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A.1.  Identifikační údaje 

Název stavby  : „Polní cesta HPC49 Choťovice se záchytným příkopem a  
  doprovodnou zelení“ 

Investor   :  Česká republika – Státní pozemkový úřad 
            Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
            Pobočka Nymburk 
            Soudní 17/3, 288 02 Nymburk 
 

Místo stavby : Choťovice 

Katastrální území : Choťovice 

Pověřený úřad  

s rozšířenou působností :  Kolín 

Kraj  : Středočeský 

Projektant  :   Agroprojekce Litomyšl, s. r. o.  

  Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto 

  IČO  64255611 

  Statutární zástupce: Ing. Jakoubek Jaroslav, 

  jednatel společnosti 

Zhotovitel stavby  :   bude upřesněn zadávacím řízením – veřejná  

  obchodní soutěž 

Předpokládaná realizace  :   2016-2017 

Charakter stavby : Novostavba 
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A.2.  Základní údaje o stavbě 

A. 2. 1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Polní cesta HPC49 včetně záchytného příkopu je trasována mimo intravilán jižně nad obcí 
Choťovice ve stejnojmenném katastrálním území. Nadmořská výška se pohybuje od 206 m n. m. 
do 210 m n. m. Terén lze charakterizovat jako rovinatý, lehce zvlněný. 

Vzhledem k určení kategorie polní cesty jako hlavní a vzhledem k předpokladu vytíženosti té-
to polní cesty z důvodu umístění u zemědělského areálu provozující bioplynovou stanici se vo-
zovka nenavrhuje jako kolejová. Návrh vozovky z asfaltobetonu s celkovou šíří 4,0 m + krajnice 
vychází i z místních půdních podmínek, které jsou pro komunikace ve skupině P III definovány 
jako nevhodné a vždy musí být provedena úprava podloží, což pro kolejové vozovky není zcela 
vhodné.  

 
SO – 101 HPC49 
Povrch asfaltobeton střednězrnný    
Šířka jízdního pruhu             4,0 m 
Krajnice 2 x 0,50 m asfaltový recyklát 
Délka komunikace             1065,7 m 
Sjezdy levostranné             5 ks 
Sjezdy pravostranný             1 ks 
Nové příčné trubní propustky          2 ks 
Jako výhybna slouží levostranný sjezd v km 0,279 6 – 0,314 5  
Jako výhybna slouží pravostranný sjezd v km 0,799 1 – 0,840 3  
 
SO – 301 záchytný příkop 
Délka           175,1 m 
Tvar trojúhelníkový 
Sklony svahů         1 : 1,5 
Ohumusování + osetí 
Trubní propustek DN 800    1 ks 
Opevnění předpolí v km 0,000 0 kamennou dlažbou do betonu 
Betonové stabilizační prahy    2 ks 
    
SO – 302 podélný záchytný příkop 
Délka           1066 m 
Tvar lichoběžníkový 
Sklony svahů         1 : 1,5 a 1 : 1 
Šířka dna          0,3 m 
Ohumusování + osetí 
Sjezdy s propustky      12 ks 
 
SO – 901 ozelenění 
Dřeviny          35 ks 
Keře           76 ks 
Plocha zatravnění      4330 m²  
 
SO – 902 Přeložka ČEZ Distribuce – samostatná PD 
Přemístění trafostanice včetně nového vedení kabelů ČEZ Distribuce 
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A. 2. 2. Předpokládaný průběh stavby zahájení, etapizace a uvádění do provozu, dokončení 
stavby 

Doba výstavby bude předmětem soutěžních podmínek při výběru zhotovitele stavby. Před-
běžně se počítá se zahájením stavby a dokončením stavby v roce 2016-2017. Počátek výstavby 
výše jmenované akce bude ovlivněn vydáním stavebního povolení, průběhem výběrového řízení, 
finančními možnostmi investora apod.  

Vzhledem k půdním podmínkám (výskyt jílů) bude účelné její realizaci, směřovat do suché a 
teplejší části roku (dostatečně vyschlý půdní horizont po období tání).  

Vzhledem k výsledkům geologického rozboru by docházelo k více nákladům při provádění 
prací ve srážkově bohatém období a navrhované konstrukční skladby by nemohly správně fun-
govat. Úprava pláně vápněním musí být prováděna za vhodných podmínek a dodavatelská firma 
musí protokolárně doložit vhodné vlhkostní poměry při realizaci vápnění.  

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací. 
Přípravné práce (kácení apod.) se zde nevyskytují.  

Stavbu bude účelné provádět podle jednotlivých stavebních objektů, které jsou níže v textu vy-
psány a specifikovány.  

 

A. 2. 3. Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na 
územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek 

Z dostupných údajů Územního plánu obce Choťovice je zřejmé, že zájmové území je vedené 
jako plochy k tomuto účelu určené. Parcely byly vyčleněné pro realizaci polních cest a záchytné-
ho příkopu. 

A. 2. 4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Trasa polní cesty a záchytného příkopu se nachází na katastrálním území obce Choťovice. 
Polní cesta HPC49 včetně záchytného příkopu je trasována mimo intravilán jižně nad obcí 
Choťovice. Nadmořská výška se pohybuje od 206 m n. m. do 210 m n. m. Terén lze charakteri-
zovat jako rovinatý, lehce zvlněný. 

Polní cesta HPC49 je trasována na parcele, která byla vyčleněna pozemkovou úpravou a je ve 
vlastnictví obce Choťovice. Polní cesta bude sloužit jako veřejná účelová komunikace, která za-
jistí přístup k zemědělským pozemkům a bude dále sloužit jako propojovací k navazujícím pol-
ním cestám. Záchytný příkop je vyčleněn pozemkovou úpravou na parcele ve vlastnictví obce 
Choťovice. 

Plochy jsou v současné době využívány jako zemědělské pozemky. 
  

A. 2. 5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní pro-
středí 

Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována 
preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nedojde ke zne-
čištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním 
se závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry.  

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. Zvýší se zejména 

prašnost, která je vyvolána jak vlastními pracemi na stavbě, tak provozem vozidel na stavbu. 
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Stavba z ekologického pohledu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Výstavbou vo-
zovky dojde především ke zpřístupnění zemědělských pozemků. Návrhová rychlost je u polní 
cesty je 30 km/h z tohoto důvodu se minimalizuje negativní vliv na volně žijící zvěř. 

 
A. 2. 6. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření vztahy na dosavad-

ní využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území, změny staveb 
dotčených navrhovanou stavbou 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Je navržena tak, aby nedošlo během provádění 
stavby a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcelu přímo dotče-
nou. Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel.  

Výstavbou polních cest dojde ke zpřístupnění zemědělských pozemků. Vybudováním podél-
ného záchytného příkopu dojde k bezeškodnému odvádění vody. Stavba negativně nezmění od-
tokové poměry. Zaústění podélného záchytného příkopu je v km 495,7 m do záchytného příkopu 
ležící na parcele č. 1238 a do otevřeného HOZ „O7“ na parcele č. 1242 v k. ú. Choťovice, je 
projednáno se správcem (SPÚ).  

A.3.   Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

A.3.1. Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k ozná-
mení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby 

Pozemkové úpravy vyčlenily parcely pro všechny výše uváděné záměry, tudíž vydání rozhod-
nutí o umístění stavby, nebo žádost k oznámení záměru pro získání územního souhlasu, nebo 
rozhodnutí o změně stavby nejsou vyžadovány.  Projektová dokumentace je zpracována v režimu 
podání žádosti o stavební povolení.  

 
A.3.2. Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 

Stavba splňuje podmínky územního plánu obce Choťovice.  
 

A.3.3. Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 
Pro zpracování projektu stavby „Polní cesta HPC49 Choťovice se záchytným příkopem a doprovodnou 
zelení“ byly použity následující podklady: 
-  Smlouva s investorem  
-  Mapy 1 : 50 000, 1 : 10 000, 1 : 1000  
-   Zaměření terénu s vynesením do mapy 1 : 1 000 v říjnu 2015 
-   Geologický průzkum provedený RNDr. Františkem Medříkem 
-  Požadavky zadavatele a dalších orgánů během projednávání „tužkového“ řešení výrobní výbor  
-   Příslušná ČSN 73 6109, Katalog vozovek polních cest, návrh a provádění zemního tělesa po-
zemních komunikací ČSN 73 6133. 
 
A.3.4. Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje)  

Vzhledem k charakteru stavby nebyly prováděny. 
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A.3.5. Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 
Pro tuto akci byl proveden geologický průzkum, který provedl RNDr. František Medřík 

v říjnu 2015 a níže se uvádí důležité výsledky. Kompletní geologický průzkum obsahuje příloze 
H. 
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A.3.6. Diagnostický průzkum konstrukcí 

Stavba je novostavbou, neprovádí se diagnostický průzkum konstrukcí. 

A.3.7. Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita 
vody v recipientech 

Polní cesta HPC49 Choťovice je situována do povodí bezejmenného toku s ID 10185547 
správce se neurčuje a toku s ID 10177756 správce se neurčuje s hydrologickým pořadím 1–04–
04–013, který je součástí povodí Labe. 

 

A.3.8. Klimatologické údaje 

 Zájmové území patří do klimatického regionu ČR dle vyhlášky č. 327/1998 Sb.: T 3. 
Označení regionu - teplý, mírně vlhký; suma teplot nad 10°C 2500-2800, vláhová jistota 4,7, 
suchá vegetační období 10-20, průměrné roční teploty (°C) 7(8)-9, roční úhrn srážek (mm) 550-
650 (700). 

A.3.9. Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně 

Stavba se nenachází v žádné z výše uvedených rezervací nebo zónách. 

A.4. Členění stavby 

A.4.1. Způsob číslování a značení 

 Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty.  

SO – 101 HPC49 
SO – 301 záchytný příkop 
SO – 302 podélný záchytný příkop 
SO – 901 ozelenění 
SO – 902 Přeložka ČEZ Distribuce – samostatná PD 

A.4.2. Určení jednotlivých částí stavby 

 Stavbu lze provádět po jednotlivých stavebních objektech. 

A.4.3. Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 

 Stavba není členěna na jednotlivé části, je členěna na jednotlivé stavební objekty viz výše, 
které je možné provádět nezávisle na sobě. Provozní soubory se ve stavbě nevyskytují. 

A.5.Podmínky realizace stavby 

Stavbu lze realizovat, budou-li dodrženy všechny zákonem stanovené předpisy, budou-li za-
jištěna všechna kladná vyjádření dotčených orgánů, organizací. Stavbu lze realizovat za klima-
ticky příznivých podmínek (černohnědé vysoce plastické jíly v podloží).  

A.5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

 V době zpracování PD nebyly zjištěny. Je zde časová vazba na přípravu staveniště v podobě 
sklizně zemědělských kultur, provedení přeložky vedení a přemístění trafostanice ČEZ Distribu-
ce na začátku úseku polní cesty.   
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A.5.2. Uvažovaný průběh stavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti.  

Vzhledem k umístění a rozsahu stavby se nepředpokládá zvláštních požadavků na zajištění 
plynulosti a koordinovanosti stavba bude prováděna jedním dodavatelem. Zdárný průběh stavby 
bude mimo jiné zajištěn dodržením níže uvedených kontrolních prohlídek v následujícím mini-
málním rozsahu 

1. kontrolní prohlídka – v době předání staveniště 
2. kontrolní prohlídka – prohlídka provedeného odvodnění, prohlídka základové spáry objektů a 

odkryté pláně polních cest. 
3. kontrolní prohlídka – upravené pláně vápněním pro těleso cesty (zkoušky zhutnění pláně) 
4. kontrolní prohlídka – prohlídka při pokládání konstrukčních vrstev (zkouška zhutnění)  
5. kontrolní prohlídka - po kompletním dokončení konstrukčních vrstev (zkouška zhutnění) 
6. kontrolní prohlídka – po provedení kompletní stavby úklid staveniště 

A.5.3. Zajištění přístupu na stavbu  

Přístup na stavbu bude možný z komunikace č. 32815 směr Žehuň - Žiželice. Příjezdová mís-
ta jsou znázorněna níže na přiložené mapce.  
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 A.5.4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Vzhledem k úpravě napojení na silnici č. 32815 vedoucí směrem Žehuň - Žiželice bude po 
nezbytně nutnou dobu nutné provést částečnou uzavírku této komunikace. Označení uzavírky 
komunikace je nutné provést současně platným dopravním značením.  

Polní cesta HPC 49, která leží na pozemkové parcele č. 1244 v k.ú. Choťovice, bude napojo-
vána z komunikace č. 32815, která leží na pozemkové parcele č. 1393 v k.ú. Choťovice. U napo-
jení budou umístěny směrové sloupky Z 11 g, před výjezdem bude umístěna dopravní značka č. 
P 4 „Dej přednost v jízdě“, napojení bude označeno vodorovným dopravním značením podélná 
čára plná. Na vjezdu bude umístěna dopravní značka B20a “nejvyšší povolená rychlost 30 km/h 
a dopravní značka E13 (50x15 cm) „Polní cesta“. Stejně bude provedeno v km 0,000 0 s výjim-
kou umístění dopravní značky P 4 „Dej přednost v jízdě“. 

Veškeré dopravní značení bude umístěno v souladu s TP 65 a pracovní dopravní značení dle 
TP 66. 

Rozhledové poměry odpovídají ČSN 73 61 01 v km 0,000 0 u napojení na silnici č. 36625.  
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A.6. Přehled budoucích vlastníků a správců 

A.6.1. Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které pře-
vezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a 
osob, které je budou spravovat 

Budoucím vlastníkem a správcem stavby polní cesty HPC 49 a záchytných příkopů bude obec 
Choťovice.  

A.6.2. Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

Charakter stavby nepředpokládá zvláštní nároky na užívání jednotlivých objektů.  

A.7. Předání části stavby do užívání 

A.7.1. Možnosti postupného předávání části stavby (úsek objekt) do užívání 

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací a vydání 
kolaudačního souhlasu. 

 

A.7.2. Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací a vydání 
kolaudačního souhlasu. 

A.8. Souhrnný technický popis stavby 

A.8.1. Souhrnný technický popis 

SO – 101 HPC49 
Povrch asfaltobeton střednězrnný     
Šířka jízdního pruhu             4,0 m 
Krajnice 2 x 0,50 m asfaltový recyklát 
Délka komunikace             1065,7 m 
Sjezdy levostranné             5 ks 
Sjezdy pravostranný             1 ks 
Nové příčné trubní propustky          2 ks 
Jako výhybna slouží levostranný sjezd v km 0,279 6 – 0,314 5  
Jako výhybna slouží pravostranný sjezd v km 0,799 1 – 0,840 3  
 
SO – 301 záchytný příkop 
Délka           175,1 m 
Tvar trojúhelníkový 
Sklony svahů         1 : 1,5 
Ohumusování + osetí 
Trubní propustek DN 800    1 ks 
Opevnění předpolí v km 0,000 0 kamennou dlažbou do betonu 
Betonové stabilizační prahy    2 ks 
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SO – 302 podélný záchytný příkop 
Délka           1066 m 
Tvar lichoběžníkový 
Sklony svahů         1 : 1,5 a 1 : 1 
Šířka dna          0,3 m 
Ohumusování + osetí 
Sjezdy s propustky      12 ks 
 
SO – 901 ozelenění 
Dřeviny          35 ks 
Keře           76 ks 
Plocha zatravnění      4330 m²  
 
SO – 902 Přeložka ČEZ Distribuce – samostatná PD 
Přemístění trafostanice včetně nového vedení kabelů ČEZ Distribuce. Přeložení trafostanice 

NB_0203 musí být provedeno min. 5,0 m od krajnice nové komunikace a kabely VN 22 kV i NN 
1 kV v místě křížení budou po provedení ručně kopaných sond a ověření skutečného stavu ulo-
ženy 1,0 m hluboko a opatřeny novou kabelovou chráničkou.  

 
A.8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro  

A.8.2.1. Pozemní komunikace (výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stav-
by, základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací, kategorie, třída, návrho-
vá kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, parametry a zdůvodnění 
trasy, návrh zemního tělesa, výsledky bilance zemních prací 

Vzhledem k určení kategorie polní cesty jako hlavní a vzhledem k předpokladu vytíženosti té-
to polní cesty z důvodu umístění u zemědělského areálu provozující bioplynovou stanici se vo-
zovka nenavrhuje jako kolejová. Návrh vozovky z asfaltobetonu s celkovou šíří 4,0 m + krajnice 
vychází i z místních půdních podmínek, které jsou pro komunikace ve skupině P III definovány 
jako nevhodné a vždy musí být provedena úprava podloží, což pro kolejové vozovky není zcela 
vhodné.  

Cesta se navrhuje jako hlavní polní jednopruhová P 5/30. Soustřeďuje dopravu z cest vedlej-
ších, je napojena na místní komunikace (silnice) a přivádí dopravu z přilehlých pozemků, plní 
funkci protierozní, navrhuje se jako celoročně sjízdná, navrhuje se jako jednopruhová s možnosti 
vyhnutí (sjezdy slouží jako výhybny). 

Trasa bude zajišťovat plynulou a bezproblémovou jízdu danou návrhovou rychlostí 30 km/h. 
Ke změně směru je ve všech případech použit prostý kruhový oblouk. Konfigurace terénu ne-

vyžaduje jiné řešení. Poloměr oblouku nebyl volen menší než 12,5m. U šířky navrhovaného po-
zemku se počítá s rozšířením jízdního pruhu v oblouku. 

Příčné uspořádání vozovky je z důvodu rychlého odvedení povrchové vody z povrchu koruny 
navržen do příčného sklonu 3%. Ve směrových obloucích je navržen jednostranný dostředný 
sklon. 

Krajnice tvoří boční oporu a ochranu konstrukce vozovky. Jsou používány pro zajetí nenalo-
ženého vozidla při vyhýbání vozidlu naloženému, nebo pro zastavení vozidla. Krajnice jsou na-
vrženy vždy jako zpevněné asfaltovým recyklátem. Šířka krajnice je 0,5 m. 

Pro vyhýbání se použijí rozšíření vozovky u křižovatky polních cesta a v místech sjezdů. 
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SO – 101 HPC49 
Kategorice 5/30 
Povrch asfaltobeton střednězrnný     
Šířka jízdního pruhu             4,0 m 
Krajnice 2 x 0,50 m asfaltový recyklát 
Délka komunikace             1065,7 m 
Sjezdy levostranné             5 ks 
Sjezdy pravostranný             1 ks 
Nové příčné trubní propustky          2 ks 
Jako výhybna slouží levostranný sjezd v km 0,279 6 – 0,314 5  
Jako výhybna slouží pravostranný sjezd v km 0,799 1 – 0,840 3  
 

Skladba sjezdů je totožná s hlavní konstrukční skladbou. 

Výsledky bilance zemních prací 

Humózní hlíny (sejmutí)             1949,9 m³  
Ohumusování a osetí             70,4 m3  
Přebytečné humózní hlíny       1879,5 m³  
 
Výkopy zemina               407,9 m³  
Násypy                 546,2 m³  
Nedostatek zemin (dovoz z SO-302)         138,3 m³  

A.8.2.2. Mostní objekty a zdi 

Ve stavbě se nevyskytují. 

A.8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění pláně u polní cesty HPC 49 je provedeno podélným pravostranným záchytným 
příkopem a to v km 0,008 5 – 0,790 0 (včetně zásakovací jímky) a v km 0,800 4 – 1,063 7. Dále 
pak příčným sklonem pláně.  

Odvodnění vozovky - vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu min. 3,0%. 

Vliv podzemní vody na konstrukci stavby je eliminován podsypnou vrstvou v konstrukci 
vozovky a příkopem se dnem 0,2 m pod úrovní pláně. Odvodnění pláně je zajištěno navrženým 
příčným sklonem. 

A.8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Ve stavbě se nevyskytují.   

A. 8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Ve stavbě se nevyskytují.   

A.8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 

A.8.2.6.1. Záchytná bezpečnostní zařízení 

Ve stavbě se nevyskytují. 
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A.8.2.6.2. Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní in-
formace a telematiku 

Polní cesta HPC 49, která leží na pozemkové parcele č. 1244 v k.ú. Choťovice, bude napojo-
vána z komunikace č. 32815, která leží na pozemkové parcele č. 1393 v k.ú. Choťovice. U napo-
jení budou umístěny směrové sloupky Z 11 g, před výjezdem bude umístěna dopravní značka č. 
P 4 „Dej přednost v jízdě“, napojení bude označeno vodorovným dopravním značením podélná 
čára plná. Na vjezdu bude umístěna dopravní značka B20a “nejvyšší povolená rychlost 30 km/h 
a dopravní značka E13 (50x15 cm) „Polní cesta“. Stejně bude provedeno v km 0,000 0 s výjim-
kou umístění dopravní značky P 4 „Dej přednost v jízdě“. 

Veškeré dopravní značení bude umístěno v souladu s TP 65 a pracovní dopravní značení dle 
TP 66. 

Rozhledové poměry odpovídají ČSN 73 61 01 v km 0,000 0 u napojení na silnici č. 36625.  
A.8.2.6.3. Veřejné osvětlení 

Ve stavbě se nevyskytují. 

A.8.2.6.4. Ochrany proti vniku volně žijících živočichů 

Rozsah a charakter stavby netvoří migrační překážku volně žijícím živočichům a naopak pro-
voz na cestě nevytváří ohrožení pro volně žijící živočichy. 

A.8.2.6.5. Clony a sítě proti oslnění 

Ve stavbě se nevyskytují. 

A.8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů 

A.8.2.7.1. Výčet objektů 

SO – 301 záchytný příkop 
SO – 302 podélný záchytný příkop 
SO – 901 ozelenění 

 
A.8.2.7.2. Základní charakteristiky 

SO – 301 záchytný příkop 
Délka           175,1 m 
Tvar trojúhelníkový 
Sklony svahů         1 : 1,5 
Ohumusování + osetí 
Trubní propustek DN 800    1 ks 
Opevnění předpolí v km 0,000 0 kamennou dlažbou do betonu 
Betonové stabilizační prahy    2 ks 
 

Vzhledem k prostorovému uspořádání vyčleněné parcely není možné navrhovat kapacitnější 
koryto. Trubní propustky DN 800 jsou voleny s ohledem na níže položené současné zatrubnění 
DN 800.      Výsledky bilance zemních prací 

Humózní hlíny (sejmutí)        216,4 m³  
Ohumusování a osetí        144,0 m3  
Přebytečné humózní hlíny      72,4  m³  
Výkopy zemina                378,3 m³  
Násypy                   16,5 m³  
Přebytek zemin                361,8 m³  
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SO – 302 podélný záchytný příkop 
Délka           1066 m 
Tvar lichoběžníkový 
Sklony svahů         1 : 1,5 a 1 : 1 
Šířka dna          0,3 m 
Ohumusování + osetí 
Sjezdy s propustky      12 ks 
Vzhledem k prostorovému uspořádání vyčleněné parcely není možné navrhovat kapacitnější 

koryto. Za břehovou hranou koryta se navrhuje zatravněný pás a ozelenění. 

Výsledky bilance zemních prací 

Humózní hlíny (sejmutí)         909,0 m³  
Ohumusování a osetí         417,9 m3  
Přebytečné humózní hlíny           491,1 m³  
 
Výkopy zemina              1519,8 m³  
Násypy                  186,5 m³  
Dovoz na SO-101           138,3 m3 

Přebytek zemin              1195,0 m³  
 
SO – 901 ozelenění 
Dřeviny          35 ks 
Keře           76 ks 
Plocha zatravnění      4330 m²  

Klimatické poměry: 
 Zájmové území patří do klimatického regionu ČR dle vyhlášky č. 327/1998 Sb.: T 3. 
Označení regionu - teplý, mírně vlhký; suma teplot nad 10°C 2500-2800, vláhová jistota 4,7, 
suchá vegetační období 10-20, průměrné roční teploty (°C) 7(8)-9, roční úhrn srážek (mm) 550-
650 (700). 

Geomorfologie:  
Systém - Hercynský, provincie - Česká vysočina, subprovincie – Česká tabule, oblast – Stře-

dočeská tabule, celek – Středolabská tabule, podcelek – Nymburská kotlina, okrsek – Ovčárská 
pahorkatina 

Půdní poměry 
Hlavní půdní jednotky HPJ : 07  

Smonice modální a smonice modální karbonátové, černozemě pelické a černozemě černické pe-
lické, vždy na velmi těžkých substrátech, celoprofilově velmi těžké, bezskeletovité, často povr-
chově periodicky převlhčované. 

Podle mapy potenciální přirozené vegetace (dostupné na geoportal.gov.cz; citováno 15. září 
2015) patří zájmové území do biotopu dubohabřiny – hercynská  černýšová dubohabřina (Me-
lampyro nemorosi – Carpinetum).  Jsou to stinné dubohabřiny s dominantním habrem obecným, 
dubem zimním a s častou příměsí lípy srdčité, dubu letního, jasanu, klenu, mléče, třešně ptačí, ve 
vyšších nebo inverzních polohách se objevuje buk a jedle. V keřovém patře svída krvavá, líska 
obecná, zimolez pýřitý. 

 
 



„Polní cesta HPC49 Choťovice se záchytným příkopem a doprovodnou zelení“  

Dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
 

Zakázka číslo 095 30/15    

 

A/15 
SO – 902 Přeložka ČEZ Distribuce – samostatná PD 
Přemístění trafostanice včetně nového vedení kabelů ČEZ Distribuce. Přeložení trafostanice 

NB_0203 musí být provedeno min. 5,0 m od krajnice nové komunikace a kabely VN 22 kV i NN 
1 kV v místě křížení budou po provedení ručně kopaných sond a ověření skutečného stavu ulo-
ženy 1,0 m hluboko a opatřeny novou kabelovou chráničkou.  

 
A.8.2.7.3. Související zařízení a vybavení 

Se nevyskytuje.  

A.8.2.7.4. Technické řešení, postup a technologie výstavby 

Stavební objekty SO – 301 záchytný příkop a SO – 302 podélný záchytný příkop, budou pro-
váděny běžnými rýpadly. Výstavba by měla předcházet vlastní výstavbě polní cesty, aby bylo 
zaručeno odvodnění pláně budoucí komunikace a plánované odvedení srážkových vod. 

Stavební objekt SO  - 901 ozelenění lze provádět níže uvedeným způsobem.  

Plocha určena k osázení je obdělávána jako orná půda. Zakládání zeleně do orné půdy je 
nejméně vhodné, protože tyto pozemky se vyznačují vysokou zásobou semen plevelných druhů a 
vysokým obsahem živin. To vede k silnému zarůstání pozemků plevelem. Proto je třeba věnovat 
všem pracím náležitou pozornost. Nejjednodušším způsobem biologické ochrany je zatravnění 
pozemku a následné pečlivé vyžínání plevelů. Při zapojení travního porostu dojde k potlačení 
plevelů a stabilizuje se hydrický režim půdy. Vzhledem k předpokladu velkého rozvoje plevelů, 
bude oseta plocha od břehové hrany podélného záchytného příkopu až po hranici parcely a 
prostor mezi hranou parcely a vnějším okrajem krajnice na protější straně cesty. Do dobře zapo-
jeného travního porostu bude provedena výsadba zeleně (při optimálním vzrůstu travin již na 
podzim prvního roku). Předpoklad výsadeb je jaro následujícího roku po osetí celé plochy. 
 
Založení trvalého travního porostu 
    Příprava půdy - tato činnost je nutnou podmínkou pro uchycení a úspěšný rozvoj výsadby. 
Po sklizni zemědělských plodin bude pozemek zorán, usmykován a uvláčen (přiměřenou techni-
kou k úzké šířce plochy). Důležité je uválcování plochy před i po zasetí pro zajištění rovnoměr-
ného vzcházení. 
Při větším zaplevelení před osetím musí být pozemek po urovnání nejprve ošetřen pří-
pravkem např. ROUNDUP v množství 6 l/ha. Po té bude oset travní směsí. 

Optimální doba výsevu semen pro založení travního porostu závisí především na dostatku 
přirozené dešťové vláhy a nelze ho tedy jednoznačně dopředu stanovit. Obecně platí, že je třeba 
setí provést v době výhodných vláhových podmínek, to je nejpozději do konce července, aby byl 
porost před zimou řádně vzrostlý a zakořeněný nebo naopak na jaře. Použita bude luční květnatá 
travní směs obvyklá pro zdejší podmínky tj. alespoň o 25 druzích (botanicky a místně vhodných 
druhů trav a lučních bylin domácího původu - s minimálním zastoupením kvetoucích bylin v 
použité osevní směsi alespoň 5%). Trvalé travní plochy je nutné trvale udržovat pro zvětšení 
plochy zasakování srážek stékající po svahu a z důvodu částečného zachycení splavované ornice. 
Trvalé udržení travní plochy významně zvýší úživnou hodnotu celého ozelenění. 
Založení travního porostu na pravé straně cesty (za břehovou hranou) 1911 m³, levá strana cesty 
2419 m3. 

Na základě vyhodnocení základních místních povětrnostních a půdních podmínek 
a s přihlédnutím na přirozeně se vyskytující druhové složení dřevin v okolí jsou zvoleny 
k výsadbě níže uvedené dřeviny a keře 
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individuální výsadba podél cesty 

třešeň chrupka (Prunus avium var. Duracina)  6 ks 
třešeň srdcovka (Prunus avium var. Juliana)  9 ks 
jabloň domácí (Malus domestica Borkh.)    6 ks 
hrušeň domácí (Pyrus communis)      6 ks 
ořešák královský (Juglans regia L.)     8 ks 
 

keře 
líska obecná (Corylus avellana)           76   ks 

K výsadbě se použijí zapěstované krytokořenné stromky uváděných druhů dřevin s min. výš-
kou 120 cm.  

 Sazenice se budou vysazovat po opadu asimilačních orgánů (stromy v rozestupu 12 m a 
lísky v rozestupu 6 m). Pro výsadbu je nutné použít zapěstované sazenice navržených druhů 
s odběrem sazenic ze školek v blízkých lokalitách. Výsadbu je nutné provádět do vykopaných 
jamek o rozměrech odpovídajících velikosti kořenového systému (cca 50 x 50 x 50 cm). Ke 
stromům se umístí tři kůly na vrchu se spojkou (frézované  s impregnovanou špicí o celkové 
výšce 2m). Dřevina se k těmto kůlům pružně vyváže. Okolo kůlů se z důvodů zamezení přístupu 
volně žijící zvěře připevní lesnické pletivo 160/16/30 a kmínek se opatří plastovou, nebo rákoso-
vou chráničkou. V suchém období je nutné výsadby pravidelně zalévat. 

A.9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 

Vzhledem k rozsahu prací nebyly zvláštní průzkumy prováděny. Přihlíží se k výsledkům IGP 
viz výše a k dostupným informacím (HPJ), fyzické posouzení terénu a zjištění místní dřevinné 
skladby. 

 
A.10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, pa-
mátkové rezervace, památkové zóny 

A.10.1. Rozsah dotčení 

Stavba cesty HPC 49 zasahuje v km 0,000 0 do ochranného pásma stanice (TS), kříží v km 
0,002 2 trasu podzemního vedení NN_ČEZ Distribuce, kříží v km 0,494 4 trasu VN nadzemní gz 
a v km 0,687 a v km 0,830 4 trasu VN nadzemní. U stavebního objektu SO-301 záchytný příkop 
je vedeno po levém břehu souběžně v délce 95,2 m vedení VN nadzemní gz. V tomto úseku je 
vedení VN nadzemní gz podpíráno sloupy, které jsou 0,8 m od levé břehové hrany navrhovaného 
záchytného příkopu  
Výstavba hlavní polní cesty HPC49 zasáhne vyústěním propustku do otevřeného HOZ „O7“ na 
p.č. 1242 v k. ú. Choťovice s ID 10177756.  
 Do chráněného území, zátopového území, kulturní památky, památkové rezervace a památko-
vé zóny HPC 49 ani záchytné příkopy nezasáhnou. 

Dle zjištěných informací viz vyjádření státního pozemkového úřadu č. j. SPU 518321/2015 se 
na místě stavby může nacházet podrobné odvodňovací zařízení (POZ). Při jejich zjištění při rea-
lizaci stavby je nutné zachovat vhodným způsobem jejich funkci. 

A.10.2. Podmínky pro zásah 

 Stavba může být realizována až po vytyčení všech inženýrských sítí. Přeložku vedení a tra-
fostanice provede její vlastník společnost ČEZ Distribuce, a.s na náklady, kdo přeložku vyvolal. 
Samostatnou přeložku zpracuje taktéž vlastník dotčené sítě na základě smluvního vztahu s inves-
torem.  
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 Dodavatel stavby se musí řídit platnými podmínkami vyplývajících z jednotlivých vyjádření, 
které jsou součástí dokladové části přílohy F. 

A.10.3. Způsob ochrany nebo úprav 

Dodavatel se musí řídit příslušnými předpisy, které se týkají práce v ochranných pásmech in-
ženýrských sítí. V km 0,002 2 bude kabel NN uložen do chráničky. Dojde k přemístění trafosta-
nice včetně vedení VN a NN. 

Viz níže A.13.4 a 5 dodržení norem a používání mechanizace v dobrém stavu. Na stavbě musí 
být přítomny základní prostředky pro základní zajištění ochrany před únikem ropných látek (sor-
benty). Dodavatel stavby musí být poučen a seznámen s projektovou dokumentací a v ní uvede-
nými jednotlivými vyjádřeními dotčených správců sítí.  

A.10.4. Vliv na stavebně technické řešení stavby 

Inženýrské sítě musí být vytýčeny a práce se musí řídit příslušnými předpisy, které se týkají 
práce v ochranných pásmech inženýrských sítí. 

A.11. Zásah stavby do území  

A.11.1. Bourací práce 

Bourací práce se na stavbě nevyskytují. Při terénním zaměření nebyly nalezeny konstrukce, 
které by musely být odstraněny před zahájením stavebních prací.  

A.11.2. Kácení mimolesní zeleně a případná její náhrada  

 Nevyskytují se. 

A.11.3. Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

   Přebytečná humózní a jílovitá zemina jako přírodní materiál vytěžená během stavební činnosti, 
bude odvezena odděleně do zemědělského areálu pana Horáka v obci Hradčany (parcela KN 
611/18) vzdálenost 6 km. Přebytečnou zeminu využije vhodným způsobem dle platných práv-
ních předpisů.  

SO – 101 HPC49 

Výsledky bilance zemních prací 

Humózní hlíny (sejmutí)             1949,9 m³  
Ohumusování a osetí             70,4 m3  
Přebytečné humózní hlíny       1879,5 m³  
 
Výkopy zemina               407,9 m³  
Násypy                 546,2 m³  
Nedostatek zemin (dovoz z SO-302)         138,3 m³  

 
SO – 301 záchytný příkop 

Výsledky bilance zemních prací 

Humózní hlíny (sejmutí)        216,4 m³  
Ohumusování a osetí        144,0 m3  
Přebytečné humózní hlíny      72,4  m³  
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Výkopy zemina                378,3 m³  
Násypy                   16,5 m³  
Přebytek zemin                361,8 m³  

 
SO – 302 podélný záchytný příkop 

Výsledky bilance zemních prací 

Humózní hlíny (sejmutí)         909,0 m³  
Ohumusování a osetí         417,9 m3  
Přebytečné humózní hlíny           491,1 m³  
 
Výkopy zemina              1519,8 m³  
Násypy                  186,5 m³  
Dovoz na SO-101           138,3 m3 

   Přebytek zemin              1195,0 m³  
 

A.11.4. Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

V rámci SO-901 ozelenění se provede zatravnění a výsadby dřevin a keřů.  
 

A.11.5. Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 

Stavba nezasahuje do zemědělského půdního fondu.  
 

A.11.6. Zásah do pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Stavba není přímo umístěna na pozemcích určených k plnění funkce lesa. Stavba nezasahuje 
do 50 m od pozemku určeného k plnění funkce lesa. 

A.11.7. Zásah do jiných pozemků 

Stavba nesmí zasahovat do pozemků jiných, než je v PD předepsáno. 

A.11.8. Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a 
vodních toků 

Přeložky dopravní, technické ani vodních toků se na stavbě nevyskytují.  

A.12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 

A.12.1. Všechny druhy energií 

Nepředpokládá se potřeba napojení na energetickou síť.  

A.12.2. Telekomunikace 

Předpokládá se vybavení mobilními telefony. 

A.12.3. Vodní hospodářství 

Výstavbou záchytného příkopu dojde k soustředění povrchových srážkových vod a jejich be-
zeškodnému odvedení do otevřeného HOZ a zatrubnění DN 800 na začátku SO-301. V celém 
úseku polní cesty tak nebude docházek k nežádoucímu zaplavování části intravilánu obce 
Choťovice. Zanášení současného zatrubnění DN 800 a otevřeného HOZ bude maximálně ome-
zeno založením trvalého travního porostu nad záchytným příkopem v celé jeho délce. 

 



„Polní cesta HPC49 Choťovice se záchytným příkopem a doprovodnou zelení“  

Dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
 

Zakázka číslo 095 30/15    

 

A/19 

A.12.4. Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

Přístup na stavbu bude možný z komunikace č. 32815 směr Žehuň - Žiželice. Příjezdová mís-
ta jsou znázorněna níže na přiložené mapce příloha A.5.3.  

A.12.5. Možnosti napojení na technickou infrastrukturu 

Nepředpokládá se. 

A.12.6. Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

Výčet odpadů + objemové množství známé: 
17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03      1556,8 m³   

17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03                   0,0 t  (suť) 
17 03 01 - asfaltové směsi obsahující dehet             0,0 t 
17 02 01 – dřevo (pařezy, vybrané kořeny, bez zeminy)     0,098 t 

 
Přebytečná humózní a jílovitá zemina jako přírodní materiál vytěžená během stavební činnos-

ti, bude odvezena odděleně do zemědělského areálu pana Horáka v obci Hradčany (parcela KN 
611/18) vzdálenost 6 km. Přebytečnou zeminu využije vhodným způsobem dle platných práv-
ních předpisů. Taktéž budou uloženy pařezy a kmeny. 

Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení likvidace odpadů 
v souladu s platnými zákony a předpisy.   

Výčet dalších předpokládaných odpadů: 
Druh Název Kategorie 
030102 Piliny z dočasných konstrukcí – bednění a podpůrných konstrukcí O 
030103 Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha O 
080101 Barva s obsahem halon. rozpouštědel a nebo lak s obsahem halon. rozpouštědel  N 
080102 Barva bez halon. rozpouštědel a nebo lak bez halon. rozpouštědel  N 
080105 Vytvrzená barva a nebo vytvrzený lak – ocelové konstrukce záchytného zařízení N 
080199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (plechovky od barev) N 
120101 Piliny a nebo třísky železných kovů – při řezání výztuže O 
120104 Ostatní neželezný odpad O 
120105 Plast O 
120113 Odpad ze svařování – svařování výztuže O 
140103 Ostatní rozpouštědla a nebo jejich směsi N 
150101 Papírový a nebo lepenkový obal – obal NAIP O 
150102 Plastový obal – obaly nátěrových hmot O 
150103 Dřevěný obal – Palety O 
150104 Kovový obal – Palety O 
150105 Kompozitní obal – obaly nátěrových hmot O 
150106 Směs obalových materiálů O 
170101 Beton – demolice O 
170102 Cihla – demolice stávajících konstrukcí O 
170103 Keramika - demolice stávajících konstrukcí (trouby) O 
200105 Drobné kovové předměty (např. plechovky) – balící materiál O 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude ří-
dit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, zákona č.294/2005 Sb. o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a ustanoveními 
vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 
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A.13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí 
A.13.1. Ochrana krajiny a přírody 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Po dobu realizace dojde k dočasnému 
zvýšení provozu motorových vozidel, což se projeví dočasným zvýšením hluku v prostoru stave-
niště a zvýšenou prašností.  

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
Výstavba bude prováděna tak, aby byly dodrženy požadavky vyplývající z vyjádření a stano-

visek dotčených subjektů.  

A.13.2. Hluk 

Stavba se nachází mimo intravilán obce. Výstavba musí respektovat noční klid. 

A.13.3. Emise z dopravy  

Na komunikaci musí být provozována technika s platnými doklady o technické kontrole. 

A.13.4. Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje  

Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržo-
vána preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nesmí dojít 
ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným naklá-
dáním se závadnými látkami. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit negativně odtokové po-
měry. 

Odpad ze stavby musí být likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. Zvýší se zejména 

prašnost, která je vyvolána jak vlastními pracemi na stavbě, tak provozem vozidel na stavbu. 

A.13.5. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění 
č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o da-
né: 
ČSN: 

-  Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006 
-  Sbírka zákonů 252/2001 o inspekci práce 
-  Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo po-
skytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpeč-
nosti a ochrany zdraví) 

-  Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

-  Sbírka zákonů 591/2009 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdra-
ví při práci na staveništi. 

-  Dále pak vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních 
prací). 

-  Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
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-  Nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o stanovení 

podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
-  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení a přístrojů. 
-  Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných prostředků. 
-  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

ochranných pracovních prostředků. 
-  Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozděj-

ších předpisů. 
-  Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování, nahřívání živic v tavných nádobách. 
-  ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace 
-  ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 
-   ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 
-  ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky. 
Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především vyhláška číslo 309/2006 Sb. a NV 591/2006 

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technickém  
zařízení při stavebních pracích, dále pak vyhláška č. 306/2005 Sb. k zajištění bezpečnosti 

technického zařízení při stavebních pracích, vyhláška č. 39/2003 o bezpečnosti práce a technic-
kých zařízeních při provozu silničních vozidel a další vyhlášky o bezpečnosti ve stavebnictví a 
příbuzných oborech.  

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a 
platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních před-
pisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pra-
covníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí 
být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví.  

Pro zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření: 
- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 
- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 
- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)  
- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)  
- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště  
- požární prevence    

A.13.6. Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude ří-
dit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP 
č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní 
způsob řešení likvidace odpadů v souladu s platnými zákony a předpisy. O uložení odpadů musí 
být veden záznam. 

A.14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

A.14.1. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 
následek zřícení stavby nebo její části a větší stupeň nepřípustného přetvoření.  

Odolnost a stabilita konstrukčních vrstev je dána odpovídajícím způsobem provádě-
ní, příznivými klimatickými podmínkami a použitým materiálem. 
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A.14.2. Požární bezpečnost 

Charakter stavby a jejího provozu nepředurčuje požární rizika. Uvedená stavba je z hlediska 
požární ochrany bezpředmětná. Polní cesta HPC49 nebude sloužit jako přístupová cesta pro zá-
sah požární jednotky k hašení nemovitostí. Slouží pouze k obsluze polností. HPC49 je navržena 
v šířce 5,0 m s únosností min. 80 kN na jednu nápravu.  

A.14.3. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

Stavební dvůr bude zřízen po dohodě s obcí přímo v lokalitě. Předpoklad na parcele č. 1244 
v k.ú. Choťovice (obecní parcela). 

Stavba nebude mít negativní vliv na zhoršení hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí 
v okolí. Návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví.  

A.14.4. Ochrana proti hluku 

Stavba bude mít vliv na zvýšení hluku v okolí pouze v době výstavby při respektování ostat-
ních požadavků (noční klid apod.). 

A.14.5. Bezpečnost při užívání 

Při užívání stavby se nepředpokládá žádného nebezpečí. 

A.14.6. Úspora energie a ochrana tepla 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby je úspora energie a ochrana tepla bezpředmětná. 

A.15. Další požadavky 

A.15.1. Dodržení užitných vlastností stavby 

Životnost je dána návrhovou skladbou vozovek. 

A.15.2. Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby 

Komunikace budou volně přístupny veřejnosti, navazují na veřejné účelové komunikace.  

A.15.3. Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 

V řešeném území se nenachází žádné z následujících škodlivých vlivů, které by měly dopad 
na stavbu: agresivní spodní vody, seismicita, poddolování. Výskyt radonu je vzhledem 
k charakteru stavby bezpředmětný. 

A.15.4. Splnění požadavků dotčených orgánů 

Při vypracování projektové dokumentace byly všechny připomínky dotčených organizací za-
pracovány. 
Záznamy z jednání 
- záznam z jednání ze dne 9. 12. 2015 (Příloha F.2.) 
 
Městský úřad Kolín:  

- žádost o souhrnné stanovisko 
• Z hlediska nakládání s odpady: 

   - s odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
   - upozorňují, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se 
stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby. 
   - před zahájením prací bude odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín pí-
semně sdělena firma odpovědná za nakládání s odpady v rámci zařízení staveniště a stavby. 
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 - po ukončení prací požadují předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v průběhu realizace stavby a doložit způsob jejich nakládání.  

• Z hlediska vodoprávního úřadu: 
   - vydávají souhlas dle §17 odst. 1 písm. a) vodního zákona za podmínek: 
    - vybudováním propustku nebudou ovlivněny odtokové poměry v HOZ – splněno 
    - vzniklé škody a havárie na HOZ spojených s vybudováním propustku bude HOZ 
uveden na náklady stavebníka, případně budoucího správce komunikace, do původního stavu 
nebo uhradí vzniklé škody v plné výši. 
    - nesmí dojít k zanášení HOZ zeminou a jiným materiálem 
    - budou dodrženy parametry v PD 
    - zástupce SPÚ – oddělení správy vodohospodářských děl bude přizván na předávání 
staveniště a na kontrolní dny související se stavbou zaústění a opevnění HOZ.  

• Z hlediska ochrany ovzduší: 
   - nemají námitky za podmínky: 
    - musí být prováděny takové opatření, aby došlo ke snížení prašnosti během stavební 
činnosti. 

• Z hlediska zemědělského půdního fondu: 
   - nemají námitky. 

• Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
   - nemají námitky. 

• Z hlediska správy lesů a myslivosti: 
   - nemají námitky. (Příloha F.3.) 
 
MERO ČR, a.s.:  
- v zájmovém území nedochází ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. (Příloha F.4.) 
 
RWE distribuční služby: 
- v zájmovém území se nenachází jejich zařízení, souhlasí se stavbou.(Příloha F.5.) 

 
Cetin:  
- v území dotčeném stavbou se nenachází jejich zařízení, souhlasí se stavbou.  (Příloha F.6.) 
 
ČEZ distribuce, a.s. :  
- V majetku ČEZ Distribuce, a. s., v zájmovém území se nachází nebo ochranným pásmem zasa-
huje energetické zařízení typu: podzemní síť střet, nadzemní síť střet a střet ochranné pásmo. 
HPC 49 zasahuje v km 0,000 0 do ochranného pásma stanice (TS), kříží v km 0,002 2 trasu pod-
zemního vedení NN_ČEZ Distribuce, kříží v km 0,494 4 trasu VN nadzemní gz a v km 0,687 a 
v km 0,830 4 trasu VN nadzemní.  
- U stavebního objektu SO-301 záchytný příkop je vedeno po levém břehu souběžně v délce  
95,2 m vedení VN nadzemní gz. V tomto úseku je vedení VN nadzemní gz podpíráno sloupy, 
které jsou 0,8 m od levé břehové hrany navrhovaného záchytného příkopu.  

Dojde k přeložení stávající trafostanice PTS – NB_0203 (dojde ke zkrácení venkovní odboč-
ky VN 22 kV a musí být naspojkovány kabelové vývody 1 kV. Po realizaci uvedených úprav 
bude provedena demontáž stávajícího NB_0203. Umístění bude ve stávajícím směru vedení VN 
22 kV a s ohledem na kabelové vedení VN 22 kV, které je v souběhu s vedením VN a průběhem 
kolem stávající PTS (trafostanice).  

Vlastník ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí za podmínek ve vyjádření. 
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 Přeložku vedení a trafostanice provede její vlastník společnost ČEZ Distribuce, a.s na nákla-
dy, kdo přeložku vyvolal. Samostatnou přeložku zpracuje taktéž vlastník dotčené sítě na základě 
smluvního vztahu s investorem.  (Příloha F.7.) 

 
ČEZ ICT Services, a. s.: 
- v zájmovém území se nenachází jejich zařízení, souhlasí se stavbou. (Příloha F.8.) 
 
ČEPS, A.S..: 
- v zájmovém území se nenachází jejich zařízení, souhlasí se stavbou. (Příloha F.9.) 
 
T Mobile 
- v zájmovém území se nenachází jejich zařízení, souhlasí se stavbou. (Příloha F.10.) 
 
ČR – Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková: 
- daná akce není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany vymezenými dle § 175 zákona č. 
183/2006 Sb. V řešené lokalitě akce nevlastní inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vede-
ní. (Příloha F.11.) 
 
Čepro a.s.: 
- v zájmovém území se nenachází jejich zařízení, souhlasí se stavbou. (Příloha F.12.) 

 
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.:  
- v zájmovém území se nenachází jejich zařízení vodovodní řad. Souhlasí se stavbou za dodržení 
podmínek popsaných v PD. (Příloha F.13.) 
 
Národní památkový ústav: 
- žádost o vyjádření zaslána dne 6. 10. 2015 
- K žádosti o vyjádření ke zpracovávanému projektu stavby plánované na území s archeologic-
kými nálezy upozorňují, že povinností stavebníka je dodržet oznamovací povinnost své plánova-
né stavební činnosti, dle § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 
znění. 
- nutno zaslat „Oznámení stavebního nebo jiného záměru“ (formulář: 
http://www.arup.cas.cz/?p=8097) na adresu: Archeologický ústav AV ČR, Oznámení, Letenská 
4, 118 01 Praha 1 či elektronicky na adresu: oznameni@arup.cas.cz. Toto oznámení bude arche-
ologickým ústavem přeposláno nebo přímo vybráno příslušnou organizací s archeologickým 
oprávněním, která by měla stavebníka kontaktovat a informovat o případném uskutečnění zá-
chranného archeologického výzkumu. (Příloha F.14.) 
 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha: 
- Upozorňují na přítomnost HOZ ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ, HOZ je se 
stavbou v souběhu. Požadují předložit části PD, které se týkají odvodu povrchových vod ze zá-
jmového území polní cesty, včetně posouzení odtokových poměrů, které mohou být stavbou pol-
ní cesty ovlivněny. Upozorňují na přítomnost podrobného odvodnění. 

• stanovisko SPÚ – oddělení správy vodohospodářských děl 
 - ke SO-301, SO-302, SO-901 nemají námitek, jen požadují, aby zeleň byla vysázena pouze 
z jedné strany HOZ a to alespoň 1,0 m od vrchní hrany. 
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 - se SO-101 souhlasí za podmínek: 
  - nesmí být ovlivnění odtokové podmínky v HOZ 
  - vzniklé škody a havárie na HOZ spojených s vybudováním propustku bude HOZ uveden 
na náklady stavebníka, případně budoucího správce komunikace, do původního stavu nebo uhra-
dí vzniklé škody v plné výši. 
  - nesmí dojít k zanášení HOZ zeminou a jiným materiálem 
  - budou dodrženy parametry v PD 
  - zástupce SPÚ – oddělení správy vodohospodářských děl bude přizván na předávání sta-
veniště a na kontrolní dny související se stavbou zaústění a opevnění HOZ.  
 Na základě zpracované PD požádá OSVD oprávněnou osobu za SPÚ v souladu s §14 odst. 7 
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, o 
vydání rozhodnutí o nepotřebnosti předmětné části HOZ, která bude v rámci výstavby opevnění 
HOZ v místě zaústění záchytného příkopu v km cesty 0,9916 zrušena. Požadují, aby současně se 
žádostí o stavební povolení stavby, kterou bude podávat na příslušný vodoprávní úřad Státní 
pozemkový úřad prostřednictvím Pobočky Nymburk jako stavebník, bylo požádáno o povolení 
zrušení otevřené části HOZ v délce 7,6 m, neboť se jedná o vodní dílo, k jehož zrušení, změně 
nebo odstranění je v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, 
třeba povolení vodoprávního úřadu. 

• stanovisko SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj 
- souhlasí se zaústěním propustku do HOZ. 
(Příloha F.15.) 
 
Policie ČR, odbor informačních a telekomunikačních technologií 
- nemají námitek s realizací stavby. (Příloha F.16.) 
 
Policie ČR,Dopravní inspektorát 
- souhlasí za podmínek ve vyjádření: 
 - dopravní značky musí být osazeny ve stanovené výšce a vzdálenosti podle TP 65 Zásad pro 
dopravní značení na pozemních komunikacích. 
 - dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 
 - dopravní inspektorát PČR Nymburk požaduje před zahájením stavby předložit k odsouhla-
sení podrobné zpracování návrhu dopravně inženýrského opatření (DIO) (Příloha F.17.) 
 
HZS Středočeského kraje 
- souhlasné závazné stanovisko. (Příloha F.18.) 
 
Obec Choťovice 
- Byla přítomna výrobnímu výboru. Souhlasí s provedením akce. (Příloha F.19. – F.2.) 
 
Vodafone, a.s. 
- v zájmovém území se nenachází jejich zařízení, souhlasí se stavbou. (Příloha F.20.) 

Povodí Labe, státní podnik 

- Z hlediska plánování v oblasti vod je navrhovaný záměr možný. Souhlasí s navrhovaným zá-
měrem. Požadují zvolit technologie prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku zne-
čištění povrchových vod. (Příloha F.21.) 
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 
Smíchov, 15000 Praha 5  
- souhlasí za podmínek: 
 - při výstavbě nesmí dojít k narušení provozu na přilehlé komunikaci 
 - při případných úpravách komunikace provede investor na vlastní náklady opatření (např. 
vyrovnání výškové nivelety) tak, aby nebyla narušena bezpečnost a plynulost silničního provozu. 
 - po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu 
 - nesmí dojít ke znečišťování či poškození přilehlé komunikace (Příloha F.22.) 
 

Kinský Dal Borgo, a.s. 

 Souhlasí se stavbou „Polní cesty HPC49 se záchytným příkopem v obci Choťovice“ a  s od-
váděním dešťových vod z této stavby do Žehuňského náhonu dle předložené žádosti a situace ze 
dne 4.2. 2016. 
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B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

B.1. Přehledná situace                 1 : 10 000 
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B.3. Geodetický koordinační výkres            1 : 2 000 
B.4. Bilance zemních prací 
B.5. Celkové vodohospodářské řešení – součást podrobné situace 
B.6. Bezbariérové užívání 
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B.4. Bilance zemních prací 

SO – 101 HPC49 

Výsledky bilance zemních prací 

Humózní hlíny (sejmutí)             1949,9 m³  
Ohumusování a osetí             70,4 m3  
Přebytečné humózní hlíny       1879,5 m³  
 
Výkopy zemina               407,9 m³  
Násypy                 546,2 m³  
Nedostatek zemin (dovoz z SO-302)         138,3 m³  

 
SO – 301 záchytný příkop 

Výsledky bilance zemních prací 

Humózní hlíny (sejmutí)        216,4 m³  
Ohumusování a osetí        144,0 m3  
Přebytečné humózní hlíny      72,4  m³  
 
Výkopy zemina                378,3 m³  
Násypy                   16,5 m³  
Přebytek zemin                361,8 m³  

 
SO – 302 podélný záchytný příkop 

Výsledky bilance zemních prací 

Humózní hlíny (sejmutí)         909,0 m³  
Ohumusování a osetí         417,9 m3  
Přebytečné humózní hlíny           491,1 m³  
 
Výkopy zemina              1519,8 m³  
Násypy                  186,5 m³  
Dovoz na SO-101           138,3 m3 

   Přebytek zemin              1195,0 m³  
 
Přebytečná humózní a jílovitá zemina jako přírodní materiál vytěžená během stavební činnos-

ti, bude odvezena odděleně do zemědělského areálu pana Horáka v obci Hradčany (parcela KN 
611/18) vzdálenost 6 km. Přebytečnou zeminu využije vhodným způsobem dle platných práv-
ních předpisů. Taktéž budou uloženy pařezy a kmeny. 

Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení likvidace odpadů v 
souladu s platnými zákony a předpisy. 

B.5. Celkové vodohospodářské řešení – neobsahuje 

 Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. Je patrné z podrobné situace stavby.  
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B.6. Bezbariérové užívání 

B.6.1.  Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, nicméně stavba netvoří omezení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

B.6.2.  Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

Vzhledem k charakteru stavby uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami se 
zrakovým postižením. 

B.6.3.  Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

Vzhledem k charakteru stavby uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami se 
sluchovým postižením. 

B.6.4.  Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení  

Ve stavbě nejsou taková využita. 
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C.1.  Objekty pozemních komunikací 
   C.1.1. Technická zpráva 

C.1.2. Výkresy 
C.1.2.1.   Podrobná situace               1 : 1 000 
C.1.2.2.   Podélný profil HPC49             1 : 1000/100 
C.1.2.3.   Příčné řezy HPC49              1 : 100 
C.1.2.4.   Trubní propustky HPC 49           1 : 50 
C.1.2.5.   Výkres betonového žlabu           1 : 50 
C.1.2.6.  Podélný profil záchytným příkopem úsek I.     1 : 500/100 
C.1.2.7.  Příčné řezy záchytným příkopem úsek I.      1 : 100 
C.1.2.8.  Podélný profil záchytným příkopem úsek II.     1 : 200/100 
C.1.2.9.  Příčné řezy záchytným příkopem úseku II.     1 : 100 
C.1.2.10. Vzorové řezy záchytným příkopem         1 : 100 
C.1.2.11. Trubní propustek SO-301 Záchytným příkopem   1:50 
C.1.2.12. Výkaz výměr SO-101 
C.1.2.13. Výkaz výměr SO-301 
C.1.2.14. Výkaz výměr SO-302 

C.2. Mostní objekty a zdi – neobsahuje 
C.3. Vodohospodářské objekty – neobsahuje 
C.4. Objekty osvětlení pozemní komunikace – neobsahuje 
C.5. Objekty podzemních staveb – neobsahuje 
C.6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku – neobsahuje 
C.7. Objekty drah– neobsahuje 
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C.9. Ostatní stavební objekty – výkresy viz výše C.1.2. 
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C.1.  Objekty pozemních komunikací 

C.1.1.  Technická zpráva 

C.1.1.a Identifikační údaje objektu 

SO – 101 HPC49 
Povrch asfaltobeton střednězrnný     
Šířka jízdního pruhu             4,0 m 
Krajnice 2 x 0,50 m asfaltový recyklát 
Délka komunikace             1065,7 m 
Sjezdy levostranné             5 ks 
Sjezd pravostranný             1 ks 
Nové příčné trubní propustky          2 ks 
Jako výhybna slouží levostranný sjezd v km 0,279 6 – 0,314 5  
Jako výhybna slouží pravostranný sjezd v km 0,799 1 – 0,840 3  
 

Konstrukční skladba s krytem z asfaltobetonu střednězrnného byla odvozena na základě katalogu 
polních cest (změna č.2) Č.j. 43385/2011, konkrétně katalogového listu PN 5-2. Třída dopravní-
ho zatížení je stanovena V, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Úprava podloží vychází 
z výsledků geologického průzkumu. 

 Skladba vozovky km ZÚ 0,000 0 – KÚ 1,065 7 
-    asfaltobeton střednězrnný ACO 11  40 mm 
-    spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze  
   pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2 

-   obalované kamenivo     ACP 16+  50 mm 
-  spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze  
     pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,45 kg/m2 

-  vibrovaný štěrk – ČSN 736126-2  VŠ  150 mm (se zhutněním 100 Mpa) 
- ŠDb (0-63 mm)  ŠD  200 mm (se zhutněním 60 Mpa) 
- upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa 
-  stabilizované podloží vápněním – 26,5 kg/m² v tl. 500 mm 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                    440 mm 
 

Skladba sjezdů a výhyben totožná s konstrukční skladbou vozovky. 

Km 0,000 0 začátek úseku HPC49 napojení na současnou účelovou komunikaci vedoucí do in-
travilánu obce Choťovice a ven z intravilánu.  V místě napojení v délce 23,0 m bude odříznuta 
vozovka, výplň pracovní spáry se provede asfaltovou modifikovanou zálivkovou hmotou. Dojde 
k rozšíření v obloucích 35 m². Umístí se dopravní značení B20a „Nejvyšší povolená rychlost 30 
km/h“ plus dodatková tabulka E13 „Polní cesta“, dále pak dopravní značku Z-IIg směrové 
sloupky a dopravní značku P4 „dej přednost v jízdě. 
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Km 0,002 1 uložení kabelu ČEZ do chráničky délky 16,0 m. 

Km 0,009 7 betonový žlab s roštem pro mimoměstský provoz dl. 5 m. Průtočný obdélníkový 
průřez 320 x 250 mm, třída betonu C 45/55, XF4. Třída zatížení mříže D 400 kN. Uložení žlabu 
dle nivelety vozovky na podkladní beton o tl. 0,1 m a obetonování tl. 0,15 m betonem C20/25 
XF3 dle vzorového řezu uložení bet. žlabu. Vtokové mříže se šroubují v úložném rámu odvod-
ňovacího žlabu. Výtok opevněn kamenným záhozem zrna 40 kg tl. 0,4 m s urovnáním líce. 

Km 0,279 6 – 0,314 5 levostranný sjezd délky 34,9 m, šířka 10,0 m, rozšíření 118,0 m² + nábě-
hové klíny 57,6 m². 

Km 0,476 6 – 0,488 6 levostranný sjezd délky 12,0 m, šířka 2,7 m, rozšíření 20,6 m² + náběhové 
klíny 1,9 m². 

Km 0,495 7 nový příčný trubní propustek DN 800, délky 6,1 m. Kolmá čela vyzděná na betono-
vém základě z lomového kamene na cementovou maltu. Předpolí propustku opevněno kamennou 
dlažbou tl. 0,25 m uloženou do bet. lože tl. 0,25 m. Na čelech bude osazeno ocelové zábradlí 
délky 3,0 m, výšky 1,1 m se svislou výplní odpovídající stávajícím platným předpisům. Kostra 
ocelového zábradlí bude tvořena ze čtvercových trub, výplň z tyčí kruhových, ukotvení tyčí plo-
chou tyčí a závitovou tyčí (4x na jeden sloupek). Povrchová úprava je navržena v kombinaci 
metalizace a nátěru (celková tl. 200 um). Ral povrchové vrstvy se uvažuje 6029 – odstín zelené. 
Blíže viz výkres trubní propustky HPC49. 

Km 0,539 3 – 0,551 3 levostranný sjezd délky 12,0 m, šířka 2,5 m, rozšíření 20,0 m² + náběhové 
klíny 1,7 m². 

Km 0,728 6  - 0,738 6 levostranný sjezd délky 10,0 m, šířka 1,4 m, rozšíření 10,5 m² + náběhové 
klíny 0,4 m². 

Km 0,770 3 – 0,847 3 rozšíření v obloucích 46,2 m². Náběhové klíny 1:10. 

Km 0,799 1 – 0,840 3 pravostranný sjezd délky 43,4 m, rozšíření 283,4 m². Drenáž DN 125 mm 
DL. 50 m uložená do rýhy 0,6x0,4 m zaštěrkovaná a ohumusována.   

Km 0,913 4 – 0,925 4 levostranný sjezd délky 12,0 m, šířka 2,1 m, rozšíření 16,8 m² + náběhové 
klíny 1,7 m². 

Km 0,991 6 nový příčný trubní propustek DN 600, délky 6,0 m. Kolmá čela vyzděná na betono-
vém základě z lomového kamene na cementovou maltu. Předpolí propustku opevněno kamennou 
dlažbou tl. 0,25 m uloženou do bet. lože tl. 0,25 m. Na čelech bude osazeno ocelové zábradlí 
délky 3,0 m, výšky 1,1 m se svislou výplní odpovídající stávajícím platným předpisům. Kostra 
ocelového zábradlí bude tvořena ze čtvercových trub, výplň z tyčí kruhových, ukotvení tyčí plo-
chou tyčí a závitovou tyčí (4x na jeden sloupek). Povrchová úprava je navržena v kombinaci 
metalizace a nátěru (celková tl. 200 um). Ral povrchové vrstvy se uvažuje 6029 – odstín zelené. 
Blíže viz výkres trubní propustky HPC49. Pročištění HOZ v dl. 71,7 m, sklon dna 0,5%. 

Km 1,065 7 konec úseku v místě napojení v délce 28,5 m bude odříznuta vozovka, výplň pra-
covní spáry se provede asfaltovou modifikovanou zálivkovou hmotou. Dojde k rozšíření 
v obloucích 61 m². Umístí se dopravní značení B20a „Nejvyšší povolená rychlost 30 km/h“ plus 
dodatková tabulka E13 „Polní cesta“, dále pak dopravní značku Z-IIg směrové sloupky a do-
pravní značku P4 „dej přednost v jízdě, vodorovné dopravní značení podélná čára plná. 
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Pro všechny stavební objekty platí: Při obnažení drenáže je nutné zachovat její funkčnost tj. 
nahrazení kritického úseku novou drenážní trubkou. Vzhledem k nemožnosti získání doku-
mentace skutečného provedení drenáží není možné přesně specifikovat počty a délky. VON 
obsahuje položku na tyto práce, v případě nenalezení drenáží bude položka méněpracemi. 
 

C.1.1.c Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 

 Viz. text A3.5. 

C.1.1.d Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Podélný záchytný příkop slouží jako odvodnění pláně HPC 49. 

C.1.1.e Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů 

Zpevněné plochy se nevyskytují. 

C.1.1.f Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komu-
nikace 

- odvodnění vozovky - vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu min. 3,0%. 

- odvodnění pláně je zajištěno 3% sklonem pláně a provedením podélného záchytného příkopu s 
niveletou dna vždy min. 0,2 m pod úrovní pláně.  

- Podzemní voda nebyla zastižena žádnou sondou, jílové a slínové prostředí je nepatrně propust-
né a pro výskyt vody v dosahu cesty zde tak nejsou předpoklady. 
 
- Výstavbou záchytného příkopu dojde k soustředění povrchových srážkových vod a jejich beze-
škodnému odvedení do otevřeného HOZ a zatrubnění DN 800 na začátku SO-301. V celém úse-
ku polní cesty tak nebude docházek k nežádoucímu zaplavování části intravilánu obce Choťovi-
ce. Zanášení současného zatrubnění DN 800 a otevřeného HOZ bude maximálně omezeno zalo-
žením trvalého travního porostu nad záchytným příkopem v celé jeho délce. 

C.1.1.g Návrh dopravních značek, dopravní zařízení, světelných signálů, zařízení pro 
provozní informace a dopravní telematiku 

Na ZÚ se umístí dopravní značení B20a „Nejvyšší povolená rychlost 30 km/h“ plus dodatková 
tabulka E13 „Polní cesta“, dále pak dopravní značku Z-IIg směrové sloupky a dopravní značku 
P4 „dej přednost v jízdě. Na KÚ se umístí se dopravní značení B20a „Nejvyšší povolená  

rychlost 30 km/h“ plus dodatková tabulka E13 „Polní cesta“, dále pak dopravní značku Z-IIg 
směrové sloupky a vodorovné dopravní značení podélná čára plná. 

C.1.1.h Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

 Vzhledem k výsledkům geologického rozboru a zjištění podmínečně vhodných podložních 
půd je nutností práce provádět v dlouhodobě klimaticky příznivém období (suchá část roku). 

 V případě provádění výstavby v období s výskytem srážek nebude možné dosáhnout požado-
vané únosnosti na pláni a následných konstrukčních vrstvách. Stavební mechanizace bude mít 
problém se na stavbě pohybovat.  Stavba bude vyžadovat pro svoje dokončení zvláštní opatření, 
která s sebou ponesou významné vícenáklady. 

 Výstavba cesty v blízkosti trati se musí řídit výše uvedenými zásadami. 
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C.1.1.i Vazba na případné technologické vybavení 

Zvláštní požadavky na technologické vybavení nejsou, lze použít běžně dostupné a užívané 
mechanizační prostředky používané při provádění dopravních staveb (grejdr, válec). 

C.1.1.j Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících di-
menzí a průřezů 

Vzhledem k charakteru stavby s přihlédnutím ke geologickému rozboru a dodržením přísluš-
né ČSN 73 61 09 a TP č.j. 43385/2011 byly konstrukce odvozeny z katalogu polních cest (TP – 
Změna č. 2.) a k jednáním s investorem (viz. zápis z 27.10.2015). 

Dosažení plánovaných únosností a bezproblémového provádění je vzhledem k výsledkům ge-
ologického průzkumu jednoznačně závislé na provádění stavby v suchém období roku, dodržení 
technologických postupů a frakcí konstrukčních vrstev.  

C.1.1.k Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, nicméně stavba netvoří omezení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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C.1.2. Výkresy 
C.1.2.1.   Podrobná situace               1 : 1 000 
C.1.2.2.   Podélný profil HPC49             1 : 1000/100 
C.1.2.3.   Příčné řezy HPC49              1 : 100 
C.1.2.4.   Trubní propustky HPC 49           1 : 50 
C.1.2.4.a.   Ocelové zábradlí              1 : 50 
C.1.2.5.   Výkres betonového žlabu           1 : 50 
C.1.2.6.  Podélný profil záchytným příkopem úsek I.     1 : 500/100 
C.1.2.7.  Příčné řezy záchytným příkopem úsek I.      1 : 100 
C.1.2.8.  Podélný profil záchytným příkopem úsek II.     1 : 200/100 
C.1.2.9.  Příčné řezy záchytným příkopem úseku II.     1 : 100 
C.1.2.10. Vzorové řezy záchytným příkopem         1 : 100 
C.1.2.11. Trubní propustek SO-301 Záchytným příkopem   1:50 
C.1.2.12. Vzorový řez podélným trubním propustkem     1:50 
C.1.2.13. Výkaz výměr SO-101 
C.1.2.14. Výkaz výměr SO-301 
C.1.2.15. Výkaz výměr SO-302 

C.2. Mostní objekty a zdi – neobsahuje 
C.3. Vodohospodářské objekty – neobsahuje 
C.4. Objekty osvětlení pozemní komunikace – neobsahuje 
C.5. Objekty podzemních staveb – neobsahuje 
C.6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku – neobsahuje 
C.7. Objekty drah– neobsahuje 
C.8. Objekty pozemních staveb– neobsahuje 
C.9. Ostatní stavební objekty – výkresy viz výše C.1.2. 
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C.9. Ostatní stavební objekty  
C.9.1. Základní charakteristiky 

SO – 301 záchytný příkop 
Délka           175,1 m 
Tvar trojúhelníkový 
Sklony svahů         1 : 1,5 
Ohumusování + osetí 
Trubní propustek DN 800    1 ks 
Opevnění předpolí v km 0,000 0 kamennou dlažbou do betonu 
Betonové stabilizační prahy    2 ks 
 
Vzhledem k prostorovému uspořádání vyčleněné parcely není možné navrhovat kapacitnější 

koryto. Trubní propustky DN 800 jsou voleny s ohledem na níže položené současné zatrubnění 
DN 800.  

 
SO – 302 podélný záchytný příkop 
Délka           1066 m 
Tvar lichoběžníkový 
Sklony svahů         1 : 1,5 a 1 : 1 
Šířka dna          0,3 m 
Ohumusování + osetí 
Sjezdy s propustky      12 ks 
Vzhledem k prostorovému uspořádání vyčleněné parcely není možné navrhovat kapacitnější 

koryto. Za břehovou hranou koryta se navrhuje zatravněný pás a ozelenění. 
 
SO – 901 ozelenění 
Dřeviny          35 ks 
Keře           76 ks 
Plocha zatravnění      4330 m² 
 
SO – 902 Přeložka ČEZ Distribuce – samostatná PD 
Přemístění trafostanice včetně nového vedení kabelů ČEZ Distribuce. Přeložení trafostanice 

NB_0203 musí být provedeno min. 5,0 m od krajnice nové komunikace a kabely VN 22 kV i NN 
1 kV v místě křížení budou po provedení ručně kopaných sond a ověření skutečného stavu ulo-
ženy 1,0 m hluboko a opatřeny novou kabelovou chráničkou.  

C.9.2. Související zařízení a vybavení 

Se nevyskytuje.  

C.9.3. Technické řešení, postup a technologie výstavby 

SO – 301 záchytný příkop 

Km 0,000 0 – 0,143 8 záchytný příkop úsek I. V km 0,000 0 je zaústěn do současného zatrub-
nění DN 800. V současné době zde již příkop existuje v délce 60 m.  

Km 0,000 0 – 0,009,6 se navrhuje koryto opevnit kamennou dlažbou tl. 0,25 m do bet lože tl. 
0,25 m celková plocha 88 m². 

Km 0,004 6 levostranné zaústění záchytného příkopu úsek II dl 31,3 m. 
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Km 0,043 6 – 0,050 6 Přejezd s trubním propustkem DN 800, délky 7,0 m. Opevnění předpolí 
kamenným záhozem s urovnáním líce zrna 40 kg tl. 0,4 m, prosypání zeminou a osetí. Práce bu-
dou prováděny v ochranném pásmu ČEZ distribuce. 

Km 0,143 8 konec úpravy, napojení záchytného příkopu na předpolí příčného trubního pro-
pustku v km 0,495 7 SO-101 HPC49. Práce budou prováděny v ochranném pásmu vedení ČEZ 
DOS. 

SO – 302 podélný záchytný příkop 
Délka           1066 m 
Tvar lichoběžníkový 
Sklony svahů         1 : 1,5 a 1 : 1 
Šířka dna          0,3 m 
Ohumusování + osetí 
Sjezdy s propustky      12 ks 
 

Propojení zasakovací jímky se současnou dešťovou kanalizací PP korugované DN 200 v dl. 43 
m. Provede se zaústění do současné šachty. U čela zasakovací jímky se navrhuje uložit revizní 
šachtu DN 1000.  

Km 0,008 5 – 0,039 5 zřízení zasakovací jímky délky 25 m + 6 m zúžení z podélného záchytné-
ho příkopu. Sklony svahů 1:1,5 a 1:1 směrem od komunikace. Šířka ve dně 1,4 m. Rýha 1,4 m x 
0,65 m bude vyplněná ŠD 63-125 mm a na vrchu se rozprostře štěrkopísek v tl. 0,2 m. 

Km 0,085 5 – 0,095 5 pravostranný sjezd s propustkem DN600, délka 13,0 m. Šikmá čela opev-
něná lomovým kamenem tl 0,25 m uloženými do bet. lože tl. 0,25 m z betonu C12/15. Opevnění 
předpolí kamenným záhozem s urovnáním líce zrna 40 kg tl. 0,4 m, prosypání zeminou a osetí. 

Km 0,154 2 – 0,164 2 pravostranný sjezd s propustkem DN600, délka 13,1 m. Šikmá čela opev-
něná lomovým kamenem tl 0,25 m uloženými do bet. lože tl. 0,25 m z betonu C12/15. Opevnění 
předpolí kamenným záhozem s urovnáním líce zrna 40 kg tl. 0,4 m, prosypání zeminou a osetí. 

Km 0,194 2 – 0,204 2 pravostranný sjezd s propustkem DN600, délka 13,1 m. Šikmá čela opev-
něná lomovým kamenem tl 0,25 m uloženými do bet. lože tl. 0,25 m z betonu C12/15. Opevnění 
předpolí kamenným záhozem s urovnáním líce zrna 40 kg tl. 0,4 m, prosypání zeminou a osetí. 

Km 0,283 2 – 0,293 2 pravostranný sjezd s propustkem DN600, délka 13,1 m. Šikmá čela opev-
něná lomovým kamenem tl 0,25 m uloženými do bet. lože tl. 0,25 m z betonu C12/15. Opevnění 
předpolí kamenným záhozem s urovnáním líce zrna 40 kg tl. 0,4 m, prosypání zeminou a osetí. 

Km 0,357 6 – 0,367 6 pravostranný sjezd s propustkem DN600, délka 13,0 m. Šikmá čela opev-
něná lomovým kamenem tl 0,25 m uloženými do bet. lože tl. 0,25 m z betonu C12/15. Opevnění 
předpolí kamenným záhozem s urovnáním líce zrna 40 kg tl. 0,4 m, prosypání zeminou a osetí. 

Km 0,389 3 – 0,399 3 pravostranný sjezd s propustkem DN600, délka 12,9 m. Šikmá čela opev-
něná lomovým kamenem tl 0,25 m uloženými do bet. lože tl. 0,25 m z betonu C12/15. Opevnění 
předpolí kamenným záhozem s urovnáním líce zrna 40 kg tl. 0,4 m, prosypání zeminou a osetí. 

Km 0,427 5 – 0,437 5 pravostranný sjezd s propustkem DN600, délka 13,1 m. Šikmá čela opev-
něná lomovým kamenem tl 0,25 m uloženými do bet. lože tl. 0,25 m z betonu C12/15. Opevnění 
předpolí kamenným záhozem s urovnáním líce zrna 40 kg tl. 0,4 m, prosypání zeminou a osetí. 

Km 0,495 7 zaústění do propustku DN 800, který je součástí SO-101 HPC49. 
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Km 0,506 7 – 0,516 7 pravostranný sjezd s propustkem DN600, délka 13,4 m. Šikmá čela opev-
něná lomovým kamenem tl 0,25 m uloženými do bet. lože tl. 0,25 m z betonu C12/15. Opevnění 
předpolí kamenným záhozem s urovnáním líce zrna 40 kg tl. 0,4 m, prosypání zeminou a osetí. 

Km 0,540 2 – 0,550 2 pravostranný sjezd s propustkem DN600, délka 13,2 m. Šikmá čela opev-
něná lomovým kamenem tl 0,25 m uloženými do bet. lože tl. 0,25 m z betonu C12/15. Opevnění 
předpolí kamenným záhozem s urovnáním líce zrna 40 kg tl. 0,4 m, prosypání zeminou a osetí. 

Km 0,625 7 – 0,635 7 pravostranný sjezd s propustkem DN600, délka 13,2 m. Šikmá čela opev-
něná lomovým kamenem tl 0,25 m uloženými do bet. lože tl. 0,25 m z betonu C12/15. Opevnění 
předpolí kamenným záhozem s urovnáním líce zrna 40 kg tl. 0,4 m, prosypání zeminou a osetí. 

Km 0,643 1 – 0,653 1 pravostranný sjezd s propustkem DN600, délka 13,2 m. Šikmá čela opev-
něná lomovým kamenem tl 0,25 m uloženými do bet. lože tl. 0,25 m z betonu C12/15. Opevnění 
předpolí kamenným záhozem s urovnáním líce zrna 40 kg tl. 0,4 m, prosypání zeminou a osetí. 

Km 0,913 8 – 0,923 8 pravostranný sjezd s propustkem DN600, délka 13,0 m. Šikmá čela opev-
něná lomovým kamenem tl 0,25 m uloženými do bet. lože tl. 0,25 m z betonu C12/15. Opevnění 
předpolí kamenným záhozem s urovnáním líce zrna 40 kg tl. 0,4 m, prosypání zeminou a osetí. 

Km 0,991 6 zaústění do propustku DN 600, který je součástí SO-101 HPC49. 

Technické řešení viz . vzorový řez podélným trubním propustkem. 
 
SO – 901 ozelenění 
Dřeviny        35 ks 
Keře         76 ks 

Plocha zatravnění    4330 m² 

Klimatické poměry: 
 Zájmové území patří do klimatického regionu ČR dle vyhlášky č. 327/1998 Sb.: T 3. 
Označení regionu - teplý, mírně vlhký; suma teplot nad 10°C 2500-2800, vláhová jistota 4,7, 
suchá vegetační období 10-20, průměrné roční teploty (°C) 7(8)-9, roční úhrn srážek (mm) 550-
650 (700). 
 
Geomorfologie:  

Systém - Hercynský, provincie - Česká vysočina, subprovincie – Česká tabule, oblast – Stře-
dočeská tabule, celek – Středolabská tabule, podcelek – Nymburská kotlina, okrsek – Ovčárská 
pahorkatina 
 
Půdní poměry 

Hlavní půdní jednotky HPJ : 07  

Smonice modální a smonice modální karbonátové, černozemě pelické a černozemě černické pe-
lické, vždy na velmi těžkých substrátech, celoprofilově velmi těžké, bezskeletovité, často povr-
chově periodicky převlhčované. 

Podle mapy potenciální přirozené vegetace (dostupné na geoportal.gov.cz; citováno 18. září 
2015) patří zájmové území do biotopu dubohabřiny – hercynská  černýšová dubohabřina (Me-
lampyro nemorosi – Carpinetum).  Jsou to stinné dubohabřiny s dominantním habrem obecným, 
dubem zimním a s častou příměsí lípy srdčité, dubu letního, jasanu, klenu, mléče, třešně ptačí, ve 
vyšších nebo inverzních polohách se objevuje buk a jedle. V keřovém patře svída krvavá, líska 
obecná, zimolez pýřitý. 
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Plocha určena k osázení je obdělávána jako orná půda. Zakládání zeleně do orné půdy je 

nejméně vhodné, protože tyto pozemky se vyznačují vysokou zásobou semen plevelných druhů a 
vysokým obsahem živin. To vede k silnému zarůstání pozemků plevelem. Proto je třeba věnovat 
všem pracím náležitou pozornost. Nejjednodušším způsobem biologické ochrany je zatravnění 
pozemku a následné pečlivé vyžínání plevelů. Při zapojení travního porostu dojde k potlačení 
plevelů a stabilizuje se hydrický režim půdy.  

Vzhledem k předpokladu velkého rozvoje plevelů, bude oseta plocha od břehové hrany po-
délného záchytného příkopu až po hranici parcely a prostor mezi hranou parcely a vnějším okra-
jem krajnice na protější straně cesty. Do dobře zapojeného travního porostu bude provedena vý-
sadba zeleně (při optimálním vzrůstu travin již na podzim prvního roku). Předpoklad výsadeb je 
jaro následujícího roku po osetí celé plochy. 

 
Založení trvalého travního porostu 
    Příprava půdy - tato činnost je nutnou podmínkou pro uchycení a úspěšný rozvoj výsadby. 
Po sklizni zemědělských plodin bude pozemek zorán, usmykován a uvláčen (přiměřenou techni-
kou k úzké šířce plochy). Důležité je uválcování plochy před i po zasetí pro zajištění rovnoměr-
ného vzcházení. 
Při větším zaplevelení před osetím musí být pozemek po urovnání nejprve ošetřen pří-
pravkem např. ROUNDUP v množství 6 l/ha. Po té bude oset travní směsí. 

Optimální doba výsevu semen pro založení travního porostu závisí především na dostatku 
přirozené dešťové vláhy a nelze ho tedy jednoznačně dopředu stanovit. Obecně platí, že je třeba 
setí provést v době výhodných vláhových podmínek, to je nejpozději do konce července, aby byl 
porost před zimou řádně vzrostlý a zakořeněný nebo naopak na jaře. Použita bude luční květnatá 
travní směs obvyklá pro zdejší podmínky tj. alespoň o 25 druzích (botanicky a místně vhodných 
druhů trav a lučních bylin domácího původu - s minimálním zastoupením kvetoucích bylin v 
použité osevní směsi alespoň 5%). Trvalé travní plochy je nutné trvale udržovat pro zvětšení 
plochy zasakování srážek stékající po svahu a z důvodu částečného zachycení splavované ornice. 
Trvalé udržení travní plochy významně zvýší úživnou hodnotu celého ozelenění. 
Založetí travního porostu na pravé straně cesty (za břehovou hranou) 1911 m³, levá strana cesty 
2419m3. 

Na základě vyhodnocení základních místních povětrnostních a půdních podmínek 
a s přihlédnutím na přirozeně se vyskytující druhové složení dřevin v okolí jsou zvoleny 
k výsadbě níže uvedené dřeviny a keře 

 
individuální výsadba podél cesty 
třešeň chrupka (Prunus avium var. Duracina)  6 ks 
třešeň srdcovka (Prunus avium var. Juliana)  9 ks 

 
jabloň domácí (Malus domestica Borkh.)    6 ks 
hrušeň domácí (Pyrus communis)      6 ks 
ořešák královský (Juglans regia L.)     8 ks 

 
keře 

líska obecná (Corylus avellana)           76   ks 
K výsadbě se použijí zapěstované krytokořenné stromky uváděných druhů dřevin s min. výš-

kou 120 cm.  
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Sazenice se budou vysazovat po opadu asimilačních orgánů (stromy v rozestupu 12 m a lísky 

v rozestupu 6 m). Pro výsadbu je nutné použít zapěstované sazenice navržených druhů 
s odběrem sazenic ze školek v blízkých lokalitách. Výsadbu je nutné provádět do vykopaných 
jamek o rozměrech odpovídajících velikosti kořenového systému (cca 50 x 50 x 50 cm pro stro-
my a 30x30cm pro keře). Ke stromům se umístí tři kůly na vrchu se spojkou (frézované  s im-
pregnovanou špicí o celkové výšce 2m).  

Dřevina se k těmto kůlům pružně vyváže. Okolo kůlů se z důvodů zamezení přístupu volně 
žijící zvěře připevní lesnické pletivo 160/16/30 a kmínek se opatří plastovou, nebo rákosovou 
chráničkou. V suchém období je nutné výsadby pravidelně zalévat. 
Doporučená péče o výsadby – po dobu prvních 3 let po výsadbě  

je nutné provádět následující intenzivní péči: 

- zálivka v době přísušku (pro jednu zálivku 10 l na strom, 5 l na keř), počítat se zálivkou cca  
5 x za vegetační období 

- sečení bylinného patra v místech výsadeb, a to min. 2x ročně (1.květen - červen, 2. září-říjen) 

- ošetřování sazenic v průběhu roku dle aktuální potřeby, spočívající v narovnání vyvrácených 
sazenic, kůlů, opravě poškozených úvazků, odříznutí uschlých částí sazenic, příp. tvarování 
korun stromů 

v každém roce v podzimním období náhrada všech uhynulých sazenic novými 
 

SO – 902 Přeložka ČEZ Distribuce – samostatná PD 
Přemístění trafostanice včetně nového vedení kabelů ČEZ Distribuce. Přeložení trafostanice 

NB_0203 musí být provedeno min. 5,0 m od krajnice nové komunikace (přemístění stávající 
trafostanice cca o 6,0 m) a kabely VN 22 kV i NN 1 kV v místě křížení budou po provedení ruč-
ně kopaných sond a ověření skutečného stavu uloženy 1,0 m hluboko a opatřeny novou kabelo-
vou chráničkou.  

 
V místech plánovaného výjezdu nové cesty (začátek úseku polní cesty) je postavena příhra-

dová PTS NB_0203 (trafostanice). Z důvodu blízkosti výjezdu a PTS je nutno postavit novou 
PTS mimo plánovanou cestu (zkrátit venkovní odbočku vedení VN 22 kV a naspojkovat kabelo-
vé vývody 1 kV. Po realizaci uvedených úprav bude provedena demontáž stávající NB_0203. 
Umístění nové PTS bude ve směru st. vedení VN 22 kV a s ohledem na kabelové vedení VN 22 
kV, které jev souběhu s vedením VN a průběžné kolem st. PTS. 

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
pouze provozovatel na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. Musí být sepsána smlouva o uzavře-
ní budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení. Po uzavření smlouvy zahájíme 
zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. 
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D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST – neobsahuje 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

E.1. Technická zpráva 

E.2. Výkresy - neobsahuje 

E.1.a Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 

Trasa polní cesty záchytného příkopu a ozelenění se nachází na katastrálním území obce 
Choťovice. Polní cesta HPC49 včetně záchytného příkopu je trasována mimo intravilán jižně nad 
obcí Choťovice. Nadmořská výška se pohybuje od 206 m n. m. do 210 m n. m. Terén lze charak-
terizovat jako rovinatý, lehce zvlněný. 
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E.1.b Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně 
pozemků, které zajišťuje stavebník objednatel 

Obvod staveniště je vymezen šířkou dotčených parcel. Mimo parcely dotčené stavbou není 
povolen vjezd stavební mechanizace. 

Seznam parcel dotčených stavbou - HPC49

parcela 
KN č. vý

m
ě
ra

 

p
a

rc
e

ly
 m

2

d
o

tč
e

n
á

 

p
lo

ch
a

 m
2

druh pozemku 
dle výpisu z KN

LV vlastník adresa

1213 6051 19 ostatní plocha 10001 Obec Choťovice č. p. 1, 28905 Choťovice

1227 1618 121 ostatní plocha 10001 Obec Choťovice č. p. 1, 28905 Choťovice

1243 600 600 zeleň 10001 Obec Choťovice č. p. 1, 28905 Choťovice

1242 659 36 vodní plocha 10002Česká republika
Státní pozemkový úřad, Husinecká 
1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

1244 12244 12244 ostatní plocha 10001 Obec Choťovice č. p. 1, 28905 Choťovice

1298 5314 212 ostatní plocha 10001 Obec Choťovice č. p. 1, 28905 Choťovice

1393 20035 52 ostatní plocha 632 Středočeský kraj
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 
Praha 5

628/3 3638 39 ostatní plocha 10001 Obec Choťovice č. p. 1, 28905 Choťovice

Seznam parcel dotčených stavbou - záchytný příkop

parcela 
KN č. vý

m
ě
ra

 
p

a
rc

e
ly

 

m
2

d
o

tč
e

n
á

 
p

lo
ch

a
 

m
2 druh pozemku 

dle výpisu z KN
LV vlastník adresa

1238 733 733 vodní plocha 10001 Obec Choťovice č. p. 1, 28905 Choťovice

k.ú. Choťovice

k.ú. Choťovice

Připojení na komunikaci III. Žiželece-Choťovice

Připojení na místní komunikaci v obci
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Seznam parcel sousedních

parcela 
KN č.

druh 
pozemku 

dle výpisu z 
KN

výměra 
parcely 

m2
LV vlastník adresa

st. 124
zastavěná 
plocha a 
nádvoří

460 43
Mlázovský Bohumil
Mlázovský Ivan

Dělnická 804, Kolín II, 28002 Kolín
Láskova 1818/20, Chodov, 14800 Praha 4 

st. 
619/1

ostatní 
plocha

1283 10001 Obec Choťovice č. p. 1, 28905 Choťovice 

433/5
ostatní 
plocha

259 26 Horák Karel Ing. č. p. 116, 28905 Žehuň

433/6
ostatní 
plocha

4826 26 Horák Karel Ing. č. p. 116, 28905 Žehuň

436/96
ostatní 
plocha

6925 26 Horák Karel Ing. č. p. 116, 28905 Žehuň

1153
ostatní 
plocha

5603 10001 Obec Choťovice č. p. 1, 28905 Choťovice 

1214
ostatní 
plocha

538 26 Horák Karel Ing. č. p. 116, 28905 Žehuň

1215 orná půda 4540 26 Horák Karel Ing. č. p. 116, 28905 Žehuň

1216 orná půda 3476 790 Zelená Jaroslava
Pod Zámečkem 381/102, Třebeš, 50006 
Hradec Králové

1218 orná půda 1197 184
SJM Fess Miroslav 
Ing. a Fessová Irena

Ve Střešovičkách 2288/60, Břevnov, 
16900 Praha 6

1220 orná půda 1290 26 Horák Karel Ing. č. p. 116, 28905 Žehuň

1222 orná půda 1768 119
Žehuňská obchodní 
společnost, s.r.o.

č. p. 257, 28905 Žehuň

1224 orná půda 3053 10001 Obec Choťovice č. p. 1, 28905 Choťovice 

1225 orná půda 2353 277 Slavíček Josef  č. p. 79, 28905 Choťovice

1229 orná půda 2770 963 Horák Karel Funkeho 925, Kolín II, 28002 Kolín

1231 orná půda 1294 147 Heroldová Miluše Vídeňská 797/64, Krč, 14200 Praha

1232 orná půda 988 748 Bartoníček Josef
Studentská 764, Poděbrady II, 29001 
Poděbrady

1233 orná půda 1360 196 Deimlingová Marie č. p. 127, 28905 Choťovice

1234 orná půda 1539 53 Čápová Květa
 Dukelská 469, 54901 Nové Město nad 
Metují

1235 orná půda 1093 26 Horák Karel Ing. č. p. 116, 28905 Žehuň

1236 orná půda 6056 26 Horák Karel Ing. č. p. 116, 28905 Žehuň

1237
ostatní 
plocha

225 10001 Obec Choťovice č. p. 1, 28905 Choťovice 

1239
ostatní 
plocha

1334 26 Horák Karel Ing. č. p. 116, 28905 Žehuň

k.ú. Choťovice
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Seznam parcel sousedních

parcela 
KN č.

druh 
pozemku 

dle výpisu z 
KN

výměra 
parcely 

m2
LV vlastník adresa

1240/1 orná půda 1497 26 Horák Karel Ing. č. p. 116, 28905 Žehuň

1241 orná půda 19574 26 Horák Karel Ing. č. p. 116, 28905 Žehuň

1245 orná půda 12678 26 Horák Karel Ing. č. p. 116, 28905 Žehuň

1246 orná půda 8323 790 Zelená Jaroslava
Pod Zámečkem 381/102, Třebeš, 50006 
Hradec Králové

1247 orná půda 2950 184
SJM Fess Miroslav 
Ing. a Fessová Irena

Ve Střešovičkách 2288/60, Břevnov, 
16900 Praha 6

1248 orná půda 3207 26 Horák Karel Ing. č. p. 116, 28905 Žehuň

1249 orná půda 3354 119
Žehuňská obchodní 
společnost, s.r.o.

č. p. 257, 28905 Žehuň

1252 orná půda 19910 433 Římskokatolická farnost Žehuč. p. 1, 28905 Žehuň

1253 orná půda 4537 963 Horák Karel Funkeho 925, Kolín II, 28002 Kolín

1254 orná půda 9416 26 Horák Karel Ing. č. p. 116, 28905 Žehuň

1255 orná půda 5352 147 Heroldová Miluše Vídeňská 797/64, Krč, 14200 Praha

1256 orná půda 5152 781 Bartoníček Václav č. p. 27, 28905 Hradčany

1257 orná půda 6740 196 Deimlingová Marie č. p. 127, 28905 Choťovice

1258 orná půda 4129 53 Čápová Květa Dukelská 469, 54901 Nové Město nad 
Metují

1259 orná půda 6862 438 Hamplová Jana RNDr.  Rezkova 443/42, Stránice, 60200 Brno

1260 orná půda 16634 120 SJM Bartoníček Bohumil a Bartoníč. p. 115, 28905 Choťovice

1261 orná půda 5387 26 Horák Karel Ing. č. p. 116, 28905 Žehuň

1262 orná půda 4991 963 Horák Karel Funkeho 925, Kolín II, 28002 Kolín

1263 orná půda 22096 119
Žehuňská obchodní 
společnost, s.r.o.

č. p. 257, 28905 Žehuň

1264 orná půda 5401 10001 Obec Choťovice č. p. 1, 28905 Choťovice 

1265 orná půda 4109 198
Svobodová Martina
Žehuňská obchodní 
společnost

č. p. 39, 28002 Němčice
č. p. 257, 28905 Žehuň

1266 orná půda 1068 963 Horák Karel Funkeho 925, Kolín II, 28002 Kolín

1267 orná půda 28714 197 Suchý Oldřich Ing.
Denisova 509, Valdické Předměstí, 50601 
Jičín

1268 orná půda 29284 880
Kánská Ludmila
Kohout Ladislav
Kohoutová Jitka

č. p. 127, 28907 Odřepsy
č. p. 81, 28905 Choťovice
č. p. 81, 28905 Choťovice

1300 orná půda 9536 26 Horák Karel Ing. č. p. 116, 28905 Žehuň

k.ú. Choťovice
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Seznam parcel sousedních 

parcela 
KN č. 

druh po-
zemku  

dle výpisu z 
KN 

výměra 
parcely 

m2 
LV vlastník adresa 

k.ú. Choťovice 

1301 orná půda 56 977 Kolín Jaroslav 
Nová Lipová 635, 25169  
Velké Popovice 

1302 orná půda 5382 965 
Bokrová Věra 
MUDr. 

Čechovská 121, Příbram VIII, 26101 
Příbram 

1306 orná půda 31347 26 Horák Karel Ing. č. p. 116, 28905 Žehuň 

1394 
ostatní 
plocha 

4625 10001 Obec Choťovice č. p. 1, 28905 Choťovice  

1459 orná půda 3634 748 Bartoníček Josef 
Studentská 764, Poděbrady II, 29001 
Poděbrady 

1460 orná půda 7233 26 Horák Karel Ing. č. p. 116, 28905 Žehuň 

1466 orná půda 4997 26 Horák Karel Ing. č. p. 116, 28905 Žehuň 

1215 orná půda 4540 26 Horák Karel Ing. č. p. 116, 28905 Žehuň 

1216 orná půda 3476 790 Zelená Jaroslava 
Pod Zámečkem 381/102, Třebeš, 50006 
Hradec Králové  

1218 orná půda 1197 184 
SJM Fess Miroslav 
Ing. a Fessová Irena 

Ve Střešovičkách 2288/60, Břevnov, 
16900 Praha 6  

1220 orná půda 1290 26 Horák Karel Ing. č. p. 116, 28905 Žehuň 

1222 orná půda 1768 119 
Žehuňská obchodní 
společnost, s.r.o. 

č. p. 257, 28905 Žehuň  

1224 orná půda 3053 10001 Obec Choťovice č. p. 1, 28905 Choťovice  

1225 orná půda 2353 277 Slavíček Josef č. p. 79, 28905 Choťovice 

1229 orná půda 2770 963 Horák Karel Funkeho 925, Kolín II, 28002 Kolín  

1231 orná půda 1294 147 Heroldová Miluše, Vídeňská 797/64, Krč, 14200 Praha  

1232 orná půda 988 748 Bartoníček Josef 
Studentská 764, Poděbrady II, 29001 
Poděbrady  

1233 orná půda 1360 196 Deimlingová Marie, č. p. 127, 28905 Choťovice 

1234 orná půda 1539 53 Čápová Květa 
 Dukelská 469, 54901 Nové Město nad 
Metují 

1235 orná půda 1093 26 Horák Karel Ing. č. p. 116, 28905 Žehuň 
1236 orná půda 6056 26 Horák Karel Ing. č. p. 116, 28905 Žehuň 

1239 
ostatní 
plocha 

1334 26 Horák Karel Ing. č. p. 116, 28905 Žehuň 

433/5 
ostatní 
plocha 

259 26 Horák Karel Ing. č. p. 116, 28905 Žehuň 

433/6 
ostatní 
plocha 

259 26 Horák Karel Ing. č. p. 116, 28905 Žehuň 
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E.1.c Zásady návrhu zařízení staveniště 

V lokalitě se nenachází žádné využitelné objekty. Zařízení staveniště bude umístěno na parce-
le č. 1244 v k. ú. Choťovice, která je ve vlastnictví obce Choťovice.  
 

E.1.d Návrh postupu a provádění výstavby 

Charakter stavby vyžaduje provádění prací v suchém období.  

Projektová dokumentace ukládá níže uvedený postup prací a předpokládá jednoho zhotovitele 
stavby. 

1. Předání staveniště, vytvoření zařízení staveniště na parcele č. 1244 v k. ú. Choťovice, 
vytyčení rozhodných bodů stavby (polohových a výškových), vytyčení staničení cesty dle 
řezů. 

2. Provedení skrývky humózní vrstvy půdy a práce s tím spojené. 

3. Provedení výkopů pro vytvoření záchytných příkopů a pláně cesty, odvodnění v celé trase 
cesty dle jednotlivých řezů podrobné situace a podélného profilu.  

4. Úprava pláně do sklonu 3,0% dle příčných řezů sanace podloží. Pokládka jednotlivých 
konstrukčních vrstev v souladu s technologickými postupy. 

E.1.e Objekty které je nutné uvést samostatně do provozu 

Takové objekty se nevyskytují. 
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E.1.f Možné napojení na zdroje (Voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace) 

Využití vodovodního řadu na zásobování vodou se nepředpokládá a elektrického vedení, na 
které by mohlo být napojeno zařízení staveniště, se taktéž nepředpokládá. Zásobování vodou 
bude proto řešeno jejím dovozem. Případné zásobování elektrickou energií bude řešeno diesel 
agregáty. 

E.1.g. Možnosti s nakládání s odpady z výstavby 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude ří-
dit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP 
č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.  

E.1.h. Přístupy na staveniště  

Přístup na stavbu bude možný z komunikace č. 32815 směr Žehuň - Žiželice. Příjezdová mís-
ta jsou znázorněna níže na přiložené mapce.  
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E.1.i. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Staveniště bude zřetelně označeno tak, aby nedošlo ke vniknutí a zranění nepovolaných osob. 

E.1.j. Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 

Takové požadavky si stavba nevyžaduje. 

E.1.k. Návrh řešení dopravy během výstavby 

Cesta je účelovou komunikací, dopravní omezení nevznikne. 

E.1.l. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

V PD jsou splněny veškeré podmínky vyhl. č. 268/2009 sb. - Vyhláška o obecných technic-
kých požadavcích na výstavbu. 

Z hlediska bezpečnosti práce je třeba dodržet při provádění stavebních prací všechny platné 
státní normy, vyhlášky a bezpečnostní nařízení pro osoby pracující v blízkosti elektrického zaří-
zení pod napětím. Dále dodržovat hygienické zásady a dohlížet na používání ochranných pomů-
cek.  

Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především zákon číslo 362/2005 Sb. Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu v platném znění o bezpečnosti práce a technickém 
zařízení při stavebních pracích, dále pak zákon č. 309/2006 Sb. k zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a 
platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních před-
pisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pro 
zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření: 

- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 
- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 
- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)  
- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)  
- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště  
- požární prevence 
 
Posouzení zda pro realizaci předmětné stavby ve smyslu ustanovení §15 odst. 1 a 2 zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi 
Obsah: 
 
1. Úvod 
2. Podklady pro případné zhotovení Plánu BOZP 
3. Základní údaje o stavbě 
4. Identifikace činností na staveništi 
5. Podmínky zajištění bezpečné práce 
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1. Úvod 
 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dokument určující pravidla, která přiměřeně za-
jišťují bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků při pracích na staveništi a v neposlední řadě za-
jišťují bezpečnost a ochranu zdraví nezúčastněných civilních obyvatel. Dále určuje pravidla plat-
ná v rozsahu platných právních předpisů v závislosti na prováděné činnosti a druhu, velikosti a 
typu stavby tak, aby vyhovoval potřebám k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

Plán je nedílnou součástí pro výběr zhotovitele díla a tím zajištění bezpečné a zdraví neohro-
žující práce okamžitě po převzetí staveniště. Plán je následně určen všem pracovníkům na stave-
ništi, bez ohledu nato, jsou-li pracovníky generálního dodavatele, nebo pracovníky jiných firem 
podílejících se na realizaci zakázky. Všichni tito pracovníci jsou s tímto Plánem BOZP prokaza-
telně seznámeni. To však pro zaměstnavatele neznamená zproštění se od všech ostatních povin-
ností daných platnou legislativou. 

Účelem plánu BOZP není vyhodnocovat rizika. Účelem je tyto rizika nalézt a upozornit na ně 
budoucího dodavatele. 

V souladu s § 102 odstavce 3) úplného znění zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve znění zákona 
č. 362/2007 Sb. je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele – rizika a 
procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na zákla-
dě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět 
taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících fak-
torů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny 
do kategorie nižší. K tomuto je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 

V souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb. je zhotovitel stavby povinen doložit, že informoval 
koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.  

Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k 
omezení k jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizo-
váno. Přijatá opatření jsou pak nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele 
na všech stupních řízení. 
O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních vede zaměstnavatel dokumentaci. 

                                  

2. Podklady pro případné vyhotovení plánu BOZP 
 
Projektová dokumentace stavby „Polní cesta HPC49 Choťovice se záchytným příkopem a 
doprovodnou zelení“ ve stupni dokumentace pro stavební povolení: 

 

3. Základní údaje o stavbě 
 
Seznam zúčastněných stran 
 
Název stavby: Polní cesta HPC49 Choťovice se záchytným příkopem a doprovodnou zelení 
 
Místo stavby: Choťovice 

Kraj : Středočeský 
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Oblastní inspektorát práce: Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj, se sídlem v Praze, Ve 
Smečkách 599/29, 110 00 Praha – Nové Město 

 
V případech, kdy při realizaci stavby 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob 
po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 
  
V případě zpracované shora uvedené PD se celkový plánovaný objem prací v přepočtu na jed-
nu fyzickou osobu stanovuje na 480 pracovních dnů. Zadavatel stavby není povinen doručit 
oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu in-
spektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním stave-
niště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k 
podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zby-
tečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na vidi-
telném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a pře-
dání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způso-
bem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku 
nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě – Zákon č.309/2006 Sb. 
 
Zadavatel (investor):  Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, 
Pobočka Nymburk, Soudní 17/3, 288 00 Nymburk 
 
Zastoupený Ing. Zdeněk Jahn, pověřen vedením Pobočky Nymburk  
 Zástupce investora  
 Ing. Jan Kusovský  
 +420724 067 786 
 j.kusovsky@spucr.cz 
Projektant:      Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. 
        Rokycanova 114/Iv 
        566 021 Vysoké Mýto 
  
Zastoupený Ing. Tomáš Pavlíček  
 Zodpovědný projektant 
  +420465423692 
  pavlicekt@agroprojekce.cz 
 
Generální dodavatel:  V době přípravy stavby není znám 
Technický dozor investora: V době přípravy stavby není znám 
 
Koordinátor pro p řípravu:  V době přípravy nestanoven 
 
Koordinátor pro realizaci:  V dob ě přípravy nestanoven – Projektová dokumentace před-
pokládá, že na stavbě budou působit pouze zaměstnanci jednoho zhotovitele stavby. Bu-
dou-li na stavbě působit zaměstnanci více než jednoho hotovitele, koordinátor musí být 
stanoven a platí viz níže. 
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Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 
stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na sta-
veništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti       
na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a 
při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou – Zákon č.309/2006 Sb. v platném znění 
Zhotovitel stavby je povinen 
a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o 
rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 
b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 
zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady po-
třebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčast-
ňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat 
podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených 
v plánu – Zákon č.309/2006 Sb v platném znění. 
 
Odhadovaný počet pracovníků 
 
Cca 6 pracovníků 
 
Orientační termín realizace 
Po zajištění finančních nákladů z dotací EU (PRV, období 2014 - 2020) 
Předpoklad výstavby  06/ 2017 – 09/2017  
 
Pracovní doba 
Bude stanovena generálním dodavatelem 
 
Stručný popis stavby – rozsah staveniště 
 

Jedná se o novostavbu polních cest. Funkcí polní cesty je zpřístupnění pozemků.  
Při provádění této stavby nebyl stanoven souběh s jiným investičním záměrem v době zpra-

cování PD. 
 
Dopravní situace, příjezdové a přístupové cesty, odstavné 
plochy 
 

Bude využíváno stávající dopravní infrastruktury.  
POZOR: Přístupové trasy povedou přes místa s možným pohybem osob a dětí. Odstavné plo-

chy jak pro osobní, tak pro nákladní automobily a mechanizaci se budou nacházet pouze v zajiš-
těném areálu staveniště. Umístnění strojů a dopravních prostředků bude upřesněno před realizací 
s generálním zhotovitelem na základě možností investora a požadavků budoucího dodavatele 
(předpokládá se parcela č. parcele č. 1244 v k. ú. Choťovice).   

Po celou dobu stavby bude trvale generální dodavatel zajišťovat úklid veřejných komunikací 
od znečištění způsobeným nedostatečným očištěním kol nákladních automobilů, strojů a mecha-
nizace. Bude zde např. trvale k dispozici mechanické koště eventuelně kropicí vůz. Výjezdy ze 
staveniště včetně případných dopravních omezení budou označeny dopravními značkami schvá-
lenými příslušným Dopravním inspektorátem. 
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Zařízení staveniště 
 

Zařízení staveniště bude umístěno na parcele č. 1244 v k. ú. Choťovice, která je ve vlastnictví 
obce.  

 
Požadavky na zajištění staveniště 
 

Zařízení staveniště a staveniště v zastavěném území musí být proti vstupu nepovolaných osob 
zajištěny oplocením do výšky 1,80 m prostorově dle dohody mezi investorem a generálním do-
davatelem stavby. Na souvislém oplocení cca po 30 metrech budou v úrovni očí umístněny trvale 
výstražné cedulky 

 

 
 
Oplocení bude řešeno individuálně dle vzniklých místních podmínek. 

Generální dodavatel zajistí v místech veřejných prostranství bezpečný pohyb fyzických osob 
včetně osob se zrakovým nebo tělesným postižením. Na určité části stavby, zvláště pak ty v ne-
zastavěném území lze nahlížet jako na liniové a zajistit vstup nepovolaných osob adekvátním 
způsobem – ohrazením jednotkovým zábradlím. To bude na přístupových cestách označeno min 
těmito výstražnými tabulkami.  
 

   
 

Umístnění oplocení a uspořádání skladových ploch musí být pouze na pozemcích k tomu ur-
čených a s jejichž majiteli je zajištěn písemný souhlas, případně jiné smluvní ujednání. Hranice 
staveniště a umístění zařízení staveniště je zakresleno v příloze Zákres stavby do DKM – koor-
dinační výkres.  

Oplocení zařízení staveniště bude vybaveno vstupními, vjezdovými bránami, které budou po 
ukončení prací zajištěny tak, aby nemohlo dojít ke svévolnému vstupu nepovolaných osob. 
 

Na všech vstupech do zařízení staveniště bude umístněna informativní tabule s těmito infor-
macemi: 
- kopie stavebního povolení 
- kopie ohlášení stavby OIP Hradec Králové 
- Traumatologický plán 
- a minimálně tyto bezpečnostní tabulky 
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Únikové cesty a seřadiště 
 

Vzhledem k poloze a umístnění staveniště na volném prostoru je únikovou cestou jakákoliv 
cesta do bezpečí a není proto nutné zpracovávat Plán BOZP, kde by byla zvláště specifikována. 
Seřadiště je zřízeno na ploše u vstupu na staveniště. 
Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ nebezpečí a evakuace pracovníků, včetně pokynů k 
zastavení práce a jejich okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí – Zákon č. 
262/2006 Sb. – zákoník práce 

 
4. Identifikace činností na staveništi 

 
Práce a činnosti zvýšeného ohrožení života nebo poškození zdraví na staveništi 
 

Dle zpracované projektové dokumentace byly na stavbě identifikovány tyto činnosti zvýšené-
ho ohrožení nebo poškození zdraví dle NV č. 591/2006 Sb.: 

 
1. Práce nad vodou nebo její těsné blízkosti spojené z bezprostředním nebezpečím utonutí 

 
Veškeré práce budou probíhat mimo vodní plochy. 

 
2. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení tech-
nického vybavení 

 
Jsou definovány křížením inženýrských sítí vyvolaných výstavbou cesty. Generální dodavatel 

zajistí přesné vytýčení technické infrastruktury příslušnými správci sítí. Generální zhotovitel 
stanoví zjištění bezpečné a zdraví neohrožující práce v Technologickém postupu. Generální zho-
tovitel stavby zjisti a dodrží možné aktuální změny a nové podmínky týkající se provádění prací 
v ochranných pásmech inženýrských sítí 
 
3. Práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a 
dřevěných určených k trvalému zabudování do stavby 

 
Dle zpracované projektové dokumentace, nebyly identifikovány žádné činnosti 

 
Práce se zvláštními rizikovými faktory 
Prach 

Bude se ve větší míře vyskytovat při přesunech zeminy po znečištěných komunikací a násled-
ném rozfoukání větrem. 
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Dráždění očí a dýchacích cest - pravidelné a důsledné čištění komunikací jak suchým, tak 

mokrým procesem. 
 
Hluk 

Bude působit při provádění zemních prací stroji a nákladními automobily, při následném pře-
vozu materiálu.  

Poškození sluchu - používat při činnostech Technologickým postupem stanovené chrániče 
sluchu 
 

Upozornění na malou vzdálenost staveniště od obytné zástavby a tím zvýšenému negativnímu 
dopadu hlučných prací na obyvatele, zvláště v pozdních odpoledních hodinách. Nebude-li stano-
veno jinak, bude dodržována doba nočního klidu. 
 
Vibrace 

Ve větší míře se nepředpokládají, mohou vznikat při použití bouracích kladiv jak elektric-
kých, tak pneumatických. 
Poškození pohybového aparátu - dodržovat technologické postupy a jím stanovené ochranné 
pomůcky 
 
Fyzická zátěž 

Při provádění všech stavebních pracích 
Poškození páteře, svalů a pohybového aparátu - používat technická zařízení pro zvedání a dopra-
vu materiálu - zákaz ruční manipulace s nadlimitními břemeny 
 
Práce s biologickými činiteli 
Je nepravděpodobná, ne však vyloučena - důsledná osobní hygiena. 
 
Předpokládaná mechanizace, stroje a zařízení 

Kolové bagry, čelní nakladače, traktorbagry, grejdr, válec, kompresory, nákladní automobily, 
čerpadla na vodu, čerpadla na beton, autodomíchávače a drobné nářadí. 
Bude upřesněno zhotovitelem v předaných Technologických postupech 
 
Předpokládané technologické pomůcky 

Oplocení. 
Bude upřesněno zhotovitelem v předaných Technologických postupech. 

 

5. Podmínky zajištění bezpečné práce 
 

Seznámení a způsobilost pracovníků 
 
1. Realizaci stavby „Polní cesta HPC49 Choťovice se záchytným příkopem a doprovodnou zelení“ 
smějí provádět pouze pracovníci odborně a zdravotně způsobilí, u kterých byla ověřena jejich 
zdravotní a odborná způsobilost stanoveným způsobem. Bez platných zdravotních a odborných 
způsobilostí a bez proškolení týkající se BOZP v realizaci nesmějí na stavbě provádět žádné prá-
ce.  
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2. Doklady, popřípadě jejich kopie o odborné a zdravotní způsobilosti jsou uloženy u generální-
ho dodavatele na staveništi, aby mohli být bez prodlevy předloženy kontrolním orgánům. Při 
nástupu dalších, nových pracovníků nebo výměně pracovníků za jiné, je provedeno doplnění 
požadovaných dokladů v plném rozsahu. 
 
3. Před vstupem na pracoviště musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni se staveniš-
těm a jeho uspořádáním, s přístupovými a únikovými cestami, s umístněním dopravního značení 
a dopravní situací, s umístnění hlavních vypínačů, s identifikací a vyhodnocením rizik pro pro-
váděnou činnost, s technologickým postupem pro prováděnou činnost, s knihou úrazů, jejím ve-
dení a místem uložení, se směrnicemi prováděné zakázky (požární poplachová směrnice, trauma-
tologický plán, havarijní plán, povodňový plán), s návodem pro bezpečnou obsluhu strojů a me-
chanizace, kterou budou při práci používat. 
4. Stavbyvedoucí, jako osoba odpovědná za vedení stavby, je zodpovědný za prokazatelné 
seznámení shora uvedených podmínek u všech pracovníků zdržujících se s jeho vědomím 
na staveništi. 
Osoba odpovědná za vedení stavby, stavbyvedoucí, vytváří a zajišťuje bezpečné, nezávadné 
a zdraví neohrožující prostředí pro všechny zaměstnance zdržující se s jeho vědomím na 
staveništi. 
 
5. Odpovědnost za řádné plnění BOZP na staveništi mají zaměstnanci zhotovitelů na všech stup-
ních řízení. 
 
Vymezení povinností a koordinace na staveništi 

 
V případě, že zhotovitel stavby dodrží základní shora uvedené podmínky a dodrží předpisy 
dané zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění a dodrží-li bezpečnostní předpisy vycházející 
z podmínek provádění pracovních činností v ochranných pásmech inženýrských sítí, projek-
tant akce nestanovuje nutnost zajištění koordinátora stavby. Za dodržení předpisů BOZP zod-
povídá zhotovitel stavby. Nebude-li zhotovitel stavby schopen dodržet některé z uvedených 
podmínek vyplývajících z právních předpisů, musí zajistit koordinátora stavby, který sám na-
vrhne a zpracuje plán BOZP a bude podle něj na stavbu dohlížet.   
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F.  Doklady 

F.1.    Zpráva k dokladové části  

F.2.    Záznamy z výrobního výboru 

F.3. Městský úřad Kolín 

F.4. MERO ČR, a.s.  

F.5. RWE distribuční služby 

F.6. Cetin 

F.7. ČEZ distribuce, a.s. 

F.8. ČEZ ICT Services, a. s. 

F.9. ČEPS, a.s.. 

F.10. T-Mobile, a.s. 

F.11. ČR – Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková 

F.12. Čepro a.s. 

F.13. Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.  

F.14. Národní památkový ústav 

F.15. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 

F.16. Policie ČR, odbor informačních a telekomunikačních technologií 

F.17. Policie ČR, Dopravní inspektorát 

F.18. HZS Středočeského kraje 

F.19. Obec Choťovice 

F.20. Vodafone, a.s. 

F.21. Povodí Labe, státní podnik 

F.22. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,  
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 
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F.1.   Zpráva k dokladové části  

 

V dokladové části jsou doloženy vyjádření jednotlivých dotčených účastníků stavby, které 
jsou na úrovni této projektové dokumentace respektovány.  

Dále jsou splněny závěry výrobních výborů, které na akci proběhly během zpracovávání „tužko-
vé dokumentace“.  

 

Před zahájením zemních prací nutno vytýčit veškerá podzemní vedení ! 
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G.  NÁKLADOVÁ ČÁST 
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H.  GEOLOGICKÝ PR ŮZKUM  


