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Číslo smlouvy objednatele: 1066-2014-505205 (25/2014) 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

SMLOUVA O DÍLO   

uzavřená 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
 Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Jménem zadavatele jedná: Zadavatelský útvar 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  
 Pobočka Prachatice  
Zastoupený: Ing. Františkem Šebestou,  
 vedoucím Pobočky Prachatice  
tel./fax: ……………………… 
e-mail: ……………………. 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  ……………………….    
tel./fax:   …………………… 
e-mail: …………………………..                                                          
bankovní spojení:  Česká národní banka  
číslo účtu:  180013-3723001/0710 
IČ:  01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH 

dále jen „objednatel“    

Zhotovitel: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.  
sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek  
zastoupený: …………………………… 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: ……………………………….. 
v technických záležitostech oprávněn jednat: …………………. 
Tel./Fax: +420 …………….  
E-mail: ……………….. 
ID DS: u2u8efa  
Bankovní spojení: ………………….   
Číslo účtu: ……………………..   
IČ: 26042452  
DIČ: CZ26042452   
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v českých Budějovicích, 
oddíl C, vložka 10853 

dále jen „zhotovitel“. 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě 
výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“): 

Čl. I. 

Předmět a účel smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vyšetření 
hranic pozemků na obvodu jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Libínské 
Sedlo a Perlovice. Dále je předmětem díla zpracování mapového díla – nové digitální 
katastrální mapy, včetně obnovy SPI, včetně podkladů potřebných pro zavedení výsledků 
pozemkové úpravy do evidence katastru nemovitostí, na základě podkladů dle schváleného 
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návrhu předmětné jednoduché pozemkové úpravy a vytýčení vlastnických hranic pozemků 
dle schváleného návrhu podle potřeb jednotlivých vlastníků. Dílo bude sloužit jako podklad 
pro rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv k pozemkům spolu se 
schváleným návrhem předmětné pozemkové úpravy. Součástí díla je i předpokládaný 
rozsah vytýčení vlastnických hranic pozemků po ukončení pozemkové úpravy dle potřeb 
jednotlivých vlastníků. 

1.2. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy  

1.3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní 
předpisy a další předpisy: 

 zákon č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona 
č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“); 

 zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“); 

 zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon); 

 zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;  

 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů; 

 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška (dále jen „vyhl. č. 
357/2013 Sb.“); 

 vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a o doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 
předpisů; 

 vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu 
pozemkových úprav (dále jen „vyhl. č. 13/2014 Sb.“); 

 Metodický návod k provádění pozemkových úprav (dále jen „Metodický návod“) včetně 
výměnného formátu pozemkových úprav VFP;  

 Návod pro obnovu katastrálního operátu, Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen 
„ČÚZK“) Praha ve znění dodatků; 

 Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky 
(ČUZK) ve znění dodatků ; 

 Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí (ČÚZK); 

 Prozatímní návod pro vedení katastrální mapy (ČÚZK); 

 Společné metodické pokyny ČÚZK a SPÚ (dříve Ministerstva zemědělství-Ústředního 
pozemkového úřadu), poskytnuté zhotoviteli objednatelem; 

 Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními 
úřady v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.;  

 Podmínky katastrálního úřadu související s prováděním komplexních pozemkových úprav 
v katastrálním území;  

 Platné technické normy. 
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 V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti 
novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě   nabude platnosti 
a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění   veřejné zakázky, je dodavatel 
povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito   novými právními předpisy. 

1.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době 
sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis JPÚ do katastru 
nemovitostí, a to nejdéle do 12 měsíců od pravomocného rozhodnutí o schválení návrhu JPÚ 
(§ 11 zákona č. 139/2002 Sb.). 

1.5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VII. 
v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. 

Čl. II. 

Podklady k provedení díla 

2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 13. října 2014 

2.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 
podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací dokumentace. 
O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto mohou 
být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla. 

Čl. III. 

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky 

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků a 
v souladu s přílohou vyhl. č. 13/2014 Sb., Metodickým návodem, a výměnným formátem 
pozemkových úprav. V podrobnostech se rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla řídí 
přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

Hlavní fakturační celek  

3.1. Přípravné práce je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků 

Geometrické a polohové určení obvodu JPÚ. Zjišťování průběhu hranic, vypracování potřebných 
GP, ZPMZ, stabilizace plastovou značkou podle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb., odsouhlasení hranic 
komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. Dalším výstupem bude grafický přehled parcel, 
včetně parcel vedených ve zjednodušené evidenci (PK a GP) s dosažením souladu graficky 
zobrazených parcel s obsahem souboru popisných informací (grafický přehled parcel bude 
průběžně aktualizován). Bude-li zjištěn rozdíl mezi SPI a SGI, projedná dodavatel rozdíly s 
katastrálním úřadem. Tento podklad bude sloužit pro vyhotovení seznamu parcel vstupujících do 
pozemkové úpravy. 

Za dokončený fakturační celek je považováno předání kompletní dokumentace objednateli. 
Zhotovitel současně předá elaborát k vydání písemného souhlasu katastrálního pracoviště. 
V případě zjištění vad a nedodělků bude následně postupováno ve smyslu ustanovení článku VI. 
bod 6.4. této smlouvy. 

Předsedou komise pro zjišťování průběhu hranic bude jmenován zástupce zhotovitele, který má 
oprávnění „úředně oprávněný zeměměřický inženýr“, jeho účast v  terénu je nezbytná po celou 
dobu tohoto šetření.  

Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro vyznačení poznámky 
o zahájení řízení do KN. Seznam stávajících věcných břemen. 

Pokud při zjišťování hranic pozemků dojde ze strany dotčeného vlastníka k přesnému určení 
hranice pozemku (např. nalezením stávajícího mezníku), musí zhotovitel tuto hranici respektovat. 



 

 

           4 

3.2. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo je sestaven z 
následujících dílčích fakturačních celků 

 
3.2.1. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI a podkladů 
potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická úprava platných linií 
BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 57 vyhl. 
č. 357/2013 Sb. Za předané dílo v termínu (dle čl. VI. bodu 5.) je považováno předání veškerých 
podkladů v rozsahu § 57 odst. 2 vyhl. č. 357/2013 Sb. v digitální podobě a příloh k rozhodnutí v 
digitální i písemné podobě. Tisková podoba celé dokumentace k obnově katastrálního operátu bude 
vyhotovena do 30 dní od vydání písemného ověření způsobilosti převzetí dat do katastru 
nemovitostí. 
 
3.2.2. Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární 
předání hranic navržených pozemků vlastníkům dle schváleného návrhu JPÚ, dle požadavků 
vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Zhotovitel odevzdá objednateli doklad o předání 
vytyčovací dokumentace vlastníkům a katastrálnímu úřadu. 

Pozemky budou vytyčeny dle požadavků vlastníků a po následném rozhodnutí objednatele. 
Zhotovitel zabezpečí předání kopie vytyčovací dokumentace všem vlastníkům a spoluvlastníkům 
vytyčovaných hranic pozemků. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek.  

Čl. IV. 

Technické požadavky na provedení díla 

4.1. Jednotlivé fakturační celky budou předány v klasické formě písemného a grafického zpracování na 
papíře. Dále budou fakturační celky předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP, v 
souladu s metodickým pokynem SPÚ, na paměťovém mediu, a současně bude předána textová 
část ve formátu *.doc  nebo kompatibilní s textovým editorem WORD, tabulková část ve formátu 
*.xls nebo kompatibilní s programem EXCEL. Rastrová data budou předána ve formátu 
georeferencovaného tiff (v případě požadavku PÚ v jiných formátech). Závazný souřadnicový 
systém je S-JTSK.  

4.2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. této smlouvy 
v následujícím počtu vyhotovení a formě:          
4.2.1. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního  obvodu - 2 x papírové zpracování a 

CD (DVD).  
4.2.2. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených  - 2x papírové zpracování a CD (DVD). 
4.2.3. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů. Doklad o předání 

vytyčovací dokumentace vlastníkům – 2 x papírové zpracování. Doklad o předání 
vytyčovací dokumentace katastrálnímu úřadu.  

4.2.4. Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a CD (DVD). Mapové dílo bude zpracováno 
podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2007, 
ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu ISKN  podle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.  

 

4.3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem. Návrh 
plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle 
potřeby v průběhu zpracování JPÚ). 

4.4. Digitální soubory mapového díla budou respektovat požadavky objednatele a příslušného 
katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních katastrálních map budou podklady podle 
zadání objednatele na základě dohody s příslušným katastrálním úřadem. 

4.5. Mapové dílo (ve formátu *.vfk) spolu s přílohami k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 
práv (v listinné podobě) budou odevzdány ke kontrole katastrálnímu úřadu 30 dnů před předáním 
objednateli. Součástí příloh k rozhodnutí dle ust. § 11 zákona č.139/2002 Sb. bude grafická část s 
přehledem umístění nových pozemků. 
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4.6. Dokumentace k určení hranic obvodu pozemkových úprav včetně GP, DKM a přílohy k 
rozhodnutí dle ust. § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. budou odevzdány ke kontrole katastrálnímu 
úřadu. Tyto dílčí části budou objednateli předány spolu s potvrzením katastrálního úřadu o jejich 
převzetí. 

Čl. V. 

Čas a místo předání díla 

5.1. Dílo bude předáváno v sídle Pobočky Prachatice, adresa Vodňanská 329, 383 01 Prachatice po 
ukončených hlavních fakturačních celcích příp. dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této 
smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

5.2. Fakturační celek dle odstavce 3.1. Geometrické a polohové určení obvodu JPÚ bude provedeno do 
31. ledna 2015. 

5.3. Fakturační celek dle odstavce 3.2.1. Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracováno do 3 měsíců 
od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 
10 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu JPÚ, proti kterému nebylo podáno odvolání; 
resp. do 10 dnů po prověření, zda nebyla u příslušného soudu uplatněna žaloba (§ 11 odst. 9 zákona 
139/2002 Sb.).   

5.4. Fakturační celek dle odstavce 3.2.2. Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu 
JPÚ bude provedeno do 3 měsíců na základě písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací. 

Čl. VI. 

Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

6.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po hlavních fakturačních celcích příp. 
ukončených dílčích fakturačních celcích v souladu s článkem III. této smlouvy v termínech 
uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

6.2. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné 
zhotovitelem činí 0,05% z ceny fakturačních celků bez DPH, uvedených v příloze, a to za každý den 
prodlení. 

6.3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční doba se stanovuje na 60 
měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, případně fakturačních 
celků se záruční doba prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého díla. 
V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, záruční doba na 
dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, 
případně fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu 
obnoveny, prodlužuje se záruční doba na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení 
prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se 
nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z 
chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), 
které nebylo v době zpracování návrhů JPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel 
právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán 
protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 

6.4. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve 
smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této 
smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně 
oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. 
Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné 
oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 2618 NOZ a potvrzení zhotovitele o uznání 
vady. 

6.5. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle odstavce 6.4.  
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Čl. VII. 

Cena za provedení díla 

7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Přípravné práce celkem (3.1.1.) bez DPH 174 000,- Kč 

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 
(3.2.1..- 3.2.2.) bez DPH 186 700,- Kč 

Stabilizace hranic pozemků v souladu katastrální vyhláškou bez DPH 30 000,- Kč 

Celková cena bez DPH 390 700,- Kč 

DPH 21% 82 047,- Kč 

CELKOVÁ   CENA   DÍLA   VČETNĚ   DPH 472 747,- Kč 

Sjednaná celková cena díla včetně DPH je cenou maximální po celou dobu realizace díla a 
tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.  

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 
odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

7.2. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou 
fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u 
geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat 
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a směrnicí SPÚ o zadávání veřejných 
zakázek. 

7.3. U cen geodetických prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm nebo 1 ha, se metry nebo ha sčítají za 
celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším 
než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku.  Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se 
zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru. 

7.4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 

Čl. VIII. 

Platební a fakturační podmínky 

8.1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních fakturačních celků příp. dílčích 
fakturačních celků, na základě objednatelem vyhotoveného a objednatelem a zhotovitelem 
potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez zjevných vad a nedodělků.  Bez 
tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. V případě, že se bude jednat o 
dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, bude součástí protokolu potvrzení katastrálního 
úřadu o převzetí dokumentace tímto orgánem bez vad a nedodělků. 

8.2. Dřívější termín plnění hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků se připouští za 
podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky 
na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je  souhlas objednatele.  

8.3. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat náležitosti 
podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH 
podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené 
náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté 
povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel 
v prodlení s úhradou. 
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8.4. Ostatní provedené práce budou fakturovány do 15 dnů po odevzdání příslušné části díla na základě 
zápisu o převzetí díla potvrzeného objednatelem v dohodnutém termínu.  

8.5. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku příp. dílčího 
fakturačního celku, a poslední fakturu označí textem „konečná“. 

8.6. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Objednatel se 
zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení splatnosti 
faktury. 

8.7. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 5. 12. příslušného 
roku.  

Čl. IX. 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 

9.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této 
smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele 
by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy 
(§ 2593 NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně 
vyčíslenou škodu uhradit. 

9.2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do 
kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

9.3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen nahradit 
zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou 
či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o 
to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost 
rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko 
písemnými dodatky.  

9.4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto 
práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle 
§ 6 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede 
inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši 
uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty 
k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo 
objednatele plně akceptuje. 

9.5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných 
důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové úpravy pominou. 
Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

9.6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku; 

b. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

c. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které 
zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky 
ze smlouvy; 

9.7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 9.6. je každá smluvní strana povinna neprodleně 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 
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jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících 
k odstoupení od smlouvy. 

9.8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 9.1. a 9.2. nebo některá ze 
smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 9.6., smluvní strany sepíší protokol o stavu 
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých 
uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany 
uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční 
hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní 
strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení 
znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

9.9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, případně 
formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem 
doručení oznámení o odstoupení druhé straně. 

9.10. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, příp. 
i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla. 

9.11. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty 
a na náhradu škody. 

9.12. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla 
a vzájemné nároky smluvních stran. 

9.13. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.  

9.14. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení NOZ. 

9.15. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv 
sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná 
k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve 
Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu 
následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy 
v následujícím roce. 

Čl. X. 

Jiná ujednání 

10.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují 
průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci zhotovitele 
jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou 
při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, 
které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či 
s ním jinak nakládat. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla objednateli), 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se 
zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako 
svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném 
zadavatelem veřejné zakázky. 

10.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v  odstavci 10.2.  této smlouvy, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti. 

10.4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 
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10.5. Splatnost veškerých sankcí a smluvních pokut sjednaných v této smlouvě činí 10 kalendářních dnů 
ode dne obdržení vyúčtování příslušné sankce či pokuty. 

10.6. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením 
od smlouvy. 

10.7. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je 
oprávněn svolávat objednatel. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit 
ke kontrole doklady o provádění díla. 

10.8. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou 
specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. 

10.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě aktuálních 
údajů katastru nemovitostí.  

10.10. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti prověřováním 
hospodárného využití veřejných prostředků. 

10.11. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na 
převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků pro 
pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace. 
Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zavinění prodlení na straně 
objednatele a z tohoto důvodu nelze vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. 

10.12. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na vystavení 
dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení prací. 

10.13. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

10.14. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků újmu, která jim 
vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. Postup pro úhradu újmy musí 
být v souladu s § 6 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb. 

10.15. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo 
touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové 
povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné 
správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud 
nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na 
možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.   

Čl. XI. 

Závěrečná ustanovení 

11.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. 

11.2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení JPÚ. 

11.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

11.4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. 
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11.5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na 
jejich právní nástupce. 

11.6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel 
oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění). 

11.7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

11.8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 
prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

 

V Prachaticích dne 23. října 2014 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

     …………………………… ……………………………… 
Ing. František Šebesta …………………………  
vedoucí Pobočky Prachatice         jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad                                          GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. 

Příloha:  

1. Kalkulace nabídkové ceny  


