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A.Průvodní zpráva  
 
1.Identifika ční údaje stavby 
 
a) Označení stavby 
Hlavní polní cesta HPC 18a v k.ú.Růžová 
b) Zadavatel stavby 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Husitská 1071/2, 41502 Teplice 
 
c) Zhotovitel projektové dokumentace 
GEPARD, s.r.o. 
Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 
IČ: 61499552 
Odpovědný projektant 
Ing.Karel Zvoník  
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 
Projekty dopravních staveb        
Nad Vinohradem 181/21 
147 00  Praha 4 
IČO  42 57 46 50 
Tel. 244 462 439 , 777 140 468 
Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby uvedený v sez. aut. osob ČKAIT pod 
č.0001214 
Autorizace byla udělena ke dni 6.9.1993       
 
2.základní údaje o stavbě 
 
a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, umístění 
 
a) Popis stavby 
Dokumentace řeší stavbu hlavní polní cesty HPC18a v k.ú. RŮŽOVÁ. Podkladem pro návrh 
stavby jsou komplexní pozemkové úpravy v k.ú. RŮŽOVÁ a  zadání zadavatele 
dokumentace. 
 
Specifikace a rozsah požadovaného plnění: 
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení 
(v podrobnosti k výběru dodavatele  a realizaci stavby) polní cesty HPC18A  v katastrálním 
území RŮŽOVÁ. Cesta je územním plánem obce navržená jako cyklotrasa C3. 
Polní cesta HPC18a je vedena převážně v trase stávající polní cesty, částečně v nové trase.  
Stávající polní cesta má v současné době tři druhy povrchu. Od místa napojení na místní 
komunikaci, v obci Růžová, je v dl. cca 360m částečně zpevněna štěkem a místně i 
asfaltovým recyklátem. V místě napojení na účelovou komunikaci pro tranfomovnu ČEZ (na 
p.č.165/6) je část cesty zpevněna at.sil. panely v dl. cca 110m. Zbytek cesty je ujetá zemina 
místně travní. 
Polní cesta HPC18a je navržena na pozemku p.č. 2676 v k.ú. RŮŽOVÁ (dílčí části týkající se 
trasy, násypu, drenáží a napojení na st. polní cesty zasahují do sousedních pozemků – viz. 
majetkoprávní vztahy a zákres do kopie KM), který je ve vlastnictví obce RŮŽOVÁ. Povrch 
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cesty se liší dle sklonu a zatížení cesty. Od místa napojení v obci až do km 0,590 (kde se 
vyskytují sklony nivelety cca mezi 5-13%) je povrch zpevněný penetračním makadamem. Ve 
dvou místech kde je možný přeliv vody, ev. je nutné její zpomalení je povrch tvořen dlažbou 
z lomového kamene  
(úseky dl. 10 a 20m). Zbytek cesty má povrch štěrkový, v místech kde sklon nivelety polní 
cesty (dtto terénu) dosahuje 5- 8%, je potřeba počítat s častější údržbou cesty.  
Součástí trasy jsou i sjezdy. Sjezd v km 0,359 73 je vzhledem k umístění (ddto křižovatka), 
zatížení provozem a sklonům navržen s povrchem z penetračního makadamu, ostatní sjezdy 
jsou se štěrkovým povrchem. Součástí trasy jsou i dvě výhybny, povrch je stejný jako 
souběžná cesta.V km 0,344 je navržen propustek DN 400mm. 
 
Umístění 
Pozemky dotčené rekonstrukcí polní cesty 
Majetkoprávní vztahy 
 
Polní cesta HPC18a – trasa 
 
Parcelní číslo: 2676 

Obec: Růžová [566900] 

Katastrální území: Růžová [743780] 

Výměra [m2]: 10324 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Způsob využití: ostatní komunikace 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo 

 
Obec Růžová, č. p. 30, 40502 Růžová 

 
 
Napojení polní cesty na místní komunikaci  - místní komunikace obce, ochrana st. vedení NN  

- chráničky 
 
Parcelní číslo: 2428 

Obec: Růžová [566900] 

Katastrální území: Růžová [743780] 

Způsob využití: ostatní komunikace 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo  
Obec Růžová, č. p. 30, 40502 Růžová 

 
 
Sjezd v km 0.359 73 – napojení st. polní cesty 
Parcelní číslo: 2745 

Obec: Růžová [566900] 

Katastrální území: Růžová [743780] 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití: ostatní komunikace 
Druh pozemku: ostatní plocha 
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Vlastnické právo  
Obec Růžová, č. p. 30, 40502 Růžová 

 
 
Svahy a část polní cesty HPC 18a v násypu 
 
Parcelní číslo: 

2701 

Obec: Růžová [566900] 

Katastrální území: Růžová [743780] 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku: trvalý travní porost 
Vlastnické právo 
Česká republika,  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 
 
Napojení drenáží polní cesty HPC 18a na příkop 
 
Parcelní číslo: 2703 

Obec: Růžová [566900] 

Katastrální území: Růžová [743780] 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku: trvalý travní porost 
Vlastnické právo  
Obec Růžová, č. p. 30, 40502 Růžová 

 
 
 
Parcelní číslo: 

                                          2702 

Obec:                                           Růžová [566900] 
 
Katastrální území:                                     Růžová [743780] 

Způsob využití:                                     koryto vodního toku umělé 
Druh pozemku:                                     vodní plocha 
Vlastnické právo 
Česká republika,  
Příslušnost hospodařit s majetkem státu 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 
 
Sjezd v km 1,287 82 – napojení st. polní cesty 
 
Parcelní číslo: 2715 

Obec: Růžová [566900] 

Katastrální území: Růžová [743780] 

Způsob využití: ostatní komunikace 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo 

 
Obec Růžová, č. p. 30, 40502 Růžová 
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b) Předpokládaný průběh stavby 
Zahájení stavby bude provedeno po výběru dodavatele zadavatelem stavby. Stavba bude 
provedena a uvedena do provozu v jako hlavní polní cesta HPC18a.  
Doba výstavby se se předpokládá 4-5 měsíců 
Předběžný harmonogram (jednotlivé práce mohou na sebe různě navazovat, nebudou 
prováděny průběžně) 
14 dní příprava stavby 
2 měsíce zemní práce 
14 dní konstrukce (propustek, drenáže) 
1 měsíc konstrukce komunikace  
14 dní dokončovací práce 
 
c) Návaznost na plánovací informace v k.ú. RŮŽOVÁ. 
Podkladem pro návrh stavby jsou komplexní pozemkové úpravy v k.ú. RŮŽOVÁ,  zadání 
zadavatele dokumentace. Cesta je územním plánem obce navržená jako cyklotrasa C3. 
 
d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
Jedná se o významnou hlavní polní cestu, která zajišťuje obslužnost zemědělských  pozemků 
v severovýchodní části kat. území RŮŽOVÁ. Cesta vstupuje do extravilánu z místní 
komunikace (0,00km) naproti kravínu pana Lhotky, odkud se stáčí úpatím Pastevního vrchu 
směrem na sever. V km cca 0,350 v místě křižovatky s cestou C21 cesta odbočuje přímo na 
sever a vede souběžně s hlavním odvodňovacím zařízením HOZ02 k trafostanici. Zde se 
napojuje na účelové komunikace jiných vlastníků a přes ně je napojena na sil. III č.25860. 
Polní cesta HPC18a je vedena převážně v trase stávající polní cesty, částečně v nové trase 
(odbočení trasy na sever – km cca 0,350).  
Stávající polní cesta má v současné době tři druhy povrchu. Od místa napojení na místní 
komunikaci, v obci Růžová, je v dl. cca 360m (až 365m) částečně zpevněna štěkem (dl.260-
265m) a místně i asfaltovým recyklátem (dl.100m, odhad cca 60% štěrku, 40% recyklátu). 
V místě napojení na účelovou komunikaci pro tranfomovnu ČEZ je část cesty zpevněna at. 
sil. panely v dl. cca 110m. Zbytek cesty je ujetá zemina místně travní. 
 
e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 
Stavba svým charakterem a provozem, to je polní cesta nemá negativní vliv na krajinu, zdraví 
a životní prostředí.  
  
f) Celkový dopad stavby na dotčené území 
Polní cesta HPC 18a  je navržena v souladu s komplexní pozemkovou úpravou 
v k.ú.RŮŽOVÁ. To znamená, že zachovává a zlepšuje dosavadní využití území pro obsluhu 
zemědělskými stroji a zhodnocuje stávající území (výhybny, sjezdy na pozemky).  
 
3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
a)  Schválený návrh „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.RŮŽOVÁ 
b)  Zaměření řešeného území provedené f.Gepard s.r.o.  
c)  Inženýrsko geologický průzkum provedený f.Inges s.r.o 
d) Katastrální mapa stávajících pozemků 
e) TP- Katalog vozovek polních cest (MZ ČR) – změna č.1 
f) ČSN 73 61 09 Projektování polních cest 
   ČSN 73 61 10 Projektování místních komunikací 
   Stavební zákon č.183/2006 sb.  
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   Vyhláška č.499/2006 sb. „O dokumentaci staveb“ 
   Vyhláška č.146/2008 sb. „O rozsahu a obsahu  proj. dokumentace dopravních staveb“ 
   Ostatní související ČSN, TP a zákony 
g) Požadavky zadavatele  
h) Vyjádření správců sítí a ostatních účastníků  
ch) Rekognoskace území a sčítání dopravy zemědělské techniky 
 
 
4. Členění stavby  
Stavba tvoří jeden kompletní celek a to polní cestu HPC18a. 
 
5.Podmínky realizace stavby 
a) Věcné a časové vazby souvisejících podmínek jiných stavebníků 
Nejsou – neřeší se 
 
b) Uvažováný průběh výstavby, zajištění plynulosti a koordinovanosti  
Postup výstavby polní cesty dle  komplexní pozemkové úpravy bude  přesně určen 
zadavatelem.  
Předběžný harmonogram (jednotlivé práce mohou na sebe různě navazovat, nebudou 
prováděny průběžně) 
14 dní příprava stavby 
2 měsíce zemní práce 
14 dní konstrukce (propustek, drenáže) 
1 měsíc konstrukce komunikace  
14 dní dokončovací práce 
 
c) Přístup na stavbu 
Přístup na stavbu (napojení polní cesty na veřejné komunikace v km 0,000) je zajištěn ze 
stávající místní komunikace obce ( zachovává stávající stav) a z druhé strany ze sil.III/25860 
přes st. účelové komunikace jiných vlastníků (zachovává stávající stav). Jako hlavní přístup je 
uvažován příjezd ze sil.III/25860. 
 
d) dopravní omezení  
Stavba a napojení nevyžadují objížďku a výluku dopravy na silniční síti. Pouze při realizaci 
napojení polní cesty, na místní komunikaci, a chrániček pro kabely NN dojde k částečnému  
k zúžení stávající šířky místní komunikace na  min.3,5m (viz návrh DIO). 
 
6. Seznam známých nebo předpokládaných právnických osob, které 
převezmou stavbu 
Polní cesta je ve vlastnictví majitele pozemku, to je obec RŮŽOVÁ. 
 
7. Předání částí stavby do užívání  
Stavba bude předána  jako celek to je polní cesta HPC18a. 
 
8. Souhrnný technický popis stavby a jednotlivých částí 
 
a)Výčet a a označení jednotlivých částí pozemní komunikace 
Polní cesta HPC18a je navržena jako jeden celek. 
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b) Základní charakteristiky 
Polní cesta HPC18a je navržena na pozemku p.č. 2676 v k.ú. RŮŽOVÁ, který je ve 
vlastnictví obce RŮŽOVÁ. Části polní cesty (násyp, část trasy, drenáže a sjezdy) zasahují i do 
sousedních pozemků, viz majetkoprávní vztahy. 
Povrch cesty se liší dle sklonu a zatížení cesty. Od místa napojení v obci až do km 0,590 (část 
trasy kde se vyskytují sklony nivelety cca mezi 5-13%) je povrch zpevněný penetračním 
makadamem. Ve dvou místech kde je možný přeliv vody, ev. je nutné její zpomalení je 
povrch tvořen dlažbou z lomového kamene ( úseky dl. 10 a 20m). Zbytek cesty má povrch 
štěrkový, v místech kde sklon nivelety polní cesty (dtto terénu) dosahuje 5- 8% je potřeba 
počítat s častější údržbou cesty.  
Součástí trasy jsou i sjezdy, sjezd v km 0,359 73 je vzhledem k umístění (ddto křižovatka), 
zatížení provozem a sklonům navržen povrch z penetračního makadamu, ostatní sjezdy jsou 
se štěrkovým povrchem. Součástí trasy jsou i dvě výhybny, povrch je stejný jako souběžná 
cesta. 
V km 0,344 je navržen propustek DN 400mm. Odvodňuje cca 0,32ha lení půdy , koef. odtoku 
je 0,1, 15 min. déšť je 160l/s/ha. 
Qděšť = 0,32 x 0,1 x 160l/s = 5,12 l/s 
Propustek DN 400, sklon 11% - tabulkový průtok 205,27 l/s 
 
Polní cesta je navržena v kategorii jako hlavní polní cesta P 4,5/30 (20 – místně 
z prostorových důvodů) se sjezdy a výhybnami. To je vozovka š.3,5m a krajnice š.0,5m 
z drceného kameniva. Celková délka polní cesty je 1385,35m.  
  
Připojení na pozemní komunikace : 
Připojení polní cesty HPC18a na pozemní komunikace zachovává stávající stav. 
Přístup na stavbu (napojení polní cesty na veřejné komunikace) je zajištěn ze stávající místní 
komunikace obce v km 0,00 trasy ( zachovává stávající stav) a z druhé strany ze sil.III/25860 
přes st. účelové komunikace jiných vlastníků (zachovává stávající stav). 
 
Situace , šířkové řešení: 
Polní cesta HPC18a je navržena jako jednopruhová, pro svoznou plochu  150 -300 ha 
(s výjimkou do 50 ha , dle TP Katalog polních cest, změna č.2) v kategorii P 4,5/30 ( místně 
z prostorových důvodů pro návrhovou rychlost 20km/h). Šířka koruny polní cesty je 4,5m. 
Základní šířka zpevněné části je 3,5m s oboustrannými krajnicemi š.0,5m z drceného 
kameniva. Trasa polní cesty  byla navržena v rámci KPÚ RŮŽOVÁ tak, aby respektovala 
stávající trasu nezpevněné polní cesty a podmínky ČSN 73 61 09 Projektování polních cest. 
V místě směrových oblouků menších než 100m je navrženo rozšíření polní cesty dle ČSN. 
 
Výškové řešení: 
Niveleta polní cesty je vedena v souladu s výškou stávající polní cesty a  terénu. V místě 
násypu (nové trasy) je podmíněna max. možným sklonům v křižovatce (napojení sjezdu – st. 
polní cesty). Min. podélný sklon je cca 0,6%, max. 13%.  Příčný sklon je 3% a je přizpůsoben 
odvodnění polní cesty. 
 
Konstrukce polní cesty: 
Polní cesta je navržena jako zpevněná,  jednopruhová  s výhybnami a sjezdy. 
Konstrukce je navržena jako typová dle TP pro VI. třídu dopravního zatížení a návrhové 
porušení vozovky D2 s různým povrchem dle sklonu a možného působení povrchové vody a 
st.terén a geologii. V km 0,000 – 0,590  z penetračního makadamu, na podkladních vrstvách 
ze štěrkodrti, v km 0,590-0,610 a km 1,353 81 – 1,363 81 z dlažby z lomového kamene do 
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betonu, a v ostatní trase z HDK (drubé drcené kamenivo fr.32/63 s infiltračním postřikem) 
s výplní lomovou výsyvkou. 
TNVk = k x T / R = ( 0,14 x 131 x 300 ) / 275 = 20   
Konstrukce komunikace je navržena pro min.Edef.2 = 30 (opt.45) MPa 
 
Odvodnění: 
Odvodnění polní cesty se navrhuje do  přilehlého terénu a vsaku. Pouze tam, kde není zajištěn 
dobrý odvod dešťové vody z povrchu vozovky a funkce vsaku (km 0,590 – km 0,665) je 
navržena drenáž s dvojím zaústěním do stávajícího příkopu. V místě kde je potřeba zpomalení 
a svedení povrchové vody přes vozovku je navržena dlažba z lomového kamene.  
 
Propustky  
Polní cestu v km 1,210 86 křižuje stávající propustek – trubní vedení DN 600, přepad ze st. 
rybníka nad polní cestou. Do pozemku cesty zasahuje i vlastní betonové čelo vyústění 
potrubí- propustku. Podél vyústění se provede dřevěné at. zábradlí (pouze vizuální funkce, ne 
statická) dl. cca 10m. Trasa trubního vedení se v místě křížení ověří kopanou sondou 
z důvodu možnosti poškození potrubí při stabilizaci pláně polní cesty frézou. Tento 
propustek (přepad) není součástí stavby pouze ho stavba křižuje. 
 
V km 0,344 je navržen nový propustek DN 400.  
V km 0,344 je navržen propustek DN 400mm. Odvodňuje cca 0,32ha lení půdy,  koef. odtoku 
je 0,1, 15 min. déšť je 160l/s/ha. 
Qděšť = 0,32 x 0,1 x 160l/s = 5,12 l/s 
Propustek DN 400, sklon 11% - tabulkový průtok 205,27 l/s 
 
Vybavení pozemní komunikace: 
Místo připojení na silnici se neoznačuje svislým dopravním značením. Pouze se osadí červené 
směrové sloupky Z11g. U výpusti stávajícího přepadu rybníka se provede dřevěné at. zábradlí 
ze dřeva dl.10m. Zábradlí slouží pouze jako pohledové vymezení prostoru vyústění. 
 
Ochrana stávajících inž. sítí: 
V místě napojení polní cesty HPC18a  na místní komunikaci jsou vedeny stávající podzemní 
kabely NN a VO.  Kabely, pokud již nejsou, budou uloženy do chráničky z půlených PVC 
rour, ev. TK žlabů se zákrytem. Je navržena jedna nová rezervní chránička. 
Před napojením na místní komunikaci je v této komunikaci veden vodovod – vodovodní řad 
DN110 (ve vozovce ve vzdálenosti 0,75-1m od jejího kraje). 
Trasu v několika místech křižuje nadzemní vedení  elektro VN, ev je vedeno v souběhu  
( sloupy jsou mimo pozemek cesty). Podjezdná výška se nemění. V průběhu výstavby musí 
být chráněny sloupy trasy VN. 
Pozemku se přibližuje v km cca 0,078 48 (přechod VN na cestou) podzemní vedení VN na 
pojené na sloupovou trafostanici. 
Podrobněji viz Koordinační situace a vyjádření správců sítí. Veškeré st. inž. sítě musí být před 
výstavbou vytýčeny ( správci inž. sítí) jak směrově tak výškově a určena ochranná pásma. 
Trasa podzemní sítě se po vytýčení ověří ručně kopanou sondou. 
 
Veškeré práce v prostoru a v ochranném pásmu sítí musí být prováděny dle platného 
energetického zákona a v souladu s požadavky a vyjádření správců jednotlivých sítí. Pro 
práce v ochranném pásmu ČEZ požaduje správce sítě podání  „Žádosti o souhlas s činností a 
umístění stavby v ochranném pásmu el. vedení“ na předepsaném formuláři. 
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9. Výsledky a závěry podkladů, průzkumů a měření: 
Polní cesta je navržena v souladu s požadavky a podklady uvedenými v bodě 3. 
 
10.Dotčená ochranná pásma 
Polních cest se dotýká těchto ochranných pásem 
Nadzemní vedení VN 
Podzemní vedení VN 
Podzemní vedení NN a VO 
Vodovod DN110 
Trubní vedení výpustě ze st. rybníka DN 600 
Před zahájením prací musí být ochranná pásma a trasy sítí vytýčeny a označeny v trase 
rekonstruované polní cesty, ochranné pásmo se určuje na obě strany od konstrukce sítě. 
Trasa podzemní sítě se po vytýčení ověří ručně kopanými sondami. Při předání stavby 
doporučuje projektant požadovat účast správců jednotlivých sítí a o předání provést zápis do 
stavebního deníku. 
Pro práce v ochranném pásmu ČEZ požaduje správce sítě podání  „Žádosti o souhlas 
s činností a umístění stavby v ochranném pásmu el. vedení“ na předepsaném formuláři. 
 
11.Zásah stavby do území 
V trase v km 0,000 km 0,360 ( 365m) bude odtěženo, v tl. cca 0,1m štěrkové zpevnění (0,0 – 
0,1 místně asf. recyklát – cca 60%štěrk, cca 40% recyklát, povrchu stávající polní cesty a 
odvezeno na příslušnou deponii (dle nebezpečnosti materiálu pro životní prostředí). V místě 
ukončení polní cesty bude v dl. cca 110m rozebrána st. panelová cesta a odvezena na deponii 
dle dispozice vlastníka cesty. Panely budou znova použity obcí jako stavební materiál 
(nejedná se o odpad, toto použití není součástí této akce). V místě násypu (odbočení ze st. 
trasy cca v km 0,340) budou pokáceny st. náletové dřeviny (4 listnaté stromy na pozemku 
cesty v majetku obce). 
Zemní práce obsahují výkopy pro trasu polní cesty (převážně výkop pro konstrukci cesty), 
výkop  bude odvezen na skládku dle určení zadavatele a dodavatele.  
Terén podél polní cesty bude urovnán ev. vysvahován (násyp km cca 0,335 – 0,395) a oset 
travou (v celé nezpevněné části cesty).  
 
12.Nároky stavby na zdroje a její potřeby: 
Stavba svým charakterem nevyžaduje napojení na energie. 
Připojení polní cesty HPC18a je stávající na pozemní komunikace (na začátku cesty na místní 
komunikaci obce a na konci cesty přes účelové komunikace na sil. III/25860). 
 
13. Vliv stavby a provozu na zdraví a životní prostředí: 
Stavba svým charakterem a užíváním (polní cesty) nemá vliv na životní prostředí. 
 
14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti: 
Polní cesta je navržena v souladu s platnými ČSN, TP a ostatními podklady tak, že je 
zaručena mechanická odolnost a stabilita. Polní cesta pokud je to možno vyhovuje 
ustanovením zákona č.398/2008 sb. (bezbariérové používání staveb), pouze některé úseky 
překračují sklon nivelety 8,3% (vzhledem k charakteru – polní cesta to není proti ustanovení, 
cesta neslouží pro bezbariérový provoz) . 
Polní cesta je průjezdná pro požární vozidla. Pro provoz na polní cestě (účelové komunikaci) 
platí pravidla silničního provozu. Dopravní provoz se nevyznačuje. 
 
 
 



k.ú. RŮŽOVÁ  – polní cesta HPC 18a  

   

12

 
  

15. Další požadavky 
Polní cesta je navržena v souladu s platnými ČSN , TP a ostatními podklady. Do dokumentace 
byly zapracovány známé požadavky dotčených orgánů (vz. ochrana inž. sítí), požadované 
výhybny a sjezdy na pozemky. Umístění výhyben odpovídá ČSN a předchozímu stupni 
dokumentace. 

Plán kontrolních prohlídek stavby cesty HPC 18a 

Na základě pravomocného stavebního povolení oznámí stavebník SÚ před zahájením 
realizace stavby název zhotovitele a stavebního dozoru stavby.  
Pro stavbu jsou stanoveny tyto kontrolní prohlídky: 
 

- Závěrečná kontrolní prohlídka stavby 

 

O termínech jednotlivých prohlídek stavby bude stavební úřad písemně informován min. 14 
dní před navrhovaným termínem kontrolních prohlídek stavby. 
 
B.Souhrnné řešení stavby   
 
1. Přehledná situace stavby (viz výkresová dokumentace, výkres B.1) 
    Situace stavby ( ZOV) 1:1500 (viz výkresová dokumentace, výkresy B.2) 
 
2. Vzhledem k výskytu inž. sítí v trase byl zpracovány samostatné koordinační  
výkresy  č.B3A,B.  
 
3. Geodetický výkres 
Samostatný geodetický výkres se nezpracovává, vytýčení trasy polní cesty a ostatních částí je 
zřejmé z výkresů č. C2A,B  Situace vytýčení a výkresu C3 vytyčovací body. 
Dokumentace je zpracována do digitálního zaměření stávajícího terénu ve formátu DWG 
 a PDF. Vytyčovací systém je JTSK , výškový systém BPv.  
 
4.Bilance zemních prací 
Bilance zemních prací je uvedena v příloze „Stavební výkaz výměr“ a položkovém výkazu 
rozpočtu cesty HPC18a. 
Zemní práce zasahují trasu polní cesty, sjezdy, výhybnu (výkop pro konstrukci cesty) a 
úpravu terénu podél cesty. Přebytek výkopu se odveze (vzhledem k nevhodnosti do podsypů a 
násypů) na deponii, dle dohody dodavatele se zadavatelem. Vhodný materiál na násypy se 
musí dovézt. 
 
5. Celkové vodohospodářské řešení 
Odvodnění  polní cesty  se navrhuje do přilehlého terénu a vsaků v souladu se stávajícím 
stavem a tomuto jsou přizpůsobeny příčné sklony polní cesty. Polní cesta  je doplněna 
vsakovacím drénem. Pouze tam, kde není zajištěn dobrý odvod dešťové vody z povrchu 
vozovky a funkce vsaku (km 0,590 – km 0,665) je navržena drenáž s dvojím zaústěním do 
stávajícího příkopu. V místě kde je potřeba zpomalení a svedení povrchové vody přes 
vozovku je navržena dlažba z lomového kamene.  
V km 0,344 je navržen propustek DN 400mm. Odvodňuje cca 0,32ha lení půdy,  koef. odtoku 
je 0,1, 15 min. déšť je 160l/s/ha. 
Qděšť = 0,32 x 0,1 x 160l/s = 5,12 l/s 
Propustek DN 400, sklon 11% - tabulkový průtok 205,27 l/s 
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6. Bezbariérové užívání 
Vzhledem k charakteru stavby, polní cesta se neřeší. 
 
C.Stavební část  
 
1. Technická zpráva 
 
a) Identifika ční údaje objektu 
 
 Označení stavby 
Hlavní polní cesta HPC 18a v k.ú. Růžová 
 
 Zadavatel stavby 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Husitská 1071/2, 41502 Teplice 
 
Dotčené pozemky  a  majetkoprávní vztahy 
Viz část „A“ 
 
b) technický popis 
 
Polní cesta HPC18a je navržena na pozemku p.č. 2676 v k.ú. RŮŽOVÁ, který je ve 
vlastnictví obce RŮŽOVÁ. Části polní cesty (násyp, část trasy, drenáže a sjezdy) zasahují i do 
sousedních pozemků, viz majetkoprávní vztahy a zákres do kopie KM. 
Povrch cesty se liší dle sklonu a zatížení cesty. Od místa napojení v obci až do km 0,590 (kde 
se vyskytují sklony nivelety cca mezi 5-13%) je povrch zpevněný penetračním makadamem. 
Ve dvou místech kde je možný přeliv vody, ev. je nutné její zpomalení je povrch tvořen 
dlažbou z lomového kamene ( úseky 10 a 20m). Zbytek cesty má povrch štěrkový (kostra 
z HDK se zavibrovanou lomovou výsivkou), v místech kde sklon nivelety polní cesty (dtto 
terénu) dosahuje 5- 8% je potřeba počítat s častější údržbou cesty. Kostra z HDK se zpevní 
inf. postřikem, lomová výsyvka bez prostřiku a postřiku. 
Součástí trasy jsou i sjezdy, sjezd v km 0,359 73 je vzhledem k umístění (ddto křižovatka), 
zatížení provozem a sklonům navržen s povrchem z penetračního makadamu, ostatní sjezdy 
jsou se štěrkovým povrchem. Součástí trasy i dvě výhybny, povrch je stejný jako souběžná 
cesta. 
V km 0,344 je navržen propustek DN 400mm. 
Polní cesta je navržena v kategorii  jako hlavní polní cesta P 4,5/30 (20) se sjezdy a 
výhybnami. To je vozovka š.3,5m a krajnice š.0,5m z drceného kameniva. Celková délka 
polní cesty je 1385,35m.  
 
c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů 
Inženýskogeologický průzkum  
 
1. ÚVOD 
Nová polní cesta povede od zemědělského objektu v jihovýchodní části Růžové po 
stávající cestě po úbočí Pastevního vrchu a od křížení s nadzemním elektrickým vedením 
severním směrem ve vyjeté trase podél občasné vodoteče (prameniště Janovského potoka) 
k trafostanici severně od Růžové. Lokalizace zájmového území je vyznačena v příloze č. 1.1. 
Nadmořská výška terénu je v prostoru Růžové cca 327 m, směrem k Pastevnímu vrchu 
terén stoupá na 333 m n.m. a dále klesá až k trafostanici, kde je nadmořská výška terénu cca 
284 m. 
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V trase projektované cesty byly provedeny 4 vrty ruční vrtnou soupravou. 
Pro vyhodnocení geologických poměrů byly dále využity archivní průzkumné vrty 
provedené v blízkém okolí. Závěrečné zprávy o předchozích geologických průzkumech 
v okolí projektované cesty jsou uloženy v archivu České geologické služby - Geofondu : 
[1] Paserinová : Závěrečná zpráva o hydrogeologickém průzkumu pro zajištění zdroje 
vody pro farmu státního statku Česká Kamenice v Růžové okres 
Děčín (Geologický průzkum n.p., listopad 1964) 
[2] Tupý, P. : Podrobný inženýrsko-geologický průzkum, Odchovna mladého 
dobytka Růžová (Agroprojekt, závod Liberec, září 1989) 
2. GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POM ĚRY 
Skalní podloží zájmového území je tvořeno pískovci středního a svrchního turonu 
jizerského souvrství (facie kvádrových pískovců) severočeské křídové tabule. Pískovce jsou 
jemně, středně i hrubě zrnité s vápnitým, jílovitým i křemitým tmelem. V úrovni zemní pláně 
projektované cesty nebudou zastiženy. Pískovce jsou místy prostoupeny neogenními 
Růžová, polní cesta C18a 
vulkanity (bazalty), které vytváření morfologicky výrazné elevace (v blízkosti Růžové je to 
Pastevní vrch) 
Kvartérní pokryv v trase projektované polní cesty tvoří : 
·  hlíny s humózní příměsí (poloha *1*). Jedná se o zeminy deluviálně-eolického 
původu v nichž převládá prachovitá frakce nad písčitou a jílovitou. Obsah humózní 
příměsi je nízký (méně než 5% - nejedná se o organické zeminy ve smyslu dříve 
platné ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy). Poloha byla zastižena 
v mocnosti do 0,3 m. 
·  Jílovité hlíny (poloha *2*) měkké, tuhé a pevné konzistence s jemnou písčitou 
příměsí. Jedná se o zeminy deluviálně-eolického původu (sprašové hlíny), v nichž 
převládá prachovitá frakce nad písčitou a jílovitou. Poloha byla zastižena vrtem Rz 1 
v hloubce 0,2 m až 1,5 m (konečná hloubka vrtu), Rz 2 v hloubce 0,1 m až 1,5 m 
(konečná hloubka vrtu) a archivními vrty AHV 1 (podklady [1]) a AJ 5 (podklady [2]) 
ve svrchní části profilu. 
·  Hlinité písky (poloha *3*), ulehlé, jemně a středně zrnité, s četnými drobnými 
úlomky pískovce. Jedná se o eluviálně rozložené pískovce. Poloha byla zastižena 
vrtem Rz 2 v hloubce 0,3 m až 0,9 m (konečná hloubka vrtu) a vrtem Rz 4 v hloubce 
0,2 m až 1,0 m (konečná hloubka vrtu). 
V úrovni zemní pláně polní cesty budou zastiženy převážně jílovité hlíny (sprašové 
hlíny) a v menší míře i hlinité písky (blíže specifikováno v kap.3). 
Hladina podzemní vody nebyla naražena žádným vrtem. Archivním vrtem AHV 1 byla 
hladina naražena v hloubce 99 m pod terénem. Archivním vrtem AJ 5 provedeným do 
hloubky 5,0 m nebyla hladina naražena. Hladina podzemní vody je převážně vázaná na hlubší 
puklinově propustný kolektor ve skalních horninách. V údolní části v blízkosti trafostanice a 
vrtu Rz 1 nelze mělké kvartérní zvodnění vyloučit, ale hladinu podzemní vody lze 
předpokládat v hloubce větší než 1,5 m a stavební záměr tak nebude přímo ovlivňovat. 
 
3. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMNÝCH PRACÍ 
3.1 Klasifikace zemin 
V úrovni zemní pláně polní cesty budou zastiženy převážně jílovité hlíny (sprašové 
hlíny) polohy *2*, a to v prostoru vrtů Rz 1, Rz 3 a na úbočí Pastevního vrchu u Růžové (viz 
archivní vrty). Hlinité písky polohy *3* budou tvořit zemní pláň v blízkosti vrtu Rz 2 a Rz 4. 
Následující hodnocení zemin z hlediska vhodnosti pro podloží vozovky (pro aktivní 
zónu) a z hlediska vhodnosti do násypů vychází z ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního 
tělesa pozemních komunikací“ a z fyzikálně-mechanických parametrů zemin : 
a) jílovité hlíny (sprašové hlíny) - poloha *2* 
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Zatřídění dle ČSN 73 6133 F 6, CI (jíl se střední plasticitou) 
Vhodnost do násypů podmínečně vhodná 
Vhodnost pro podloží (pro aktivní zónu) nevhodná 
Namrzavost nebezpečně namrzavá 
Koeficient propustnosti 10-8 - 10-7 m/s 
Kapilární vzlínavost cca 2,0 m 
Zkouška zhutnitelnosti (Proctor standard) 100% PCS cca 1600 - 1750 kg/m3 (odhad) 
Optimální vlhkost 10 - 14 % (odhad) 
Kalifornský poměr únosnosti (CBR) 3 - 5 % (odhad) 
Hodnocení : bez úpravy podmínečně vhodný materiál pro aktivní vrstvy násypů a 
nevhodný pro podloží vozovky (pro aktivní zónu). Po zhutnění zeminy bez další 
úpravy lze orientačně předpokládat dosažení modulu přetvárnosti do 25 MPa. 
Převažuje hlinitá frakce a zemina je po napojení vodou nestabilní a rozbřídavá. 
Velmi výrazného zlepšení lze dosáhnout příměsí vápna. Bez úpravy nelze dosáhnout 
na zemní pláni deformační parametry požadované dle ČSN 72 1006 Kontrola 
zhutnění zemin a sypanin (Edef2 ³ 45 MPa). 
b) písek hlinitý - poloha *3* 
Zatřídění dle ČSN 73 6133 S 4, SM (písek hlinitý) 
Vhodnost do násypů podmínečně vhodná 
Vhodnost pro podloží (pro aktivní zónu) podmínečně vhodná 
Namrzavost namrzavé 
Koeficient propustnosti 10-5 m/s 
Kapilární vzlínavost nepatrná 
Zkouška zhutnitelnosti (Proctor standard) 100% PCS cca 1700 - 1800 kg/m3 (odhad) 
Optimální vlhkost 12 - 16 % (odhad) 
Kalifornský poměr únosnosti (CBR) cca 6 - 8 % (odhad) 
Hodnocení : podmínečně vhodný materiál pro aktivní vrstvy násypů a pro podloží 
vozovky (pro aktivní zónu). Po zhutnění zeminy bez další úpravy lze orientačně 
předpokládat dosažení modulu přetvárnosti do 45 MPa (při optimální vlhkosti). 
Velmi výrazného zlepšení lze dosáhnout cementovou stabilizací. 
 
3.2 Těžitelnost zemin 
Na základě vizuálního hodnocení jsou zastižené zeminy a horniny zařazeny dle ČSN 73 
6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a dle dříve platné ČSN 73 
3050 Zemní práce do následujících tříd těžitelnosti : 
Zemina / hornina ČSN 73 6133 ČSN 73 3050 
hlína s humózní příměsí I tř. 2 
jílovitá hlína, měkké až pevné konzistence I tř. 2 - 3 
písek hlinitý, ulehlý I tř. 3 
Výkopy budou zastiženy zeminy, které jsou těžitelné běžnými mechanismy. Z hlediska 
normy ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací se jedná o 
třídu těžitelnosti I, resp. 2. až 3. třídu dle dříve platné ČSN 73 3050 Zemní práce. Jílovité 
hlíny mají při zvýšené vlhkosti tendenci k nalepování se na pracovní nástroje. 
Krátkodobě otevřené výkopy lze provádět do hloubky 1,2 m se svislými stěnami bez 
pažení. Hlubší výkopy doporučujeme zajistit příložným pažením, a to především z důvodu 
bezpečnosti práce ve výkopu. V případě provádění dočasných výkopů s šikmými svahy 
doporučujeme v jílech sklon svahu 1 : 0,5 a v hlinitých pískách 1 : 0,75. 
Trvalé sklony svahů doporučujeme provést následovně (dle dříve platné ČSN 73 3050) : 
hloubka výkopu do 2 m sklon 1 : 1,50 
hloubka výkopu od 2 do 4 m sklon 1 : 1,75 
hloubka výkopu od 4 do 6 m sklon 1 : 2,00. 
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Stabilita svahů a dna výkopů hlubších než 6 m se musí prokázat výpočtem. 
 
3.3 Promrzání podloží, vodní režim 
Nadmořská výška terénu v části trasy mezi Růžovou a vrtem Rz 2 je větší než 300 m a 
v prostoru mezi vrtem Rz 2 a trafostanicí je pod 300 m. 
Základní hodnoty indexu mrazu (Im) dle ČSN 73 6114 (Vozovky pozemních 
komunikací, základní ustanovení pro navrhování) pro výškové pásmo 300 - 400 m n.m. jsou 
následující : Im = 297 (pro střední dobu návratu 4 roky), 
Im = 380 (pro střední dobu návratu 7 roků), 
Im = 424 (pro střední dobu návratu 10 roků). 
Hloubku promrzání vozovky (dpr) lze pro zájmové území přibližně stanovit dle TP 170 
Navrhování vozovek pozemních komunikací takto : 
dpr = 5 Ö Im pro netuhé vozovky 
dpr = 16 3Ö Im pro tuhé vozovky. 
Hloubka promrzání (dpr) se tedy pro zájmové území (při uvažované hodnotě indexu 
mrazu Im = 424 pro střední dobu návratu 10 roků) bude pohybovat kolem 1,03 - 1,20 m. 
Základní hodnoty indexu mrazu (Im) dle ČSN 73 6114 (Vozovky pozemních 
komunikací, základní ustanovení pro navrhování) pro výškové pásmo 200 až 300 m n.m. 
jsou následující : Im = 259 (pro střední dobu návratu 4 roky), 
Im = 320 (pro střední dobu návratu 7 roků), 
Im = 375 (pro střední dobu návratu 10 roků). 
Hloubku promrzání vozovky (dpr) lze pro zájmové území přibližně stanovit dle TP 170 
Navrhování vozovek pozemních komunikací takto : 
dpr = 5 Ö Im pro netuhé vozovky 
dpr = 16 3Ö Im pro tuhé vozovky. 
Hloubka promrzání (dpr)se tedy pro zájmové území (při uvažované hodnotě indexu 
mrazu Im = 375 pro střední dobu návratu 10 roků) bude pohybovat kolem 0,97 - 1,15 m. 
Pro stanovení vodního režimu podloží komunikace je zásadní kapilární vzlínavost 
zemin (hs) v podloží zemní pláně a hloubka hladiny podzemní vody (hpv). Hladina podzemní 
vody je vázaná na puklinové systémy skalních hornin a v nich lze uvažovat s nepatrnou 
vzlínavostí. V případě, že není k dispozici údaj o úrovni hladiny podzemní vody lze vodní 
režim hodnotit na základě konzistence zemin. 
V trase polní cesty od Růžové zhruba do poloviny úseku mezi vrty Rz 2 a Rz 1 lze 
vodní režim podloží hodnotit dle ČSN 73 6114 jako příznivý (difúzní). 
V trase polní cesty zhruba do poloviny úseku mezi vrty Rz 2 a Rz 1 až k trafostanici 
(údolní část trasy) doporučujeme vodní režim podloží hodnotit dle ČSN 73 6114 jako 
nepříznivý (pendulární). 
 
4. ZÁVĚRY 
Výsledky inženýrskogeologického průzkumu v trase projektované polní cesty lze 
shrnout do následujících bodů : 
·  zemní pláň bude převážně (odhadem z 80%) tvořena jílovitými hlínami třídy F 6 dle 
ČSN 73 6133, které jsou nevhodné jako podloží pro aktivní zónu vozovek a jsou 
podmínečně vhodné do násypů. 
·  Nejúčinnější úpravou zemní pláně v těchto zeminách je zafrézování vápenné 
stabilizace do aktivní zóny zemní pláně. Bez úpravy na nich nelze dosáhnout pro 
zemní pláň požadovaných deformačních modulů. 
·  V menší míře budou v úrovni zemní pláně zastiženy hlinité písky třídy S 4 dle ČSN 73 
6133, které jsou podmínečně vhodné jako podloží pro aktivní zónu vozovek a jsou 
podmínečně vhodné do násypů. 
·  Vodní režim podloží doporučujeme dle ČSN 73 6114 hodnotit převážně jako příznivý 
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(difúzní), pouze v údolní části jako nepříznivý (pendulární). 
·  Výkopy budou zastiženy zeminy, které jsou těžitelné běžnými mechanismy. 
Z hlediska normy ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací se jedná o třídu těžitelnosti I, resp. 2. až 3. třídu dle dříve platné ČSN 73 
3050 Zemní práce. 
·  Krátkodobě otevřené výkopy lze provádět do hloubky 1,2 m se svislými stěnami bez 
pažení. Hlubší výkopy doporučujeme zajistit příložným pažením 
Dokumentace průzkumných vrtů 
Rz 1 
y = 740 027,5 x = 957 321,8 z = 285,5 m n.m. 
0,0 - 0,2 m hlína s humózní příměsí, hnědá, 
poloha *1* zatřídění dle ČSN 73 6133 : nezatříděno 
0,2 - 1,5 jílovitá hlína, světle hnědá, tuhé konzistence, od 1,0 m až měkké konzistence, 
s jemnou písčitou příměsí, 
poloha *2* zatřídění dle ČSN 73 6133 : F 6, CI 
Hladina podzemní vody : nenaražena. 
Rz 2 
y = 740 041,5 x = 957 663,1 z = 299,6 m n.m. 
0,0 - 0,3 m hlína s humózní příměsí, hnědá, 
poloha *1* zatřídění dle ČSN 73 6133 : nezatříděno 
0,3 - 0,9 písek hlinitý, světle rezavě hnědý, ulehlý, jemně zrnitý, s drobnými úlomky 
pískovce, zavlhlý (eluvium), 
poloha *3* zatřídění dle ČSN 73 6133 : S 4, SM 
Hlouběji ruční vrtnou soupravou nevrtatelné. 
Hladina podzemní vody : nenaražena. 
Rz 3 
y = 739 981,1 x = 957 924,2 z = 305,6 m n.m. 
0,0 - 0,1 m hlína s humózní příměsí, hnědá, 
poloha *1* zatřídění dle ČSN 73 6133 : nezatříděno 
0,1 - 1,5 jílovitá hlína, světle šedohnědá, pevné konzistence, s jemnou písčitou příměsí a 
občasnými drobnými úlomky pískovce, 
poloha *2* zatřídění dle ČSN 73 6133 : F 6, CI 
Hladina podzemní vody : nenaražena. 
Rz 4 
y = 739 987,4 x = 958 126,1 z = 319,4 m n.m. 
0,0 - 0,2 m hlína s humózní příměsí, hnědá, 
poloha *1* zatřídění dle ČSN 73 6133 : nezatříděno 
0,2 - 1,0 písek hlinitý, rezavě hnědý, ulehlý, jemně a středně zrnitý, s drobnými úlomky 
pískovce, zavlhlý (eluvium), 
poloha *3* zatřídění dle ČSN 73 6133 : S 4, SM 
Hlouběji ruční vrtnou soupravou nevrtatelné. 
Hladina podzemní vody : nenaražena. 
 
d) Technické řešení 
 
Bourací práce 
V trase komunikace se neprovádí bourání žádných konstrukcí. 
Rozebrané panely v konci cesty jsou v majetku obce a budou použity jako stavební materiál 
dle potřeby obce.  
Rozebrání štěrkového zpevnění távající polní cesty je součástí zemních prací.  
Kácení 4 listnatých stromů na pozemku polní cesty je součástí zemních prací 
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Připojení na pozemní komunikace : 
Připojení polní cesty HPC18a na pozemní komunikace zachovává stávající stav. 
Přístup na stavbu (napojení polní cesty na veřejné komunikace) je zajištěn (v km 0,000 cesty) 
ze stávající místní komunikace obce ( zachovává stávající stav) a z druhé strany ze 
sil.III/25860 přes st. účelové komunikace jiných vlastníků (zachovává stávající stav). 
 
Situace , šířkové řešení: 
Polní cesta HPC1 je navržena jako jednopruhová, pro svoznou plochu  150 -300 ha 
(s výjimkou do 50 ha , dle TP Katalog polních cest, změna č.2) v kategorii P 4,5/30 ( místně 
z prostorových důvodů pro návrhovou rychlost 20km/h). Šířka koruny polní cesty je 4,5m. 
Základní šířka zpevněné části je 3,5m s oboustrannými krajnicemi š.0,5m z drceného 
kameniva. Trasa polní cesty  byla navržena v rámci KPÚ RŮŽOVÁ tak, aby respektovala 

stávající trasu nezpevněné polní cesty a podmínky ČSN 73 61 09 Projektování polních cest. 
V místě směrových oblouků menších než 100m je navrženo rozšíření polní cesty dle ČSN. 
 
Výškové řešení: 
Niveleta polní cesty je vedena v souladu s výškou stávající polní cesty a  terénu. V místě 
násypu (nové trasy) je podmíněna max. možným sklonům v křižovatce (napojení sjezdu – st. 
polní cesty). Min. podélný sklon je cca 0,6% , max. 13%.  Příčný sklon je 3% a je 
přizpůsoben odvodnění polní cesty. 
 
Konstrukce polní cesty: 
Polní cesta je navržena jako zpevněná,  jednopruhová  s výhybnami a sjezdy. 
Konstrukce je navržena jako typová dle TP pro VI. třídu dopravního zatížení a návrhové 
porušení vozovky D2 s povrchem z penetračního makadamu s ohledem a stávající terén a 
geologii. 
TNVk = k x T / R = ( 0,14 x 131 x 300 ) / 275 = 20   
Konstrukce komunikace je navržena pro min.Edef.2 = 30 (opt.45) MPa 
 
Konstrukce polní cesty a sjezdů 
 
Konstrukce – ŘEZ I,  penetrační makadam km 0,000 -0,590, sjezd v km 0,359 73 
 
20 -   N DV- nátěr dvouvrstvový    ČSN EN 12271 
100m -    PMH penetrační makadam     ČSN 736127-2 
150mm -  ŠDB štěrkodrť ( fr 0-63)     ČSN 736126-1 
150 mm - ŠDB štěrkodrť ( fr 0-63)     ČSN 736126-1 
 
Celkem 400mm 
 
Zlepšení zeminy pláně vápnem a cementem v tl.0,5m,včetně plochy pod násypem 
   
Konstrukce – ŘEZ II, dlažba z lomového kamene  km 0,590 – 0,610,  
km 1,353 81 – 1,363 81 
 
250mm    dlažba z lomového kámene do betonu XC4     
2 50mm   lože z betonu  s KARI sítí 8/150-8/150 – 2x                  
150 mm - ŠDB štěrkodrť ( fr 0-63)     ČSN 736126-1 
 
Celkem 650mm 
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Zlepšení zeminy pláně vápnem a cementem v tl.0,5m 
 
Konstrukce - ŘEZ III, hrubé drcené kamenivo s výplní  lom. výsivkou km 0,610- 1,35381,  
km 1,363 81- 1,385 35, sjezdy 
 
zavibrování lomové výsivky do HDK  35kg/m2     
IP – infiltrační postřik 2x3,5kg/m2 (pouze HDK)    
200mm – HDK 32/63 , hrubé drcené kamenivo   ČSN EN 13043    
150 mm - ŠDB štěrkodrť ( fr 0-63)     ČSN 736126-1 
   
Celkem 400mm 
Zlepšení zeminy pláně vápnem a cementem v tl.0,5m 
 
Parametry hutnění pláně viz „Zemní práce“ 
 
Krajnice v trase jsou navrženy z drceného kameniva tl.0,25m a š.0,50m. 
Nad drenáží a vsakem se provede v návaznosti na krajnici násyp propustnou písčitou zeminou 
tl. 0,25- 0,3m, š.0,5m.  
 
Všechny stavební práce, výrobky a zařízení, použité při  realizaci stavby, musí splňovat 
technické požadavky jakosti výrobků v souladu s českými technickými normami, technickými 
kvalitativními podmínkami.  
       
Ochrana st.inž. kabelových sítí  
Ochrana st kabelové trasy se provede uložením kabelů do půlených PVC trubek DN 200, ev. 
do TK žlabů se zákrytovou deskou (dle dispozice vlastníka trasy).  
 
Zemní práce : 
V trase v km 0,000 km 0,360 (cca 0,365) bude odtěženo  v tl. 0,1m štěrkové zpevnění (místně 
asf. recykláž km 0,00-0,100, cca 60% štěrk, cca 40% recyklát) ) povrchu polní cesty a 
odvezeno na příslušnou deponii (dle nebezpečnosti materiálu pro životní prostředí). V místě 
ukončení polní cesty bude v dl. cca 110m rozebrána st. panelová cesta a odvezena na deponii 
dle dispozice vlastníka cesty. V místě násypu (odbočení ze st. trasy cca v km 0,340) budou 
pokáceny st. náletové dřeviny. Jedná se o 4 listnaté stromy do průměru 300mm na pozemku 
cesty. 
 Zemní práce obsahují převážně výkopy pro trasu polní cesty (převážně výkop pro konstrukci 
cesty), výkop  bude odvezen na skládku dle určení zadavatele a dodavatele. Pouze část trasy 
je v násypu. Travnatý terén pod násypem, musí být zbaven humózní vrstvy, doplněn a 
upraven dle řezů. 
Terén podél polní cesty bude urovnán ev. vysvahován ( násyp km cca 0,335 – 0,395) a oset 
travou ( v celé nezpevněné části cesty). V trase bude místně sejmut drn a odvezen na skládku 
dle dispozice zadavatele a dodavatele. Zemní práce obsahují výkopy pro trasu polní cesty 
(převážně výkop pro konstrukci cesty). Pouze v místě nové trasy polní cesty bude násyp pod 
konstrukcí. Násyp musí být proveden z vhodné hutnitelné zeminy. Humózní zemina pod 
násypem musí být odtěžena v celé tlouštce a nahrazena vhodnou, pak zlepšena zafrézováním 
vápnem s cementem. Zemina z výkopu (nevhodná na podsyp a násyp) bude odvezena na 
určenou skládku.  
Výkop pro polní cestu bude prováděn od stávajícího terénu a nivelety stávající nezpevněné 
polní cesty, kterou kopíruje. Vzhledem k charakteru rostlých zemin pod úrovní pláně nelze 
předpokládat že dosažení požadovaných hodnot únosnosti pláně  ČSN 736133 , ČSN 721006 
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a ČSN 73 61 09 Edef.2 = min.30Mpa (opt. 45Mpa)  , Edef.2/Edef.1=2,5 ,min.D% 100-102 lze 
dosáhnout pouze jejím zlepšením.  
Je navržena  úprava pláně vápnem s cementem v celé  trase cesty v tl. 0,5m.   
Zemní práce se musí provádět v suchém období a zemina pláně nesmí rozbřednout či 
zmrznout.  
Před zemními pracemi se musí provést sondy pro přesné určení trasy a výšky inž. sítí a 
stávajícího trubního vedení od přepadu rybníka, zde se musí ověřit výška uložení 
v návaznosti na možné poškození frézou (úprava pláně). 
Projektant doporučuje převzetí pláně geotechnikem . 
 
Odvodnění: 
Odvodnění  polní cesty  se navrhuje do přilehlého terénu a vsaků v souladu se stávajícím 
stavem a tomuto jsou přizpůsobeny příčné sklony polní cesty. Polní cesta  je doplněna 
vsakovacím drénem. Pouze tam, kde není zajištěn dobrý odvod dešťové vody z povrchu 
vozovky, včetně přilehlého terénu, a funkce vsaku (km 0,590 – km 0,665) je navržena drenáž 
s dvojím zaústěním do stávajícího příkopu. V místě kde je potřeba zpomalení a svedení 
povrchové vody přes vozovku je navržena dlažba z lomového kamene.  
 
Propustek 
V km 0,344 je pod polní cestou navržen nový propustek. Propustek svádí vodu z úžlabí  na 
jižní staně cesty a převádí ji do st. příkopu. Propustek je navržen z bet.trub DN 400mm 
s podbetonováním a obetonováním (viz vz. řez.C7-E). Čela jsou šikmá se zadlážděním 
lomovým kamenem, dtto zádlažba vtoku a výtoku.    
Odvodňuje cca 0,32ha lení půdy,  koef. odtoku je 0,1, 15 min. déšť je 160l/s/ha. 
Qděšť = 0,32 x 0,1 x 160l/s = 5,12 l/s 
Propustek DN 400, sklon 11% - tabulkový průtok 205,27 l/s 
 
Vsak 
Odvodnění  polní cesty  se navrhuje do přilehlého terénu a vsaků v souladu se stávajícím 
stavem a tomuto jsou přizpůsobeny příčné sklony polní cesty. Polní cesta  je doplněna 
vsakovacím drénem vel. 0,5 x 0,35m s výplní ŠD 32/63 a obalením geotextilií. Nad vsakem 
bude proveden zásyp z vhodné zeminy.   
 
Drenáž 
Pouze tam, kde není zajištěn dobrý odvod dešťové vody z povrchu vozovky a funkce vsaku 
(km 0,590 – km 0,665, částečné zvodnění terénu podél cesty - úžlabí) je navržena drenáž 
s dvojím zaústěním do stávajícího příkopu. Drenáž je navržena vel. 0,5 x 0,5m s výplní ze ŠD 
a drenážní PVC trubkou DN 150mm. Zaústění drenáže se zadláždí lomovým kamenem. 
 
Konečné terénní úpravy: 
Terén podél polní cesty se po ukončení výstavby upraví (urovná) a oseje travou (celá plocha 
pozemku cesty mimo zpevněnou část) . 
Svah násypu na východní straně cesty ( cca km 0,365 – 0,390) se zpevní zatravňovací 
geotextillí. Západní část svahu se ohumusuje a oseje travou.   
 
Inženýrské sítě: 
V místě napojení polní cesty HPC18a  (km 0,000 trasy polní cesty) na místní komunikaci jsou 
vedeny stávající podzemní kabely NN a VO.  Kabely, pokud již nejsou, budou uloženy do 
chráničky z půlených PVC rour, ev. TK žlabů se zákrytem. Je navržena jedna nová rezervní 
chránička. 
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Před napojením na místní komunikaci je v této komunikaci veden vodovod – vodovodní řad 
DN110 (ve vozovce ve vzdálenosti 0,75-1m od jejího kraje). 
Trasu v několika místech křižuje nadzemní vedení  elektro VN, ev je vedeno v souběhu. 
Podjezdná výška se nemění. V průběhu výstavby musí být chráněny sloupy trasy VN 
(všechny jsou mimo pozemek cesty).   
Pozemku se přibližuje v km cca 0,078 48 (přechod VN na cestou) podzemní vedení VN  
napojené na sloupovou trafostanici. 
Podrobněji viz Koordinační situace a vyjádření správců sítí. Veškeré st. inž. sítě musí být před 
výstavbou vytýčeny ( správci inž. sítí) jak směrově tak výškově a určena ochranná pásma. 
Trasa podzemní sítě se po vytýčení ověří ručně kopanou sondou. 
Zhotovitel stavby musí postupovat dle požadavku energetického zákona a požadavků 
ČSN, TP a vyjádření jednotlivých správců sítí.  
Pro práce v ochranném pásmu ČEZ požaduje správce sítě podání  „Žádosti o souhlas 
s činností a umístění stavby v ochranném pásmu el. vedení“ na předepsaném formuláři. 
 
Ochrana st. inž. kabelových sítí  
Ochrana st kabelové trasy se provede uložením kabelů do půlených PVC trubek DN 200, ev. 
do TK žlabů se zákrytovou deskou (dle dispozice vlastníka trasy).  
 
Dopravní značení:  
Provoz na polní cestě se řídí ustanovením vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích,  
dopravně se neznačí. Pouze u napojení se umístí směrové sloupky červené barvy Z11 g. 
 
Vybavení pozemní komunikace: 
Místo připojení stávající komunikace se dopravně neoznačuje. Pouze u napojení se umístí 
směrové sloupky červené barvy Z11 g. 
 
Zábradlí 
V místě souběhu polní cesty s vyústěním přepadu z rybníka je navrženo, v dl. cca 10m, 
at. dřevěné zábradlí. Zábradlí má pouze vizuelní funkci ne statickou a bezpečnostní. Sloupky 
zábradlí budou z kulatiny DN 100mm po cca 1,5m, výšky 1,1m nad terénem. Příčné prvky 
budou  z hoblovaných mořených fošen vel cca 40 x 140mm ve třech řadách nad sebou. 
 
DIO 
Pro rekonstrukci stávajícího připojení na místní komunikaci (včetně realizace chrániček) a 
vjezd a výjezd vozidel stavby jsou navržena dopravně inženýrská opatření (dopravní značení 
v souladu s TP66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích), viz 
výkresy. 
 
Bezpečnost práce: 
Při zajišťování bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě i provádění stavebních a 
montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení. 
 
 
Vytýčení: 
Trasa je určena vytyčovacími body v JTSK , výšky jsou BPv. 
Dokumentace je zpracována do digitálního zaměření stávajícího terénu ve formátu DWG 
 a PDF.  
 
Vliv stavby na životní prostředí: 
Během stavby nesmí dojít ke znečištění půdy a podzemní vody zejména ropnými produkty. 
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Při provádění prací musí být dodržovány veškeré předpisy související s vlivem stavby na 
životní prostředí. 
 
 
Připojení na veřejné komunikace, rozhledové poměry 
Připojení polní cesty HPC18a na pozemní komunikace zachovává stávající stav. 
Přístup na stavbu (napojení polní cesty na veřejné komunikace) je zajištěn ze stávající místní 
komunikace obce ( zachovává stávající stav) a z druhé strany ze sil.III/25860 přes st. účelové 
komunikace jiných vlastníků (zachovává stávající stav). 
 
Rozhledové poměry byly posouzeny samostatnou dokumentací „KPÚ RŮŽOVÁ. Na začátku 
cesty se provede rekonstrukce st. připojení na místní komunikaci obce, na konci se podélně 
napojí (dtto stávající stav) na st. účelovou komunikaci pro obsluhu transformovny. 
Rozhledové poměry vyhovují ustanovení ČSN 736109. Z majetkoprávních důvodů (velikost 
pozemku) není možné zvětšit šířku polní cesty v místě napojení ze st. místní komunikace, je 
ponecháno st. šířkové řešení. 
 
2. Výkresová dokumentace 
B1  Přehledná situace stavby  
B2  Situace stavby (ZOV), měř. 1:1500  
B3A,B  Koordinační situace 1.2. část,  měř. 1:1000 
C0  Stavební výkaz výměr polní cesty HPC 1 
C1  Technická zpráva 
C2A,B  Situace  - vytýčení 1.2. část,  měř. 1:1000 
C3  Vytyčovací body 
C4A,B  Situace – výšky1.2. část ,  měř.1:1000   
C5A,B  Podélný profil 1.2. část, měř 1:1000/100 
C6A,B  Situace – zákres do kopie KM 1.2. část ,  měř.1:1000 
C7A-F  Vzorové řezy HPC18a 1-6. část, měř.1:50  
C8A,B  Příčné řezy HPC1 1.2. část, měř.1:100 
C9  Sjezd km 0,359 73 – vytýčení 
C10  Sjezd km 1,287 82 - vytýčení 
C11A,B Návrh DIO- výjezd vozidel stavby, návrh DZ,  

pracovní místo místní komunikace 
C12  Návrh DIO- výjezd vozidel stavby na III/25860 
 

 
D. Technologická část 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 

 
E. Zásady organizace výstavby 
1.Technická zpráva 
 
a) Charakteristika staveniště 
Staveniště pro polní cestu je tvořeno pozemkem stávající nezpevněné polní cesty. Odvodnění 
staveniště je do přilehlého terénu. 
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b) Stanovení obvodu staveniště  
Staveniště pro polní cestu je tvořeno pozemkem polní cesty  HPC18a částí pozemků 
potřebných k realizaci stavby (napojení).  
Dotčené pozemky  a  majetkoprávní vztahy 
Zábor polní cesty. 
Dotčené pozemky  a  majetkoprávní vztahy -Viz část „A“ 
 
c) Návrh zařízení staveniště 
Sociální a administrativní zařízení staveniště bude mobilní. 

Pro případnou skládku kusového materiálu bude užívána upravená plocha v obvodu  
staveniště, kde může být případná  mezideponie. Návrh však uvažuje s odvozem a dovozem 
zeminy přímo bez mezideponie.  Po ukončení výstavby budou plochy vyčištěny a upraveny. 
Pouze pro  použití části vytěžené zeminy se navrhuje mezideponie, jiné skládky materiálu se 
nenavrhují, materiál bude přímo odvážen nebo dovážen a ukládán do konstrukce. 
 
d) Návrh postupu a  provádění stavby 
Návrh postupu a provádění stavby bude součástí nabídky dodavatele dle požadavků investora. 
Předběžný harmonogram (jednotlivé práce mohou na sebe různě navazovat, nebudou 
prováděny průběžně) 
14 dní příprava stavby 
2 měsíce zemní práce 
14 dní konstrukce (propustek, drenáže) 
1 měsíc konstrukce komunikace  
14 dní dokončovací práce 

Plán kontrolních prohlídek stavby cesty HPC 18a 

Na základě pravomocného stavebního povolení oznámí stavebník SÚ před zahájením 
realizace stavby název zhotovitele a stavebního dozoru stavby.  
Pro stavbu jsou stanoveny tyto kontrolní prohlídky: 

- Závěrečná kontrolní prohlídka stavby 

O termínech jednotlivých prohlídek stavby bude stavební úřad písemně informován min. 14 
dní před navrhovaným termínem kontrolních prohlídek stavby 
 
e) Objekty které je nutné uvést samostatně do provozu 
Stavba bude uvedena do provozu jako celek, polní cesta HPC18a. 
 
f)  Zajištění základních energií 
Elektrická energie pro potřeby výstavby staveniště bude zajištěna z mobilních zdrojů. Voda 
pro hygienickou potřebu bude dovážena. 
 
g) Odpadové hospodářství 
Při výstavbě se nepředpokládá práce s odpady z výstavby mimo hygienické zařízení. Případné 
odpady budou skladovány a následně odváženy na likvidací dle  platného zákona o odpadech 
(č.185/2001 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek a změn ve znění od 1.1.2015). S výkopovou 
zeminou bude hospodařeno za podmínek určených „Odborem životního prostředí. 
Rozebrané panely v konci cesty jsou v majetku obce a budou použity jako stavební materiál 
dle potřeby obce, nejsou odpadem.  
 
h) Přístup na staveniště  
Vjezd a výjezd vozidel stavby bude v souladu se stávajícím stavem. 
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Připojení polní cesty HPC18a na pozemní komunikace zachovává stávající stav. 
Přístup na stavbu (napojení polní cesty na veřejné komunikace) je zajištěn ze stávající místní 
komunikace obce (zachovává stávající stav) a z druhé strany ze sil.III/25860 přes st. účelové 
komunikace jiných vlastníků (zachovává stávající stav). 
Po ukončení stavby se opraví případné poškození silnice a místní komunikace (povinost 
dodavatele, není součástí rozpočtu). 
 
i) Požadavky na zabezpečení stavby 
Vzhledem k charakteru stavby nebude obvod staveniště oplocován, ale bude přiměřeně 
vymezen, např. výstražnou páskou, informačními tabulemi („Vstup na staveniště zakázán“). 

 
j) zvláštní požadavky na provádění stavby, které požadují bezpečnostní opatření 
Práce budou prováděny v ochranných pásmech inž. sítí, musí být dodrženy požadavky 
energetického zákona a správců sítí. 

 

k) Návrh řešení dopravy během výstavby 
Návrh dopravy, skládky a dokumentace pro zvláštní užívání stavby bude zpracován 
dodavatelem před zahájením stavby. Podkladem pro žádost o zvláštní užívání stavby jsou 
zpracovaná dopravně inženýrská opatření ( viz výkresy C11 A,B. C12). Předpokládá se 
upřednostnění dopravy ze silnice III/25860. 
Vjezd a výjezd vozidel stavby bude v souladu se stávajícím stavem. 
Připojení polní cesty HPC18a na pozemní komunikace zachovává stávající stav. 
Přístup na stavbu (napojení polní cesty na veřejné komunikace) je zajištěn ze stávající místní 
komunikace obce (zachovává stávající stav) a z druhé strany ze sil.III/25860 přes st. účelové 
komunikace jiných vlastníků (zachovává stávající stav). 
Stavba a napojení nevyžadují objížďku a výluku dopravy na silniční síti, pouze v místě 
napojení dojde k zúžení vozovky místní komunikace na 3,5m po dobu realizace připojení 
nové konstrukce vozovky a chrániček.  
 
l) Ochrana a bezpečnost zdraví 
 
Při zajišťování bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě i provádění stavebních a 
montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných platných předpisů a nařízení, 
zvláště ustanovení zákona č.309/2006 sb.( v současné platném znění), pro tento druh 
stavby.  
Pro stavbu bude určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  
Zadavatel stavby doručí oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní 
předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště, nejpozději do 8 
dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být 
vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do 
ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Uvedené údaje mohou být součástí 
štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 
Bude zpracován „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“. 
Při provádění prací budou dodržovány příslušné normy. Po dobu provádění povolených 
stavebních prací nesmí hluk při těchto činnostech překročit v chráněném venkovním prostoru 
staveb hygienické limity hluku, stanovené v zákoně č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací“.  
Při provádění prací bude eliminována zvýšená prašnost a bude zajištěna ochrana před 
kontaminací zeminy ropnými látkami při provozu mechanizmů (povinnost dodavatele). 
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m) Požární ochrana 
Stavba svým charakterem nepožaduje specielní požární zabezpečení. 
 
2. Výkresy  
a) Přehledná situace 
Vzhledem k jednoduchosti stavby je obvod staveniště a příjezd na stavbu vyznačen ve 
výkresech  B2  Situace stavby ZOV.  

b)Podkladem pro žádost o zvláštní užívání stavby jsou zpracovaná dopravně inženýrská 
opatření ( viz výkresy C11 A,B. C12) a koordinační situace stavby  
 
b) Harmonogram stavby 
Doba výstavby polní cesty bude cca 4-5 měsíců. 
Předběžný harmonogram (jednotlivé práce mohou na sebe různě navazovat, nemusí být 
prováděny průběžně). 
14 dní příprava stavby 
2 měsíce zemní práce 
14 dní konstrukce (propustek, drenáže) 
1 měsíc konstrukce komunikace  
14 dní dokončovací práce 
 

F.Doklady 
Viz samostatná část dokumentace 



 

   

 

 
  

 


