


- LEGENDA:
- stávající stav
  - nový stav – SO 02
  - nový stav – ostatní SO
  - úroveň hladiny vody
  - katastr nemovitostí
  - ⊕ kácené stromy
  - ▒ plocha kácených křovin

Pozn.:  
Po dokončení všech prací bude provedeno uvedení pozemků do řádného stavu. To zahrnuje urovnání narušených ploch a v dolní části stavby (od brodu níže) i jejich osetí luční travní směsí.

<div><div>NDCon s.r.o.</div><div>Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 251 019 231, IČ: 64939511, DIČ: CZ64939511</div></div>			
Vypracoval: Ing. František Vackář		Vedoucí projektu: Ing. František Vackář	
Kreslil: Ing. Jakub Knap		Odpovědný projektant: Ing. Radka Michková Popelíková	
Investor: ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice		Autorizace:   <	