



PŘED ZAHÁJENÍM ZEMLNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝPIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A DODRŽOVAT POODMINKY JEJICH SPRÁVCE
ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLŮŽÍ JAKO VÝTVÝČOVACÍ VÝKRES KABELY NUTNO VYTÝPIT A OVĚŘIT SONDAMI

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM S-CJNS BALT P.V.

Index	Datum	Popis změny			
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVEDENÍ					
GENERALNÍ PROJEKTANT		SUDOP Project Píseň s.o.s.			SUDOP Project Píseň s.o.s. projekty, engineering, stavby Píseň 35, 301 25 Píseň Tel.: 377 338 106, Fax: 377 338 107 E-mail: sudop@piseň-plm.cz
OPROJEKTY PROJEKTANT STAVBY		JAN MIŠKA			
OPROJEKTY PROJ. OBJEKTU – SO		tel. 733 188 071			
VYPRACOVAL		JAN MIŠKA			
KONTROLOVAL		ING. KAREL NOLC			
MÍSTO STAVBY		K.Š. Kolařík, k.š. Sotík			
OBJEDNATEL		ČK 390, Tržba pro památník dle pro Píseň 45, Píseň 107			
AKCE:		ČÍSLO ZAKÁZKY 204-16-1-1			
ČELIV POLNÍ CESTA HPC 1N		DATUM		3/2016	
		FORMÁT		C. 1	
		ČASŤ DOKUMENTACE		1:100	
OBSAH:		MĚŘÍTKO		ČÍSLO VÝKRESU 4c	
PŘÍČNÉ ŘEZY díl 3 (40–56)					