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1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ  

Projekt řeší rekonstrukci stávající polní cesty v KÚ Nýrsko. Polní cesta se nachází v 

severozápadní části města Nýrsko u zahrádkářské kolonie, kterou tato cesta zpřístupňuje.  

Projektová dokumentace určuje jednoznačně polohu a prostorový rozsah stavebních úprav 

a vymezuje plochu dotčených pozemků.   

Rozsah úpravy byl určen v zadávacích podmínkách projektu, v průběhu zpracování byl 

průběžně konzultován a projednáván s objednatelem.  

  

1.2. ROZSAH ÚPRAVY  

Projekt řeší rekonstrukci polní cesty C1 v KÚ Nýrsko. Délka cesty je 0,473 m. Polní cesta je 

navržena v kategorii P3,5/30 s krajnicemi 2x0,25 m. Kryt vozovky je navržen z asfaltového 

betonu dle požadavku investora. Začátek úpravy je na v km 0,000, kde navazuje na místní 

komunikacI. Na začátku úpravy bude provedeno rozšíření polní cesty na šířku 6,00 m pro 

možnost míjení vozidel v délce cca 20 m. V celé délce úpravy bude provedena 

rekonstrukce vozovky polní cesty. Konec úpravy je na hraně pozemku určeného pro 

výstavbu polní cesty v KM 0,473. Sjezdy jsou navrženy v místech stávajících sjezdů v rozsahu 

pozemku určeného pro stavbu. Pláň vozovky bude odvodněna podélnou drenáží, které 

bude na konci úseku zaústěna do stávajícího příkopu.  

  

1.3. STÁVAJÍCÍ STAV  

Stávající polní cesta vykazuje značné nerovnosti jak podélném tak příčném směru. Kryt polní 

cesty je nezpevněný - zemní s vyjetými kolejemi. Šířka vozovky se pohybuje v rozmezí 2,50 – 

3,00 m, odvodnění je do přilehlého terénu.   

Inženýrské sítě: v zájmovém území se nachází vodovod, kabely NN a VN, sdělovací kabely, 

NTL plynovod  

  

1.4. VÝCHOZÍ PODKLADY A PRŮZKUMY  

- polohopisné a výškopisné zaměření   

- katastrální mapa předaná geodetickou kanceláří  

- geotechnický průzkum pro návrh konstrukce vozovky  

Pro zpracování dokumentace byly použity ČSN platné v oboru silničního stavitelství a další 

předpisy.  

  

  

  

  

  

2. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY  
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2.1. SMĚROVÉ VEDENÍ   

Směrové vedení polní cesty zůstává cca zachováno, byla definována vytyčovací osa, která 

je vedena v ose koridoru pozemku. Směrové oblouky jsou navrženy prosté kruhové bez 

přechodnic. Směrový průběh osy viz situace.  

Vytyčovací hodnoty oblouků, přímé jsou uvedeny v samostatné příloze projektu. Pro každý 

bod jsou určeny souřadnice. Souřadnicový systém JTSK.  

  

2.2. VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ  

Výškové řešení nivelety vozovky vychází ze stávajícího výškového uspořádání polní cesty a 

kopíruje jeho průběh. Niveleta je navržena tak, aby byly minimalizovány zemní práce a byl 

zajištěn odtok vody z povrchu vozovky. Výškové lomy tečnového polygonu podélného 

profilu jsou zaobleny parabolickými oblouky, průběh nivelety viz výkres podélného profilu. 

Výškový systém BPV  

  

2.3.ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ  

Návrh šířkového uspořádání byl zpracován v souladu s ČSN ČSN 736109.  

Jízdní pás             2 * 1,50 m = 3,00 m  

Nezpevněné krajnice     2 * 0,25 m = 0,50 m  

Celkem šířka v koruně               3,50 m  

  

2.4. PŘÍČNÉ SKLONY  

Základní příčný sklon vozovky je jednostranný 2,50%. Příčný sklon nezpevněných krajnic je 

8% směrem od vozovky.  

  

2.5. SJEZDY NA POZEMKY, KŘIŽOVATKY  

V rámci rekonstrukce polní cesty budou zřízeny sjezdy v místech stávajících sjezdů.  

  

2.6. KŘIŽOVATKY  

Napojení na stávající místní komunikaci je řešeno kolmou stykovou křižovatkou. Poloměry 

nároží jsou navrženy v hodnotách 6,00 a 10,00 m. Přednost je upravena svislým dopravním 

značením. V rozhledovém poli budou pokáceny stromy a smýceny náletové dřeviny.  

  

2.7. KONSTRUKČNÍ VRSTVY  

Konstrukce vozovky je navržena s přihlédnutím k TP 170  

Konstrukce vozovky  

ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ 40 MM ČSN EN 13108-1  

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE 0,25 KG/M2 ČSN 736129  

ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ TL. 80MM ČSN EN 13108-1  

ŠTĚRKODRŤ ŠD 0/32 TL. 150 MM ČSN 736126  
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ŠTĚRKODRŤ ŠD 0/63 TL. 200 MM ČSN 736126  

  

Nezpevněné krajnice budou dosypány drceným kamenivem a zhutněny.  

  

2.8. ODVODNĚNÍ  

Odvodnění je podélným a příčným sklonem do přilehlého terénu.   

  

2.9. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ  

Je vyznačeno v situaci s uvedením čísla značky.  

  

2.10.  BEZBARIEROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY  

Není předmětem této akce. Stavba je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.  

  

2.11. KÁCENÍ ZELENĚ  

Stavba vyžaduje kácení – povolení ke kácení a realizaci zajišťuje město Nýrsko.  

  

3. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ  
  

3.1. STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ  

V prostoru stavby se nachází podzemní inženýrské sítě, vodovod, sdělovací vedení, kabely 

NN, plynovod NTL  

  

Ochranná pásma  

Vodovod DN < 500       šířka 1,5 oboustranně  

Kanalizace DN < 500      šířka 1,5 m oboustranně  

Kanalizace DN > 500      šířka 2,5 m oboustranně  

El. Vedení NN – vzduch      bez ochrany  

El. Vedení NN – zemní       šířka 2 m oboustranně  

Sdělovací kabel DD       šířka 2 m oboustranně Sdělovací 

kabel MK       šířka 2 m oboustranně  

Plynovod STL         šířka 1 m oboustranně Plynovod 

NTL         šířka 1 m oboustranně  

  

3.2. PŘEKLÁDKY A ÚPRAVY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ  

Stavbou je vyvolána přeložka kabelů NN – řešeno projektem ČEZ  
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3.3. USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ  

Pro koordinaci prostorového uspořádání sítí technického vybavení dodržovat ČSN 736005.   
 

4. ZEMNÍ PRÁCE  

Stěžejní objemy zemních prací spočívají v provedení výkopu pro spodní stavbu silnice.  

Do stavby zemního tělesa polní cesty budou použity pouze zeminy, které splňují kritéria 

vhodnosti podle ČSN 721002, 731001, 736850, 736133 a TKP 30, kvalita zpracování je 

podrobněji specifikována v ČSN 721006 a ČSN 733050.  Použité materiály musí být 

ekologicky nezávadné, tj. nesmějí ohrozit složky životního prostředí.  

Veškeré zemní práce provádět dle TKP 4. Výkopy pro inženýrské sítě v prostoru komunikace 

provádět v souladu s TP 146.  

Při výkopových pracích nutno zajišťovat soustavné odvádění povrchových a podzemních 

vod systémem svahovaných ploch, příkopů a provizorních drénů tak, aby nedocházelo k 

znehodnocení těžené zeminy a zhoršení únosnosti zemní pláně.  

V případě zjištění neúnosnosti zemní pláně bude provedena sanace aktivní zóny. Sanace 

se předpokládá výměnou nevhodné zeminy za vrstvu ze štěrkodrti a použití výztužné 

geomříže a separační textilie. 

 

Projekční specifikace geomříže: 

Typ výrobku: trojosá monolitická geomříž 

Výrobní materiál: polypropylén (PP) 

Systém hodnocení: Systém 2+ 

Šířka role: 4,0 m 

Velikost ok: 40/40 mm (podélně/úhlopříčně) 

Velikost šestiúhelníků: 80 mm (tolerance ±4 mm) 

Tloušťka uzlu: 3,1 mm 

Plošná hmotnost: 0,220 kg/m2 (tolerance -0,035 kg/m2) 

Pevnost spoje: 100% (tolerance -10%) 

Sečnová tuhost při 0,5% deformaci: 390 kN/m (tolerance -75 kN/m) 

Sečnová tuhost při 2,0% deformaci: 290 kN/m (tolerance -65 kN/m) 

Poměr radiální sečnové tuhosti: 0,80 (tolerance -0,15) 

Ochrana před UV zářením: min. 2% uhlíku rovnoměrně rozptýleného v polymeru 

Odolnost proti zvětrávání1): zbytková pevnost > 80% 

Odolnost proti oxidaci2): pro životnost 50 let smí být geomříž vystavena teplotě 120°C 

po dobu 28 dní 

 

Projekční specifikace separační textilie: 

Typ výrobku: tkaná geotextilie 

Výrobní materiál: polypropylen (PP) 

Systém hodnocení: Systém 2+ 

Šířka role: 5,3 m 

Plošná hmotnost1): 140 g/m2 (tolerance ±10 g/m2) 

Tloušťka při 2 kPa2): 0,7 mm (tolerance ±0,1 mm) 

Pevnost v tahu (podélně)3): 30,0 kN/m (tolerance max. -3,0 kN/m) 

Pevnost v tahu (příčně)3): 30,0 kN/m (tolerance max. -3,0 kN/m) 

Protažení při max. zatížení (podélně)3): 16,0% (tolerance max. ±3,0%) 

Protažení při max. zatížení (příčně)3): 14,0% (tolerance max. ±3,0%) 

Mechanická odolnost proti protlačení (CBR) 4): 3 300 N (tolerance max. -300 N) 
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Mechanická odolnosti proti dynamickému protržení5): 14 mm (tolerance max. +2,0 mm) 

Charakteristická velikost otvorů (O90) 6): 230 mm (tolerance max. ±70 mm) 

Propustnost vody kolmo k rovině geosyntetika7): 7 mm/s (tolerance max. -2,0 mm/s)  

5. BOZ  
Dodavatel stavebních prací je povinen dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle 

§18, odst. 1, písm. A) bod 10, Vyhlášky č.132/1998 Sb., Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, 

kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, stanoví se základní požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, dále pak 

dodržovat požadavky stanovené dalšími zvláštními předpisy, kterými jsou zejména: Vyhláška 

č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a Vyhláška č. 192/2005 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého 

úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády 

č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dále je dodavatel povinen řídit 

se technickými normami provádění pro jednotlivé části stavby.  

Dále nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních 

a bouracích prací, při zdvihání břemen a při pracích s elektrickými nástroji a zařízeními 

event. při práci pod vysokým napětím.  

Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou 

poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech.  

Před zahájením prací je nutno zhotovitelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit a 

práce provádět tak, aby nedošlo k narušení nebi zásahu do těchto sítí. Polohu sítí nutno 

ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inž. sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních 

prací. Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem, za 

jehož dozoru budou práce realizovány.  

  

6. PROVÁDĚNÍ STAVBY  
Před zahájením stavby vytýčit všechny podzemní inženýrské sítě, a dodržovat pokyny 

jejich správců.  

Obvod staveniště  

Obvod staveniště je vymezen hranicemi stavebních úprav.  

Zařízení staveniště  

Zařízení staveniště není uvažováno vzhledem k rozsahu stavebních prací. Předpokládá se 

přesun veškerého materiálu přímo na stavbu bez nutnosti skladování v blízkosti stavby.  

Případné staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla 

řádně a bezpečně realizovat. Stavební výrobky a materiály se budou na staveništi řádně a 

bezpečně uskladňovat a ukládat při dbaní na veřejný pořádek.  

Staveniště se zabezpečí, výrazně označí a případně vybaví výstražným osvětlením. 

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí.  

Skládky  

Skládky vybouraných kusových materiálů, které lze dále použít (dlažby, obrubníky apod.) 

určí investor, ostatní odpadový materiál bude ponechán k dispozici zhotoviteli stavby.  
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Provádění stavby - uzavírky  

Stavba bude realizována za uzavírky. Pro celou stavbu je vypracováno dopravně inženýrské 

opatření. DIO je součástí projektu. Případné upřesnění dopravně inženýrského opatření si 

zajistí zhotovitel stavby, včetně odsouhlasení s DI PČR Klatovy.   

Projednání s majiteli dotčených nemovitostí  

Projednání stavby s majiteli sousedních nemovitostí, včetně oznámení o zhoršení přístupu na 

okolní pozemky zajišťuje zhotovitel.   

Dodávka stavebních prací  

Veškeré stavební práce budou prováděny dle "Technických kvalitativních podmínek staveb 

pozemních komunikací", schválených MD ČR Odbor pozemních komunikací.  

   

7. KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY  

Na základě §133 a §134 zákona 183/2006 Sb. budou na stavbě v průběhu realizace 

prováděny kontrolní prohlídky. Bude zjišťováno zejména:  

o dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby 

anebo pozemku 

 

o zda je stavba prováděna podle ověřené dokumentace nebo ověřené projektové 

dokumentace, v souladu s § 160, a zda je řádně veden stavební deník nebo 

jednoduchý záznam o stavbě,   

  

o stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat, 

bezpečnost anebo životní prostředí,   

  

o zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její 

okolí, jsou prováděny předepsané zkoušky a zda je veden stavební deník nebo 

jednoduchý záznam o stavbě,   

  

o zda stavebník plní povinnosti vyplývající z § 152,   

  

o zda je stavba užívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem,   

  

o zda je řádně prováděna údržba stavby,   

  

o zda je zajištěna bezpečnost při odstraňování stavby.   

   

Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené projektové dokumentace, popřípadě 

dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby.   

 

Dále budou kontrolovány části stavby, které budou zakryty, případně trvale nepřístupné, 

jejichž vadné provedení by mohlo ohrozit užitné vlastnosti stavby. Budou prováděny 

kontroly zejména tyto:  

o vytýčení prostorové polohy stavby 

o pláň zemního tělesa   

o jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky 
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o předepsané příčné sklony vozovek   

  

  

  

Srpen 2017              ing. Tomáš Macán  


