

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5 ze dne 28. 4. 2014

dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo:	nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zadní Chodov, Mchov, Bezděkov u Třemešného, Brod u Stříbra, Planá u Mariánských Lázní
Sp. značka / evid. číslo VZ	2VZ55147/2012-130731/358152
Druh zadávacího řízení:	dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Na základě rozhodnutí zadavatele došlo z důvodu zjištění nejednoznačně, resp. neúplně definovaného předmětu plnění veřejné zakázky ke zrušení části 5: KoPÚ v k.ú. Planá u Mariánských Lázní.

V souvislosti s uveřejněnými Dodatečnými informacemi č. 4 ze dne 31. 3. 2014 poskytuje zadavatel upravené zadávací podmínky (viz přílohy).

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

V souladu s § 40 zákona zadavatel z důvodu připravované úpravy zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následovně:

Lhůta pro podání nabídek pro část 1: Datum: 16. 6. 2014	Hodina: 9:00
Lhůta pro podání nabídek pro část 2: Datum: 16. 6. 2014	Hodina: 9:30
Lhůta pro podání nabídek pro část 3: Datum: 16. 6. 2014	Hodina: 10:30
Lhůta pro podání nabídek pro část 4: Datum: 16. 6. 2014	Hodina: 11:00

Otevírání obálek se uskuteční dne 16. 6. 2014 ihned po skončení lhůt pro podání nabídek pro jednotlivé části. Místo pro podání nabídek a místo otevírání obálek se nemění.

Výše uvedené skutečnosti jsou v souladu s § 147 zákona zohledněny v opravném Oznámení o zakázce, které bylo odesláno k uveřejnění dne 28. 4. 2014.

Přílohy vč. uvedení provedených změn:

1. Zadávací dokumentace:

- Předpokládaná hodnota celé zakázky
- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro části 1 - 4
- Předpokládaný termín zahájení realizace služeb pro části 1 - 4
- Požadovaný termín dokončení realizace služeb pro části 1 - 4
- Lhůta pro podání nabídek pro části 1 - 4
- Lhůta pro otevírání obálek pro části 1 - 4
- Zrušena část 5: KoPÚ v k.ú. Planá u Mariánských Lázní
- Přidána příloha č. 11. ZD - vyjádření Dotčených orgánů pro části 1 - 4

2. Přílohy č. 1, č. 6, č. 7a a 7b, č. 8 a č. 9 ZD:

- U všech příloh se změnil ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj.
- Zrušena část 5: KoPÚ v k.ú. Planá u Mariánských Lázní

3. Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo:

- Ponechán Fakturační celek 3.2. - Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků pro části 1 - 4
- Změna termínů pro předání díla pro části 1 - 4
- Změna v Čl. VII. Ceny za provedení díla - ponechání fakturačního celku 3.2. v tabulce pro části 1 - 4
- Na str. 3 návrhu smlouvy o dílo Čl.I. v bodě 4. nové znění věty druhé.
- Zrušena část 5: KoPÚ v k.ú. Planá u Mariánských Lázní

4. Příloha č. 3 ZD - Tabulka - Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo:

- Ponechán Fakturační celek 3.2. - Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků pro části 1 - 4
- U Fakturačního celku 3.2. - Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků pro části 1 - 4, byla změněna měrná jednotka z **ha** na novou měrnou jednotku **100bm**. Tímto zadavatel doplnil nové požadované množství u Fakturačního celku 3.2.
- Zrušena část 5: KoPÚ v k.ú. Planá u Mariánských Lázní

5. Příloha č. 10. ZD - Podrobný popis rozsahu a členění díla a struktury dokumentace díla:

- Ponechán Fakturační celek 3.2. - Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků pro části 1 - 4
- U Fakturačního celku 3.2. - Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků, byla změněna měrná jednotka z **ha** na novou měrnou jednotku **100bm**.

S pozdravem

v.r. Mgr. Andrea Prouzová

GORDION, s.r.o.

Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Tel.: +420 281 021 817 fax: +420 281 021 825 e-mail: andrea.prouzova@gordion.cz