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B.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemky p. č. 1480, 1494, 1602, 1416, 1464, 1602 a 1607 jsou v současné době využívané jako 
zemědělská plocha. Jedná se o velké půdní celky bez přerušení povrchového odtoku a bez doprovodné 
vegetace. 

Na pozemcích p. č. 1370, 1596, 1600 a 1610, v místech, kde má být veden odvodňovací příkop, 
se v současné době nalézá travní porost a místní komunikace. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Geodetické podklady 

Geodetické zaměření provedla firma Dušan Trnka, Zborovy 59, 340 34 Plánice, IČ 13223381. 
Zaměření místních komunikací, cest, objektů a širšího okolí bylo provedeno ve výškovém systému Bpv 
a souřadnicovém systému S-JTSK. Zaměření bylo provedeno v měsíci červenci 2017, zpracováno 
v digitální podobě. 

Dále bylo pro návrh řešení využito digitálního modelu reliéfu 5. generace (DMR 5G) od ČÚZK. Tento 
podklad byl využit pro návrh v místech s malou variabilitou povrchu (tj. rovné plochy polí). 

Terénní průzkumy 

Terénní průzkumy byly provedeny v měsících květnu a červnu 2017 a byla pořízena 
fotodokumentace.  

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na území staveniště se nachází níže uvedené inženýrské sítě a jejich ochranná a bezpečnostní 
pásma: 

ČEZ Distribuce, a.s.: 

1) nadzemní síť VN 

– ochranné pásmo 7 m (10 m u zařízení postaveného do 31.12.1994) 

2) podzemní síť NN 

– ochranné pásmo 1 m po obou stranách krajního kabelu 

 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.: 

1) sdělovací vedení nadzemní a podzemní 

– ochranné pásmo 1,5 m po stranách krajního vedení 

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. 

1) vodovodní přivaděč DN 400 

– ochranné pásmo 2,5 m od líce potrubí na obě strany 

 

GasNet, s.r.o. (Innogy) 

1) STL plynovod DN200/OC, DN80/OC, d90/PE 
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– ochranné pásmo v zastavěném území obce 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné území 
obce 2 m na obě strany 

2) VTL plynovod DN100 

– ochranné pásmo 4 m na obě strany od líce potrubí 

– bezpečnostní pásmo 15 m na obě strany 

 

Zhotovitel stavby je povinen dodržovat VEŠKERÉ podmínky a požadavky správců IS vyplývající 
z jejich vyjádření k projektové dokumentaci uvedené v části E.2. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Spodní část odvodňovacího příkopu P5 se nalézá v záplavovém území vodního toku Radbuza. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Cílem stavby je omezení eroze zemědělské půdy a zlepšení vodních poměrů v krajině 
s následujícími pozitivními vlivy: 

• přerušení stávajících drah povrchového odtoku a jejich zkrácení 

• snížení objemu erodované půdy ze zemědělských ploch 

• podpora vsakování a evapotranspirace 

• snížení objemu povrchového odtoku 

• snížení rychlosti odtoku vody z povodí 

• zvýšení retence a akumulace vody v krajině v dané lokalitě 

• zvýšení biodiverzity vytvořením nových biotopů v krajině 

• vytvoření stromořadí pro omezení větrné eroze 
 

V průběhu výstavby dojde k částečnému narušení kvality životního prostředí (hluk, prach, provoz 
zemních strojů, částečné omezení provozu na přilehlé cestě apod.). Zhotovitel stavby bude povinen 
snížit tyto negativní vlivy na minimum optimalizací postupu výstavby. Stroje a zařízení použité při 
realizaci stavby musí odpovídat platným technickým a hygienickým normám. Před zahájením prací 
je třeba provést proškolení pracovníků stavby k získání techniky zásahu v případě ekologické havárie a 
povodňové situace. Standardně se u mechanismů na stavbě vyžaduje používání ekologických olejů, aby 
se v předstihu zabránilo ekologické havárii. Stavba bude řízena tak, aby významným způsobem 
nenarušovala přilehlé části staveniště. Pouze během realizace může dojít k dočasnému zvýšení 
prachových emisí. 

Vzrostlá zeleň v obvodu staveniště, kde by mohlo hrozit riziko poškození stavební mechanizací, 
bude před zahájením stavebních prací ošetřena v souladu s požadavky ČSN 83 9061. Jedná 
se především o zakrytí kmenů vzrostlých dřevin bedněním dle výkresu v příloze této zprávy. Zhotovitel 
stavby musí provádět veškeré práce v blízkosti vzrostlé zeleně tak, aby nedošlo k jejímu poškození či 
poškození kořenového systému. Ochrana bude provedena u všech stromů, které budou potenciálně 
ohroženy pohybem strojů a přesouvaným materiálem. 

Navržená stavba není při provozu zdrojem hluku. Po dobu výstavby musí dodavatel stavby 
dodržovat hygienické limity přípustné hladiny hluku definované v obecně platných předpisech 
(zejména NV č. 272/2011 Sb. ve znění NV č. 217/2016 Sb.). 
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Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být odvezeny a zlikvidovány v souladu se zákonem 
o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. O všech odpadech vzniklých v 
průběhu stavby povede zhotovitel přesnou evidenci o druhu, množství a způsobu likvidace. K předání 
stavby pak stavebník předloží doklady o tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě využity, případně 
předány k využití nebo odstranění. 

Zhotovitel musí dbát o minimalizaci zatížení okolí stavby znečištěním, a to především čištěním 
vozidel před výjezdem z prostoru staveniště, opatřením proti znečištění komunikací převáženým 
materiálem a zabezpečením před únikem ropných látek ze stavebních strojů. 

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Součástí stavby je odstranění části betonového potrubí v trase odvodňovacího příkopu P5.  Zároveň 
dojde k odstranění betonové jímky v koncovém úseku příkopu P5. Odstraněné konstrukce budou 
zlikvidovány v souladu s platnou legislativou. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Stavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa, ale dojde k dotčení pozemků 
zemědělského půdního fondu. 

 

Tab. 1.1 – Pozemky ZPF dotčené stavbou, k. ú. Křenovy [675903], TPP = trvalý travní porost 

SO 
Parcelní 

číslo 
Číslo 

LV 

Výměra 
pozemku 

[m2] 

Plocha 
trvalého 
záboru 
[m2] 

Plocha 
dočasného 

záboru 
[m2] 

Typ 
parcely 

Druh 
pozemku 

Vlastník 
Způsob 
ochrany 

nemovitosti 

SO
 0

1
, S

O
 0

2
, S

O
 0

3
 

1354 1 2 332 - 215 PKN TTP 
Obec Křenovy, č. p. 
29, 34561 Křenovy 

ZPF 

1482 1 21 020 - 1 911 PKN TTP 
Obec Křenovy, č. p. 
29, 34561 Křenovy 

ZPF 

1480 1 4 086 - 4 086 PKN TTP 
Obec Křenovy, č. p. 
29, 34561 Křenovy 

ZPF 

1494 1 2 090 - 2 090 PKN TTP 
Obec Křenovy, č. p. 
29, 34561 Křenovy 

ZPF 

SO
 0

4
 

1416 1 3 119 3 119 - PKN TTP 
Obec Křenovy, č. p. 
29, 34561 Křenovy 

ZPF 

1417 157 37 026 - 1 045 PKN orná půda 
Varta Jiří, č. p. 17, 
34561 Křenovy 

ZPF 

1464 1 5 980 5 980 - PKN TTP 
Obec Křenovy, č. p. 
29, 34561 Křenovy 

ZPF 

1466 304 11 150 - 1 265 PKN orná půda 

Bufka Václav, alej 
Svobody 882/60, 
Severní Předměstí, 
32300 Plzeň; ZEAS 
Puclice a.s., č. p. 99, 
34561 Puclice 

ZPF 
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1463 315 33 128 - 1 678 PKN orná půda 

Freislebenová Jitka, 
Rašínova 148, 
Staňkov II, 34561 
Staňkov  

ZPF 

1467 10 52 050 - 620 PKN orná půda 

Hronek Jiří Ing., 
Masarykova 62, 
Malé Předměstí, 
34601 Horšovský 
Týn 

ZPF 

SO
 0

5
 

1370 1 574 28 238 PKN TTP 
Obec Křenovy, č. p. 
29, 34561 Křenovy 

ZPF 

 

h)  Územně technické podmínky 

Návrh spočívá ve výstavbě dvou odvodňovacích příkopů, interakčního prvku, protierozní meze 
a doprovodného zatravnění. Tento návrh je technicky proveditelný. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba je závislá na klimatických podmínkách. Zemní práce a práce zakládání stavby není možné 
provádět při zmrzlé půdě a sněhové pokrývce.  Betonářské práce u propustků a přejezdného průlehu 
není možné provádět při teplotách pod +5 °C. 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1.  Účel stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Cílem stavby je omezení eroze zemědělské půdy a zlepšení vodních poměrů v krajině. Návrh 
spočívá ve výstavbě dvou odvodňovacích příkopů, interakčního prvku, protierozní meze 
a doprovodného zatravnění. 

B.2.2. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Většina navržené stavby se nachází v extravilánu obce a nemá na urbanismus vliv. Odvodňovací 
příkop P5 se nalézá v intravilánu obce a nenarušuje místní prostorové řešení. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Navržené odvodňovací příkopy i protierozní mez jsou lichoběžníkového tvaru. Mez je navržena 
zemní. Na části příkopů bude, z důvodu velkého podélného sklonu, provedeno opevnění. 

B.2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Technologie výstavby zahrnuje především dodržení časového omezení klimatickými podmínkami.  

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není určená k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a není navržena 

jako bezbariérová, což je v souladu s § 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., která stanoví obecné technické 

požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba svým charakterem nevyžaduje zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti při jejím užívání. 
Pro užívání tohoto druhu stavby jsou závazné obecně platné předpisy, vyhlášky a zákony. 

B.2.6.  Základní charakteristika objektů 

SO 01: Odvodňovací příkop P1 

Jedná se o lichoběžníkový příkop s následujícími parametry: 

- velikost odvodňované plochy cca 10 ha 

- délka 550 m 

- hloubka příkopu 0,7-1,2 m  

- sklon břehů 1:1,8 

- šířka ve dně 0,4 m 

Příkop bude umístěn na pozemku p. č. 1602 v k. ú. Křenovy [675903]. 

Příkop má zároveň sběrnou i svodnou funkci. Vrchní vrstva příkopu bude tvořena ornicí a oseta 
travní luční směsí. Na části příkopu bude, z důvodu velkého podélného sklonu, provedeno opevnění 
kamennou rovnaninou stabilizovanou příčnými prahy. 

Součástí příkopu je výstavba propustku DN800 délky 10,0 m 

Výkopek bude použit pro výstavbu protierozní meze IP7. 

 Je navržena ochrana 4 ks stromů o průměru 60 cm. 

SO 02: Interakční prvek IP10 

IP10 bude tvořit doprovodnou zeleň k odvodňovacímu příkopu P1. Dřeviny budou umístěny 
na jeho severní straně.  Jedná se o 50 ks stromů ve sponu 10 m. 

SO 03: Zatravnění Z3 

Jedná se o zatravněný pás, umístěný podél severní strany odvodňovacího příkopu P1. Pás bude mít 
šířku cca 10 m s rozšířením na jeho východní části. 

Zatravnění bude provedeno na pozemcích p. č. 1480 a 1494 v k. ú. Křenovy [675903]. 

SO 04: Protierozní mez IP7 

Protierozní mez bude lichoběžníkového tvaru se svodným příkopem při jejím horním okraji 
s následujícími parametry: 

- velikost odvodňované plochy cca 33 ha 

- délka 595 m 

- výška meze cca 0,5-2,0 m 

- sklon břehů meze 1:2 

- šířka koruny meze 2 m 

- hloubka příkopů 0,3-1,2 m 

Mez bude umístěna na pozemcích p. č. 1416, 1464 a 1067 v k. ú. Křenovy [675903]. Vrchní vrstva 
meze bude tvořena ornicí a oseta travní luční směsí. Mez bude osázena doprovodnou vegetací. 
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Výkopek z doprovodného příkopu bude použit pro výstavbu meze. Dále bude pro stavbu použit 
výkopek z výstavby odvodňovacích příkopů P1 a P5. 

Součástí je doprovodná zeleň v počtu 51 ks stromů a 100 ks keřů, která bude vysázena na koruně 
meze. 

SO 05: Odvodňovací příkop P5 

Součástí SO 05 je výstavba odvodňovacího příkopu a dvou propustků. 

Odvodňovací příkop bude lichoběžníkového tvaru s následujícími parametry: 

- délka cca 344 m 

- hloubka příkopu 0,7-1,2 m 

- sklon břehů 1:1,5 

- šířka ve dně 0,4 m 

Jedná se o svodný příkop pro odvod vody z výše umístěných pozemků. Vrchní vrstva příkopu bude 
tvořena ornicí a oseta travní luční směsí. Výkopek bude použit pro výstavbu protierozní meze IP7. 

SO 05 bude umístěn na pozemcích p. č. 1370, 1596, 1600 a 1610 v k. ú. Křenovy [675903]. 

Součástí příkopu jsou dva propustky DN800 délky 7,2 a 18,1 m. 

Je navržena ochrana 2 ks stromů o průměru 70 cm.   

B.2.7. Technická a technologická zařízení. Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby 
rozhodujících médií. 

V rámci provozu stavby nejsou předpokládány žádné technologické postupy, výrobní programy, ani 
manipulace s materiálem. Manipulace s materiálem při době výstavby bude řešena vnitřními 
bezpečnostními předpisy zhotovitele stavby. V rámci stavby nejsou řešeny pomocné provozy. 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Staveniště bude umístěno na volném prostranství, případný požár budou likvidovat složky HZS 
na základě telefonického ohlášení.  

Všechna zařízení a stavební objekty budou z hlediska požární bezpečnosti splňovat zákon 
č. 183/2006 Sb. v platném znění a zákon č. 103/1990 Sb. v platném znění, tak i zákon o požární ochraně 
č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů i všechny závazné normy týkající se požární bezpečnosti. 

V oblasti požární ochrany budou při realizaci stavby dodržovány platné předpisy, nařízení 

a doporučení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí 

vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Stavba se bude nacházet v otevřeném prostoru a není rozdělena do požárních úseků. 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Vzhledem k charakteru stavby není požární riziko počítáno. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární bezpečnosti stavebních konstrukcí 

Stavba je tvořena z nehořlavých materiálů, a tak nevzniká požární riziko. Tudíž není vzhledem 
k charakteru objektu nutné zřizovat zvláštní opatření z hlediska požární ochrany. 
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d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Objekt se nachází ve venkovním prostoru. Vzhledem k charakteru stavby není posouzení počítáno. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Objekt se nachází ve venkovním prostoru. Vzhledem k charakteru stavby není posouzení počítáno. 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

Pro potřeby požární vody vyhovují stávající obecní zdroje a vodní zdroje pro stavbu. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty) 

Příjezd pro hasičské jednotky je po místní komunikaci a dále po pozemcích staveniště, které 
umožňují příjezd a manipulaci hasičských vozidel. 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnika) 

Stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

U zemních prací není vzhledem k charakteru stavby nutné zřizovat během výstavby zvláštní 
opatření z hlediska požární ochrany, protože při stavbě nevzniká požární riziko. 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

• staveniště mimo zastavěné území, kde se nepředpokládá veřejný přístup, se nemusí ohradit 
nebo oplotit, ale musí být po obvodu staveniště označeno informativními a výstražnými tabulkami, 
které budou upozorňovat na probíhající stavební práce. Dodavatel stavebních prací je povinen zajistit 
staveniště z hlediska zdraví tak, aby se vyloučilo ohrožení života – musí tedy zajistit například otvory, 
jámy, nestabilní konstrukce, stavební díly či stroje., 

• u staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 
1,8 m. Při vymezení se bere ohled na související přilehlé prostory. 

• u liniové stavby, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné 
ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní 
podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. v nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., 

• nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických 
důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, 
například řízením provozu nebo střežením, 

• nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny (podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. v aktuálním znění), nebo zasypány. 

Zhotovitel zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám 
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musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech a přístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 

Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími místní 
úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vjezdech a přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

Stavba nepatří do kategorie staveb, kde se hospodaří s energiemi. 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba nepatří do kritérií tepelně technického hodnocení. 

b) energetická náročnost stavby 

Stavba nemá energetickou náročnost. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energie 

Stavba nevyžaduje žádné energie. 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady 
řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk prašnost apod.) 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou o obecných 

technických požadavcích na výstavbu č. 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. Dokumentace 

je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými ČSN a požadavky na ochranu zdraví 

a zdravých životních podmínek dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 

Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky pro vliv stavby na životní prostředí. 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

U navrhované stavby není navržena ochrana proti radonu. 

b) ochrana před bludnými proudy 

V blízkosti stavby se nevyskytují zdroje bludných proudů. 

c) ochrana před seismicitou 

Navrhovaná stavba není v seizmicky aktivní oblasti. V místech stavby nebyly zaznamenány žádné 
sesuvy půdy, a proto zde nejsou navržena žádná opatření proti sesuvům půdy. 

d) ochrana před hlukem 

U navrhované stavby není řešena ochrana před hlukem v chráněném venkovním prostoru 
a chráněném prostoru stavby. Samotná stavba není zdrojem hluku. 

e) protipovodňová opatření 

Spodní část odvodňovacího příkopu P5 se nalézá v záplavovém území vodního toku Radbuza. 

Protipovodňová opatření nejsou navrhována. 
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B.3. Připojení na technickou infrastrukturu, 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba není napojena na stávající technickou infrastrukturu. 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrženy rozvody užitkové a pitné vody, které by byly využity 
pro provoz této stavby. Voda pro potřebu výstavby bude dovážena zhotovitelem stavby např. 
z mobilních cisteren. Na staveništi bude umístěno mobilní WC. 

Odvádění srážkových vod ze staveniště bude do přilehlého terénu a musí být zabezpečeno tak, aby 
nedošlo k rozmáčení pozemků staveniště a pozemků pod staveništěm, nenarušovala a neznečišťovala 
se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se 
jejich podmáčení. 

V průběhu stavby budou zařízení vyžadující elektrickou energii napájena agregátem.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stavba nemá nároky na napojení na technickou infrastrukturu. 

B.4. Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Stavba je dopravně dostupná z místních komunikací a následně po pozemku stavby nebo přilehlých 
pozemcích. 

Dopravně inženýrské opatření (viz E.4.1.) 

Přechodné dopravní značení je navrženo na místní komunikaci spojující obec Křenovy s obcí 
Puclice, částečně v obci a částečně mimo obec Křenovy. 

DIO je navrženo během celé doby provádění prací. Toto opaření slouží výhradně k upozornění 
řidičů na výjezd vozidel stavby. Stavbou ani navrženým DIO v žádném případě nedojde k zúžení jízdních 
pruhů pozemních komunikací. 

Dočasné přístupové trasy (viz C.3.) 

Po dobu výstavy propustku v ř. km 0,332 23 na SO05 bude pro přístup k zemědělským objektům 
využíváno stávajícího sjezdu ze silnice I/26. 

Dočasná přístupová cesta (viz C.3.) 

Pro přístup k SO04 bude zřízena dočasná přístupová cesta. Jedná se o položení stávajících 
obrubníků v délce 14 m a vytvoření zpevněného povrchu – štěrkodrť fr. 0/63 mm tl. 0,25 m. Délka cesty 
20 m, šířka 4 m. Zřízení cesty bude předcházet sejmutí orné půdy v tl. 0,25 m. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04 jsou přístupné z místní komunikace mezi obcemi Křenovy a Staňkov, 
dále pak po pozemku stavby a přilehlých pozemcích. 

SO 05 je dopravně dostupný ze silnice I/26 mezi obcemi Horšovský Týn a Staňkov a následně 
z místní komunikace. 

c) doprava v klidu 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 



Společná zařízení v k. ú. Křenovy B. Souhrnná technická zpráva 

13/20 

d) pěší a cyklistické stezky 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Výstavba odvodňovacích příkopů a protierozní meze jsou terénní úpravou. 

Stavba zahrnuje terénní úpravy přesahující 300 m2 a 1,5 m výšky.  

b) použité vegetační prvky 

V projektu je navržena výsadba doprovodné zeleně podél odvodňovacího příkopu P1 
a na protierozní mezi IP 7. 

c) biotechnická opatření 

Většina stavebních objektů je tvořena biotechnickými opatřeními. Jedná se o odvodňovací příkop 
P1, odvodňovací příkop P5 a protierozní mez IP7. 

Většina těchto objektů bude zatravněna a v případě odvodňovacího příkopu P1 a protierozní meze 
IP7 bude též vysázena doprovodná vegetace. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Z hlediska charakteristiky stavby nemá stavba negativní vliv na životní prostředí. Stavbou dojde 
k omezení eroze zemědělské půdy a ke zlepšení vodních poměrů v krajině v dané lokalitě 
s následujícími pozitivními vlivy: 

• přerušení stávajících drah povrchového odtoku a jejich zkrácení 

• snížení objemu erodované půdy ze zemědělských ploch 

• podpora vsakování a evapotranspirace 

• snížení objemu povrchového odtoku 

• snížení rychlosti odtoku vody z povodí 

• zvýšení retence a akumulace vody v krajině v dané lokalitě 

• zvýšení biodiverzity vytvořením nových biotopů v krajině 

• vytvoření stromořadí pro omezení větrné eroze 
 

Během realizace může dojít k dočasnému zvýšení prachových emisí. Stavba bude řízena tak, 
aby významným způsobem nenarušovala přilehlé části staveniště. 

Navržená stavba není při provozu zdrojem hluku. Po dobu výstavby musí dodavatel stavby 

dodržovat hygienické limity přípustné hladiny hluku definované v obecně platných předpisech 

(zejména NV 272/2011 Sb. ve znění NV č. 217/2016 Sb.). 

Zhotovitel musí dbát o minimalizaci zatížení okolí stavby znečištěním, a to především čištěním 
vozidel před výjezdem z prostoru staveniště, opatřením proti znečištění komunikací převáženým 
materiálem a zabezpečením před únikem ropných látek ze stavebních strojů. 
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Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být odvezeny a zlikvidovány v souladu se zákonem 
o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 Zákona o odpadech. O všech odpadech vzniklých v 
průběhu stavby povede zhotovitel přesnou evidenci o druhu, množství a způsobu likvidace. Ke převzetí 
stavby pak zhotovitel předloží doklady o tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě využity, případně 
předány k využití nebo odstranění.  

Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod závadnými 
látkami. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Při výstavbě nedojde ke kácení významných a chráněných stromů. 

Ponechávaná vzrostlá zeleň v obvodu staveniště, kde by mohlo hrozit riziko poškození stavební 
mechanizací, bude před zahájením stavebních prací ošetřena v souladu s požadavky ČSN 83 9061. 
Jedná se především o zakrytí kmenů vzrostlých dřevin bedněním s polštářováním (měkkým 
vypodložením). Zhotovitel stavby musí provádět veškeré práce v blízkosti vzrostlé zeleně tak, 
aby nedošlo k jejímu poškození či poškození kořenového systému. 

Doprovodná zeleň realizovaná v rámci stavby, má pozitivní vliv na ekologické funkce a vazby 
v krajině. Zejména se jedná o zlepšení vodních poměrů v krajině a zajištění úkrytů pro živočichy.  

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude mít žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Netýká se tohoto projektu. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

V rámci stavby nejsou navrhována nová ochranná a bezpečností pásma. Stavba plně respektuje 
požadavky vlastníků a správců inženýrských sítí uvedených v příloze E.2. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany 
na využití staveb k ochraně obyvatelstva. 

Stavba nebude mít žádné negativní vlivy na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Při stavbě budou stavěny nové konstrukce. Potřeba materiálu vznikne pouze pro stavbu samotnou. 
Při stavbě budou použity materiály zemina, beton, kámen, štěrk, písek. 

Při běžném provozu nebude navrhovaná stavba vyžadovat další materiály a suroviny.  
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b) odvodnění staveniště 

Dešťové vody budou v době výstavby odváděny do okolního terénu. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je přístupná z místních komunikací a polních cest. 

SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04 jsou přístupné z místní komunikace mezi obcemi Křenovy a Staňkov, 
dále pak po pozemku stavby a přilehlých pozemcích. SO 05 je přímo dopravně dostupný z místní 
komunikace v jižní části obce v blízkosti zemědělského objektu. 

Stavba není napojena na stávající technickou infrastrukturu. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude mít negativní dopad během provádění, jde o znečištění a hlučnost. Vliv bude 
omezován na nejnutnější míru dodržováním postupu výstavby a prováděnou koordinací všech prací. 

Při vlastní výstavbě je nutno zajistit minimalizaci případných dočasných negativních účinků stavební 
činnosti. Zejména je nutno zajistit opatření proti znečištění staveniště a okolních komunikací prachem 
nebo blátem. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob bude zajištěna podle 591/2006 Sb. nařízení 
vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
v aktuálním znění. 

Součástí stavby je odstranění části betonového potrubí v trase odvodňovacího příkopu P5.  Zároveň 
dojde k odstranění betonové jímky v koncovém úseku příkopu P5. Odstraněné konstrukce budou 
zlikvidovány v souladu s platnou legislativou. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Dočasné a trvalé zábory jsou podrobně uvedeny v A. Průvodní zprávě a jsou patrné ze situačních 
výkresů. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Na stavbě bude likvidace, nakládání případně další využití odpadů řízeno vnitřními předpisy stavby 
a platnými zákony. 

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech v platném znění, vyhlášce č. 93/2016 Sb., vyhlášce č. 383/2001 Sb., ve znění vyhlášky 
č. 83/2016 Sb., a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů 
a kategorií podle § 5 a § 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, které sám 
nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění a prováděcími 
právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 112 odst. 3, 
a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze 
na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. 
Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné 
vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji v § 20 zákonu č. 185/2001 Sb. 
v platném znění. 

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z vyhlášky 
č. 93/2016 Sb.: 
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Kód Název odpadu Původ 

20 03 Ostatní komunální odpady Provoz na staveništi 

17 01 01 Beton Stavební činnost 

 

S odpadem, který vznikne v důsledku stavební činnosti v průběhu realizace, bude nakládáno 
s respektováním příslušných norem a vyhlášek. 

Veškerý odpad vzniklý v průběhu provádění stavby bude tříděn na materiály (papír, plast, sklo, kov 
apod.), které jsou recyklovatelné a budou odvezeny do sběrny surovin k následnému využití. 

K převzetí stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti 
nebo případně jejich další využití. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 

Předpokládá se vyrovnaná bilance výkopu a násypu zemin. 

  výkop   násyp     

SO01 1577,5 m3  297,4 m3 

SO04 3008,3 m3  4760,7 m3 

SO05 709,2 m3  236,9 m3 

suma 5295,0 m3  5295,0 m3 

 

Pro mezideponii vytěžené zeminy budou sloužit tři vymezené prostory, u každého stavebního 
objektu zvlášť. 

V průběhu výstavby dojde k částečnému narušení kvality životního prostředí (hluk, prach, provoz 
zemních strojů, částečné omezení provozu na přilehlé komunikaci apod.). Zhotovitel stavby je povinen 
snížit tyto negativní vlivy na minimum optimalizací postupu výstavby. Stroje a zařízení použité při 
realizaci stavby musí odpovídat platným technickým a hygienickým normám. Před zahájením prací je 
třeba provést proškolení pracovníků stavby k získání techniky zásahu v případě ekologické havárie a 
povodňové situace. Standardně se u mechanizmů na stavbě vyžaduje používání ekologických olejů, aby 
se v předstihu zabránilo ekologické havárii. Stavba bude řízena tak, aby významným způsobem 
nenarušovala přilehlé části staveniště. Pouze během realizace může dojít k dočasnému zvýšení 
prachových emisí. 

Navržená stavba není při provozu zdrojem hluku. Po dobu výstavby musí dodavatel stavby 
dodržovat hygienické limity přípustné hladiny hluku definované v obecně platných předpisech 
(zejména NV č. 272/2011 Sb. ve znění NV č. 217/2016 Sb.). 

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo odstraněny v souladu se zákonem 
o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 Zákona o odpadech. O všech odpadech vzniklých v 
průběhu stavby povede zhotovitel přesnou evidenci o druhu, množství a způsobu likvidace. Při převzetí 
stavby pak zhotovitel předloží doklady o tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě využity, případně 
předány k využití nebo odstranění. 

Zhotovitel musí dbát o minimalizaci zatížení okolí stavby znečištěním, a to především čištěním 
vozidel před výjezdem z prostoru staveniště, opatřením proti znečištění komunikací převáženým 
materiálem a zabezpečením před únikem ropných látek ze stavebních strojů. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při realizaci stavby a při použití mechanizačních prostředků a technických pracovních pomůcek, 
je nezbytné dodržení veškerých platných předpisů a souvisejících technických norem. Dále je třeba 
dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) ve vztahu ke stavebním pracím, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění NV č. 136/2016 Sb., a příslušná ustanovení Zákoníku práce. Již 
při přípravě musí dodavatelé vypracovat podrobné technologické postupy a zásady pro zajišťování 
BOZP, týkající se všech zainteresovaných osob při pracích a používání mechanizmů. Všechny 
zainteresované subjekty budou prokazatelně seznámeny s riziky vyplívajících z pracovních činností a 
dotčeného prostředí. Musí dojít k vzájemné písemné výměně těchto rizik a všechny osoby musí být 
prokazatelně proškoleni z BOZP a požární ochrany. Dále musí být vybaveni osobními ochrannými 
pracovními prostředky. Pracoviště bude vybaveno lékárničkami první pomoci podle rizik s přílohou 
první pomoci. Na dostupném a viditelném místě bude uveden seznam čísel tísňového volání včetně 
telefonů na důležité státní a místní orgány, doklad o stavebním povolení.  

Kromě obecně platných předpisů, je nutno dodržet zejména nejdůležitější legislativu BOZP a PO: 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v aktuálním znění 

• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) v aktuálním znění 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích v aktuálním znění 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
v aktuálním znění 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v aktuálním znění 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
v aktuálním znění. 

• Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterým se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení, v aktuálním znění 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v aktuálním znění 

• Dále je nutno respektovat a dodržovat zejména: 

• Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí v aktuálním znění 

• Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny č. vyhl. č. 395/1992 Sb. k jeho provádění 
v aktuálním znění 

• Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (Vodní zákon) v aktuálním znění 

• Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) v aktuálním znění 

• Nutno brát v úvahu i technické normy např.: 

• ČSN 34 3108 - Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením 

• ČSN 73 0820 - Požární bezpečnost staveb 

• ČSN 73 3050 - Zemní práce 

• ČSN EN 340 - Ochranné oděvy 

 

V rámci prevence rizik na pracovišti zhotovitel zpracuje Plán bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
na pracovišti v souladu s §15 zákona 309/2006 Sb., v platném znění, odstavec 2 a s nařízením vlády 
č. 591/2006, v platném znění, příloha č. 5. Zejména se jedná o práce nad vodou nebo v její těsné 
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blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí a práce vykonávané v ochranných pásmech 
energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení. 

Dodavatel stavby zpracuje Havarijní plán a Povodňový plán a seznámí s ním pracovníky stavby. 
Zejména se jedná o způsoby zabezpečení proti vzniku ekologické havárie a postupu v případě 
povodňové situace a odsunutím techniky z blízkosti koryta vodních toků. 

Dle § 15 odst. 1 písm. a zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění, se nepředpokládá, že celková 
doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce 
a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní 
den. Dále dle § 15 odst. 1 písm. b zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění, se předpokládá, 
že plánovaný objem prací a činností během realizace díla překročí 500 pracovních dnů v přepočtu 
na jednu fyzickou osobu. Z důvodu, že jeden z výše uvedených limitů budou překročen, je zadavatel 
stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 
místa staveniště. 

Projektant na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci stavby ve smyslu §14 odst. 1 zákona 
č. 309/2006 Sb., v platném znění. Jestliže zhotovitel hodlá realizovat stavbu způsobem, při kterém by 
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora 
po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou a objednatelem předem schválenou. Zhotovitel nese 
veškeré náklady s tím spojené. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba není určená k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a není navržena 
jako bezbariérová, což je v souladu s § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., která stanoví obecné technické 
požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Dopravně inženýrské opatření (viz E.4.1.) 

Přechodné dopravní značení je navrženo na místní komunikaci spojující obec Křenovy s obcí 
Puclice, částečně v obci a částečně mimo obec Křenovy. 

DIO je navrženo během celé doby provádění prací. Toto opaření slouží výhradně k upozornění 
řidičů na výjezd vozidel stavby. Stavbou ani navrženým DIO v žádném případě nedojde k zúžení jízdních 
pruhů pozemních komunikací. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

V průběhu realizace budou učiněna všechna opatření proti úniku provozních kapalin do vodního 
nebo zemního prostředí. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny výstavby 

Postup výstavby – společné pro všechny stavební objekty 

1. příprava a zřízení staveniště  

a. ohrazení obvodu staveniště 
b. umístění výstražných značek (DIO, ochranná pásma IS) 
c. zřízení ochrany dřevin 

2. práce na jednotlivých stavebních objektech 

3. uvedení všech dotčených pozemků do řádného stavu 
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Postup výstavby – SO 01: Odvodňovací příkop P1 

1. sejmutí ornice 

2. vykopání příkopu 

3. zřízení opevnění na části příkopu 

4. rozprostření ornice na svrchní vrstvu, urovnání terénu 

5. osetí příkopu travní luční směsí 

6. uvedení všech dotčených pozemků do řádného stavu 

Postup výstavby – SO 02: Interakční prvek IP10 

1. vyhloubení výsadbových jam 

2. výsadba dřevin 

3. ukotvení dřevin proti vychýlení 

4. provedení ochrany dřevin 

5. uvedení všech dotčených pozemků do řádného stavu 

Postup výstavby – SO 03: Zatravnění Z3 

1. úprava plochy osetí zahrnující její urovnání a nakypření  

2. osetí travní luční směsí 

3. zaválcování semene do půdy případně jiný druh zapravení 

4. uvedení všech dotčených pozemků do řádného stavu 

Postup výstavby – SO 04: Protierozní mez IP7 

1. sejmutí ornice 

2. vykopání podélného příkopu 

3. násyp hrázky po vrstvách max. tl. 30 cm a jejich strojní hutnění 

4. svahování tělesa meze 

5. výsadba dřevin, včetně jejich ukotvení proti vychýlení a ochrany 

6. rozprostření ornice na svrchní vrstvu příkopů i hrázky 

7. osetí celé meze travní luční směsí 

8. uvedení všech dotčených pozemků do řádného stavu 

Postup výstavby – SO 05: Odvodňovací příkop P5 

1. sejmutí ornice 

2. přeložení kabelu společnosti CETIN 

3. odstranění části stávající bet. trouby 

4. zasypání prostoru vzniklého po odstranění trouby 

5. výstavba příkopu 

6. rozprostření ornice na svrchní vrstvu příkopu 

7. osetí příkopu travní směsí 

8. uvedení všech dotčených pozemků do řádného stavu 

 

Lhůty výstavby 

Celkový počet normohodin potřebný pro realizaci stavby činí dle Katalogů směrných cen ÚRS Praha 
11 056 Nh. Při předpokládaném jednosměnném provozu a průměrnému počtu 18 pracovníků 
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zhotovitele (s pracovní dobou 8,0 hodiny a 5 pracovními dny v týdnu), činí lhůta výstavby 77 pracovních 
dní, tedy cca 15 týdnů. 

Při výstavbě se předpokládá součinnost autorského dozoru stavby především před zahájením 

stavebních prací. Další součinnost AD bude dle požadavků TDS. Provedena bude závěrečná prohlídka 

stavby. 

Při prohlídce stavby TDS doporučujeme sledovat zejména: 

• kvalita a kvantita prováděných prací 

• míra zátěže okolí stavbou 

 

Příloha 

 

 

V listopadu 2017 v Praze 


