

Bilance zemních prací

Akce: Polní cesta HC1 PŘÍKOP P2

září 2019

Vypracovala: Ing. Lucie Pánová

č. příčného řezu	staničení	vzdálenost		bilance ostatních zemin SO 301 odvodnění			
		př.řezů		plocha	plocha	Přebytek +	
				výkop	násyp	výkop	nedostatek -
	km	m		m2	m2	m3	m3
0	0,00000			0,00	0,00		0,00
1	0,00270	2,70		0,51	0,00	0,69	0,69
2	0,01430	12,70		0,37	0,00	5,58	5,58
3	0,02700	16,80		0,44	0,00	6,76	6,76
4	0,04380	15,20		0,70	0,00	8,64	8,64
5	0,05900	19,70		0,58	0,00	12,57	12,57
6	0,07870	24,30		0,51	0,00	13,22	13,22
7	0,10300	25,00		0,74	0,00	15,60	15,60
8	0,12800	25,00		1,20	0,00	24,24	24,24
9	0,15300	25,00		0,00	0,00	15,03	15,03
10	0,17800	25,00		0,72	0,00	8,98	8,98
11	0,20300	25,00		0,70	0,00	17,73	17,73
12	0,22800	25,00		1,07	0,00	22,10	22,10
13	0,25300	25,00		1,29	0,00	29,45	29,45
14	0,27800	25,00		0,81	0,00	26,20	26,20
15	0,30300	14,00		0,37	0,22	8,25	6,74
16	0,31700	11,00		0,19	0,00	3,07	1,88
17	0,32800	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
bilance zemin						218	3
							215

SO 301

bilance ornice

sejmutí	832	m ²	125	m ³
dovoz	957	m ²	144	m ³

bilance zemin		výkop		zásyp	
odvodňovací žlab	64	m ³	0,5	m ³	
propustek 2	21	m ³	0,1	m ³	
propustek 3	23	m ³	0,0	m ³	
propustek 4	16	m ³	0,0	m ³	