

SELLA & AGRETA s.r.o.

PŘÍLOHY B.

**AKCE :
POLNÍ CESTA VC17 S VHO4, HROCHŮV TÝNEC**

PŘÍLOHA : B.4., B.5., B.6.

B.4. Bilance zemních prací

Stanič.	Řez	V	N	P	P hut.	Zk	Sv	Sn	Vzdál.	V	N	N hut.	P	P hut.	Zk	Sv	Sn
[km]		[m2]	[m2]	[m2]	[m]	[m2]	[m]	[m]	[m]	[m3]	[m3]	[m3]	[m2]	[m2]	[m3]	[m2]	[m2]
0	1	7.99	0	19.43	19.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.02	2	1.78	0	4.98	4.52	0.18	0	0	20	97.67	0	0	244.04	239.45	1.77	0	0
0.04	3	1.65	0	4.98	4.52	0.18	0	0	20	34.3	0	0	99.55	90.37	3.55	0	0
0.06	4	1.89	0	5.02	4.52	0.2	0	0	20	35.39	0	0	99.94	90.37	3.77	0	0
0.08	5	1.32	0	5.12	4.52	0.28	0	0	20	32.04	0.01	0	101.4	90.34	4.75	0	0
0.1	6	1.56	0	5.33	4.51	0.27	0	0	20	28.79	0.03	0	104.51	90.26	5.44	0	0
0.12	7	1.31	0	5.17	4.51	0.29	0	0	20	28.74	0.03	0	104.98	90.21	5.56	0	0
0.14	8	1.47	0	5.33	4.51	0.27	0	0	20	27.86	0.03	0	105.02	90.25	5.53	0	0
0.16	9	1.62	0	5.16	4.51	0.22	0	0	20	30.96	0.02	0	104.95	90.26	4.89	0	0
0.18	10	2.02	0	5.57	5.37	0.16	0	0	20	36.44	0.01	0	107.37	98.79	3.8	0	0
0.2	11	1.96	0	9.68	7.39	0.71	0	0	20	39.84	0	0	152.49	127.59	8.64	0	0
0.22	12	1.65	0	5.14	4.52	0.21	0	0	20	36.1	0	0	148.13	119.1	9.14	0	0
0.24	13	1.4	0	4.88	4.52	0.2	0	0	20	30.46	0	0	100.16	90.37	4.13	0	0
0.26	14	1.26	0	5.5	4.54	0.22	0	0	20	26.6	0	0	103.81	90.6	4.25	0	0
0.27	15	1.37	0.15	6.66	4.53	0.26	0.01	0.94	9.74	12.81	0.73	0.02	59.2	44.16	2.33	0.05	4.59

Rekapitulace		
Výkop (V):		498 m3
Násyp (N):		0.86 m3
Násyp hutněný (N hut.):		0.02 m3
Úprava pláně (P):		1635.55 m2
Úprava pláně hutěná (P hut.):		1442.12 m2
Zemní krajnice (Zk):		67.56 m3
Svahování výkopu (Sv):		0.05 m2
Svahování násypu (Sn):		4.59 m2

B.5. Celkové vodohospodářské řešení

Odvodnění polní cesty zajistí podélný sklon cesty, jednostranný příčný sklon asfaltové vrstvy 2,50% a dále sklon zemní pláně 3,00% včetně krajnice ve sklonu 8,00% v případě štěrkového povrchu bude příčný sklon 4,00%.

B.6. Bezbariérové užívání

V rámci rekonstrukce polní cesty nebudou použity žádné prvky a výrobky pro bezbariérové užívání.

V Chocni 04/2017

Vypracovala : Tereza Fiedlerová