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C.2.6.1

POZNÁMKA:

- Bude vytyčena technická infrastruktura, včetně protokolárního záznamu

- V případě, že nebude ověřeno předpokládané umístění technické infrastruktury je nutné navrhnout případná

opatření, případně návrh přeřešit

- změna sklonu vozovky a pláně dle situace, trasování drenáže a vodohospodářských opatření dle situace,

příčných řezů a vytyčovacího podkladu, vymezení stavby dle vytyčovacího podkladu, stabilizace bude ověřena

viz. TZ C.2.1.


	Listy a pohledy
	C.2.6.1_Pv52_1


