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B. 1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
 
Zájmová oblast spadá správně do Pardubického kraje, Městský úřad Králíky. Katastrální 
území Dolní Lipka.  
Předmětem dokumentace je návrh polních cest C1 (SO 01) a C 109 (SO 02), rybníků Mokřiny 
(SO 03) a Štefkův les (SO 04), IP (SO 05) a RBK (SO 06). Dále se bude jednat o přeložky 
inženýrských sítí (SO07 a SO 08). Práce budou prováděny pouze na parcelách k tomu 
vyčleněných v rámci KoPÚ pro plán společných zařízení. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 
Inženýrsko-geologický průzkum (IGP)  

V rámci zpracování Plánu společných zařízení KoPÚ Dolní Lipka byl proveden 
Inženýrsko-geologický průzkum (Ing. Jaroslav Tylich, GTX, Inženýrská geologie a její 
aplikace, leden 2014). V posuzované lokalitě rybníka Mokřiny byla provedena jedna kopaná 
sonda KS 1 v blízkosti budoucí hráze, do hloubky 2,5. Pod svrchní vrstvou, která je tvořena 
loukou s drnem o mocnosti 0,3m, jsou uloženy jílovité hlíny, které jsou převážně vhodné pro 
výstavbu retenčních hrází. Mocnost těchto jílů dosahovala 0,8 - 1,2 m.  

Podrobný IGP byl proveden v rámci zpracování projektové dokumentace (RNDr.Pavel 
Vavrda, květen 2017). Provedený IGP ověřil geologické poměry v místě navrhované vodní 
nádrže, zde byly realizovány dvě vrtané sondy do hloubky 2 m (V-1, V-2). V trase 
rekonstruované polní cesty bylo realizováno pět vrtaných sond do hloubky 1,5 m (V-3 až V-
7). Materiál pro konstrukci homogenní zemní hráze navrhované malé vodní nádrže bude 
možno těžit z přípovrchové vrstvy (do hloubky okolo 0,8 m p. t.) v jižní části zátopové 
oblasti, kde byl realizován vrt V-2 a taktéž z místa kopané sondy. Při otvírce zemníku 
v prostoru zátopy vodní nádrže se doporučuje přednostně použít prachovité jíly světle šedé 
barvy, které byly ověřeny v přípovrchové vrstvě sondou V-2 a to jen z nejsvrchnější polohy, 
do hloubky okolo 0,8 m p. t. Před započetím budování hráze doporučuji, aby realizační firma 
laboratorně stanovila podmínky hutnění metodou proctor – standard ze zemin, odebraných 
z každého konkrétního místa zemníku. 

Podzemní voda, která byla odebrána z vrtu V-1 vytváří z důvodu koncentrace 
agresivního oxidu uhličitého (86,4 mg/l) středně agresivní prostředí (stupeň XA2) na 
betonové konstrukce podle ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a 
shoda. 

Ve východní a v centrální části trasy polní cesty byla ověřena poměrně mocná 
konstrukční vrstva, tvořená svrchu drceným kamenivem a níže štěrkopískem. V západní části 
polní cesty je stávající konstrukční vrstva slabá a je tvořena méně vhodným materiálem. Na 
základě makroskopického popisu vrtaných sond jsem zde ověřené jemnozrnné zeminy 
souhrnně zařadil podle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací“ do třídy F6 – jíl středně plastický, symbol CI.   

 
Při budování zemní hráze bude nutno v průběhu výstavby dbát na provádění 

kontrolních zkoušek zemin z místa těžby, na kontrolu zhutnění zemin ve smyslu ČSN 73 6850 
„Navrhování a kontrola provádění sypaných hrází“ a podle ČSN 72 1006 „Kontrola zhutnění 
zemin a sypanin“. 
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Všechen materiál v tělese hráze musí být hutněn u soudržných zemin na 95 % 
maximální objemové hmotnosti sušiny podle standardní Proctorovy zkoušky a u 
nesoudržných zemin na 0,7 relativní hutnosti.  

Dále bude nutno respektovat podmínku, aby postup výstavby a technologie budování 
hráze byl v souladu s klimatickými a lokálními podmínkami a zvláště pak nepoužívat zeminu 
vodonasycennou, přemrzlou a přeschlou.  

Propustnost jemnozrnných zemin, které tvoří dno navrhované retenční nádrže je v 
přirozeném stavu obecně nízká. Lze však předpokládat, že propustnost těchto zemin je zde 
místně částečně proměnlivá. 

Základová spára v místě zemního těsnění musí být před navážením první vrstvy těsnící 
zeminy vlhká, ale bez stojící vody v prohlubních, aby bylo dosaženo dobrého spojení násypu 
s podložím a zabránilo se vytváření nežádoucích průsakových cest, které by mohly mít za 
následek ohrožení stability hráze. 

Pro vypracování rozpočtu zemních prací doporučuji uvažovat se III. třídou těžitelnosti 
zemin podle ČSN 73 3050 „Zemní práce“.  

 
Hydrologické údaje 

 

Zájmové území je součástí dílčího povodí IV. řádu ČHP 1-02-02-0080-0-00 a je 
odvodňováno Lipkovským potokem, v ř. km 2,88 levostranný přítok IDVT 10170307.  

 
 

Data dle ČHMÚ 
Tok:    levostranný přítok Lipkovského potoka ř. km 2,88   
Profil :    Dolní Lipka – křížení s místní komunikací cca 0,35 ř. km  
Plocha povodí :  0,25 km2  
 
 
N – leté průtoky QN (m3.s-1)                   ve třídě  IV. 
rok N 1 2 5 10 20 50 100 

průtok Q m3.s-1 0,24 0,43 0,79 1,14 1,58 2,30 2,95 

 
Součástí byla i teoretická povodňová vlna Q100, na kterou bylo rovněž provedeno posouzení 
bezpečnosti hráze.  
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
V blízkosti stavby se nachází nadzemní vedení VO a NN; sítě elektronických komunikací 
CETIN. Stavbou budou vynuceny dvě přeložky: Přeložka sdělovacího kabelu (SO 07), 
Přeložka sloupu NN a VO (SO 08). 
V rámci stavby budou respektována ochranná pásma stávajících nadzemních i podzemních 
inženýrských sítí dle zákona 458/2000 Sb. a zákona 274/2001 Sb.  
 
Ochranná pásma vodních zdrojů  - stavba nezasahuje do ochranného pásma vodního zdroje  
Ochranná pásma silnic  - silnice III/31223 
 
Podmínky pro dotčení těchto ochranných pásem stanovené jejich správci a příslušnými 
orgány jsou doloženy v dokladové části dokumentace. Před zahájením prací musí být 
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vytyčena všechna podzemní zařízení. Sítě jsou návrhem respektovány, před zahájením 
stavebních prací budou všechna zařízení vytýčena a nadzemní zařízení zabezpečena proti 
poškození. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Stavba neleží ve vymezeném záplavovém území. Stavba se nedotýká poddolovaného území. 

 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
 

Samotná stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Předpokládá se výskyt stávající 
drenáže, která bude podchycena, přepojena a svedena do navrhovaných objektů. U 
navrhovaného rybníka Mokřiny (SO 03) se nachází nemovitost č.p. 8 (parc. č. 17). Ta je 
vzdálena cca 15 m od osy navrhované hráze. Vzhledem k navrhované stálé hladině nadržení 
na kótě 538,45 m n. m. a stávající kótě nemovitosti 538,97 m n. m. nedojde k ovlivnění 
stávající stavby nově navrhovanou nádrží. I kvůli tomu, že při vzdušné patě hráze je navržen 
patní drén. Viz příloha D.3.b.5. 

Stavba bude mít pozitivní vliv na stávající odtokové poměry, dojde k zadržení vody v krajině. 
Dokumentace vychází ze schváleného plánu společných zařízení. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Stavba nemá žádné požadavky na asanace. V případě, že nebude dohledán vlastník jímky 
v km 0,223 bude strop jímky částečně odbourán a jímka bude zasypána inertním materiálem. 
V rámci stavby dojde ke kácení dřevin. Rozsah kácení je patrný z výkresové dokumentace 
C.6 Situace kácení dřevin a tabulky A.1.3. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Stavba nevyžaduje trvalý zábor zemědělského.  
V rámci podrobného zaměření bylo zjištěno, že pro plynulé zavázání koruny hráze rybníka 
Štefkův les (SO 04) bude nutné dotčení parcely č. 1218, vedené v KN jako lesní pozemek. 
Terénními úpravami bude však daný pozemek dotčen pouze v minimálním rozsahu (cca 40 
m2). Výška terénních úprav bude maximálně 40 – 50 cm. Dotčením parcely nedojde ke kácení 
dřevin. 
Pro stavby byly vyčleněný pozemky v rámci KoPÚ. 
  
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
 
V rámci stavby je řešeno stávající napojení navrhované polní cesty C1 na silnici III/31223. 
Polní cesta C1 bude ukončena v km 1,486 napojením na stávající asfaltovou plochu šířky 
3,0 m, která byla vybudována v rámci rekonstrukce silnice I/43. Přímé napojení na silnici I/43 
je tedy řešeno stávající asfaltovou plochou délky 26,9 m.  
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
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Podmiňující, vyvolané a související investice stavba nemá. Předpoklad doby trvání stavebních 
prací je 18 měsíců. Podrobný harmonogram bude sestaven dodavatelem stavby. 
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B. 2 Celkový popis stavby 
 

B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Dokumentace řeší část PSZ z KoPÚ v k.ú. Dolní Lipka. 
 
Úpravy jsou členěny do osmi stavebních objektů: 
 
SO 01   Polní cesta C1 
SO 02   Vedlejší polní cesta C109 
SO 03          Rybník Mokřiny 
SO 04          Rybník Štefkův les  
SO 05          Interakční prvek IP17 
SO 06          Výsadba části biokoridoru RBK 820  
SO 07   Přeložka sdělovacího kabelu (samostatný projekt) 
SO 08   Přeložka sloupu NN a VO (samostatný projekt) 
 

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba je v souladu s urbanistickým řešením. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Architektonické řešení si tato stavba nevyžaduje. 
 
B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stavba nevyžaduje žádnou technologii výroby. 
 
B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby  
Stavba nepatří mezi stavby, u kterých se postupuje podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Během stavby je nutno dodržovat všechna platná ustanovení o bezpečnosti práce vyplývající 
ze zákoníku práce a z ostatních předpisů souvisejících s prováděním stavby a s provozem 
vodních toků. 
 
Dodavatel stavby se bude při výstavbě řídit platnými bezpečnostními a hygienickými předpisy 
a bude dbát na to, aby obsluha strojů a zařízení byla patřičně proškolena. Všichni pracovníci 
budou používat patřičné pracovní a bezpečnostní pomůcky.  
 
Dodavatel stavby si zajistí v rámci přípravy stavby základní vybavení pro poskytnutí první 
pomoci při úrazu a vypracuje taková organizační opatření, aby byly při realizaci respektovány 
základní bezpečnostní předpisy pro stavební práce. 
 
Všeobecně se při provádění stavby musí dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy (platné 
zákony a vyhlášky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vč. souvisejících 
technických norem).  
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Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru neřeší bezpečnost při užívání. 
 
B. 2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 
 
Jedná se o stavby vodohospodářského a dopravního charakteru a krajinného rázu. Celkové 
řešení bude provedeno dle platných ČSN.  
 
SO 01   Polní cesta C1 
 

Jedná se o rekonstrukci polní cesty, která začíná napojením na stávající silnici 
III/31223 a dále vede severovýchodním směrem podél navrženého RBK 820. Po křížení 
Lipkovského potoka mění směr na jihozápadní a končí cca 27 m před napojením na silnici 
I/43.  
Návrhová kategorie PC je v celé své délce P 4,0/30 o základní šířce jízdního pruhu 3,0 m a 
krajnicích 0,5 m. Celková délka PC C1 činí 1 486 m. Sklon svahů je 1:2, zpětný zásyp podél 
cesty bude oset. Šířkové uspořádání polní cesty je patrné z výkresové dokumentace D.1.b.3 
Vzorové příčné řezy C1. Odvodnění polní cesty je řešeno podélným drénem DN 150mm 
s vyústěním do přilehlých příkopů, propustků a vodního toku. 
Trasa s polohovým a výškovým umístěním polní cesty C1 je patrná z výkresové dokumentace 
D.1.b1 Situace C1, D.1.b.2 Podélný profil C1, D.1.b.4 Příčné řezy C1. 
 
V km 1,127 je umístěna v kraji stávající cesty studna. Bylo dohodnuto, že přeložka studny by 
byla vzhledem k mnoha faktorům (z hlediska zadání hydrogeologického posouzení, 
zpracování projektové přípravy – nutno zpracovat DUR, DSP, DPS, velmi stísněným 
poměrům k umístění studny na parcelu 43/2 a neexistence jiné přijatelné možnosti kam studnu 
umístit, stáří nemovitosti i vlastníka, jediný užívaný zdroj vody apod.) velmi komplikovaným 
řešením s nejistým výsledkem. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že objekt studny zůstane 
zachován a v úseku cesty kolem ní dojde jen k šetrné výspravě stávající komunikace.  
 
Stavební objekt SO 01 Polní cesta C1, je rozdělen do tří podobjektů: 
 
SO 01.1 Polní cesta C1 – úsek 1 – km 0,000 – 1,115  
SO 01.2 Polní cesta C1 – úsek 2 – km 1,115 – 1,154 –pouze oprava výtluků štěrkodrtí 
SO 01.3 Polní cesta C1 – úsek 3 – km 1,154 – 1,486 
 
Navržené konstrukce polní cesty C1:  
  
  Ve staničení km 0,000 – 1,115 a 1,154 – 1,486 je navržená konstrukce polní cesty (PN 
5-2), třída dopravního zatížení V, návrhová úroveň porušení vozovky D2. 
 
Asfaltový beton obrusný       ACO 11  40 mm (ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1) 
Postřik spoj. emulzí  PS-E  0,3 kg/ m² (ČSN 73 6129) 
Asfaltový beton podkladní ACP 16+   50 mm (ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1) 
Infiltrační postřik   PI  2,5kg/m² (ČSN 73 6129) 
Vibrovaný štěrk                    VŠ  150 mm (ČSN 73 6126-2) 
Štěrkodrť                              ŠDB  200 mm (ČSN 73 6126-1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celková tloušťka komunikace  440 mm  
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U navržené polní cesty C1 musí být dodržena únosnost základové spáry Edef2 = 

30 MPa. V případě nedodržení únosnosti základové spáry bude u polní cesty provedena 
sanace základové spáry chemickou úpravou, v úsecích km 0,000 - 0.060; 0,215 - 0,260; 0,300 
- 0,420; km 0,460 - 0,480; 0,520 - 0,550 bude sanace provedena lomovým kamenem. 
 
Na polní cestě C1 je navrženo 14 hospodářských sjezdů a dvě výhybny. 
Na polní cestě či na jejich sjezdech je navrženo 9 propustků P1 – P9. 
V místech navrženého rozšíření polní cesty i na výhybnách a sjezdech bude konstrukční 
skladba stejná, jako je skladba konstrukce celé polní cesty (asfaltový beton). 
 
SO 02   Vedlejší polní cesta C109 
 
Dle zápisu z projednání akce ze dne 28. 2. 2017 bude návrh polní cesty C109 řešen pouze po 
stávající liniovou výsadbu. Cesta bude při nájezdu na cestu C1 rozšířena dle možností parcely. 
  
Sjezd z C1 asfaltový (3 m), zbytek povrchu polní cesty změněn na zpevněný zatravněný 
(27,0 m). Celková délka polní cesty C 109 - 30,0 m, šířka 6,6 – 7,7 m.  
 
Navržené konstrukce polní cesty C 109:  
  
  Návrh konstrukce polní cesty (PN 6-6), třída dopravního zatížení V, návrhová úroveň 
porušení vozovky D2. 
 
- zatravnění 3 kg/ 100 m²   
- mechanicky zpevněná zemina 200 mm  
- štěrkodrť ŠDb                          150 mm  
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 celková tloušťka komunikace 350 mm 

Pozn.: mechanicky zpevněná zemina je tvořena promísením 70 % ŠD fr. 0/32 a 30 % zeminy. 
  

U navržené polní cesty C109 musí být dodržena únosnost základové spáry Edef2 = 30 MPa. 
V případě nedodržení únosnosti základové spáry bude u polní cesty provedena sanace 
základové spáry chemickou úpravou. 

Základní příčný střechovitý sklon povrchu je 5,0%. Ve stejném sklonu jsou i spodní vrstvy 
komunikace. Sklon svahů cesty je 1:2, svahy budou ohumusovány v tl. 100 mm a osety travní 
směsí. 

Odvodnění polní cesty je řešeno oboustranným podélným drénem DN 150mm s vyústěním do 
podélného drénu podél cesty C1. 
 
SO 03          Rybník Mokřiny 
 
Rybník je umístěn na levostranném přítoku Lipkovského potoka v ř. km 0,190.  
 
Hráz rybníka 
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Hráz je řešena jako zemní homogenní hutněná hráz s nepojízdnou korunou v délce 160,0 m se 
sklonem návodního svahu 1:3,7 a vzdušného 1:2,2, o šířce koruny 3,5 m., výška nad terénem 
do 1,7 m. Hráz umožní průjezd techniky údržby po koruně. Zemina pro hráz bude použita 
ze  zemníku v prostoru budoucí zátopy. Hráz bude opevněna trvalým trávníkem, návodní svah 
je podchycen kamennou záhozovou patkou a bude opevněn kamenným záhozem tl. 300 mm s 
urovnáním líce, na štěrkopískovém filtru 0-16 mm v tl. 100 mm do úrovně 538,75 m n. m (0,3 
m nad hladinu stálého nadržení).  
Koruna hráze je na kótě 539,00 m n.m.  
 
Požerákový objekt 
 

Hráz bude doplněna o požerákový objekt celkové výšky 3 630 mm, s tloušťkou stěn 
400 mm, vyztuženými KARI sítí profilu R8 s velikostí ok 100 x 100 m. Na návodní straně 
budou osazeny tři vodící drážky z ocelových „U“ profilů. První bude sloužit pro případné 
osazení provizorního hrazení, další dvě budou sloužit pro osazení dvojité dlužové stěny 
z dubových prken. Součástí objektu bude rovněž šachtový žebřík z nerez oceli, který bude 
umožňovat přístup ke dnu požeráku a jeho revizi. Požerákový objekt bude zajištěn 
uzamykatelným poklopem z pochůzího roštu s pozinkovou úpravou povrchu.  

Spojení požerákového objektu a revizní šachty bude zajištěno betonovým potrubím 
profilu DN 600, které bude v celé délce obetonováno. Revizní šachta bude sloužit k napojení 
nově navrhovaného odpadního potrubí na stávající meliorační zatrubnění. 
 
Bezpečnostní přeliv 
BP je navržen jako neovladatelný. Vlastní objekt bude řešen sníženou korunou hráze na kótu 
538,50 m n. m. Ovládání hladiny nádrže a odtok z nádrže při běžných průtocích bude zajištěn 
spodní výpustí požerákového typu. Přelivná část je navržena v délce 12,00 m.  

Pro uvolnění kinetické energie vody z BP je navržen vývar. Vývar pod přelivem je navržen 
jako otevřená vana o šířce dna 3,29 m, délky 17,00 m a hloubky 0,50 m. Boční stěny jsou ve 
sklonu 1:1. 

Úpravy ve zdrži budou prováděny jen v prostoru zemníku – získání materiálu k sypání hráze 
s následnou rekultivací.  
 
Parametry rybníka Mokřiny: 
 
Kóta koruny hráze:      539,00 m n. m. 
Kóta koruny bezpečnostního přelivu:   538,50 m n. m. 
Kóta hladiny stálého nadržení    538,45 m n.m. 
Kóta maximální hladiny rybníka     538,75 m n.m. 
Plocha hladiny stálého nadržení    3 755 m² 
Maximální plocha hladiny     4 077 m² 
Objem vody při normální hladině cca             3 930 m³ 
Objem vody při maximální hladině cca                       5 105 m³ 
Max. výška hráze      1,7 m 
Délka hráze       160,0 m 
Požeráková výpust – profil     600 mm (škrtící profil DN 300) 
 
SO 04          Rybník Štefkův les  
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Rybník je umístěn na levostranném přítoku Lipkovského potoka cca ř. km 0,320. 
 
Hráz rybníka 
 
Hráz je řešena jako zemní homogenní hutněná zemní hráz s nepojízdnou korunou v délce 
45,0 m se sklonem návodního svahu 1:3,7 a vzdušného 1:2,2, o šířce koruny 2 m., výška nad 
terénem do 1,0 m. Je umístěna na parcelách p.č. 1215 a 1217.  
Zemina pro hráz bude použita ze zemníku rybníka Mokřiny, kde je navržen zemník. K sypání 
hráze bude zapotřebí 320 m3 zeminy. Hráz bude opevněna trvalým trávníkem, návodní svah je 
podchycen kamennou záhozovou patkou a bude opevněn kamenným záhozem tl. 300 mm s 
urovnáním líce, na štěrkopískovém filtru 0-16 mm v tl. 100 mm do úrovně 541,25 m n. m (0,3 
m nad hladinu stálého nadržení). Vzdušný svah má v patě umístěn drén se štěrkopískovým 
obsypem a drenážním potrubím PVC 100 mm, patní drén bude vyústěn do odpadního potrubí 
spodní vyústi. V ose hráze je navržen zavazovací klín šířky 3,0 m a výšky 1,00 m. 
Koruna hráze je na kótě 541,50 m n.m.  
 
Požerákový objekt 
 

Hráz bude doplněna o požerákový objekt celkové výšky 2,51 m, s tloušťkou stěn 400 
mm, vyztuženými KARI sítí profilu R8 s velikostí ok 100 x 100 m. Na návodní straně budou 
osazeny tři vodící drážky z ocelových „U“ profilů. První bude sloužit pro případné osazení 
provizorního hrazení, další dvě budou sloužit pro osazení dvojité dlužové stěny z dubových 
prken. Součástí objektu bude rovněž šachtový žebřík z nerez oceli, který bude umožňovat 
přístup ke dnu požeráku a jeho revizi. Požerákový objekt bude zajištěn uzamykatelným 
poklopem z pochůzího roštu. Na vtoku budou osazeny česle o rozměrech 750 x 600 mm s 
roztečí 60 mm. 

Spojení požerákového objektu a vtokového objektu bude zajištěno betonovým 
potrubím profilu DN 300, které bude v celé délce obetonováno. Na výtoku z požeráku bude 
osazeno škrtící potrubí DN 200 – pro zajištění beztlakového odtoku z nádrže. Tato spodní 
výpust bude sloužit k převedení stálého průtoku toku pod hrází. Mezi odpadním potrubím pod 
hrází DN 300 a pod stávající cestou DN 400 bude umístěn vtokový objekt, který bude sloužit 
rovněž k zaústění povrchových vod z příkopu podél stávající cesty. 
 
Bezpečnostní přeliv 

BP je navržen jako neovladatelný. Vlastní objekt bude řešen sníženou korunou hráze 
na kótu 541,00 m n.m. Ovládání hladiny nádrže a odtok z nádrže při běžných průtocích bude 
zajištěn spodní výpustí požerákového typu. Přelivná hrana je navržena v délce 12,00 m.  

Pro uvolnění kinetické energie vody z BP je navržen vývar. Vývar pod přelivem je 
navržen jako otevřená vana o šířce dna 2,0 m, délky 14,10 m a hloubky 0,50 m. Boční stěny 
jsou ve sklonu 1:1.  

Celý vývar je obložen kamennou dlažbou tl. 250 mm do betonového lože tl. 100 mm 
z betonu C30/37-XC4-XF3-XA2. Vývar bude ukončen kamenným prahem s prolitím betonem 
výšky 800 mm, šířky 300 mm a délky 15,3 m, s navázáním na stávající terén.  

 
 
 

 
Parametry rybníka Štefkův les: 
 
Kóta koruny hráze:      541,50 m n. m. 
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Kóta koruny bezpečnostního přelivu:   541,00 m n. m. 
Kóta hladiny stálého nadržení    540,95 m n.m. 
Kóta maximální hladiny rybníka     541,25 m n.m. 
Plocha hladiny stálého nadržení    622 m² 
Maximální plocha hladiny     771 m² 
Objem vody při normální hladině cca   377 m³ 
Objem vody při maximální hladině cca   586 m³ 
Max.výška hráze      1,0 m 
Délka hráze       45,0 m 
Požeráková výpust – profil     300 mm (škrtící profil DN 200) 
 
SO 05          Interakční prvek IP17 
 
Prostor pro výsadbu má šířku pouze 2 m. Na kontrolním dnu dne 25.4.2017 bylo dohodnuto, 
že vzhledem k úzké parcele bude prostor kolem hřbitovní zdi bez výsadby. Vzhledem k již 
realizované výsadbě aleje na parcele č. 1194 se počítá pouze s dovýsadbou keřů kolem 
navrhované polní cesty C109. Počty kusů viz SO 05. 
 
SO 06          Výsadba části biokoridoru RBK 820  
 
Nově navržená část regionálního biokoridoru se nachází podél cesty C1 mezi silnicí III/31223 
a Lipkovským potokem.  
Plochy byly vyčleněny v rámci KoPÚ, parcely č. 1212 a 1213. 
Celková plocha biokoridoru je přibližně 3,08 ha, řešená část 1,2 ha. 
Výsadba se navrhuje solitérní se samostatnými vzrostlými stromy dubu zimního i letního olše 
lepkavé a břízy bělokoré výsadba solitérů bude doplněna skupinami (shluky) větších druhů 
keřů. Na zbytku parcely bude zachováno stávající zatravnění.  
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
 
Objekt nemá zvláštní požadavky na konstrukční ani materiálové řešení. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
 
Stabilita stavby je navrženým řešením zajištěna a současně při použití kvalitního materiálu 
bude splněna i dostatečná odolnost stavby.  
Zhotovitelem stavby musí být doloženy doklady o tom, že bylo k použitým výrobkům a 
materiálům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem.  
 
B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
Stavba svým charakterem neklade požadavky na zvláštní technologická zařízení. 
 

B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Z hlediska protipožární ochrany nejsou na stavbu kladeny zvláštní požadavky. Při realizaci 
stavby musí být zajištěna dostupnost území pro hasičské sbory, to znamená, že na 
přístupových cestách nebude ukládán materiál tak, aby byl znemožněn přístup hasičských 
vozidel.  
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B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
Provoz stavby nevyžaduje zdroje energie. 
 

B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
 
Navržená opatření nepodléhají schvalování orgánů hygienické služby a z pohledu 
hygienických předpisů se na stavbu vztahují pouze obecné předpisy pro zhotovitele stavby a 
jeho pracovníky, vyplývajících z obecně platných hygienických předpisů. 
 
B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Nevyžaduje se. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Nevyžaduje se. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Nevyžaduje se. 
 
d) ochrana před hlukem 
Nevyžaduje se. 
 
e) protipovodňová opatření 
Stavba jako celek řeší protipovodňovou ochranu, respektive zmenšuje riziko záplav 
zastavěných území, proto nebude nutné z tohoto hlediska činit žádná opatření. Pro realizaci je 
nutné zpracovat „Havarijní a povodňový plán po dobu výstavby“. 
 
B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
Cesta C1 bude napojena na silnici III/31223 a I/43. 
 

B. 4 Dopravní řešení 
 
Stavba je dopravně napojena na stávající cestní síť území.  
Na polní cestě C1 je nově navrženo trvalé dopravní značení a to na dvou místech. V začátku 
polní cesty C1 bude osazena dopravní značka P6 - STŮJ, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ a dva 
směrové sloupky Z11g. V úsek 2 – km 1,115 – 1,154 , kde nedojde k celkové rekonstrukci 
vozovky budou osazeny značky P7, P8 udávající  přednost v jízdě projíždějícím vozidlům. 
Viz situace C.5. 
 
B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 
 
Humózní vrstvy budou před zahájením stavebních prací odstraněny. Tento materiál bude 
využit na ohumusování nových prvků a přebytek bude rozprostřen na okolní pozemky. 
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Nevhodný (vytlačený materiál) bude odvezen na skládku.  
 
Stavba bude probíhat v prostoru ploch vymezených staveništěm. 

Materiály a zpracování díla budou v souladu s požadavky uvedenými v legislativě a 
technických normách ČR, ať již jsou či nikoli uvedeny v technických zprávách a výkresové 
dokumentaci. Tyto normy jsou považovány za neopomenutelnou podmínku pro provádění 
díla a má se za to, že zhotovitel je s jejich obsahem a požadavky v plné míře obeznámen. 
Zhotovitel je povinen řídit se normami platnými v termínu výstavby. 
 
Při realizaci stavby musí být zajištěna dostupnost území pro hasičské sbory, to znamená, že na 
přístupových cestách nesmí být ukládán materiál tak, aby byl znemožněn přístup hasičských 
vozidel.  

 
b) použité vegetační prvky 
 
Stavba si nevyžaduje zvláštní vegetační úpravy. Ohumusované plochy se osejí vhodnou travní 
směskou. 
Sazenice nových stromů budou chráněny plastovou ochranou proti okusu. 
Detailně viz SO 06. 
 
c) biotechnická opatření 
 
Nejsou součástí stavby.  
 
B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
Realizací navrhované stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí, protože stavba není 
producentem škodlivých zplodin.  
V době výstavby bude přilehlé území zatíženo provozem nasazených strojů – hlukem, 
zvýšením prašnosti, atd.  
Velký důraz je nutno klást na způsob provádění stavby. Nasazená technika musí být v 
dokonalém stavu, zejména nesmí docházet k únikům ropných látek. Každý den po skončení 
práce bude nutno zajistit stroje tak, aby byl podchycen případné úkap ropných látek. Při 
havárii musí být okamžitě provedena opatření, která povedou k zabránění průniku ropných 
látek do povrchových vod. Pracovníci stavby musí být průkazně proškoleni o činnosti v 
případě havárie (např. při porušení olejových hadic hydrauliky atp.) a musí okamžitě 
reagovat. 
Jakost vody ve vodním toku bude dočasně zhoršena vlivem zemních prací prováděných přímo 
v korytě toku. Bude se však jednat pouze o zakalení vody, což nebude mít zásadní vliv na 
životní prostředí. Po dokončení prací dojde samovolně k usazení částic a obnově původní 
jakosti vody. 
Ochrana ovzduší - jedná se o ekologickou stavbu, která nebude mít škodlivý vliv na ovzduší.   
 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
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Stavba musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování dřevin, a to jejich 
nadzemních ani pozemních částí. Je třeba zajistit, aby nedocházelo: 

• k jednostrannému překopu kořenového systému stromů při výkopech 
• k poškozování stromů ukládáním výkopové zeminy a stavebních materiálů v blízkosti 

dřevin. 
Provedením stavby nedojde k žádnému ovlivnění krajinného rázu. Nedojde k poškození 
živých organismů. Všechny výkopy musí být pravidelně kontrolovány a spadlí obratlovci 
(ježci, žáby apod.) musí být okamžitě vypouštěni do okolí.  
Stavba se nedotýká památných stromů.  
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
Stavba se nedotýká soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 
V rámci zpracování KoPÚ bylo provedeno posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí. Dle závěru posouzení ze dne 10. dubna 2014 č.j. KrÚ 
24496/2014/OŽPZ/KU nebude záměr podléhat zjišťovacímu řízení.  
Dále bylo vydáno stanovisko dle §45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny v tom smyslu, že uvedený záměr nemůže mít významný vliv na vymezenou ptačí 
oblast Kralický Sněžník ani na evropsky významné lokality. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
 
Realizací stavby vzniknou nová ochranná pásma navržené přeložky sdělovacího kabelu a 
sloupu NN a VO.  
 
B. 7 Ochrana obyvatelstva 
 
Na stavbu nejsou kladeny požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 

B. 8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Potřeba a spotřeba médií bude pouze v rozsahu běžném pro stavby podobného typu, zvláštní 
nároky na potřeby a spotřeby médií stavba nemá. Všechny stavební hmoty potřebné pro 
stavbu jsou součástí běžného sortimentu volně dostupného na trhu.  
 
b) odvodnění staveniště 
 
Práce budou prováděny za normálních stavů vody. U zakládání objektu je počítáno 
s čerpáním vody. Předpokládaná doba čerpání 300 h. V prostoru zemníku rybníka Mokřiny je 
napjatá hladina spodní vody a to zejména v jarním období. Proto se doporučuje výkopové 
práce v prostoru zemníku směřovat na letní případně podzimní měsíce. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
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Připojení staveniště na zdroj el. energie se nepředpokládá. Pro stavbu bude využívána 
elektrocentrála. Sociální zázemí bude představovat jednoduché zařízení pro mytí s použitím 
užitkové vody z místních zdrojů, záchod bude suchý nebo chemický. 
Staveniště je přístupné po polní cestě. Kolem nemovitosti na p. č. 43/2 je pojezd techniky 
ZAKÁZÁN. Úsek 1 (SO 01.1) bude dostupný směrem z komunikace III/31223, úsek 3 (SO 
01.3) potom směrem z komunikace I/43. 
Zajištění užitkové vody pro stavbu může být tankem na vodu.  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
V místě přemostění Lipkovského potoka, km 0,230 – staničení polní cesty C1, (v situaci 
značeno „V-3a“) byla přímo pod konstrukcí polní cesty převrtána betonová jímka, o jejíž 
existenci není nic známo. Vrch jímky je cca 10 cm pod terénem stávající cesty, strop jímky je 
z betonu tl. 150 mm a jímka je hluboká 1,6 m. V rámci inženýrské činnosti byly přímo 
osloveny tyto organizace: Povodí Labe, MěÚ Králíky, Technické služby Králíky, ZEOS, s.r.o. 
Prostřední Lipka,. Další organizace byly osloveny v rámci žádostí o vyjádření. Nikdo se 
k vlastnictví jímky nepřihlásil. V případě, že nebude zjištěn vlastník této jímky, bude část 
stropní konstrukce odbourána a jímka zasypána inertním hrubozrnným materiálem. 
Předpokládaný objem sypaniny pro zásyp 45 m3. 

Ze studen nemovitostí v blízkosti budované polní cesty a dalších navrhovaných objektů bude 
odebrán vzorek vody, u kterého bude proveden chemický rozbor. To samé bude provedeno 
těsně před kolaudací stavby (předpokládaný počet studen k odběru vzorku 6, tzn. počet 
vzorků - 12 ks).  

V km 1,1268 se nachází stávající historická studna, která tvoří výrazné zúžení mezi 
nemovitostí par. č. 43/2 a právě touto studní. Dle informací vlastníka je studna navíc 
tvořena z cihel zasahujících pod stávající cestu. V průběhu zpracování PD se diskutovalo o 
případném přeložení studny. Nakonec bylo dohodnuto, že přeložka studny by byla vzhledem 
k mnoha faktorům (z hlediska zadání hydrogeologického posouzení, zpracování projektové 
přípravy – nutno zpracovat DUR, DSP, DPS, velmi stísněným poměrům k umístění studny 
na parcelu 43/2 a neexistence jiné přijatelné možnosti kam studnu umístit, stáří nemovitosti 
i vlastníka, jediný užívaný zdroj vody apod.) velmi komplikovaným řešením s nejistým 
výsledkem. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že objekt studny zůstane zachován a v úseku 
cesty kolem ní dojde jen k šetrné výspravě stávající komunikace.  

Z výše uvedených důvodů se počítá v úseku polní cesty C1 km 1,115 – 1,154 (SO 01.2) 
pouze s opravou výtluků v tomto úseku. Je rovněž zakázán pojezd a průjezd staveništní 
techniky tímto úsekem, aby nedošlo k poškození stávající studny.  

Jinak nebude mít stavba vliv na okolní stavby a pozemky. Předpokládá se výskyt stávající 
drenáže, která bude podchycena, přepojena a svedena do navrhovaných objektů. 

Stavba bude mít pozitivní vliv na stávající odtokové poměry, dojde k zadržení vody v krajině. 
Dokumentace vychází ze schváleného plánu společných zařízení.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Staveniště musí být zajištěno proti úrazu třetích osob obecně platnými předpisy BOZ, které 
vyplývají ze Zákoníku práce č.262/2006 Sb. a zákona 309/2006 Sb.  
Především je nutno klást důraz na zajištění vykopaných stavebních jam proti pádu třetích osob 
a to ohrazením výstražnými zábranami. Použitá přemostění výkopových jam musí být 
zajištěna zábradlím.  
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Vstupy na staveniště z obou stran budou ohraničeny dočasným zábradlím zhotovitele stavby. 
V inkriminovaných místech vstupů na staveniště musí být výstražné cedule, upravující vstup 
na staveniště a informující o nebezpečí úrazu. 
Po celou dobu stavby bude zachován průjezd pro vozidla hasičské a záchranné služby.  
Stavba nemá žádné požadavky na asanace.  
 
V místě přemostění Lipkovského potoka, km 0,230 – staničení polní cesty C1, (v situaci 
značeno „V-3a“) byla přímo pod konstrukcí polní cesty převrtána betonová jímka, o jejíž 
existenci není nic známo. Vrch jímky je cca 10 cm pod terénem stávající cesty, strop jímky je 
z betonu tl. 150 mm a jímka je hluboká 1,6 m. V rámci inženýrské činnosti byly přímo 
osloveny tyto organizace: Povodí Labe, MěÚ Králíky, Technické služby Králíky, ZEOS, s.r.o. 
Prostřední Lipka,. Další organizace byly osloveny v rámci žádostí o vyjádření. Nikdo se 
k vlastnictví jímky nepřihlásil. V případě, že nebude zjištěn vlastník této jímky, bude část 
stropní konstrukce odbourána a jímka zasypána inertním hrubozrnným materiálem. 
Předpokládaný objem sypaniny pro zásyp 45 m3. 
V rámci stavby dojde ke kácení dřevin. Rozsah kácení je patrný z výkresové dokumentace 
C.6 Situace kácení dřevin. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Pozemky dotčené stavbou jsou v majetku města Králíky, Povodí Labe a Správy silnic PK. 
Staveniště bude tvořeno pozemky navrženými pro výstavbu v rámci PSZ. Tyto pozemky jsou 
ve vlastnictví města Králíky, tok je Povodí Labe, s.p., napojení polní cesty C1 na silnici 
III/31223 v majetku Správy silnic Pardubického kraje. Součástí staveniště jsou i 
manipulačními pruhy pro příjezd a manipulaci techniky po dobu stavby (dočasný zábor).  
Dočasný i trvalý zábor je vyčíslen v přílohách A.1.1. a A.1.2.  
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Nakládaní s odpady a jejich odstraňování ze stavby zajistí dodavatel stavby, nebo investor, dle 
stávající legislativy, tj. zákona č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru 
znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v 
oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. A 
vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a vyhláška 383/2001 Sb. 
o podrobnostech s nakládání s odpady.  
 
Tabulka - přehled odpadů 
 
Katalogové 
číslo 

Název a druh odpadu Kategorie 
odpadu 

Původ odpadu 

17 01 01 Beton O stavebnictví-zbytky ze stavby 
17 04 05 Železo a ocel O stavba 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

č.17 05 03 
O realizace stavebních prací  

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O Stavební práce 
20 03 01 Směsný komunální odpad O řízená skládka 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 
Zřízení skládky materiálu se předpokládá v prostoru pro to vymezeném viz příloha C.3. 
Zemní materiál vzniklý v průběhu zemních prací bude uložen na mezideponie k tomu určené. 
Nevhodná zemina bude využita k rekultivaci zemníku, zbylá ornice bude rozprostřena na 
okolní pozemky. K ukládání zeminy na předsušení bude využíváno mezideponií v rámci 
zdrže. 

Stavební odpad a přebytek zeminy bude dopravován na skládku v Boříkovicích, 
Technické služby města Králíky. Dopravní vzdálenost 6 km.  
 
Kameny pro stavbu budou dovezeny z nejbližších kamenolomů, které jsou schopny dodat 
materiál potřebných rozměrů a kvality. 
Beton bude na stavbu dopravován z centrální betonárny. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
Navrženými opatřeními nedojde ke zhoršení životního prostředí. Pouze při realizaci bude 
území zatěžováno hlukem nasazených strojů, v suchém období se zvýší prašnost. 

Během stavby, jakož i za provozu je nutno dodržovat všechna platná ustanovení o bezpečnosti 
práce vyplývajících ze zákoníku práce a z ostatních předpisů souvisejících s prováděním 
stavby a s provozem vodních toků.  

Velký důraz je nutno klást na provádění stavby. Nasazená technika musí být v dokonalém 
stavu, nesmí docházet k únikům ropných látek, po denním skončení práce je nutno přesunout 
stroje mimo koryto toku, případně zaparkovat stroje v místech, kde bude zajištěno podchycení 
případných úkapů ropných látek. Zhotovitel stavby musí mít minimálně zajištěnu nornou pro 
okamžité přehrazení toku v případě ropné havárie, nebo aby se pod řešeným úsekem toku 
norná stěna provedla přímo. Na stavbě musí být k dispozici sorpční přípravek na sanaci 
případné ropné skvrny. Při havárii musí být provedeny okamžitě opatření, která povedou k 
zabránění průniku ropných látek dále do povrchových vod. Pracovníci stavby musí být 
průkazně proškoleni o činnosti v případě havárie (např. při porušení olejových hadic 
hydrauliky atp.) a musí okamžitě reagovat. Kontaminovaná zemina musí být neprodleně 
odtěžena a odvezena na skládku odpadu.  
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 
Obecné podmínky provádění stavby z hlediska bezpečnosti práce vyplývají ze Zákoníku práce 
č.262/2006 Sb. a zákona 309/2006 Sb. a návazných nařízení vlády v aktuálním znění a z 
platných norem o provádění stavby předmětného charakteru. Všichni pracovníci musí být 
školeni a přezkoušeni ze znalostí BOZ (bezpečnost a ochrana zdraví). O proškolení 
pracovníků stavby musí být doklad.  
Na stavbě musí být stanoven technologický postup prací v rozsahu stanoveném platným 
zákonem (nařízením vlády) o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, se kterým musí vedení 
stavby pracovníky stavby podrobně seznámit. Zhotovitel stavebních prací je povinen vybavit 
všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními 
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prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby k provádění stavebních prací 
vyplývá. 
Zhotovitel bude dodržovat veškeré platné i aplikovatelné bezpečnostní předpisy, které budou 
aktuální v době výstavby. Hlavní zásady provádění stavby z hlediska bezpečnosti jsou 
následující: 
Rozsah a úroveň předvýrobní přípravy ovlivňuje vlastní organizaci staveniště (pracoviště). 
Zajištění staveniště a jednotlivých pracovišť je nutné věnovat mimořádnou pozornost jak 
z hlediska ochrany pracovníků, tak osob nepatřících ke stavbě. Má-li být práce a pracoviště 
řádně připraveno tak, aby se činnost odbývala bezpečným způsobem, je třeba si plně 
uvědomit základní organizační požadavky k bezpečné práci. 
U staveb liniových, tj. staveb s charakterem nepřetržité technologické návaznosti (např. 
výkopové rýhy, silniční komunikace), nebo u pracovišť, kde se provádí krátkodobé práce, se 
staveniště ohrazuje dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, nebo se zajistí bezpečnost 
technickou zábranou, osazenou ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od případného nebezpečí. 
Místa, kde tento systém zabezpečení není možný, se musí zajistit buď řízením provozu, nebo 
střežením pověřenou osobou. 
Staveniště mimo zastavěné území, kde není veřejný přístup, se nemusí zajišťovat ohrazením, 
oplocením či zábranou, stačí okolí upozornit na případná nebezpečí plynoucí ze stavby. 
Na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách, apod. musí být udržován po 
celou dobu výstavby bezpečný stav, pořádek a zajištěno dostatečné osvětlení. 
Při organizování stavby je velmi důležité zajistit bezpečné skladování materiálu; skladové 
plochy musí být zpevněné, odvodněné, urovnané a označené bezpečnostními tabulkami. 
Ukládání se řídí druhem materiálu, vždy však musí být zajištěna jeho stabilita, bezpečný 
odběr a manipulace. Umístění skládek v ochranných pásmech se přímo nezakazuje, pokud se 
zřizují, tak vždy podle podmínek provozovatelů příslušných vedení, k nimž se ochranné 
pásmo vztahuje. 
Při hloubení stavební rýhy je zejména nutné stanovit způsobu zajištění stability stěn výkopů, 
řešení ochrany objektů ohrožených výkopem, apod. Před započetím zemních prací musí být 
projektované údaje o inženýrských sítích ověřeny a potvrzeny jejich provozovateli jak 
z hlediska směrového, tak i hloubkového a v místě stavby, těsně před jejich prováděním trasy 
vedení podzemních sítí vyznačeny. O druhu sítí, jejich uložení a vyskytujících se ochranných 
pásmech (viz zák. č. 458/2000 Sb.) musí být pracovníci, kteří budou zemní práce provádět, 
informováni.  
Práce v ochranných pásmech elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení se smí 
provádět jen tehdy, jsou-li dodržena opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků 
nebo strojů k těmto vedením. Tato opatření musí být projednána s jejich provozovatelem, 
který potvrdí jejich rozsah a úplnost. Zpravidla se jedná o obnažení těchto vedení ručním 
způsobem pomocí vhodného nářadí a za dozoru.  
Hlavním úkolem při provádění výkopových prací je jejich zajištění proti nebezpečí pádu osob 
do výkopu a proti sesutí stěn. K zábraně proti pádu do výkopu je nutno použít buď jeho 
zakrytí, nebo ohrazení dvoutyčovým zábradlím 1,1 m vysokým, případně vytvoření technické 
zábrany ve vzdálenosti 1,5 m od okraje výkopu. Zajištění stability svislých stěn výkopů nutno 
provádět způsobem předepsaným projektem – zpravidla pažením a to v zastavěném území od 
hloubky 1,3 m, v nezastavěném území od hloubky 1,5 m. Technické požadavky na provedení 
pažení (příložného, zátažného, hnaného, záporového, štětových stěn, apod.) musí být 
obsaženy v dodavatelské dokumentaci. Do nezajištěného výkopu nesmí pracovníci vstupovat, 
podkopávání svahů je zakázáno.  
Výkopy u přilehlých komunikací musí být opatřeny dopravním značením a výstražným 
osvětlením. Přes výkopy musí být v místech přístupných veřejnosti bezpečný přechod o šířce 
1,5 m, na stavbách a zdůvodnitelných přechodech v obcích postačí šířka 0,75 m.  
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Okraje výkopu nesmí být zatěžovány výkopkem či okolním provozem, nutno ponechávat 
minimálně 50 cm volný pruh se zajištěním proti případnému pádu uvolněné zeminy. Před 
vstupem pracovníků do výkopu musí být ze stěn odstraněny uvolněné kusy a případné závady 
na konstrukci pažení.  
Pracovníci pohybující se ve výkopech hlubších jak 1,3 m jsou povinni používat ochrannou 
přilbu a nesmí tyto práce vykonávat osamoceně. Šířka dna výkopu, pokud se v něm pracuje, 
musí být minimálně 80 cm, a to proto, aby byla zajištěna bezpečná manipulace, montáž či 
jakákoliv jiná práce na prováděném podzemním vedení. Při přerušení zemních prací (jedná se 
o časový úsek minimálně 24 hodin) musí být stav zabezpečení výkopu ověřen odpovědným 
pracovníkem.  
Používají-li se k výkopům stroje, nesmí být ruční zemní práce prováděny v nebezpečném 
dosahu stroje, což je maximálně dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o bezpečnostní 
pásmo v šíři 2 m.  
Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací, určí dodavatel stavebních 
prací, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
S opatřeními musí dodavatel stavebních prací prokazatelně seznámit pracovníky, kterých se 
tato opatření týkají. 
Pracovník nesmí pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo doslechu další 
pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, nebo pokud není zajištěna 
jiná účinná forma kontroly nebo spojení a v místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, 
uklouznutí, pádu z výšky a v dalších případech, které stanoví odpovědný pracovník. 
Před zahájením staveništní dopravy a při každé její podstatné změně musí být provedena 
kontrola komunikací, příjezdových profilů, provozních podmínek a provedena úprava 
nevyhovujících komunikací. Min. šířka komunikace pro pěší na staveništi musí být 0,75 m, 
při větším sklonu než 1:3 musí být alespoň na jedné straně jednotyčové zábradlí o výšce 1,1 
m. Překážky na komunikacích ovlivňující bezpečný příjezd, vč. zákazu vjezdu a konce cesty, 
budou označeny příslušnými značkami a tabulkami dle platných vyhlášek a ČSN. 
Žebřík smí být používán pouze krátkodobě a nesmí se po něm vynášet a snášet břemena o 
hmotnosti nad 20 kg. Na žebřících se nesmí provádět práce, při nichž se používá 
pneumatických nástrojů, vstřelovacích přístrojů, řetězových pil a jiných podobných 
nebezpečných nástrojů. Používání žebříku jako přechodového můstku je zakázáno. Na 
žebříku smí pracovat pracovník jen v bezpečné vzdálenosti od horního konce žebříku, u 
jednoduchého ve vzdálenosti chodidel nejvýše 0,8 m, u dvojitého 0,5 m. Při práci na žebříku, 
kdy pracovník je chodidly výše než 5 m, musí používat osobní ochranu proti pádu 
Pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemene musí mít kvalifikaci vazače nebo musí 
být pro tuto práci zacvičeni a jejich způsobilost musí být pravidelně ověřována dle platných 
norem a vyhlášek. Pod dopravovanými břemeny se nesmí nikdo zdržovat. Jeden pracovník 
(muž) smí ručně přenášet břemeno pouze do hmotnosti 50 kg. Je-li hmotnost břemene větší 
než 50 kg, provede ruční manipulaci četa s příslušným počtem pracovníků. Manipulace s 
břemeny se provádí vždy s použitím pomůcek (sochory, lyžiny, můstky). Tyto pomůcky musí 
být vždy náležitě dimenzovány a v dobrém stavu. Pracovníci, kteří se nepodílejí na 
manipulaci, se nesmí zdržovat na pracovišti, kde se manipulace s břemeny provádí. 
 
Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 

Potřebu koordinátora stanovuje zákon 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. 
 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, prováděné na staveništi (viz Příloha č. 5 NV č. 591/2006 Sb.): 
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1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy 
ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných 
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při 
výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 

3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy37). 

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí. 

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení. 

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z 
podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské 
správy7). 

8. Potápěčské práce. 

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů2). 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je potřeba 
určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  
Z rozsahu projektovaného díla a očekávaných činností nelze vyloučit, že na staveništích 
budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby.  
Z výše uvedeného vyplývá, že bude nutno určit koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví na staveništi a zpracovat plán BOZP  
Dle §14 zákona č. 309/2006 Sb. je zadavatel díla potom povinen určit potřebný počet 
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi pro zde posuzovanou fázi 
realizaci díla.  
 
Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi.  
Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné 
způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její 
výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která 
odborně vede realizaci stavby. 
 
Adresa oblastního inspektorátu práce: 

Oblastní inspektorát práce pro Pardubický kraj  
Říční 1195 
501 01 Hradec Králové 
 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
Stavba nevyžaduje úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 
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l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 
Stavba si nevyžaduje uzavírky silnic. U sjezdů ze silnic I/43 a III/ 31223 bude osazeno 
provizorní dopravní značení IP22 „VÝJEZD VOZIDEL STAVBY“ a omezení rychlosti.  
Při napojování polní cesty C1 na silnici III/ 31223 bude stavba ohraničena směrovými 
deskami Z4 s přikázaným směrem objíždění C4 a dopravním značením P7, P8 udávajícím  
přednost v jízdě projíždějícím vozidlům. Viz situace C.5.  
 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 
Stavba nevyžaduje stanovení žádných speciálních podmínek pro provádění stavby. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Přesný termín zahájení stavby není v současné době stanoven. Předpokladem je získání 
dostatečného finančního krytí stavby, respektive přiznání dotace z některých fondů, 
podporující tento typ staveb. 
Předpokládaná doba výstavby je 18 měsíců.  
Zařízení staveniště musí být zlikvidováno nejpozději do 30 dnů po ukončení stavby. Pozemky 
zařízení staveniště musí být uvedeny do původního stavu. 
Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny v rámci kontrolních dnů svolávaných 
investorem stavby. První prohlídka bude provedena při předání staveniště, kdy se ověří 
aktuální stav staveniště. Poslední prohlídka stavby bude před kolaudací stavby. 
 

V Olomouci, červen 2017    Vypracoval: Ing. Jakub Feltl 

 

 


