


C

Vypracoval: ING.JIŘÍ OBOZNENKO	Zodp. projektant: ING.JIŘÍ OBOZNENKO	HIP: ING.JAN PROCHÁZKA	Techn. kontrola: ING.JAN PROCHÁZKA	Zhotovitel:	
podpis:	podpis:	podpis:	podpis:	 PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz	
Obec: RADYNĚ	Kraj: KARLOVARSKÝ				
Objednatel: ČESKÁ REPUBLIKA – STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD					
VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTA 1N V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ RADYNĚ (OBJEKT 5A)				Č. zakázky:	2016–45
				Datum:	09/2016
Zakázka:				Formát:	A4
				Měřítko:	
Název přílohy:				Stupeň PD:	DSP/PDPS
				Číslo přílohy:	Souprava:
SOUPIS PRACÍ				5	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vedlejší polní cesty v katastrálním území Radyně	Třídník	CS ÚRS 2017 01
Název objektu	Vedlejší polní cesta 1N v k.ú. Radyně (objekt 5A)	EČO	
Název části		Místo	Radyně
Objednatel	Česká Republika - Státní pozemkový úřad pro Karlovarský kraj	IČ	DIČ
Projektant	PONTIKA s.r.o.		
Zhotovitel	Cílka Janoušová		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		25.08.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,000	0	0,000

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,000	8	Práce přesčas		0,000	13	Zařízení staveniště		0,000
2		Montáž	0,000	9	Bez pevné podl.		0,000	14	Mimostav. doprava		0,000
3	PSV	Dodávky	0,000	10	Kulturní památka		0,000	15	Územní vlivy		0,000
4		Montáž	0,000	11			0,000	16	Provozní vlivy		0,000
5	"M"	Dodávky	0,000					17	Ostatní		0,000
6		Montáž	0,000					18	NUS z rozpočtu		0,000
7	ZRN (ř. 1-6)		0,000	12	DN (ř. 8-11)		0,000	19	NUS (ř. 13-18)		0,000
20	HZS		0,000	21	Kompl. činnost		0,000	22	Ostatní náklady		0,000

Projektant			D		Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22		0,000
			24	15 %	0,000 DPH	0,000
Objednatel			25	21 %	0,000 DPH	0,000
Datum a podpis		Razítko	26	Cena s DPH (ř. 23-25)		0,000
			E		Přípočty a odpočty	
Zhotovitel			27	Dodávky objednatele		0,000
Datum a podpis		Razítko	28	Klouzavá doložka		0,000
			29	Zvýhodnění + -		0,000

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vedlejší polní cesty v katastrálním území Radyně
Objekt: Vedlejší polní cesta 1N v k.ú. Radyně (objekt 5A)
Část:
Třídník: CS ÚRS 2017 01
Objednatel: Česká Republika - Státní pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Zhotovitel: Cilka Janoušová
Datum: 25.08.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
1	Zemní práce	0,00
01	Kapitola 1	0,00
2	Zakládání	0,00
01	Kapitola 1	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
01	Kapitola 1	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
01	Kapitola 1	0,00
5	Komunikace	0,00
01	Kapitola 1	0,00
8	Trubní vedení	0,00
01	Kapitola 1	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
01	Kapitola 1	0,00
997	Přesun sutě	0,00
01	Kapitola 1	0,00
998	Přesun hmot	0,00
01	Kapitola 1	0,00
OST	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
02	Geodetické práce	0,00
01	Kapitola 1	0,00
03	Projektová dokumentace	0,00
01	Kapitola 1	0,00
04	Příprava a zařízení staveniště	0,00
01	Kapitola 1	0,00
05	Všeobecné práce	0,00
01	Kapitola 1	0,00
06	Publicita projektu	0,00
01	Kapitola 1	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Vedlejší polní cesty v katastrálním území Radyně

Objekt: Vedlejší polní cesta 1N v k.ú. Radyně (objekt 5A)

Část:

Třídník: CS ÚRS 2017 01

Objednatel: Česká Republika - Státní pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Zhotovitel: Cilka Janoušová

Datum: 25.08.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	1		Zemní práce				0,00	
	D	01		Kapitola 1				0,00	
1	K	PK	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 <i>dle výkazu výměr z PD</i>	m2	210,000		0,00	21,0
2	K	PK	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm <i>dle výkazu výměr z PD</i>	m2	210,000		0,00	21,0
3	K	PK	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m <i>dle výkazu výměr z PD</i>	m3	580,000		0,00	21,0
4	K	PK	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 <i>dle výkazu výměr z PD</i>	m3	1 114,400		0,00	21,0
				"80% po odečtu ornice" (1973-580)*0,8		1 114,400			
5	K	PK	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 <i>dle výkazu výměr z PD</i>	m3	918,600		0,00	21,0
				"20% po odečtu ornice" (1973-580)*0,2		278,600			
				"sanace podloží" 640		640,000			
				Součet		918,600			
6	K	PK	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 <i>"50% trativod"</i> 1460*0,17*0,5	m3	124,100		0,00	21,0
						124,100			

7	K	PK	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3 "50% trativod" 1460*0,17*0,5	m3	124,100		0,00	21,0
8	K	PK	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "vsakovací jáma svodnice" 7*2 "vsakovací jáma trativod" 10*2 Součet	m3	34,000 14,000 20,000 34,000		0,00	21,0
9	K	PK	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	34,000		0,00	21,0
10	K	PK	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 uloženo na skládku určenou OÚ "odkopávky a prokopávky + rýhy + šachty" 1114,4+918,6+124,1+124,1+34	m3	2 315,200 2 315,200		0,00	21,0
11	K	PK	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Skládka Činov 23 km 2315*13	m3	30 095,000 30 095,000		0,00	21,0
12	K	PK	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 315,000		0,00	21,0
13	K	PK	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 2315*2	t	4 630,000 4 630,000		0,00	21,0
14	K	PK	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS "násyp původní zeminou" 21 "sanace" 640 Součet	m3	661,000 21,000 640,000 661,000		0,00	21,0
15	M	MAT	583440030	kamenivo drcené hrubé horninová směs (Zbraslav) frakce 63-125 MN Kamenivo mimo normu 640*1,85*0,8	t	947,200 947,200		0,00	21,0
16	M	MAT	583312010	šterkopísek netříděný stabilizační zemina 640*1,85*0,2	t	236,800 236,800		0,00	21,0
17	K	PK	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "vsakovací jáma - svodnice" 7*2	m3	34,000 14,000		0,00	21,0

				"vsakovací jáma - trativod"					
				10*2		20,000			
				Součet		34,000			
18	M	MAT	583439840	kamenivo drcené hrubé (Olbramovice) frakce 63-125 MN	t	62,900	0,00	21,0	
				34*1,85		62,900			
19	K	PK	162306112	Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	1 160,000	0,00	21,0	
				"přemístění ornice na meziskládku a zpět"					
				580*2		1 160,000			
20	K	PK	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	5 800,000	0,00	21,0	
				dle výkazu výměr z PD					
				5800		5 800,000			
21	K	PK	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	5 269,000	0,00	21,0	
				dle výkazu výměr z PD					
				včetně zkoušek hutnění - 6ks					
				5269		5 269,000			
	D	2		Zakládání			0,00		
	D	01		Kapitola 1			0,00		
22	K	PK	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	219,000	0,00	21,0	
				1460*0,15		219,000			
23	K	PK	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	87,600	0,00	21,0	
				1460*0,06		87,600			
24	K	PK	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	1 460,000	0,00	21,0	
25	K	PK	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	1 756,000	0,00	21,0	
26	M	MAT	693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 380 g/m2	m2	2 019,400	0,00	21,0	
				1756*1,15		2 019,400			
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce			0,00		
	D	01		Kapitola 1					
	D	4		Vodorovné konstrukce			0,00		
	D	01		Kapitola 1					
	D	5		Komunikace			0,00		
	D	01		Kapitola 1			0,00		
27	K	PK	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	5 269,000	0,00	21,0	
				ŠD frakce 0/63					
				včetně zkoušek zhutnění-6ks					
				dle výkazu výměr z PD					
				"skladba A"					

				5164		5 164,000		
				"skladba B"				
				105		105,000		
				Součet		5 269,000		
28	K	PK	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm <i>skladba B</i>	m2	105,000	0,00	21,0
29	K	PK	564952114	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 180 mm <i>MZK frakce 0/32 včetně zkoušek zhutnění-6ks dle výkazu výměr z PD skladba A</i>	m2	5 164,000	0,00	21,0
30	K	PK	577144141	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu <i>skladba B</i>	m2	105,000	0,00	21,0
31	K	PK	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	10,000	0,00	21,0
32	K	PK	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	10,000	0,00	21,0
33	K	PK	597361121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu <i>žárově zinkovaná pro třídu zatížení D400</i>	m	39,000	0,00	21,0
	D		8	Trubní vedení			0,00	
	D		01	Kapitola 1				
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	
	D		01	Kapitola 1			0,00	
34	K	PK	912221111	Montáž směrového sloupku silničního ocelového pružného zinkovaného ručním beraněním	kus	2,000	0,00	21,0
35	M	MAT	404451650	sloupek směrový silniční ocelový GS-SF 800 <i>1x Z11c 1x Z11d</i>	kus	2,000	0,00	21,0
36	K	PK	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 200 až 500	kus	2,000	0,00	21,0
37	K	PK	919535556R	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC3, vč. krycí sítě 100/100/8 mm	m3	10,000	0,00	21,0
38	K	PK	919551012R	Zřízení propustků z trub plastových DN 300	m	14,000	0,00	21,0
39	M	MAT	562411100	trouba Pecor Optima 8 kPA d = 200 mm <i>trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou. Jsou určeny ke stavbě i sanaci silničních propustků nebo jako chráničky inženýrských sítí na všech třídách pozemních komunikací.</i>	m	14,210	0,00	21,0
40	K	PK	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m <i>U propustku</i>	m	10,000	0,00	21,0
	D		997	Přesun sutě			0,00	
	D		01	Kapitola 1			0,00	

41	K	PK	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <i>odvoz na mezideponii</i>	t	0,500	0,00	21,0
42	K	PK	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>skládku Činov 23 km odvoz na mezideponii</i>	t	11,500	0,00	21,0
				0,5*23		11,500		
	D		998	Přesun hmot			0,00	
	D		01	Kapitola 1			0,00	
43	K	PK	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 313,817	0,00	21,0
44	K	PK	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	1 313,817	0,00	21,0
	D		OST	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	
	D		02	Geodetické práce			0,00	
	D		01	Kapitola 1			0,00	
45	K	PK	012103001	Geodetické práce před výstavbou <i>Vytyčení stavby dle projektu v souřadnicích S-JTKS, včetně vytyčovacího náčrtu a zápisu o předání vytyčených bodů</i>	Kč	1,000	0,00	21,0
46	K	PK	012103002	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	Kč	1,000	0,00	21,0
47	K	PK	012203001	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	0,00	21,0
48	K	PK	012303002	Zaměření skutečného provedení stavby	Kč	1,000	0,00	21,0
	D		03	Projektová dokumentace			0,00	
	D		01	Kapitola 1			0,00	
49	K	PK	013244001	Realizační dokumentace stavby <i>Zpracování v požadované formě a rozsahu nutném pro provedení díla, předání zadavateli 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě</i>	Kč	1,000	0,00	21,0
	D		04	Příprava a zařízení staveniště			0,00	
	D		01	Kapitola 1			0,00	
50	K	PK	032002001	Náklady na zřízení a provoz staveniště <i>Náklady na zřízení a provoz staveniště-bunkoviště, vybavení BOZP, elektrocentrála, energie spojené s realizací stavebních a inženýrských objektů, dopravní opatření</i>	Kč	1,000	0,00	21,0
	D		05	Všeobecné práce			0,00	
	D		01	Kapitola 1			0,00	
51	K	PK	032002005	Náklady na předání stavby, kolaudaci, pořízení fotodokumentace, BOZP a ostatní náklady vyplývající z obchodních podmínek jinde neuvedené	Kč	1,000	0,00	21,0
	D		06	Publicita projektu			0,00	
	D		01	Kapitola 1			0,00	
52	K	PK	04540001	Dodávka a instalace velkoplošného informačního panelu <i>Včetně povinných prvků publicity, informace o projektu a financování</i>	Kč	2,000	0,00	21,0
				Celkem			0,00	