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A. 1. Identifikační údaje 
 
 
A.1.1. Údaje o stavbě 
 

 
a) Název stavby                                                       :          LBK Lavičné                        
 
b) Místo stavby  Obec       :          Lavičné, Bělá nad Svitavou   
                                                 

Kraj                  :     Pardubický 
 

Pověřený úřad  
s rozšířenou pravomocí   :          Svitavy 
 
Katastrální území            :     Lavičné, Bělá nad Svitavou 

 
Dotčené parcely      :     k.ú. Lavičné : 1189, 1140, 1139, 
                                                                                              1138 
                                                    k.ú. Bělá nad Svitavou :    3570  
                                                               

  
 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
      Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, 
                 Pobočka Svitavy 
      Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy 

IČO: 01312774 
 
 
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Agroprojekce Litomyšl, s. r. o.  
Rokycanova 114/IV 
566 01 Vysoké Mýto 
IČO  64255611 
Statutární zástupce:  Ing. Jakoubek Jaroslav - jednatel společnosti 
Odpovědný projektant:  Ing. Eva Tmějová 
    ČKA 02328 
    autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability 
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           A.2.  Seznam vstupních podkladů 
 
Pro zpracování projektové dokumentace „Zpracování projektové dokumentace pro sta-
vební řízení a realizaci LBK Lavičné“  byly použity následující podklady: 
-  smlouva s investorem  
-  mapy 1 : 10 000, 1 : 200 
-   Plán společných zařízení v k.ú. Lavičné 
    Plán společných zařízení v k.ú. Bělá nad Svitavou 
-   požadavky zadavatele a dalších orgánů během projednávání „tužkového“ řešení 
-   vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
          A.3. Údaje o území 

 
A. 3. 1. Rozsah řešeného území 

Jedná se o založení části lokálního biokoridoru LBK v katastrálním území Lavičné  
a Bělá nad Svitavou od LBC U Borků (k. ú. Bělá nad Svitavou ) směrem severním v délce 50 
m v k. ú. Bělá nad Svitavou a 690 m v k. ú. Lavičné. Dotčené parcely v k.ú. Bělá nad Svita-
vou 3570 a v k.ú. Lavičné 1138,1139,1140,1189, Parcely jsou v katastru nemovitostí vedeny 
jako druh pozemku ostatní plocha se způsobem využitím zeleň. 
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Přírodní podmínky 
Zájmové území se nachází v jižní části okresu Svitavy v jižní části Svitavské plošiny. 

Leží v geomorfologické oblasti Litomyšlské pánve. Jedná se o mírně zvlněnou pahorkatinu. 
 
Klimatické poměry: 
      Do zájmového území zasahují dva klimatické regiony : 
5 - MT 2 – mírně teplý, mírně vlhký, součet teplot nad 10oC  2200-2400, průměrná roční   
      teplota  7-8 oC, průměrný roční úhrn srážek 550-650 mm 
7 - MT 4 – mírně teplý, vlhký, součet teplot nad 10oC 2200-2400, průměrná roční   
       teplota  6-7oC,  průměrný roční úhrn srážek 650-750 mm 
 
Geomorfologie:  
           Na základě geomorfologického členění náleží území do střední části Českotřebovské 
vrchoviny, která je součástí Východočeské tabule. Jedná se o plochou, ve východní části plo-
chou až členitou vrchovinou převážně na slínovcích, spongilitech, jílovcích a pískovcích ce-
nomanu, spodního a středního turonu s granodiority. Území má slabě rozčleněný, erozně 
akumulační reliéf. Na východě má charakter plochých hřbetů a svědeckých vrchů. Území 
zaujímá polohu vrchoviny v rozmezí nadmořské výšky 440 – 560 m. n. m. 

 
Hydrologické poměry : 

Zájmové území náleží k hlavnímu povodí řeky Moravy, do níž je voda přiváděna řekou 
Svitavou. Vodu z východní části území odvádí Bělský potok se svými přítoky, který ústí 
zprava, do řeky Svitavy u obce Brněnec. Rozkolísanost odtoku je poměrně vyrovnaná.  
 
Geologicko-litologické poměry  
           Celá oblast je charakterizována křídovými sedimenty, opukami a tvrdými slínovci 
v Českém masívu. Terénní deprese západně od obce jsou charakterizovány přemístěnými ma-
teriály.  
  
Pedologické poměry 
           V lokalitě se vyskytují tyto hlavní půdní jednotky : 
25  -  hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na opukách  
          a tvrdých slínovcích; zpravidla středně těžké, štěrkovité s dobrými vláhovými    
          poměry – převážná část zájmového území 
47 -   oglejené půdy na svahových hlínách, středně těžké až středně skeletovité nebo    
          slabě kamenité, náchylné k dočasnému zamokření 
 
Fytocenologie 
        Podle mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová a kol.) patří zájmové území do 
biotopu biková bučina (Luzulo-Fagetum).  Jsou to listnaté nebo smíšené lesy s převládajícím 
bukem lesním a s příměsí dalších listnáčů – javor klen, dub zimní, dub letní, lípa srdčitá, 
z jehličnanů jedle. Keřové patro vzniká většinou jen zmlazením buků. Mechové patro je po-
tlačeno bohatým opadem bukového listí, které se obtížně rozkládá. Bylinné patro se mění dle 
půdních podmínek a nadmořské výšky. 
 
Biogeografická charakteristika 
        Území náleží bioregionu 1.39 Svitavský.                                                                                                                             
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Geobiocenologie: 
STG – 4AB3 – 
vegetační stupeň 4. – bukový 
trofická řada AB – hemioligotrofní  
hydrická řada 3 - normální  
 
A. 3. 2. Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
             V místě stavby se nenacházejí žádné památkové rezervace, zvláště chráněná území 
apod.  

 
A. 3. 3. Údaje o odtokových poměrech 

      Pro řešené území není zpracováno zátopové území. Zájmové území nebylo výrazně 
ovlivněno melioračními zásahy a celé se nachází v CHOPAV Východočeská křída. 
 
A. 3. 4. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní roz-
hodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

       Stavba vychází z návrhu komplexní pozemkové úpravy a je v souladu s územním plá- 
nem obcí Lavičné i Bělá nad Svitavou. 
 
A. 3. 5. Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním pánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmi-
ňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

      Není třeba. 
 

A. 3. 6. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
       Parcely určené pro založení lokálního biokoridoru byly vyčleněny na základě projektů 

komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lavičné a Bělá nad Svitavou. 
 
A. 3. 7. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

      Při vypracování projektové dokumentace byly všechny připomínky dotčených organi-
zací zapracovány.   
 
Do doby odevzdání dokumentace byla doručena tato vyjádření :  
MERO ČR, a.s.:  
- v zájmovém území nedochází ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou 
 
ČEPRO, a.s.: 
- v zájmovém území se nenachází jejich zařízení, souhlasí se stavbou 
 
Cetin a.s.:  
- v území dotčeném stavbou se nenachází jejich zařízení, souhlasí se stavbou  
 
GasNet s.r.o. 
- v zájmovém území se nenachází jejich zařízení, souhlasí se stavbou 
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ČEZ Distribuce, a.s. :  
- v zájmovém území se nenachází jejich zařízení, souhlasí se stavbou 
 
ČEZ Telco Pro Services, a. s.: 
- v zájmovém území se nenachází jejich zařízení, souhlasí se stavbou 
 
Obec Lavičné : 
- nejsou dotčeny zájmy, nemají sítě 
 
Státní pozemkový úřad Odbor vodohospodářských staveb : 
- nenachází se stavba HOZ  
 
VHOS a.s. Moravská Třebová  
- v zájmovém území se nenachází jejich zařízení 
 
Regionální muzeum v Litomyšli 
- nutnost ZAV – jedná se pouze o výsadby, ne stavbu 
 
Ministerstvo obrany sekce nakládání s majetkem 
- souhlasí  
 
 
A. 3. 8. Seznam výjimek a úlevových řešení 

Ve stavbě se nevyskytují. 
 

A. 3. 9. Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Ve stavbě se nevyskytují. 

 
A. 3. 10. Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nem.) 
 
Seznam parcel dotčených stavbou 

parcela 
KN č. 

výměra 
m2 

dotčená 
plocha m2 

 
druh pozemku 

 
LV 

 
vlastník 

 

 
adresa 

k.ú. Lavičné       
1138 2774 2774 ostatní plocha 10001 Obec Lavičné Lavičné 30,569 04 
1139 1844 1844 ostatní plocha 10001 Obec Lavičné Lavičné 30,569 04 
1140 8922 8922 ostatní plocha 10001 Obec Lavičné Lavičné 30,569 04 
1189 19038 19038 ostatní plocha 10001 Obec Lavičné Lavičné 30,569 04 

 k.ú. Bělá  
nad Svitavou 

      

3570 4538 4538 TTP 10001 Obec Bělá n.Sv. čp.215, 569 05 
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Seznam parcel sousedních 

parcela 
KN č. 

výměra 
m2 

 
druh pozemku 

 
LV 

 
vlastník 

 

 
adresa 

k.ú. Lavičné      
1092 94120 TTP 93 Veit Jiří Lavičné 9,569 04 
1114 2811 ostatní plocha 10001 Obec Lavičné Lavičné 30,569 04 
1141 4529 lesní pozemek 10001 Obec Lavičné Lavičné 30,569 04 
1142 4218 lesní pozemek 10001 Obec Lavičné Lavičné 30,569 04 
1172 16933 ostatní plocha 10001 Obec Lavičné Lavičné 30,569 04 
1173 9585 TTP 10001 Obec Lavičné Lavičné 30,569 04 
1174 3510 ostatní plocha 144 ZS Vítějeves Vítějeves 74,569 06 
1175 31287 orná půda 157 Šourková Lenka Lavičné 47,569 04 
1188 2054 ostatní plocha 10001 Obec Lavičné Lavičné 30,569 04 
1190 59985 orná půda 41 Huška Karel Lavičné 32,569 04 
1198 11416 orná půda 36 Blaška Martin Lavičné 51,569 04 
1209 90271 orná půda 161 Machovi F.a.P. Družstevní 135,Polička 

k.ú. Bělá n.Sv.      
3568 23861 orná půda 331 Vítková Jaroslava B.Němcové 738,Polička 
3569 856 TTP 10001 Obec Bělá n.Svit. čp.215 
3574 38501 lesní pozemek 10001 Obec Bělá n.Svit. č.p.215 

 
 
 

 
A. 4.  Údaje o stavbě 

 
A. 4. 1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o nové výsadby. Současné parcely určené pro výsadby jsou intenzivně zeměděl-
sky obhospodařovány. 

 
A. 4. 2. Účel užívání stavby 
    Jedná se o realizaci lokálního biokoridoru na pozemcích vymezených v KoPÚ jako součást 
ÚSES. Stavba spočívá v založení porostů dřevin a keřů. Po provedení výsadeb bude provádě-
na tříletá následná péče. 
 
A. 4. 3. Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o výsadby trvalého charakteru.  
 

A. 4. 4. Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.) 

V místě stavby se nenacházejí žádné památkové rezervace, zvláště chráněná území apod. 
 

A. 4. 5. Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických po-
žadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby 

Vzhledem k charakteru stavby je bezbariérové užívání staveb bezpředmětné. 
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A. 4. 6. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z ji-
ných právních předpisů 

Vyjádření jednotlivých dotčených orgánů jsou součástí přílohy F. Dokladová část.  
 
A. 4. 7. Seznam výjimek a úlevových řešení 

Ve stavbě se nevyskytují. 
 
A. 4. 8. Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plo-
cha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

 
SO – 01 Biokoridor LBK Lavi čné 
založení travních porostů        34.360 m2 
kosení před výsadbou                20.200 m2 
oplocení o celkové délce                            1.750 m 
výsadba stromů                                             827 ks 
výsadba keřů                                              5.910 ks 
 
SO – 02.1 následná péče 1. rok 
SO – 02.2 následná péče 2. rok 
SO – 02.3 následná péče 3. rok 
 

A. 4. 9. Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s deš-
ťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energe-
tické náročnosti budov apod.) 

 
       viz výše. 
 
A. 4. 10. Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 
 
     Doba výstavby bude předmětem soutěžních podmínek při výběru zhotovitele stavby. Před-
běžně se počítá s realizací stavby v r. 2019 -2020. Počátek realizace výše jmenované akce 
bude ovlivněn, průběhem výběrového řízení, finančními možnostmi investora apod.  

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací. 
1. kontrolní prohlídka – v době předání staveniště 
2. kontrolní prohlídka – po realizaci přípravy půdy tj. před osevem 
3. kontrolní prohlídka – při výsadbě dřevin a realizaci oplocení 
4. kontrolní prohlídka – po provedení kompletních prací 

 
 
A. 4. 11. Orientační náklady stavby 

     Orientační náklady stavby  -  5 147 312,- Kč bez DPH. 
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 5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 
Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty. 

SO – 01 Biokoridor LBK  
SO – 02.1 následná péče 1. rok 
SO – 02.2 následná péče 2. rok 
SO – 02.3 následná péče 3. rok 

 
Ve stavbě se nevyskytují technická a technologická zařízení. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

1. Popis území stavby 
2. Celkový popis stavby 
3. Připojení na technickou infrastrukturu 
4. Dopravní řešení 
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
7. Ochrana obyvatelstva 
8. Zásady organizace výstavby 
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B.1. Popis území stavby 
 
B. 1. 1. Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek určený pro založení biokoridoru je intenzivně obhospodařovaný zemědělský po-
zemek. Plocha je rovinná, snadno obhospodařovatelná. 
 
B. 1. 2. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydro-
geologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Pro zhotovení projektové dokumentace nebyl geologický průzkum proveden. Lokalita byla 
zmapována při terénním šetření. Při návrhu ozelenění bylo přihlíženo k přírodním podmínkám 
dané oblasti. 

 
B. 1. 3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Výsadby nezasahují do ochranných pásem inženýrských sítí. 
 

B. 1. 4. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
      Lokalita se nenachází ve výše uváděných územích. 

 
B. 1. 5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Jedná se o výsadbu dřevin v biokoridoru.  
Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí.  Je navržena tak, aby 

nedošlo během provádění výsadeb a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí 
mimo parcelu přímo dotčenou. 
 
B. 1. 6. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace a demolice se zde nevyskytují, kácení dřevin se neuvažuje. 
 

B. 1. 7. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Vzhledem k charakteru stavby se nevyskytují. Dotčené parcely jsou vedeny jako ostatní 
plocha se způsobem využití zeleň. 

B. 1. 8. Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Přístup na stavbu bude možný po polních cestách. 
 
B. 1. 9. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
      Setí je třeba provést v době výhodných vláhových podmínek, to je nejpozději do konce 
července, nebo naopak na jaře. Následnou výsadbu sazenic je třeba provádět až po dobrém 
zapojení travního porostu. Sazenice se budou vysazovat po opadu asimilačních orgánů a za 
optimálních klimatických podmínek. Oplocení je třeba ponechat na místě cca 7-10 let. 
 
 
B.2. Celkový popis stavby 
B. 2. 1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Cílem činností je provést výsadbu lokálního biokoridoru – výsev travní směsi, výsadba 
dřevin (stromy a keře). Lokální biokoridor jako součást územního systému ekologické stabili-
ty je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou existenci. Podporuje ale 
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migraci, šíření a vzájemné kontakty organismů mezi biocentry a tím vytváří z oddělených 
biocenter síť v krajině. 
 
B. 2. 2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Prostorové rozmístění dřevin je zvoleno podle velikosti pozemku. Kombinace jednot-

livých druhů dřevin je volena s ohledem na růstové vlastnosti dřevin a keřů a s ohledem na 
funkci skladebného prvku. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Při návrhu ozelenění se přihlíželo jednak k lokální příslušnosti jednotlivých druhů 
dřevin (autochtonní dřeviny) a k zásadě kombinace střídání (prolínání se) úseků s různým 
způsobem výsadeb. 

Rozmístění stromů a keřů podle druhů je patrné z výkresů Situace ozelenění - příloha 
C.3. 
 

B. 2. 3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 

 
B. 2. 4. Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

B. 2. 5. Bezpečnost při užívání stavby 
Při užívání stavby se nepředpokládá žádného nebezpečí. 

 
B. 2. 6. Základní charakteristika objektů 

 
a) stavební řešení 

Ve stavebním objektu SO – 01 Biokoridor LBK Lavičné bude provedena předseťová 
příprava, výsev travní směsi a následná výsadba dřevin včetně zajištění ochrany 
výsadeb před okusem a před zarůstáním buření. Stavební objekt SO – 02.1 Následná 
péče 1. rok, SO – 02.2 Následná péče 2. rok, SO – 02.3 Následná péče 3. rok zahrnuje 
následnou péči o provedenou výsadbu, včetně náhrady uhynulých sazenic. 

 
b) konstrukční a materiálové řešení 

Použita bude luční květnatá travní směs obvyklá pro zdejší podmínky. 
 
Sazenice stromů  
Pro výsadbu budou použity sazenice 125/150 s balem. Doporučuje se výsadba sazenic získa-
ných  
ze školek v blízkých lokalitách.  
 
Sazenice keřů 
Navrhují se sazenice kontejnerované sazenice prostokořenné o výšce sazenic min. 40 cm. 

 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
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B. 2. 7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Technická a technologická zařízení se na stavbě nevyskytují.  
 

B. 2. 8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně poža-
davků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně roz-
místění vnitřních a vnějších odběrných míst 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zása-
hové cesty) 
Přístup na stavbu je možný po polních cestách.  
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

B. 2. 9. Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
b) energetická náročnost stavby 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
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B. 2. 10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostře-
dí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, od-
padů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Je navržena tak, aby nedošlo během provádění 
stavby a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcelu přímo dotče-
nou. Po dobu realizace může dojít k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. 
 
B. 2. 11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 

     b) ochrana před bludnými proudy 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 

     c) ochrana před technickou seizmicitou 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 

     d) ochrana před hlukem 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 

     e) protipovodňová opatření 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu  
 

B. 3. 1.  Napojovací místa technické infrastruktury 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 

B. 3. 2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

B.4. Dopravní řešení 
 
B. 4. 1. Popis dopravního řešení 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
B. 4. 2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
Přístup na stavbu je možný po polních cestách. 
B. 4. 3. Doprava v klidu 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
B. 4. 4. Pěší a cyklistické stezky 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

B.5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

B. 5. 1. Terénní úpravy 
Terénní úpravy budou prováděny v rámci stavby, tj. uvedení okolí stavby do původní po-

doby. Zvláštní terénní úpravy se nepředpokládají.  
 
B. 5. 2. Použité vegetační prvky  

Dle návrhu. 
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B. 5. 3. Biotechnická opatření  
Zatravněné plochy s nově hustě zalesněnými plochami a na ně navazující úseky tvořené 

jednotlivou výsadbou budou v komplexu vytvářet účinné biotechnické opatření podporující 
retenci vody v krajině.  
 
 
B.6.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
B. 6. 1. Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  
Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel, což se projeví 

dočasným zvýšením hluku v prostoru staveniště.  
Doplnění výsadeb bude mít jednoznačně kladný dopad na životní prostředí. 
Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 

 
B. 6. 2. Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Lokální biokoridor bude mít pozitivní vliv na podporu ekologických funkcí v místní kraji-
ně, podpoří přirozenou migraci organismů a podpoří druhovou diverzitu u rostlin. Lokální 
biokoridor je skladebná část územního systému ekologické stability. Lokalita by měla zabez-
pečovat základní životní funkce těch druhů organismů, které se zásadním způsobem podílejí 
na autoregulačních procesech v intenzivně využívaných, a proto méně stabilních společen-
stvech.  

Používané případné mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou 
dodržována preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě 
nedojde ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovole-
ným nakládáním se závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové pomě-
ry. 

 
B. 6. 3. Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází na území Natura 2000. 
 

B. 6. 4. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska ElA 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 

 
B. 6. 5. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
B.7.  Ochrana obyvatelstva (Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů 
ochrany obyvatelstva) 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
B.8. Zásady organizace výstavby 
 
B. 8. 1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Množství a rozmístění stromů a keřů podle druhů je patrné z výkresu Podrobná situace  
(Příloha C.3. 
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Travní směs a sazenice dřevin budou zajištěny dodavatelskou firmou, na trhu jsou běžně 
dostupné.  U sazenic se doporučuje odběr z blízkých školek. 

 
Založení travních porostů        34.360 m2 
Kosení před výsadbou    20.200 m2 
Oplocení o celkové délce                            1.750 m 
výsadba stromů                                             827 ks 
výsadba keřů                                             5.910 ks 
 

Navržené druhy dřevin a celkové počty kusů: 
stromy 
dub letní (Quercus robur)        45 ks 
lípa srdčitá (Tilia cordata)        39 ks 
javor klen (Acer pseudoplatanus)       43 ks 
buk lesní (Fagus sylvatica)        13 ks 
jilm habrolistý (Ulmus carpinofolia)                                        36 ks 
třešeň ptačí (Prunus avium)                                                    265 ks 
jeřáb ptačí (Sorbus avium)                                                      201 ks 
bříza bradavičnatá (Betula verrucosa)                                    185 ks 

celkem stromy        827 ks 
 
keře 
růže šípková (Rosa canina)       655 ks 
hloh obecný (Crataegus oxyacantha)                                1.150 ks 
líska obecná (Corylus avellana)                                     1.170 ks 
brslen evropský (Euonymus europaea)                                1.120 ks 
trnka obecná (Prunus spinosa)                                                540 ks 
zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum)                                       610 ks 
bez hroznatý (Sambucus racemosa)       665 ks 

celkem keře      5.910 ks 
 

 
 
B. 8. 2. Odvodnění staveniště 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. Nebudou měněny odtokové poměry. 
 
 
B. 8. 3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Viz výše. 
 

B. 8. 4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nebude mít na okolní stavby a pozemky vliv. V průběhu prací dojde ke 

zvýšení frekvence pohybu, tím pádem i ke zvýšení hlučnosti.  
 
B. 8. 5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláš-
kami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v 
úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

Asanace ani demolice se nepředpokládají. 
 

B. 8. 6. Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Dočasné zařízení staveniště bude zařízeno a umístěno pouze na pozemcích Obce Lavičné. 

 
B. 8. 7. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., vyhláška o Katalogu odpadů je předpokládán tento výčet 
odpadů:   

Výčet dalších předpokládaných odpadů: 
Druh Název Kategorie 
030102 Piliny z dočasných konstrukcí – bednění a podpůrných konstrukcí O 
030103 Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha O 
080101 Barva s obsahem halon. rozpouštědel a nebo lak s obsahem halon. rozpouštědel  N 
080102 Barva bez halon. rozpouštědel a nebo lak bez halon. rozpouštědel  N 
080105 Vytvrzená barva a nebo vytvrzený lak – ocelové konstrukce záchytného zařízení N 
080199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (plechovky od barev) N 
120101 Piliny a nebo třísky železných kovů – při řezání výztuže O 
120104 Ostatní neželezný odpad O 
120105 Plast O 
120113 Odpad ze svařování – svařování výztuže O 
140103 Ostatní rozpouštědla a nebo jejich směsi N 
150101 Papírový a nebo lepenkový obal – obal NAIP O 
150102 Plastový obal – obaly nátěrových hmot O 
150103 Dřevěný obal – Palety O 
150104 Kovový obal – Palety O 
150105 Kompozitní obal – obaly nátěrových hmot O 
150106 Směs obalových materiálů O 
170101 Beton – demolice O 
170102 Cihla – demolice stávajících konstrukcí O 
170103 Keramika - demolice stávajících konstrukcí (trouby) O 
200105 Drobné kovové předměty (např. plechovky) – balící materiál O 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude 
řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek 
MŽP 
č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 
 
B. 8. 8. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Používané případné mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou 
dodržována preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek.  

Při výstavbě nedojde ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich 
jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně 
odtokové poměry. 

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. 
 
B. 8. 9. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
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Během stavby je nutno se řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy pro ochranu 
zdraví při práci a předpisy, zabraňující úniku ropných látek, úrazu elektrickým proudem a 
podobně. 

Omezení rizikových vlivů bude zajištěno proškolenými pracovníky, kteří musí v tomto 
smyslu dbát všech bezpečnostních předpisů. Zvláštní požadavky na bezpečnost práce zde nej-
sou. 

 V PD jsou splněny veškeré podmínky vyhl. č. 268/2009 sb. - Vyhláška o obecných tech-
nických požadavcích na výstavbu. 

Z hlediska bezpečnosti práce je třeba dodržet při provádění stavebních prací všechny plat-
né státní normy, vyhlášky a bezpečnostní nařízení pro osoby pracující v blízkosti elektrického 
zařízení pod napětím. Dále dodržovat hygienické zásady a dohlížet na používání ochranných 
pomůcek.  

Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především zákon číslo 362/2005 Sb. Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu v platném znění o bezpečnosti práce a technic-
kém zařízení při stavebních pracích, dále pak zákon č. 309/2006 Sb. k zajištění dalších pod-
mínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zákon č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích.  

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném zně-
ní a platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnost-
ních předpisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve sta-
vebnictví. Pro zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření : 
- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 
- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 
- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)  
- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)  
- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště  
- požární prevence 
 
B. 8. 10. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
B. 8. 11. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Nenavrhuje se. 
 
B. 8. 12. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
B. 8. 13. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Výsadbě dřevin předchází založení travního porostu, až po jeho dobrém zapojení (druhý až 
třetí rok po osetí) lze provádět samotnou výsadbu sazenic. 

 
Předpokládaný začátek doby realizace  2019 - 2020 
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C. SITUAČNÍ  VÝKRESY  
 
C.1     Přehledná situace       1 : 10 000 
C.2     Katastrální situace       1 : 2 880 
C.3     Podrobná situace                     1 : 1000 
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D.   DOKUMENTACE OBJEKT Ů A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
 ZAŘÍZENÍ 
  
 
D.1  DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU  

   D.1.1. Architektonicko-stavební řešení  
  D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 

   D.1.2.1.     Technická zpráva        
D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení – neobsahuje 

  D.1.4. Technika prostředí staveb - neobsahuje 
  

 
 D.2  DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH  
         ZAŘÍZENÍ 
             - neobsahuje 
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D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKT U 
 

D. 1. 1. Architektonicko-stavební řešení  
 

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 
 
D. 1. 2. Stavebně konstrukční řešení 

 
D.1.2.1.    Technická zpráva 
Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty. 

 
SO – 01 Biokoridor LBK  
Založení travních porostů        34.360 m2 
Kosení před výsadbou    20.200 m2 
Oplocení o celkové délce                            1.750 m 
výsadba stromů                                             827 ks 
výsadba keřů                                             5.910 ks 
 
SO – 02.1 následná péče 1. rok 
SO – 02.2 následná péče 2. rok 
SO – 02.3 následná péče 3. rok 
 
SO – 01 Biokoridor LBK  
 

Charakteristika území stavby  
Biokoridor LBK je navržen v katastrálním území Lavičné a Bělá nad Svitavou. Propojuje 

LBC Lavičenský les a LBC U Borků. U biokoridoru je částečně upravena trasa a v místě na-
vržených protierozních ochranných přepážek je biokoridor rozšířen. Trasa biokoridoru vede 
po orné půdě, zahrnuje i stávající porost. Parcely jsou v katastru nemovitostí vedeny jako druh 
pozemku ostatní plocha se způsobem využití zeleň. 
 
Návrh ozelenění  
      Biokoridor – je definován prováděcí vyhl. č. 395/92 Sb. k zák. č. 114/92 Sb. jako území, 
které neumožňuje rozhodující části organismu trvalou existenci, avšak umožňuje jejich mi-
graci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. Umožňuje a podporuje migraci, 
šíření a vzájemné kontakty organismů. Lokální biokoridor je skladebná část územního systé-
mu ekologické stability.  
 
           Zakládání prvků ÚSES do intenzivně zemědělsky obhospodařovaných pozemků je 
poměrně náročné vzhledem k vysokému obsahu živin a velké zásobě semen plevelných dru-
hů. Z těchto důvodů je navrženo zatravnění pozemků a výsadba sazenic do zapojeného trav-
ního porostu.   
 
Založení trvalého travního porostu 
             Zatravnění je nejjednodušším způsobem biologické přípravy půdy určené pro vý-
sadbu skladebných prvků ÚSES. Při zapojení travního porostu dojde potlačení plevelů, stabi-
lizuje se hydrický režim půdy.  
Příprava půdy - tato činnost je nutnou podmínkou pro uchycení a úspěšný rozvoj výsadby. Po 
sklizni zemědělských plodin bude pozemek podmítnut, zorán a urovnán smykováním. Při 
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větším následném zaplevelení musí být pozemek po urovnání nejprve ošetřen přípravkem 
ROUNDUP v množství 6 l/ha. Po té bude oset travní směsí. 
Optimální doba výsevu semen pro založení travního porostu závisí především    na dostatku 
přirozené dešťové vláhy a nelze ho tedy jednoznačně dopředu stanovit. Obecně platí, že je 
třeba setí provést v době výhodných vláhových podmínek to je nejpozději do konce července, 
aby byl porost před zimou řádně vzrostlý a zakořeněný nebo naopak na jaře. Důležité je uvál-
cování plochy před i po zasetí pro zajištění rovnoměrného vzcházení. Zatravnění by bylo 
vhodné provést nejlépe rok před vlastní výsadbou. Během toho času dojde k dostatečnému 
rozvoji travního porostu a potlačení plevelů, stabilizaci hydrického režimu půdy a bude od-
čerpána část přebytečných živin.  
Před výsadbou bude pozemek pokosen.  
 
Výsadby 

       Výsadby byly navrženy v souladu se stanovištními podmínkami. 

vegetační stupeň 4. – bukový 
trofická řada AB – hemioligotrofní  
hydrická řada 3 - normální  
 
      V souladu s geobiocenologickým zařazením a s použitím metodické příručky 
"Územní zabezpečování ekologické stability teorie a praxe " Igor Míchal a kol. 1991 a 
s přihlédnutím k situování prvků ekologické sítě byly pro jejich založení navrženy tyto druhy:  
dřeviny: 
buk lesní (Fagus sylvatica), jeřáb ptačí (Sorbus avium), třešeň  ptačí (Prunus avium), dub letní 
(Quercus robur), bříza bradavičnatá (Betula verrucosa), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor 
klen (Acer pseudoplatanus),jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia) 
keře : 
zimolez  pýřitý (Lonicera xylosteum), líska obecná (Corylus avellana), trnka obecná (Prunus 
spinosa), růže šípková (Rosa canina), hloh obecný (Corylus oxyacantha), bez hroznatý (Sam-
bucus racemosa), brslen evropský (Euonymus europaea)  

         Založení LBK je rozděleno do 5 úseků. Způsob založení vyplývá z velikostí a tvaru par-
cel k tomu určených. Způsoby výsadeb jsou zakresleny v podrobných situacích.  Dle PSZ je 
v úseku 2 navržena protierozní hráz. Proto je část této lokality ponechána pouze zatravněná. 

  

Provádění výsadeb : 
         Vzhledem k tomu, že se jedná o výsadbu do orné půdy a pravděpodobnost zabuření je 
velmi vysoká s ohledem na zásobu živin, budou použity sazenice: 
stromy – sazenice s balem 125/150  
keře  -  sazenice kontejnerované  40 - 60 cm  
 
      Sazenice musejí být kvalitní, s dostatečně vyvinutým kořenovým systémem. Při vyzved-
nutí, přepravě, založení a manipulaci se sazenicemi je třeba dbát na to, aby nedošlo k jejich 
zaschnutí. Před výsadbou je nutné zkontrolovat zdravotní stav sazenic. Odstranit poškozené 
nebo nemocné části až do zdravého dřeva, u hustého větvení prosvětlit. Ponechané výhony 
zkrátit na 1/4-1/2 původní délky. V případě parného počasí ochránit před vysycháním. Saze-
nice stromů se budou vysazovat do vykopaných jamek o rozměrech odpovídajících velikosti 
kořenového systému. Sazenice sázet tak, aby kořenový krček byl mírně nad úrovní terénu. 
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Prostor kolem kořenů ušlapat a na okraji nakupit zeminu tak, aby byl terén spádově k sazeni-
ci. Dřeviny je nutno ukotvit pomocí vázacího materiálu ke kůlu min. na dvou místech. Kůly 
musí být odkorněné a dostatečně dlouhé - cca 10 cm pod korunku. Část kůlu, která bude v 
zemi je nutno opálit nebo chemicky impregnovat proti hnilobě. Vázání musí být provedeno s 
mírnou vůlí vázacího materiálu, aby nedocházelo ke škrcení kmínku. Sazenice keřů se budou 
vysazovat do jamek o průměru cca 35 cm ( 0,05 m3). K vysazenému keři bude zatlučen kolík  
pro označení sazenic při další údržbě.  K sazenicím bude přidáno hnojivo SILVAMIX 
v množství 1 tableta na 1 strom a 1 tableta na 2 keře. Okamžitě po výsadbě nutno sazenice 
zalít důkladnou, ne pouze povrchní zálivkou. 
 
Ochrana před okusem 

Bude zajištěna oplocením. Oplocení je třeba ponechat na místě cca 7-10 let. Po uplynutí té-
to doby bude oplocení zrušeno, všechny součásti budou z plochy odstraněny. Oplocení bude 
z lesnického pletiva vysokého 160 cm, síla drátu 1,6/2,0 mm a s 23ma vodorovnými dráty, 
kůly o průměru do 20 cm frézované, impregnované a dlouhé 2 m. Zaražení kůlů á 3 m. Vzpě-
ry v rozích a na každém třetím kůlu z kůlů frézovaných do prům.15 cm. V protilehlých rozích 
budou zřízeny branky ze stejného materiálu. Oplocení se navrhuje postavit uvnitř parcely 1 m 
od okraje parcely.  
 
Ochrana před zarůstáním 

Zarůstání buření je třeba zamezit důsledným vyžínáním okolo sazenic a každoročním se-
čením lemujícího travního porostu. 

 
SO – 02 Následná péče  

            SO – 02.1 následná péče 1. rok 
SO – 02.2 následná péče 2. rok 
SO – 02.3 následná péče 3. rok 

 
      Péče o založená společenstva je další etapou realizace LBK. Je to činnost, která má pro 
budoucnost porostů velký význam. Zde se ve velké míře rozhoduje o tom, zda a jak rychle 
založený porost odroste negativním vlivům (buřeň, zvěř, sucho). 

Následná péče zahrnuje následující úkony:  
 
Ochrana před zarůstáním 
Před zarůstáním budou sazenice chráněny ožínáním 3 x ročně po dobu 3 let a opětovnou vý-
sadbou uhynulých sazenic. Včasné kosení v prvních letech po výsadbě je nezbytným předpo-
kladem k růstu sazenic i pro založení kvalitního travního porostu.  
Zálivka 
V případě potřeby bude provedena zálivka. Je třeba, aby byla prováděna s dostatečným množ-
stvím vody, aby nedošlo ke zvlhčení jenom při povrchu. Při častějším povrchovém zavlažo-
vání dochází k růstu kořenů pouze v povrchové vrstvě. Zálivka proto musí být prováděna mé-
ně často, ale s větším množstvím vody.   
Průklest 
 V době vegetačního klidu bude proveden průklest dle potřeby. Výchovné zásahy mají zásad-
ní význam pro budoucí vývoj, druhové a prostorové uspořádání porostu. Pěstební zásahy jsou 
podmíněny aktuálním stavem porostu a pěstebním cílem. Veškerá opatření musí být směřová-
na k přírodě blízkému společenstvu. Není tedy nutné zcela odstraňovat předrostlíky a obrost-
líky, při přiměřené redukci může vzniknout rychleji vertikálně rozrůzněný porost. Také je 
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možné ponechat i určitý podíl mrtvého dřeva (ležící i stojící). Důležité je odstranění jedinců 
napadených škůdci. Obecně lze říci,  
 
že lepší je zásah častější a menšího rozsahu, než radikální zásah po delší době. U keřů není 
nutné průklest provádět. 
Opětovná výsadba uhynulých sazenic 
Vzhledem k tomu, že nelze zajistit ideální podmínky pro uchycení a růst sazenic, může dojít k 
jejich úhynu. Uhynulé sazenice je třeba nahradit novými. 
Ostatní úkony  
- oprava úvazků a oplocení  
- oprava pletiva a opakování postřiků (nátěru) u individuální ochrany 
- souvislé travnaté plochy, které zůstanou neosázené, je třeba sekat 3x ročně (dle   
   potřeby) s odvozem sklizené biomasy  
 
Průběžná roční následná péče 
zalévání – dle potřeby   
ožínání sazenic- dle potřeby (min. dvakrát ročně) 
výchova – průklest – pouze dřeviny – 60% 
oprava úvazků a oplocení 
oprava pletiva  
provádění chemické ochrany proti okusu – 2x 
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E. GEOLOGICKÝ PR ŮZKUM - neobsahuje 
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                  F.  DOKLADOVÁ ČÁST 
 
 
 
 
 
 
 
1. Zpráva k dokladové části 
2. Vyjádření MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou ze dne 9.5.2018 
3. Vyjádření Čepro Praha ze dne 9.5.2018 
4. Vyjádření Cetin a.s., Praha ze dne 10.5.2018 
5. Vyjádření VHOS Moravská Třebová ze dne 14.5.2018 
6. Vyjádření RWE Distribuce ze dne 9.5.2018 
7. Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 9.5.2018 
8. Vyjádření ČEZ Telco Pro Services. ze dne 9.5.0218 
9.  Vyjádření MO ČR Pardubice ze dne 18.6.2018 
10.  Vyjádření Regionální muzeum v Litomyšli ze dne 18.6.2018 
11. Vyjádření Obec Lavičné ze dne 21.5.2018 
12.  Vyjádření SPÚ - Oddělení správy vodohospodářských děl Praha  1.6.2018 
13.   Záznam z jednání konaného dne 28.5.2018 na OÚ v Lavičném  
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F.1.   Zpráva k dokladové části  

 
 V dokladové části jsou doložena dosud doručená vyjádření jednotlivých dotčených 

účastníků stavby, která jsou na úrovni této projektové dokumentace respektována.  
    Dále je přiložen záznam z jednání, které proběhlo během zpracovávání „tužkové doku-

mentace“. 
  

 
Před zahájením zemních prací nutno vytýčit případná podzemní vedení ! 
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         G. VÝKAZ VÝM ĚR  

 
SO – 01 Biokoridor LBK Lavi čné 
založení travních porostů        34.360 m2 
kosení před výsadbou                    20.200 m2 
oplocení o celkové délce                            1.750 m 
výsadba stromů                                             827 ks 
výsadba keřů                                             5.910 ks 

 
 

stromy 
dub letní (Quercus robur)        45 ks 
lípa srdčitá (Tilia cordata)        39 ks 
javor klen (Acer pseudoplatanus)       43 ks 
buk lesní (Fagus sylvatica)        13 ks 
jilm habrolistý (Ulmus carpinofolia)                                        36 ks 
třešeň ptačí (Prunus avium)                                                    265 ks 
jeřáb ptačí (Sorbus avium)                                                      201 ks 
bříza bradavičnatá (Betula verrucosa)                                    185 ks 

celkem stromy        827 ks 
 
 
keře 
růže šípková (Rosa canina)       655 ks 
hloh obecný (Crataegus oxyacantha)                                1.150 ks 
líska obecná (Corylus avellana)                                     1.170 ks 
brslen evropský (Euonymus europaea)                                1.120 ks 
trnka obecná (Prunus spinosa)                                                540 ks 
zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum)                                       610 ks 
bez hroznatý (Sambucus racemosa)       665 ks 

celkem keře      5.910 ks 
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H. NÁKLADOVÁ ČÁST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


