



**„Vodohospodářská opatření
v k.ú. Studánky u Všerub“**

IDVT 10263544

ČHP 4-02-02-0090-0-00-00

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO
PROVÁDĚNÍ STAVBY**

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

**PRAHA
ZÁŘÍ 2019**

Obsah

Obsah	2
A.1. Identifikační údaje	3
A.1.1. Údaje o stavbě	3
A.1.2. Údaje o žadateli	3
A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace	3
A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	4
A.3. Seznam vstupních podkladů	4

A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

Popis zakázky:	V rámci projektu je řešen návrh prvků pro zadržování vody v krajině a pro zvýšení biodiverzity lokality na plochách vymezených v rámci PSZ.
Název stavby:	„Vodohospodářská opatření v k.ú. Studánky u Všerub“
Stupeň dokumentace	Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby
Katastrální území:	Studánky u Všerub
Obec:	Všeruby
Obec s rozšířenou působností:	Domažlice
Kraj:	Plzeňský
Název toku:	PBP od obce Studánky
Správce toku:	Povodí Vltavy s.p.
IDVT:	10263544
ČHP:	4-02-02-0090-0-00-00

A.1.2. Údaje o žadateli

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice Haltravská 438, 344 01 Domažlice IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774
-------------	---

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel:	
Hlavní projektant:	NDCon s. r. o. Zlatnická 10/1582 110 00 Praha 1 IČ: 64939511 DIČ: CZ64939511
Odpovědný projektant:	Ing. Lukáš Jaroš Autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0011757

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna na 2 stavební objekty:

SO 01 Tůně

SO 02 Vegetační úpravy

A.3. Seznam vstupních podkladů

- Terénní průzkumy provedené v období června 2019
- Geodetické zaměření provedené firmou Dušan Trnka, Zborovy 59, 340 34 Plánice, IČ 13223381
- Digitální podklad vytvořený na základě geodetického zaměření
- Fotografické záznamy
- Inženýrsko-geologický průzkum
- Smlouva o dílo
- Ústní zadání, které upřesňuje požadavky na zpracování
- Vyhláška o dokumentaci staveb č. 499/2006 v aktuálním znění