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11  IIDDEENNTTIIFFIIKKAAČČNNÍÍ   ÚÚDDAAJJEE  

1.1 OZNAČENÍ STAVBY 

a) název stavby 

 ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ V 15 KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ-  

 ČÁST 2 - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ V K.Ú. BYŠICE 

 

b) místo stavby 

 Kraj:    Středočeský 

 Obec:    Byšice 

 Katastrální území:  Byšice 

 

c) předmět dokumentace 

Projektová dokumentace řeší návrh jednotlivých společných zařízení (SZ) definovaných v 

plánu společných zařízení (PSZ) zpracovaného v rámci provedených KPÚ v k.ú. Byšice. 

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu požadovaném objednatelem tj. dokumentace 

pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby dle vyhl. č. 146/2008 Sb. 

1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY 

Objednatel:  Česká republika- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad 

pro Středočeský kraj, Pobočka Mělník 

Sídlo objednatele:  Bezručova 109, 276 56 Mělník 

IČ    01312774 

e-mail   melnik.pk@spucr.cz 

telefon    725 950 012 

1.3 PROJEKTANT NEBO ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, JEHO 

SÍDLO NEBO MÍSTO PODNIKÁNÍ, ÚDAJE O ŽIVNOSTENSKÉM OPRÁVNĚNÍ A 

AUTORIZACI OSOB, IČ A JEHO PODZHOTOVITELÉ S IDENTIFIKAČNÍMI ÚDAJI 

Zpracovatel dokumentace ARTECH spol. s.r.o.   

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 12768 

Identifikační číslo  25 02 46 71 

mailto:melnik.pk@spucr.cz
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Sídlo společnosti   Dušní 112/16, 110 00 Praha 1 

Adresa pro doručování  Žižkova 152, 436 01 Litvínov 

e-mail    artech@artech.cz 

telefon     476 111 782 

fax    476 754 151 

 

Řízení projektu  Ing. Ladislav Slavíček  

 

Projektová dokumentace je vypracována odborně způsobilými osobami (zodpovědnými 

projektanty) v jednotlivých profesích: 

Autorizoval (zodpovědný projektant) 

Ing. Jan Havanič - ČKAIT-0401315  

 

Vypracování PD  

Ing. Roman Ernest 

 

Vypracování PD ozelenění 

RNDr. Jana Boršiová- ČKA- 2875 

 

Celkové náklady stavby, soupis stavebních prací s výkazem výměr 

Ivanka Gudzová 

22  ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ   ÚÚDDAAJJEE  OO  SSTTAAVVBBĚĚ  

2.1 STRUČNÝ POPIS NÁVRHU STAVBY, JEJÍ FUNKCE, VÝZNAM A UMÍSTĚNÍ 

Společná zařízení byla rozsahem a pozemkově definována v PSZ. Rozsah projektové 

dokumentace a technické řešení jednotlivých společných zařízení vychází z PSZ a ze zadávací 

dokumentace objednatele s upřesněním z jednání s SPÚ dne 1.7.2016. Návrh jednotlivých SZ a 

jejich technické řešení vychází primárně z tvaru pozemku určeného pro výstavbu SZ s ohledem na 

striktní požadavek objednatele na nepřekročitelnost hranic pozemku.  

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajících polních cest popř. návrh cest nových 

v k.ú. Byšice. Jmenovitě se jedná o polní cestu HC2 a polní cestu HC3 včetně doprovodné zeleně. 

Polní cesty jsou v PSZ uvažovány bez odvodňovacích prvků. V rámci stavby polních cest bude 

provedena i oprava stávajících hospodářských sjezdů na kom. I/16. Značení jednotlivých 

společných zařízení je převzato ze zadávací dokumentace.  

 

 

mailto:artech@artech.cz


ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ V 15 KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ-  
ČÁST  2 - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ V K.Ú. BYŠICE 
                                                                         A. Průvodní zpráva 

 

 

 

 6/29 

ARTECH spol. s r.o. 

Stavba bude umístěna na pozemcích v k.ú. Byšice 

Ozn.PC Parc.č. Vlastník LV druh Využití/ ochrana/ omezení 

HC 2 1436 Obec Byšice, Tyršovo náměstí 153, 

27732 Byšice 

10001 Ostatní plocha ostatní komunikace 

HC 3 1403 Obec Byšice, Tyršovo náměstí 153, 

27732 Byšice 

10001 Ostatní plocha ostatní komunikace 

 

Sousední pozemky: viz příloha A této zprávy. 

Společná zařízení jsou dle požadavku objednatele rozdělena do jednotlivých stavebních 

objektů (viz. odst. 8.2 Průvodní zprávy), popis navrženého řešení je upřesněn v TZ jednotlivých 

stavebních objektů.  

2.2 PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH STAVBY 

Stavba bude realizována v době, kterou teprve stanoví objednatel stavby. Zahájení stavby 

je závislé na průběhu správních řízení nezbytných a souvisejících s povolením stavby, dále závisí 

na průběhu a výsledku výběrového řízení na zhotovitele (zhotovitelů) stavby.   

 zahájení a dokončení stavby: bude teprve určeno objednatelem  

 předpokládaná doba výstavby: doba výstavby je odhadována na 3 měsíce  

           etapizace a uvádění do provozu:  etapizace se nepředpokládá, provedení a uvedení do 

provozu je uvažováno jako jeden celek 

2.3 VAZBY NA REGULAČNÍ PLÁNY, ÚZEMNÍ PLÁN, PŘÍPADNĚ ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ INFORMACE A NA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NEBO ÚZEMNÍ 

SOUHLAS VČETNĚ PLNĚNÍ JEHO PODMÍNEK 

Obec Byšice má zpracovaný ÚPO z 09/2014. Navržená stavba je v souladu se 

schváleným územním plánem obce. 

V katastrálním území Byšice byla zpracována v roce 2004 - 2007 komplexní pozemková 

úprava – zhotovitel ing. Miroslav Charvát – INGEOS, Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice.  Dne 

27.9.2006 pod čj. 2029/PÚ/2006/I. – KPÚ/14 bylo vydáno I. rozhodnutí – rozhodnutí o schválení 

návrhu pozemkové úpravy, které nabylo právní moci dne 7.11.2006. Dne 5.3.2007 bylo pod čj. 

233/PÚ/2007 – KPÚ/14/R.II. vydáno II. rozhodnutí o výměně vlastnických práv, které nabylo právní 

moci dne 26.3.2007. Výsledky pozemkové úpravy byly dne 3.4.2007 vloženy do katastru 

nemovitostí. 

Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy nahrazuje územní rozhodnutí o 

umístění stavby popř. rozhodnutí o využití území, neboť podle §12 odst.3 zákona 139/2002 Sb., o 

pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, pro změny druhů pozemků, výstavbu polních  a 

lesních cest, ochranu a zúrodňování půdního fondu a další společná zařízení zahrnutá do 
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schváleného návrhu pozemkových úprav se při následné realizaci pozemkových úprav již upouští 

od vydání územních rozhodnutí.  

2.4 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A JEHO DOSAVADNÍ VYUŽITÍ 

Katastrální území Byšice se nachází v jihovýchodní části okresu Mělník. Jedná se převážně 

o zemědělsky využívané území, s vysokým podílem orné půdy, s nevýznamným převýšením a 

sklonem k jihu.  Územím prochází silnice I/16 vedoucí z Mělníka do Mladé Boleslavi. V jižní části 

podél řešeného území protéká Košátecký potok se souvislým porostem a náhon od bývalého 

mlýna.  V severní části území se nacházejí ucelené bloky lesní půdy.  

V řešeném území se nachází popř. dochází ke křížení IS následujících správců: 

 nadzemní vedení VN- ČEZ Distribuce a.s.  

 optický kabel CETIN 

Stavba bude umístěna a práce budou probíhat v následujících dalších ochr. pásmech:  

 ochranné pásmo lesa 

 ochranné pásmo komunikace I. třídy 

2.5 VLIV TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY A JEJÍHO PROVOZU NA KRAJINU, 

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba bude mít vliv na životní prostředí pouze v době provádění prací, a to možností 

zvýšené úrovně hluku, prašnosti, zplodinami z provozu mechanizmů, znečištěním komunikací a 

případným dočasným záborem ploch pro skladování. Maximální možné omezení těchto vlivů bude 

prováděno organizačními opatřeními tj. práce nebudou prováděny v nočních hodinách, v případě 

zvýšené prašnosti bude prováděno skrápění, budou použity nejvhodnější stroje a mechanizmy pro 

danou technologii, nebudou připuštěny stroje, které produkují více škodlivin než připouští příslušné 

předpisy. V průběhu provádění prací budou pravidelně kontrolovány a případně čištěny používané 

komunikace. Bude zajištěno nakládání nákladních vozidel tak, aby nedošlo k přepadu 

převáženého nákladu.  

Ochrana vodních zdrojů je řešena běžnými technickými opatřeními zejména z hlediska 

ochrany před znečištěním ropnými látkami v provozu na komunikacích a řešením konstrukcí 

zpevněných ploch a kanalizačních systémů tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění podzemních 

a povrchových vod.  

2.6 CELKOVÝ DOPAD STAVBY NA DOTČENÉ ÚZEMÍ A NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 

Realizací stavby dojde k výraznému zlepšení dopravní obslužnosti území a jednotlivých 

pozemků. Navržené cesty zajišťují průchodnost krajiny, umožňují dopravní obslužnost pozemků a 

propojení s lesními celky. Tato síť plní i další funkce související s vodním režimem, protierozní 

funkci, ochranou funkci půdy a dalších přírodních zdrojů. Cestní síť také představuje důležitý 

krajinotvorný prvek. 
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Dle KN jsou pozemky určené pro výstavbu SZ vedeny jako ostatní plocha, stavba proto 

nevyžaduje vyjmutí pozemků ze ZPF.  

33  PPŘŘEEHHLLEEDD  VVÝÝCCHHOOZZÍÍCCHH  PPOODDKKLLAADDŮŮ  AA  PPRRŮŮZZKKUUMMŮŮ  

 Zákresy stávajících inženýrských sítí včetně vyjádření k existenci sítí 

 Geodetické zaměření území stavby zpracované firmou GEOPLÁN s.r.o., Malá 1177,  

470 01 Česká Lípa 

 Geologická a hydrologická rešerše zpracovaná RNDr. Zdeňkem Bejšovcem v 06/2016 

 Katastrální mapa zájmové oblasti 

 Ortofotomapa zájmové oblasti 

 Místní prohlídka území  

 Fotodokumentace stavby 

 Zadání stavby 

 Projednání technického řešení se zástupcem obce 

 Plán společných zařízení zpracovaný firmou INGEOS- ing. Miroslav Charvát, Masarykova 

2462/55, 415 01 Teplice 

 Územní plán obce Byšice z 09/2014. 

 platné normy a technická pravidla, zejména ČSN 73 6109- Projektování polních cest a TP-
změna č.2- Katalog vozovek polních cest 

Vzhledem k faktu, že se jedná o polní komunikace, nebyl prováděn dopravní průzkum. 

44  ČČLLEENNĚĚNNÍÍ   SSTTAAVVBBYY    

 Stavba je v souladu se zadáním stavby rozdělena na následující stavební objekty: 

SO 101 - polní cesta HC2 k.ú. Byšice 

SO 801 - doprovodná zeleň HC2 

SO 102 - polní cesta HC3 k.ú. Byšice 

SO 802 - doprovodná zeleň HC3 

55  PPOODDMMÍÍNNKKYY  RREEAALLIIZZAACCEE  SSTTAAVVBBYY  

5.1 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB JINÝCH STAVEBNÍKŮ 

Nejsou známy žádné věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků.  
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5.2 UVAŽOVANÝ PRŮBĚH VÝSTAVBY A ZAJIŠTĚNÍ JEJÍ PLYNULOSTI A 

KOORDINOVANOSTI 

Stavba bude realizována zhotovitelem určeným na základě výběrového řízení v době, 

kterou teprve stanoví objednatel stavby. Návrh věcného a časového harmonogramu postupu prací 

zpracuje vybraný zhotovitel. 

5.3 ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU NA STAVBU 

Přístup na stavbu bude možný z místních komunikací a polních cest popř. z přilehlých 

pozemků (pouze se souhlasem vlastníků pozemků). 

5.4 DOPRAVNÍ OMEZENÍ, OBJÍŽĎKY A VÝLUKY DOPRAVY 

V průběhu opravy hospodářských sjezdů dojde k dočasnému omezení silničního provozu a 

provoz bude regulován přechodným dopravním značením. Pro bezpečné provádění prací budou 

zhotovitelem navržena dopravně inženýrská opatření, která podléhají schválení dotčenými orgány 

z hlediska dočasné úpravy provozu na pozemních komunikacích. 

Objížďky a výluky dopravy nejsou vzhledem k charakteru stavby uvažovány. 

66  PPŘŘEEHHLLEEDD  BBUUDDOOUUCCÍÍCCHH  VVLLAASSTTNNÍÍKKŮŮ  AA  SSPPRRÁÁVVCCŮŮ  

6.1 SEZNAM ZNÁMÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH PRÁVNICKÝCH A 

FYZICKÝCH OSOB, KTERÉ PŘEVEZMOU JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY A 

PROVOZNÍ SOUBORY PO JEJICH UKONČENÍ DO VLASTNICTVÍ A OSOB, 

KTERÉ BUDOU SPRAVOVAT (POZEMNÍ KOMUNIKACE, SÍTĚ TECHNICKÉ 

INFRASTRUKTURY, OPLOCENÍ APOD.) 

Jednotlivé polní cesty v k.ú. Byšice budou po realizaci převedeny do vlastnictví obce 

Byšice.  

6.2 ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ STAVBY 

Navržené polní cesty budou užívány jako veřejné komunikace, primárně budou užívány 

zemědělskými subjekty, které budou hospodařit na přilehlých pozemcích. Cesty budou dále 

užívány správci sítí vedoucích podél cest a správci lesních porostů.  

77  PPŘŘEEDDÁÁVVÁÁNNÍÍ   ČČÁÁSSTTÍÍ   SSTTAAVVBBYY  DDOO  UUŽŽÍÍVVÁÁNNÍÍ   

7.1 MOŽNOSTI (NÁVRH) POSTUPNÉHO PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTI STAVBY (ÚSEK, 

OBJEKT) DO UŽÍVÁNÍ 

Stavba bude realizována zhotovitelem určeným na základě výběrového řízení v době, 

kterou teprve stanoví investor stavby. Stavba bude předána najednou jako celek. 
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7.2 ZDŮVODNĚNÍ POTŘEB UŽÍVÁNÍ STAVBY PŘED DOKONČENÍM CELÉ STAVBY 

Výstavba bude realizována za provozu. Je třeba dodržovat stanovený rozsah stavby a 

umožnit přístup na sousední zemědělské pozemky za účelem zemědělského obdělávání. 

88  SSOOUUHHRRNNNNÝÝ  TTEECCHHNNIICCKKÝÝ  PPOOPPIISS  SSTTAAVVBBYY  

8.1 CELKOVÝ PROJEKTOVANÝ ROZSAH, KAPACITNÍ ÚDAJE, ZÁKLADNÍ 

TECHNICKÉ PARAMETRY, ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ, DISPOZIČNÍ, STAVEBNÍ A 

TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY, ZAČLENĚNÍ STAVBY DO ÚZEMÍ, VLIV 

EXISTUJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY NA STAVEBNĚ 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

EXPONOVANÝCH OBJEKTŮ, ŘEŠENÍ ŠIRŠÍCH VZTAHŮ A TECHNICKÉ 

DŮSLEDKY POŽADAVKŮ PRÁVNÍCH A TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ 

Jedná se o rekonstrukci polních cest HC2 a HC3 včetně doprovodné zeleně. Cesty jsou 

navrženy v kategorii hlavní polní cesta dle ČSN 73 6109- Projektování polních cest. Značení 

jednotlivých polních cest je převzato ze zadávací dokumentace. 

Polní cesty jsou směrově určeny tvarem a hranicemi pozemků definovaných ve 

schváleném PSZ. Trasa polních cest je navržena z přímých úseků s vloženými kružnicovými 

oblouky bez přechodnic. Niveleta cest v maximální možné míře respektuje průběh stávajícího 

terénu při dodržení minimálních a maximálních příčných a podélných sklonů jízdního pásu. Polní 

cesty budou směrově i výškově napojeny na stávající sjezdy na kom. I/16, konce polních cest 

budou napojeny na polní cesty v navazujících katastrálních území. Polní cesty jsou navrženy 

s jednostranným příčným sklonem 3,0% směrem k pásům zeleně. Polní cesty jsou v PSZ 

uvažovány bez odvodňovacích prvků. 

U obou polních cest je navrženo jednořadé levostranné ozelenění z autochtonních dřevin. 

Dle požadavku obce budou pro ozelenění použity hlavně jilmy, javory, jeřáby, nebudou použity 

duby, ovocné stromy ani keře. 

Technické parametry: 

Cesta HC2: 

 p.p.č.:  1436 k.ú. Byšice 

 délka:  961,23 m 

 kategorie: hlavní polní cesta 

 kategorie: P 4,0/30 (3,5 + 2x0,25m krajnice) 

 ozelenění v délce cca 940 m 

Cesta HC3: 

 p.p.č.:  1403 k.ú. Byšice 

 délka:  970,80 m 
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 kategorie: hlavní polní cesta 

 parametry: P 4,0/30 (3,5 + 2x0,25m krajnice) 

 ozelenění v délce cca 550 m 

8.2 TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ A JEJICH SOUČÁSTÍ  

8.2.1 SO 101 - polní cesta HC2 k.ú. Byšice 

8.2.1.1 Úvod 

Polní cesta HC2 začíná stávajícím hospodářským sjezdem z kom. I/16, cesta je dále 

vedena JV směrem mezi bloky orné půdy, konec cesty bude napojen na stávající polní cestu 

v k.ú.Krpy. Cesta je navržena do kategorie hlavní polní cesta- P 4,0/30. Cesta je navržena bez 

odvodnění, s levostrannou zelení. Na cestě jsou navrženy tři výhybny. 

8.2.1.2 Současný stav 

Jedná se o stávající jednopruhovou polní cestu šířky cca 3,5-4,0 m. Cesta je uježděná, 

zpevněná, v částech kolejové zpevnění, cesta je částečně zatravněná. Na kom. I/16 je napojena 

stávajícím hospodářským sjezdem. Sjezd je proveden z asfaltobetonu, pod sjezdem je proveden 

propustek- plastová trubka ø400 mm, na který jsou napojeny stávající odvodňovací příkopy podél 

kom. I/16. V místě propustku je sjezd propadlý. 

Na cestě nejsou žádné doprovodné objekty, žádná stávající zeleň. 

8.2.1.3 Způsob rekonstrukce 

Je navržena polní cesta v kategorii hlavní polní cesta délky 961,23 m a celkové šířky 4,0 m 

(z toho představuje 3,5 m vozovka a 2x 0,25 m krajnice).  

V ploše mimo stávající polní cestu bude provedena skrývka humózní vrstvy, tato bude 

uložena v deponii na pozemcích určených obcí. Zemina, suť z podkladních vrstev a vybourané 

hmoty z plochy stávající cesty bude zlikvidována (buď odvozem na veřejnou skládku, nebo jiným 

způsobem dle ocenění vybraného zhotovitele). 

Stávající konstrukce polní cesty bude odtěžena na úroveň zemní pláně (-0,420). Obnažená 

zemní plán bude urovnána a řádně zhutněna dle požadavků uvedených v ČSN 73 6133. Min. 

požadovaný modul přetvárnosti pláně je Edef,2=min. 45MPa. Po odkrytí pláně bude hlavním 

geologem stavby provedena zkouška únosnosti podloží, na základě které bude upřesněn rozsah a 

typ sanačních opatření. Pro potřeby projektové dokumentace a rozpočtových prací je uvažováno 

se zlepšením podloží vápněním v celé ploše polní cesty. 

Konstrukce cesty je navržena ze štěrkodrti mocnosti 300mm, štěrkodrť je překryta 

penetračním makadamem mocnosti 100 mm. Celá konstrukce je uzavřena dvojnásobným živičným 

nátěrem podrobně viz následující kapitola. Konstrukce sjezdu stejně jako prvních 20 m 

komunikace je navržena z ACO pro možnost očištění zemědělských strojů před vjezdem na 

navazující komunikaci. 

Podél komunikace je navržena jednostranná zeleň. 
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Směrové řešení kopíruje a respektuje parcely určené v KPÚ. Výškové řešení kopíruje 

stávající trasu polní cesty.  

8.2.1.4 Konstrukce vozovky 

Funkční skupina dle ČSN 73 6109 projektování polních cest – hlavní polní cesta P4/30.  

Při návrhu konstrukce vozovky se vycházelo z katalogu pro navrhování polních cest TP 

změna č.2. 

Konstrukce polní cesty: katalogový list PN 6-1 (PN 603 modif.), TDZ VI, D3 

- živičný nátěr dvouvrstvý  N DV    20 mm  (ČSN EN 12271) 

 - pojivo     1,0-1,6/0,7-1,4 kg/m2 

 - kamenivo (1. vrstva)  fr. 8-16  6-8 kg/m2 

 - kamenivo (2. vrstva)  fr. 4-8  3-4 kg/m2 

- penetrační makadam  PMH  100 mm (ČSN 73 6127-2) 

- štěrkodrť     ŠD,A    150 mm (ČSN 73 6126-1) 

- štěrkodrť     ŠD,B    150 mm (ČSN 73 6126-1) 

celkem       420 mm 

- zlepšení únosnosti pláně vápněním 

- zemní pláň Edef,2=45 MPa 

 

Konstrukce sjezdů+ 20 m cesty pro údržbu:  katalog. list PN 5-1 (PN 502 modif.), TDZ VI, D3 

- asfaltový beton   ACO11  40 mm (ČSN EN 13108-1) 

- spoj. postřik     PS-A     (ČSN 73 6129) 

 - pojivo     0,25 kg/m2 

- asfaltový beton   ACP 16+   80 mm  (ČSN ČSN EN 13108-1) 

- inf. postřik     PI-E     (ČSN 73 6129) 

 - pojivo     0,9 kg/m2 

- štěrkodrť     ŠD,A    150 mm (ČSN 73 6126-1) 

- štěrkodrť     ŠD,B    150 mm (ČSN 73 6126-1) 

celkem       420 mm 

- zlepšení únosnosti pláně vápněním 

- zemní pláň Edef,2=45 MPa 

8.2.1.5 Odvodnění 

Odvodnění povrchu komunikace je gravitační s využitím příčného a podélného vyspádování 

vozovky. Voda bude svedena do mělkého průlehu mezi komunikací a navrženým pásem zeleně. 
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Pod opravovaným sjezdem bude stávající propustek z plastové trubky DN 400 bez čel 

nahrazen novým propustkem provedeným z trub betonových DN 400 celkové délky 13,0 m, 

propustek bude proveden se šikmými čely, čela budou zpevněna dlažbou z lomového kamene. 

Dimenze propustku je dána stávajícím stavem propustku a navazujících příkopů podél komunikace 

I/16. V rámci stavby bude provedeno i pročištění stávajících příkopů podél I/16 a to v délce 20 m 

na obě strany od sjezdu. 

8.2.1.6 Dopravní značení 

Stávající sjezd na kom. I/16 bude doplněn o dopravní zařízení č. Z11g (směrový sloupek 

kulatý červený). Jiné dopravní značení není vzhledem k charakteru stavby uvažováno.  

8.2.1.7 Inženýrské sítě 

Před zahájením stavby je nutné, aby zhotovitel zajistil u správců podzemních vedení jejich 

existenci (či neexistenci), vytýčil je a po celou dobu výstavby je udržoval. Zemní práce v blízkosti 

vedení musí být prováděny poučenými pracovníky a zhotovitel je odpovědný za dodržování norem 

a předpisů bezpečnosti práce.  

Při stavbě polní cesty HC2 dojde ke křížení nadzemního vedení VN do 35 kV v majetku 

ČEZ Distribuce a.s. 

8.2.2 SO 801 – Doprovodná zeleň HC2 

8.2.2.1 Dosavadní využití, přehled přírodních podmínek: 

Pás mezi stávající cestou a polními kulturami, okraj polních kultur, bez vysoké zeleně. 

Bylinné patro je ruderální, převažují jednoleté a dvouleté plevele. HPJ 21 (kambizem arenická), 

hlinitopísčitá až písčitá, lehká, středně hluboká, výsušná.  

Klimatický region T2 teplý, mírně suchý, průměrná roční teplota 8-90 C, průměrné množství 

srážek cca 500-550mm. Biogeografické zařazení – bioregion 1.4 Benátský. Přirozená lesní oblast  

- PLO 17 Polabí. 

8.2.2.2 Funkční a technické řešení objektu: 

Zeleň bude založena jako jednostranná linie podél polní cesty. Zeleň o šíři 2,5-3 m je na 

severo-východní straně, je součástí parcely komunikace a zájmové území končí na hranici 

katastru. Linii bude tvořit 1 řada stromových druhů ve sponu 10 nebo 15 m, podle druhu dřeviny a 

potřeb rozčlenění linie. Pomístně (na cca 40%) plochy budou mezi stromy zařazeny keřové 

výsadby ve sponu 1 m. V linii jsou ponechány mezery pro vjezdy na určené parcely orné půdy.  

Územím prochází napříč venkovní vedení VN, jeho OP, které činí 7 m od vnějšího vodiče 

na každou stranu, je respektováno. 

Upřednostněny jsou stanovištně vhodné domácí dřeviny, se kterými je v oblasti dobrá 

zkušenost. Bude realizována individuální mechanická ochrana stromků, která je v posledních 

letech v české krajině naprosto nezbytné kvůli vysokým stavům zvěře. 



ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ V 15 KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ-  
ČÁST  2 - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ V K.Ú. BYŠICE 
                                                                         A. Průvodní zpráva 

 

 

 

 14/29 

ARTECH spol. s r.o. 

8.2.2.3  Způsob založení objektu:  

Před započetím výsadeb bude nutná příprava pozemku vyžnutím buřeně a pomístní 

chemickou likvidací invazivních plevelů (20%). Poté bude pás zatravněn. Bude provedeno 

diskování, smykování a vláčení. Poté bude proveden výsev jetelo-travní směsi. Po výsevu válení.  

K výsadbám stromových druhů budou použity standardní stromky s balem do průměru 40 

cm, o výšce nadzemní části 150+ cm, obvodu kmínku 8/10cm. Výška nasazení koruny není 

podstatná. Stromky budou upevněny ke třem kůlům a opatřeny drátěným nebo plastovým 

oplůtkem upevněným ke kůlům. Stromky budou namulčovány kůrovým substrátem o mocnosti 8 

cm na ploše 1 m2 kolem stromku. Stromy jsou ve sponu 10m nebo 15 m dle druhu. Ke keřovým 

výsadbám budou použity výpěstky keřů prostokořenné nebo kontejnerované minimálně se 3 

vitálními výhony a dobře vyvinutým kořenovým systémem. V linii mezi stromy o délce 13m bude 

vždy maximálně 1-2 druhy ve sponu 1m. Vzdálenost prvního keře od stromu je rovněž 1m. 

Výsadby stromků budou provedeny do kopaných jamek o velikosti 1x1x0,8m, (v zemině 

II.tř), výsadby keřů budou realizovány do kopaných jamek 35x35x35 cm. 

Součástí realizace musí být i minimálně 3-letá rozvojová péče o založenou zeleň. Výsadby 

budou každoročně 2x ožnuty, bude provedena kontrola a oprava chrániček a upevnění ke kůlům, 

v posledním roce budou kůly i chráničky odstraněny a kmínky stromků budou opatřeny novou 

chráničkou. Počítá se s dosadbami v 1. a 2. roce po výsadbě v celkovém rozsahu 25%. Vzhledem 

k riziku přísušků je počítáno se zalitím v průběhu celé rozvojové péče po výsadbě! Počítáno 

v období jaro a podzim 1x za 3 týdny, v letním období 1x týdně, celkem 18x ročně. V dalších dvou 

letech minimálně 6x ročně.  

sortiment Byšice SO 801 - HPC 2 
 malé stromky s balem 8/10 nebo 

odrostky 150+ 
  druh   počet ks 

javor babyka Acer campestre 10 

javor mléč Acer platanoides 15 

jilm vaz Ulmus laevis 5 

jeřáb obecný Sorbus aucuparia 2 

lípa srdčitá Tilia cordata 28 

třešeň ptačí Prunus (Cerasus) avium 3 

CELKEM   63 

keře kontejner 30cm+     

zimolez pýřitý Lonicera xylosteum 39 

ptačí zob obecný Ligustrum vulgare 52 

svída krvavá Cornus sanguinea (Swida sang.) 52 

trnka obecná Prunus spinosa 65 

líska obecná Corylus avellana 91 

CELKEM KEŘE   299 
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8.2.3 SO 102 - polní cesta HC3 k.ú. Byšice 

8.2.3.1 Úvod 

Polní cesta HC3 začíná stávajícím hospodářským sjezdem z kom. I/16, cesta je dále 

vedena SZ směrem mezi bloky orné půdy, dále pokračuje podél lesních pozemků, konec cesty 

bude napojen na stávající polní cestu na p.p.č.1293. Cesta je navržena do kategorie hlavní polní 

cesta- P 4,0/30. Cesta je navržena bez odvodnění, s levostrannou zelení. Na cestě jsou navrženy 

tři výhybny. 

8.2.3.2 Současný stav 

Jedná se o stávající jednopruhovou polní cestu šířky cca 3,5-4,0 m. Cesta je uježděná, 

zpevněná, v částech kolejové zpevnění, cesta je částečně zatravněná. Na kom. I/16 je napojena 

stávajícím hospodářským sjezdem. Sjezd je proveden z asfaltobetonu, propustek pod sjezdem 

nebyl nalezen. 

Na cestě nejsou žádné doprovodné objekty, žádná stávající zeleň. 

8.2.3.3 Způsob rekonstrukce 

Je navržena polní cesta v kategorii hlavní polní cesta délky 970,80 m a celkové šířky 4,0 m 

(z toho představuje 3,5 m vozovka a 2x 0,25 m krajnice).  

Další text viz. 8.2.1.3. 

8.2.3.4 Konstrukce vozovky 

Viz. 8.2.1.4 

8.2.3.5 Odvodnění 

Odvodnění povrchu komunikace je gravitační s využitím příčného a podélného vyspádování 

vozovky. Voda bude svedena do mělkého průlehu mezi komunikací a navrženým pásem zeleně. 

Pod opravovaným sjezdem bude stávající propustek z plastové trubky DN 400 nahrazen 

novým propustkem provedeným z trub betonových DN 400 celkové délky 12,2 m, propustek bude 

proveden se šikmými čely, čela budou zpevněna dlažbou z lomového kamene. Dimenze propustku 

je dána stávajícím stavem navazujících příkopů podél komunikace I/16. V rámci stavby bude 

provedeno i pročištění stávajících příkopů podél I/16 a to v délce 20 m na obě strany od sjezdu. 

8.2.3.6 Dopravní značení 

Stávající sjezd na kom. I/16 bude doplněn o dopravní zařízení č. Z11g (směrový sloupek 

kulatý červený). Jiné dopravní značení není vzhledem k charakteru stavby uvažováno. 

8.2.3.7 Inženýrské sítě 

Před zahájením stavby je nutné, aby zhotovitel zajistil u správců podzemních vedení jejich 

existenci (či neexistenci), vytýčil je a po celou dobu výstavby je udržoval. Zemní práce v blízkosti 

vedení musí být prováděny poučenými pracovníky a zhotovitel je odpovědný za dodržování norem 

a předpisů bezpečnosti práce.  

Při stavbě polní cesty HC3 dojde ke křížení podzemního vedení sdělovacího kabelu CETIN 

a.s. V rámci stavby bude provedena úprava stávající ochranné trubky kabelu CETIN, ochranná 
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trubka bude prodloužena popř. posunuta s ohledem na novou polohu polní cesty. Stavbou nedojde 

ke snížení krytí stávajících IS. 

8.2.4 SO 802 – Doprovodná zeleň HC3 

8.2.4.1 Dosavadní využití, přehled přírodních podmínek: 

Pás mezi stávající cestou a polními kulturami, okraj polních kultur, bez vysoké zeleně. 

Bylinné patro je ruderální, převažují jednoleté a dvouleté plevele. HPJ 21 a 31 (kambizem arenická 

a kambizem arenická mesobazická), hlinitopísčitá až písčitá, lehká, středně hluboká, výsušná.  

Klimatický region T2 teplý, mírně suchý, průměrná roční teplota 8-90 C, průměrné množství 

srážek cca 500-550mm. Biogeografické zařazení – bioregion 1.4 Benátský. Přirozená lesní oblast  

- PLO 17 Polabí. 

8.2.4.2 Funkční a technické řešení objektu: 

Zeleň bude založena jako jednostranná linie podél polní cesty. Zeleň o šíři 2,5-3 m je na 

jihozápadní straně navržené cesty, je součástí parcely komunikace a zájmové území výsadeb 

končí se začátkem navazujícího lesního porostu. Linii bude tvořit 1 řada stromových druhů ve 

sponu 10 nebo 15 m, podle druhu dřeviny a potřeb rozčlenění linie. Pomístně (na cca 30%) plochy 

budou mezi stromy zařazeny keřové výsadby ve sponu 1 m. V linii jsou ponechány mezery pro 

vjezdy na určené parcely orné půdy. Rozvržení výsadeb je uvedeno v situaci.  

Upřednostněny jsou stanovištně vhodné domácí dřeviny, se kterými je v oblasti dobrá 

zkušenost. Bude realizována individuální mechanická ochrana stromků, která je v posledních 

letech v české krajině naprosto nezbytné kvůli vysokým stavům zvěře. 

8.2.4.3  Způsob založení objektu:  

Viz. 8.2.2.3.  

sortiment Byšice SO 802 - HPC 3 
 malé stromky s balem 8/10 nebo 

odrostky 150+ 
  druh   počet ks 

javor babyka Acer campestre 4 

javor mléč Acer platanooides 7 

jeřáb obecný Sorbus aucuparia 13 

lípa srdčitá Tilia cordata 11 

třešeň ptačí Prunus (Cerasus) avium 3 

CELKEM   38 

keře kontejner 30cm+     

zimolez pýřitý Lonicera xylosteum 26 

svída krvavá Cornus sanguinea (Swida sang.) 52 

trnka obecná Prunus spinosa 39 

líska obecná Corylus avellana 52 

CELKEM KEŘE   169 



ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ V 15 KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ-  
ČÁST  2 - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ V K.Ú. BYŠICE 
                                                                         A. Průvodní zpráva 

 

 

 

 17/29 

ARTECH spol. s r.o. 

99  VVÝÝSSLLEEDDKKYY  AA  ZZÁÁVVĚĚRRYY  ZZ  PPOODDKKLLAADDŮŮ,,   PPRRŮŮZZKKUUMMŮŮ  AA  MMĚĚŘŘEENNÍÍ   

Vzhledem k faktu, že se jedná o polní komunikace, nebyl prováděn dopravní průzkum.  

Pro potřeby návrhu ozelenění polních cest byl proveden dendrologický průzkum, byl 

vyhodnocen stav stávajícího dřevinného porostu. 

 Bylo provedeno podrobné geodetické polohopisné a výškopisné zaměření zájmového 

území.  

V řešeném území byly zjišťovány stávající inženýrské sítě včetně příslušných ochranných 

pásem. Dále byla zpracována inženýrskogeologická rešerše území, která je součástí části E- 

Dokladová část. Jako mapové podklady pro zpracování dokumentace byly použity státní mapy a 

katastrální mapy.  

1100  DDOOTTČČEENNÁÁ  OOCCHHRRAANNNNÁÁ  PPÁÁSSMMAA,,   CCHHRRÁÁNNĚĚNNÁÁ  ÚÚZZEEMMÍÍ ,,   

ZZÁÁTTOOPPOOVVÁÁ  ÚÚZZEEMMÍÍ ,,   KKUULLTTUURRNNÍÍ   PPAAMMÁÁTTKKYY,,   PPAAMMÁÁTTKKOOVVÉÉ  

RREEZZEERRVVAACCEE,,   PPAAMMÁÁTTKKOOVVÉÉ  ZZÓÓNNYY  

Stavba se nenachází v chráněném území, v památkové rezervaci ani v památkové zóně. 

Stavba se nenachází v zátopovém území žádného vodního toku. Stavba se nachází v území 

s možnými archeologickými nálezy, zemní práce budou v dostatečném předstihu hlášeny 

Regionálnímu muzeu Mělník. V případě nutnosti bude proveden záchranný archeologický 

průzkum. 

Stavba (její části) budou realizované v těchto ochranných pásmech: 

 ochranné pásmo komunikace I. třídy- 50 m od osy komunikace (Zákon o pozemních 

komunikacích č. 13/1997 Sb. § 30) 

 ochranné pásmo lesa- 50 m (Lesní zákon č.289/1995 Sb. § 14) 

 ochranné pásmo nadzemního vedení VN do 35kV- 7m na každou stranu od krajního 

vodiče (Energetický zákon č. 458/2000 Sb. § 46) 

 ochranné pásmo SEK- 1,5m na každou stranu 

1111  ZZÁÁSSAAHH  SSTTAAVVBBYY  DDOO  ÚÚZZEEMMÍÍ   

11.1 BOURACÍ PRÁCE 

V místě hospodářských sjezdů bude odstraněna stávající konstrukce sjezdů včetně 

podkladních vrstev až na úroveň pláně polní cesty. Ve sjezdu HC2 bude odstraněn stávající 

propustek z plastových trub DN 400. 

11.2 KÁCENÍ MIMOLESNÍ ZELENĚ A JEJÍ PŘÍPADNÁ NÁHRADA 

Pozemky určené pro polní cesty jsou bez zeleně, kácení se nepředpokládá. Vzhledem 

k možné časové prodlevě mezi vydáním stavebního povolení a realizací stavby zhotovitel stavby 
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před realizací zpracuje dendrologický průzkum, ve kterém zhodnotí stav stávajících dřevin a 

v případě potřeby dle aktuálního stavu připraví popř. aktualizuje podklady pro žádost o povolení 

kácení dřevin dle vyhl. 189/20013 Sb. Zhotovitel poté na základě zmocnění vlastníkem pozemku 

zažádá příslušný orgán o povolení kácení. 

11.3 ROZSAH ZEMNÍCH PRACÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA TERÉNU 

V rámci přípravy stavby bude v potřebném rozsahu provedena skrývka humózní vrstvy 

(pokud existuje) v odhadované tloušťce 200 mm, tato bude deponována na pozemku obce 

k tomuto účelu určenému. Deponovaná zemina bude použita pro zpětné ohumusení 

nezpevněných ploch a svahů.  

Další zemní práce spočívají především ve výkopech na úroveň upravené pláně. Zemina, 

suť z podkladních vrstev a vybourané hmoty z plochy stávající cesty bude zlikvidována (buď 

odvozem na veřejnou skládku, nebo jiným způsobem dle ocenění vybraného zhotovitele). 

11.4 OZELENĚNÍ NEBO JINÉ ÚPRAVY NEZASTAVĚNÝCH PLOCH 

V rámci výstavby polních cest bude provedeno jednostranné ozelenění z autochtonních 

dřevin, stromové patro bude doplněno patrem keřovým. Doprovodná zeleň bude opatřena 

ochranným nátěrem a drátěným pletivem proti okusu, kmeny budou podepřeny kůly s úvazky. 

Doprovodná zeleň je řešena v samostatném objektu SO 801 a SO 802. 

Nezpevněné povrchy a svahy budou ohumuseny v tl. 150 mm, tyto plochy budou nově 

osety travním semenem.  

11.5 ZÁSAH DO ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A PŘÍPADNÉ REKULTIVACE 

Dle KN jsou pozemky určené pro výstavbu SZ vedeny jako ostatní plocha, stavba proto 

nevyžaduje vyjmutí pozemků ze ZPF.  

11.6 ZÁSAH DO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Stavba se nenachází na pozemcích určených k plnění funkce lesa, stavba bude částečně 

prováděna v ochranném pásmu lesa. 

11.7 ZÁSAH DO JINÝCH POZEMKŮ 

Stavba polních cest bude realizována pouze na pozemcích určených k výstavbě 

společných zařízení, pozemky byly definovány v PSZ v rámci provedených KPÚ zanesených do 

katastru nemovitostí. 

V rámci stavby bude provedena oprava stávajících sjezdů ležících na p.p.č. 1133/6 ve 

správě ŘSD ČR.  

Stavba může zasáhnout do ostatních pozemků v průběhu výstavby v nezbytně nutném 

rozsahu zejména jako plochy pro skladování případně při provádění sjezdů na okolní pozemky. 

Tyto dočasné zábory budou před realizací projednány a odsouhlaseny s jednotlivými vlastníky 
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pozemků. Při provádění stavby je nutno zachovat možnost přístupu a příjezdu k sousedním 

objektům a pozemkům. 

11.8 VYVOLANÉ ZMĚNY STAVEB (PŘELOŽKY A ÚPRAVY) DOPRAVNÍ A 

TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VODNÍCH TOKŮ 

V rámci stavby bude provedena úprava stávající ochranné trubky kabelu CETIN, ochranná 

trubka bude prodloužena popř. posunuta s ohledem na novou polohu polní cesty. V místě křížení 

se stávajícími inženýrskými sítěmi bude stávající síť po dobu výstavby ochráněna proti poškození. 

Realizací stavby nedojde ke změně krytí stávajících IS. 

Bude provedena oprava stávajících hospodářských sjezdů na kom. I/16. 

1122  NNÁÁRROOKKYY  SSTTAAVVBBYY  NNAA  ZZDDRROOJJEE  AA  JJEEJJÍÍ   PPOOTTŘŘEEBBYY  

Jedná se o stavbu, která zahrnuje opravu povrchů cest, rekonstrukci popř. výstavbu nových 

cest. Nároky na zdroje a energie jsou běžné jako u obdobných staveb. 

1133  VVLLIIVV  SSTTAAVVBBYY  AA  PPRROOVVOOZZUU  NNAA  PPOOZZEEMMNNÍÍ   KKOOMMUUNNIIKKAACCII   NNAA  

ZZDDRRAAVVÍÍ   AA  ŽŽIIVVOOTTNNÍÍ   PPRROOSSTTŘŘEEDDÍÍ   

13.1 OCHRANA KRAJINY A PŘÍRODY 

Stavba bude mít vliv na okolní pozemky a stavby pouze v době provádění prací, které 

spočívá ve zvýšené frekvenci dopravy a dočasně zvýšenou hladinou hluku, prašnosti a zplodin 

z mechanizmů a vozidel. Dočasný vliv bude eliminován použitím vhodných mechanizmů moderní 

konstrukce, které zajišťují minimální vliv na životní prostředí. V případě zvýšené prašnosti bude 

prováděno skrápění. Vhodnou organizací výstavby bude omezen vliv hluku v mimopracovní době.  

Při realizaci stavby budou respektovány obecné podmínky ochrany rostlin, živočichů a 

dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně krajiny a přírody. 

13.2 HLUK 

Realizací stavby nedojde ke zvýšení dopravního zatížení, nejsou navrhována opatření na 

snížení hladiny hluku. 

Při výstavbě dojde na přechodnou dobu ke zvýšení hlučnosti.  Budou dodrženy povolené 

ekvivalentní hladiny hluku ve smyslu vyhlášky 502/2000 Sb. MZ ČR o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zajistí se nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace 

pro danou technologii s ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce. 

13.3 EMISE Z DOPRAVY 

Realizací stavby nedojde k trvalému překračování emisních a imisních limitů koncentrace 

sledovaných škodlivin ze stacionárních ani mobilních zdrojů. Nepředpokládá se ohrožení 
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podzemních a povrchových vod, kontaminace půdy a narušení stávajícího geologického prostředí. 

Stavba nebude mít nepříznivý vliv na zdraví obyvatel dotčeného území ani jeho okolí. 

13.4 VLIV ZNEČIŠTĚNÝCH VOD NA VODNÍ TOKY A VODNÍ ZDROJE 

Nepředpokládá se ohrožení podzemních a povrchových vod, kontaminace půdy a narušení 

stávajícího geologického prostředí. 

13.5 OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝSTAVBĚ A PŘI 

UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel 

BOZP (blíže viz níže odsek D přehled některých právních a ostatních předpisů). 

Zadavatel/stavebník stavby určí pro stavbu koordinátora BOZP. Za jeho spoluúčasti bude zápisem 

předáno staveniště mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby se záznamem do stavebního deníku. 

Koordinátor ve spolupráci se zhotovitelem dle navrženého časového a věcného postupu prací 

zpracuje závazný plán BOZP pro vlastní realizaci stavby. Pracovníci s ním budou prokazatelně 

seznámeni a jeho dodržování bude trvale sledováno.    

K materiálům, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády č.178/1997 Sb., a 

jeho novely č.81/1999 Sb., které jsou prováděcím předpisem k zákonu č.22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky, musí mít zhotovitel stavby doklady o tom, že bylo k těmto 

výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem. 

Základní pravidla BOZP, která je nutné dodržet, specifikována níže: 

13.5.1 ZPRACOVÁNÍ PLÁNU BOZP 

Důvodem pro zpracování plánu BOZP před zahájením prací na staveništi je naplnění 

následujících legislativních požadavků, stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., a NV 591/2006 

Sb., v platném znění: 

 
Zákon číslo  
309/2006 Sb. Požadavek 

Bude 
splněn ANO 

/ NE 

 § 15, odst. 2 

Při výstavbě budou prováděny práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny 
v příloze č. 5, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

A 

 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví dle přílohy č. 5, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění 
 

Nařízení vlády číslo  
591/2006 Sb. 

Práce a činnosti 
Budou 

prováděny 
ANO / NE 

Příloha č. 5, bod 6 
Práce vykonávané v ochranných pásmech 
energetických vedení, popřípadě zařízení 
technického vybavení 

A 
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Z vyhodnocení výše uvedených podmínek vyplývá nutnost zpracování Plánu BOZP jak pro 
přípravu, tak i pro realizaci stavby 

Plán BOZP pro období přípravy a realizace stavby je oprávněn zpracovat pouze 

Koordinátor BOZP s platným osvědčením o získání odborné způsobilosti k činnostem KOO BOZP 

na staveništi. Plán BOZP musí obsahovat body uvedené v NV č. 591/2006 Sb. 

13.5.2 URČENÍ KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ PRACÍ NA 

OIP 

13.5.2.1 Rozhodnutí o určení koordinátora BOZP na staveništi  

Legislativním důvodem pro povinnost zadavatelem stavby určit koordinátora BOZP na 

staveništi při přípravě a realizaci stavby a doručení oznámení o zahájení stavby, je naplnění 

legislativních požadavků, stanovených v § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění. 

Na základě výslovného požadavku zadavatele stavby, bez ohledu na naplnění zákonných 
požadavků pro nutnost určení koordinátora BOZP na staveništi, Koordinátor BOZP určen 
bude. 

V souladu s  § 14 Zákona č. 309/2016Sb., odst. 2) koordinátora BOZP na staveništi určuje 

zadavatel stavby. 

13.5.2.2 Povinnost doručení oznámení o zahájení prací na příslušný oblastní 

inspektorát práce 

 
§ 15 Zákona č.309/2006 Sb. 
V případech, kdy při realizaci stavby 
 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob 
po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
 
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 
přepočtu na jednu fyzickou osobu, 
  
je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí 
právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 
dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 
Náležitosti Oznámení jsou uvedeny v NV č. 591/2006 Sb., příloha č. 4 
Oznámení o zahájení stavebních a montážních prací bude oblastnímu inspektorátu práce 
odesláno i v případě, že nebude naplněna zákonná povinnost. 

13.5.3 PŘEDPOKLÁDANÁ  RIZIKA 

 

Předpokládaná rizika realizace stavby   

Kontakt s okolím 
ANO 

/ NE Identifikace hlavních rizik 

veřejné pozemní 
komunikace (veřejná 
doprava) 

A  

-nedostatečné osvětlení stavebních překážek v noci a za snížené 
viditelnosti  
-včasná instalace dočasného dopravního značení 
- bezdůvodné parkování NV na komunikaci I/6 
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-prašnost, čištění, kropení komunikace 

chodníky pro pěší A 

-pád osob do neoznačeného a nechráněného výkopu  
-neodpovídající přechodové lávky pro pěší 
-neosvětlené stavební překážky v noci a za snížené viditelnosti 
-neumístění výstražných bezpečnostních značení pro chodce (dočasné 
dopravní značení) 

sítě technického vybavení a 
OP 

A  

nadzemní vedení VN- ČEZ Distribuce a.s. 
optický kabel- CETIN a.s. 
ochranné pásmo komunikace I. třídy 
 Nedodržení podmínek práce v OP vedení sítí TI uvedených v dokladové 
části 
Strojní provádění výkopových prací bez předešlých kopaných sond a 
v místech kde je nařízeno kopání pouze ruční 
Nevytýčení vedení a uložení sítí TI 

jiné rizikové faktory A  

 -řízené navádění stavební mechanizace do prostoru prací 
-nedostatečné provádění řízení provozu na komunikaci 
-mobilní zdroje elektrické energie bez způsobilé obsluhy a pravidelných 
revizí (hlučnost, technický stav) 
-kácení náletů 
-hlídaný pohyb mechanizace podél napojení na PK 

 
Rozbor provádění jednotlivých prací, pracovních postupů, z nich vycházejících pracovních 

rizik a opatření k jejich eliminaci je nezbytnou součástí Plánu BOZP pro přípravu a realizaci stavby 

v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcího předpisu NV č. 591/2006 sb., přílohy.6. 

13.5.4 PŘEHLED NĚKTERÝCH PRÁVNÍCH A OSTATNÍCH PŘEDPISŮ 

 

 Zákon č. 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při prá-ci, 
ve znění pozdějších předpisů a předpisy související, kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích.  

 Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce  

 Zákon č. 183/2006 Sb. - o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a předpisy 
související.  

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně  

 Zákon 373/2011Sb., o specifických zdravotních službách  

 NV č. 246/2001Sb., o požární prevenci  

 NV č. 101/2005 Sb., o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  

 NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších 
předpisů  

 NV č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně  

 NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, TZ, přístrojů a nářadí  

 NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

 NV č. 1/2008 Sb., o ochraně před neionizujícím zářením  

 NV č. 495/2001 Sb., podmínky poskytování OOPP  
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 V č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb  

 V č. 137/1998 Sb., o technických požadavcích na výstavbu  

 V č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení a dalšími souvisejícími předpisy a normami  

13.6 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

S odpady vzniklými při výstavbě bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech 

č. 185/2001 Sb. v aktuálním znění a jeho prováděcími vyhláškami, a to zejména: 

376/2001 Sb. Vyhláška MŽP a MZd o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,  

381/2001 Sb.  Vyhláška MŽP, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, 

383/2001 Sb.  Vyhláška MŽP o podrobnostech nakládání s odpady, 

294/2005 Sb.  Vyhláška MŽP o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

Po dobu výstavby je za původce odpadu ve smyslu zákona považován zhotoviteI stavby 

(bude určen výběrovým řízením), po uvedení stavby do provozu bude za původce odpadu 

považován příslušný správce předmětné komunikace. 

Původce odpadu (§ 4 odstavec „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle „Katalogu 

odpadů“ (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití 

jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-Ii odpady využít, potom je povinen zajistit zneškodnění 

odpadů. Dále je původce odpadu povinen odpadu třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z 

nebezpečných vlastností. 

Během výstavby po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a 

způsobu nakládání s ním (viz vyhl. MŽP č 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). Pro 

nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného krajského úřadu (zákon 

č. 185/2001 Sb. o odpadech § 16, odst. 3), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. 

Náležitosti žádosti o tento souhlas stanovuje rovněž vyhláška č. 383 / 2001 Sb. Původce odpadu je 

zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány odpovědné osobě. 

Je třeba maximálně využívat technologie recyklace. Hospodaření s odpady na plochách 

zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s 

nebezpečnými látkami.  

Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav. 

Pro uložení materiálu budou využity řádně povolené a řízené skládky v blízkosti stavby.  

Odpad z kácení stromů - dřevní hmota bude štěpkována na stavbě, pařezy budou 

frézovány, pokácené stromy budou zlikvidovány dle požadavku vlastníka. 

Směsný komunální odpad bude uložen na skládku. 

Při výstavbě nesmí být použity materiály, které jsou zdravotně závadné, nebo takové 

materiály, u nichž není znám způsob likvidace po jejich dožití. 
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Nebezpečné odpady: 

 ropné látky (úniky při haváriích) 

 případný asfalt s obsahem dehtu (staré vozovky) 

Všechny tyto odpady je třeba ukládat v označených nepropustných nádobách, 

kontejnerech) a zneškodnit osobou oprávněnou nakládat s nebezpečným odpadem. 

Odpady během stavby budou likvidovány původcem (zhotovitelem stavby - v současné 

době není určen).  Na dodržování zákonných předpisů v oblasti odpadového hospodářství bude 

dohlížet stavební dozor investora. Tato část produkce odpadů skončí předáním stavby do provozu 

(kolaudací). 

Po předání stavby do provozu je hospodaření s odpady věcí provozovatele. 

1144  OOBBEECCNNÉÉ  PPOOŽŽAADDAAVVKKYY  NNAA  BBEEZZPPEEČČNNOOSSTT  AA  UUŽŽIITTNNÉÉ  

VVLLAASSTTNNOOSSTTII   

14.1 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Stavba je navržena dle Katalogu vozovek polních cest takovým způsobem, aby odolala 

s požadovanou spolehlivostí zatížení a vlivům, které lze během provádění a užívání očekávat. 

14.2 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST (UMOŽNĚNÍ ZÁSAHU JEDNOTEK POŽÁRNÍ 

OCHRANY, ÚNIKOVÉ CESTY PRO OSOBY APOD.) 

Za přístupovou komunikaci ve smyslu ČSN 73 0802 se považuje nejméně jednopruhová 

silniční komunikace se šířkou vozovky nejméně 3,0 m. Navržené polní cesty a jejich technické a 

prostorové řešení splňuje podmínky pro průjezd a využití požárními vozidly ve smyslu čl. 12.2 

ČSN 73 0802 a čl. 3.4 ČSN 73 0833. 

14.3 OCHRANA ZDRAVÍ, ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 

Realizace ani provoz stavby nepředstavuje zdravotní riziko pro obyvatelstvo. 

K významnějšímu porušení faktoru pohody může dojít v době provádění realizace, ovlivnění může 

být způsobeno zejména zvýšenou prašností, emisemi a hlukem. Jedná se však o vliv pouze 

dočasný a limitovaný délkou realizace stavebních a montážních prací. 

14.4 OCHRANA PROTI HLUKU 

Viz. 13.2. 
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14.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ (BEZPEČNOST PROVOZU NA POZEMNÍCH 

KOMUNIKACÍCH) 

Stavba je navržena a bude užívána v souladu s platnými normami, technickými 

podmínkami a vyhláškami, podmínky bezpečnosti při užívání stavby v nich obsažené budou 

respektovány. Údržbu polních cest bude zajišťovat vlastník komunikace tj. obec Byšice. 

14.6 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA (HOSPODÁRNOST PROVOZU, 

ÚSPORNÉ TECHNOLOGIE PŘI VÝSTAVBĚ A ÚDRŽBĚ APOD.) 

S ohledem na charakter stavby není v PD řešeno. 

1155  DDAALLŠŠÍÍ   PPOOŽŽAADDAAVVKKYY  

15.1 DODRŽENÍ UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ STAVBY (DOSTATEČNÁ KAPACITA 

OBJEKTŮ, OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU A VÝROBKY, 

SNADNÁ ÚDRŽBA, ŽIVOTNOST APOD. 

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době 

jejího předání objednateli. 

Při realizaci bude postupováno především podle vyhlášky o technických požadavcích na 

stavby (vyhl. č. 268/2009 Sb.) a vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb (vyhl. č. 398/2009 Sb.). Dále budou splněny „Technické kvalitativní 

podmínky staveb pozemních komunikací“ (TKP-D), případně „Zvláštní technické kvalitativní 

podmínky staveb pozemních komunikací“ (ZTKP-D). 

Konkrétní technické specifikace výrobků a materiálů udávají technický standard stavby a je 

možné je zaměnit stejným nebo vyšším standardem. 

15.2 DODRŽENÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU A PODMÍNEK PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY – 

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Vzhledem k charakteru a zamýšlenému účelu stavby není zajištění přístupu a podmínky 

užívání stavby OOSPO  řešeno. 

15.3 DODRŽENÍ OCHRANY STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ (POVODNĚ, AGRESIVNÍ PODZEMNÍ VODA, BLUDNÉ PROUDY, 

PODDOLOVÁNÍ A POVĚTRNOSTNÍ VLIVY) 

Vzhledem k charakteru a zamýšlenému účelu stavby není ochrana stavby před škodlivými 

vlivy řešena. Stavba bude provedena z materiálů odolných proti účinkům vnějšího prostředí. 
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15.4 DODRŽENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Požadavky a podmínky dotčených orgánů (DOSS) byly zapracovány a zohledněny ve 

finální verzi této PD. 
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1166  PPŘŘÍÍLLOOHHYY::    

PŘÍLOHA A: SOUSEDNÍ POZEMKY STAVBY 

HC2: p.p.č. 1436 k.ú. Byšice 

 Byšice; p. č. 1133/6 

 Česká republika,    

Příslušnost hospodařit s majetkem státu   

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha   

Byšice; p. č. 1419 

 Kaucký Václav, Mělnická 3, 27732 Byšice   

Byšice; p. č. 1420 

 Obec Byšice, Tyršovo náměstí 153, 27732 Byšice   

Byšice; p. č. 1421 

 Kuchař Pavel, č. p. 92, 29479 Košátky   

Byšice; p. č. 1422 

 Římskokatolická farnost Liblice, č. p. 1, 27732 Liblice   

Byšice; p. č. 1427 

 Kuchařová Jitka MUDr., č. p. 92, 29479 Košátky   

Byšice; p. č. 1428 

 Kuchařová Jitka MUDr., č. p. 92, 29479 Košátky   

Byšice; p. č. 1432 

 Kuchař Mojmír, č. p. 92, 29479 Košátky   

Byšice; p. č. 1433 

 Kuchař Petr, č. p. 92, 29479 Košátky   

Byšice; p. č. 1435 

 Obec Byšice, Tyršovo náměstí 153, 27732 Byšice   

Byšice; p. č. 1437 

 Píša Martin Ing., Mladoboleslavská 423, 27732 Byšice   

Byšice; p. č. 1444 

 Obec Byšice, Tyršovo náměstí 153, 27732 Byšice   

Byšice; p. č. 1483 

 Obec Byšice, Tyršovo náměstí 153, 27732 Byšice   

Byšice; p. č. 1484 

 Ulrich František Ing., Sedlec 24, 27735 Mšeno   

 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=WPqwIzM7CiZUDzUt_biiFUnikNBm6kGKTPgeEZ92yWB1lWcxhnJeAP5_1KFT1JDLnosu4blsKLdFklzh4rMzgPYXgAJan8Vd0deD3n4cBx8MYgx8dAEA4Odn3TCf9RP9
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=29SIaIsFnoKPn9nqEq5DaiU5Xdoz5NRw58UdYdq1TBMMcvVwFehSdLVir6YP4SagfCPYart9CRAgIF4MM_8Z0B-gvXJi_iVyRcsKrmUOy1mrXt6_GgM2rkOkfcg0rPp_
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=cLDOJs7xJYeDLLQVWAgNgopFSb0PjUl-lNR29EFynXZJC54909F0h56znwRkwAoaap6GpeLVPjXZARqjw_6Y7qfjEqANryvzVRytkukQXHoutOIVEOz43DcKS4RGBGPk
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=vwJrAvQQklPVpnJ5Z_MW2lPYQYBwgyodOj-N5KMme6uyL_htLVMeudCQ9YKfOQywXobZv38HgJrG1lL_D1RizRS7lWntt67YJ0UP3colSpDOYbIS-63enJGl6W7WpRUd
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=mhME4mwdM2x_b8_nbRFu_Fiy0S_ysS5IfE94hZk8LX85ldMc4QXoaRAWZ7XwNdAE0OiGuILrN-Nht94JfI3wDLFbIGQxCfKNTMJy01KLz52M98y04G8NXxu3nEru5sDZ
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=tNvFP6vEhAWBGB13xyfPPEaGfyNcpirr1_Exp1upmREmLUY8bgzCxEoEDPQJQVRaQEaiOEt-idN_szptY4iXEcYwv6ksBzuuatU6yaRLyKIBqLjgWqkoCXkafpCRabXk
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=qpnhhzMl7B3w-0PajYYOB8w4w4QSkVeEjCGCft0dyxoadB1z7myd0vw1KDcwgMvhRw6Tg3UjsdldSfg9vnUdXxkFVte2sWCK5RZjghoK1jo-XeVfUaceKf5W8jlR3AK1
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=tU3mnQItbSY-rtpIjYjENOX3kNrH9bHxnAHiEnaWf2aFPIIm3elcLovYU0YZ4zquzlY5I4cwrgegTQpLMm_YkaORg7QVFF0nEMoQCt9_K2ywLFS-l9NqWryaSHyNFyl9
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=KMctTJgOrX6hJZEcgyb_RjrVAgRIIndgqLF5yRxHfc2ZlhsUtI5K-oYw-JDYB8U1Vvh3or7GBpSKzy2AF6riyl2UahYjrbiDpu4CVk7jUhNmJW_EySn7wAcWZP1cBEKX
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=a7bSXs7DjnoSK2AUJvlRSe4_kGcn_8fZE4ZmBQ4NGsf0EwfoAcBsVFAW60HlPeKCT1Liuejb0bpf7Adszp8CTlEbr3eEitUBU7rAYKIFs29AfN0eBxFpk-hcEs3dzd6J
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=wpvk5-c_01l4x6u2HHsHgT8VSOvJGF6SaHwLvvUMzAH3Ssslp6bPFjFetOpNXT17p7FhO6Z1tO2Nj1NSxo53npQ6OsZKSy0vikGYEYvzqCMdV0hL0ym2DeOKHciEoBg7
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=SHwHSQNiS-GxldWjZo7uyI8gGMk7KQ6LqNRxa3mSfR0nJ8QW3oFnRrkI9F6VuUMlxLyCHLv1Bs-DMtPL9GIoOe5OfCZtirAtlC3prSjl6TLRk4t58E3saU4jG4lvP0Tf
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=7xNERMk36rqspeVec0UjIjMB1iE-oNfabsaN7d5IlMeyN6cyMI05-wHKbAhVzBePjMic3lOLZiwQ4ijIRv-2Ij-5HVKGQ6Z77XuMhp7_bdtLpfMNnNWuISG9ZqSTUn7X
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=XufYojNKHYmTEcHzIqsGh2ojCtaZHWx3xy88Ig_vz29-oSEYBAEUwwLbC7nBOIL-dQNKkvCiMfBcfBZafFEMPepQt-gMbSIb6f9BHE8yEl4pNWohrViWGsY92uvkUQ4B
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ARTECH spol. s r.o. 

Byšice; p. č. 1485 

Majzler Jaromír, Vavřineč 79, 27731 Malý Újezd   

Majzler Miroslav, 5. května 28, 27732 Byšice   

Majzlerová Marie, 5. května 28, 27732 Byšice   

Byšice; p. č. 1486 

 Kuchař Petr, č. p. 92, 29479 Košátky   

Byšice; p. č. 1507 

 Obec Byšice, Tyršovo náměstí 153, 27732 Byšice   

Krpy; p. č. 388/12 

 Kuchař Petr, č. p. 92, 29479 Košátky   

Krpy; p. č. 389 

 Gajdoš Jaroslav, č. p. 43, 29479 Košátky   

Gajdoš Jindřich, č. p. 99, 29479 Košátky   

Krpy; p. č. 1288 

 Obec Kropáčova Vrutice, Střížovice 30, 29479 Kropáčova Vrutice   

 
 HC3: p.p.č. 1403 k.ú. Byšice 

 Byšice; p. č. 969/3 

 AGROFINANCE CZ, a.s., Jílovská 1167/71a, Braník, 14200 Praha 4   

Byšice; p. č. 1133/6 

 Česká republika,    

Příslušnost hospodařit s majetkem státu   

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha   

Byšice; p. č. 1293 

 Obec Byšice, Tyršovo náměstí 153, 27732 Byšice   

Byšice; p. č. 1359 

 Obec Byšice, Tyršovo náměstí 153, 27732 Byšice   

Byšice; p. č. 1363 

 Podhorská Jarmila, Benkova 1691/23, Chodov, 14900 Praha 4   

Byšice; p. č. 1366 

 
Lvovská Tereza, Ostrovského 3167/36a, Smíchov, 15000 Praha 5   

Outrata Edvard Ing., U Písecké brány 241/18, Hradčany, 16000 Praha 6   

Outrata Jan Ing., Útulná 2333/13, Strašnice, 10000 Praha 10   

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=ARjX9aNmcqDK-0REaDBsrB5pOJftcbrws6wO9aj9TiWq8JFntul7L0sV3JBE4CF1Nxn3y_UkqfNpW4gGUw896o18yIccM_1-nTn_5ZYOFvZvwsi7a86gvWR3mlFZrYMe
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=8p1xU_w8HI-uQdi5UwAJtU6Rl4qn5GSznpoN9b8BzzB7R8RfKDj4wY8hYhaTSmGT8moqRbMRNmtvSlClfvLESEzZ0YunlRSplM3IOROPVSl91p-2MHcpwYTbiRkjghNK
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=08-0SgFD34n2mQrU4nUDEaIL5Am2zVGsnSh3JoXPj0HVU3mngCkQdo4FC8_sZ0R0JZd7_QHMiT18d44iShpMyiaezd3JkFUdAAKLz09E_iS6OnGB94t8k2IrTC6FaLLS
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=K3KsF6nBJwHKBxr2hqHcZfEChIYRr5ARdgs9gZwYs3OPh-AmMEPZJAe-7zEaZw2sDyD9VxGrrekvpubwYg64b1mbK_kdm6cWuNMvorgpitPyXS8mlHPOB302bHmR49nl
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=0g_Q1HMvfEa6s1gI4eVLXxvC0ZW930KSoiCVUV7VSa6jDZYxMoKQ4drj8j83LV11FlnSfM13GsRI5Tle867Vtjj6EtLW4vV0qyNMYUFvaD91gSnGVJR9ZNBaUBlmNsm0
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=Kr3m0TkfP0_jgS_xCO29MdUFDuQarG8nLeELnPfvCun5FOicqMZmIEqybil5tjV7lJ8gFWWBlJ34RrPOyMxfG9lMMMvHQaWYu5hewrUdSFEAkNdP03yYZLNeG60EgC3n
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=ksMYGwpJO7NAF4-AB_IgYgfK6mqFHh-os5qwKAI5Ctr_U9fnZDwxCzfLPJ9nc9GWhmle-EnarLdZq5aAaETnBIBRKd0lgVCIsaJrkXJZmXJYvE4pkVu0LP8SXw1WBrRo
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=cuQkJ4kR_ASVH4pLAvle4gt3wx9uYVq_pn9ekzPGGZOJ70ru6ALJmoY6ABWdksoWuna3qJgtYN4S6-IcRXv3O2yu1kTzlRojpCMkNpRutu4rd2_6GxRNMeT0ll_K-qWs
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=bUrsf-lRpqtBKf2K0xPNub4rhlSntPXXqH407--IGwUX-vd4LXsP1PztUoCr00a3Ken4qSChWUU5N8KycyLyJdozdI0bM3pZL-Zl8YC5ADlzyYOQ2t7XczYJQ5JdIET5
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=slhbArGf1ZWq2b_CHTxLktpIY_aEFSMliAot_Qxj1a8bgBPeO5PxjOmJC06dFhj-2oJZmUA42D9lF8f5C5mJcqHLafXwl9oK3N9enxWPyQSXBshrnPyFmMi-mA3xJxRy
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=VBMhhhkUc6XFhrtleCdM5_XsHBYpy0CbegQAexim7wnnb-1K77RFCHxc4vYKcEBrmZPZOL2CaecOU84AZq83hiWbU7fPTrKwwgvQqsg_ZkLqEEilDvPQ30PsL3PuobWy
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=ZjrND7GrwHkM9ywwmUHPJKJGwbb0VbE-ZY1rfG8R_zsypF4ygRJrT5JBo1zUqhV6iCSsO_UM1LM_8YY7EX-ZXYULB0jsdrZ0B5lFyEgnWYOApuIOudBcNhrxj67ULqvP
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ARTECH spol. s r.o. 

Vít Alexandr, č. p. 85, 27732 Hostín   

Vítová Elena Mgr., Preslova 1269/17, Smíchov, 15000 Praha 5   

Byšice; p. č. 1380 

 Obec Byšice, Tyršovo náměstí 153, 27732 Byšice   

Byšice; p. č. 1396 

 Hlůže Václav Ing., č. p. 115, 27732 Hostín   

Byšice; p. č. 1399 

 Hlůže Václav Ing., č. p. 115, 27732 Hostín   

Byšice; p. č. 1400 

 Obec Byšice, Tyršovo náměstí 153, 27732 Byšice   

Byšice; p. č. 1401 

 Obec Byšice, Tyršovo náměstí 153, 27732 Byšice   

Byšice; p. č. 1402 

 Polívka Josef, Mělnická 6, 27732 Byšice   

Byšice; p. č. 1404 

 Habáková Jindřiška, č. p. 14, 27724 Vysoká   

Byšice; p. č. 1407 

 EKOTIERRA a.s., Jílovská 1167/71a, 14200 Praha   

Byšice; p. č. 1408 

 Hlůže Václav Ing., č. p. 115, 27732 Hostín   

Byšice; p. č. 1409 

 Hora Bohumil, č. p. 100, 29423 Čistá   

Byšice; p. č. 1411/2 

 Obec Byšice, Tyršovo náměstí 153, 27732 Byšice   

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=BGnnwTCyAY0Fz9HVEBDsxUum9q2LEFVRfyeLecbfAeNN1cqiHLcFLJcYS-_9voq8FQvTjqx5CNDQUWrgmkiffDyn6iflqkZJnP2OVufMigL4ty2KpKXZzRd_jP3fbVMD
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=1JQf7ypEwACCKiId4xlq_Ql0S9L_nghs78O8CgyyzMUBp5RlTfJHGQsbb4__qPyHsBKs9Oe9aBH70s9R39kE0GmafIJGAxBBSjaDmQzHak64Pu3XNgO8eyyoK1AKI-yZ
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=sYcfigePn7wNP3iiLFlQvuDFUlNdxDWBtDkSKZxR7r8MktMQSIrO0VefzQn66lkhyRDN7D43vvJF2-f0FoId9B7agt5MF4kCiz0hvfE-JWyJACUAr6GQRor-fQ8b9_rV
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=L1MIA0MXHasrihu7H7SNnkl_GBAnF25WSSGQiGH65jzLTAnAPu9sgt7vEFPuXQIxFdyII2IsZQLgMPwx8qDxW5S24dS7TqdTwq7eNVaV75r4JO5uvgenB-1kTelbYKws
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=lWyndAOFKUN1jMxF1QLoztNdgbRxTk5h7KvvYiXuiFODRcZH9ZpmAD5cDDP2v2EQ0TB1ZInxQSJdIckK3HdM_CTPJbDek0SuTxM2njO7MzvnZmeh3HDjI1pLt9Hbatkn
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=mcYIpW2yXcQYZFRwEjFrlQAOqkxbGcu-v7uLHuu6KKvhml4G8s-H3eXEwFYHOCj-l13EmbgZzjmG8GatzL5NxrK2eUg-QNVpP9rsORZTRJoIby7wJfHWDYaUX20bzTyx
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=yEo5YSQc_x3BWpaP8J_V2nxBiEaVwsxnBiBvPX1USS4W3BliCQHdeSlDo8-ZA6vqlCwzX9x2RQkOZn5XaQJL_anAI_rAIC6x9scc5Srr4G8a6NRFWxqL-gG66z3sVssY
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=OIG02czRB63yVeSvYMol_nY8oGqO_LSDbo10z1Dv0Ij-Y5XfvPWHuLBMvHjxh5KRnYrkMw0aEEMzypQyJMhwlt0c0UjXarJz2D0S0lWDwMPj9Y5UL-s6vw6k7ZgJ7qBE
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=0d2G3imTZY3vMSLHBuABOTLx4ceujKytpqs0eMQVEwuRsRy6Xmtj3K8F5ndkn0ahkjgBaSI2BByWMtmjB7G_S_iF__OiFCI8LMs2hX9IVTRnVe-w5aXJoCt9c2zuiLEG
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=TY2934-yzsAWZt-zggHcylcDteuGW-Z0o4Xdx8k1ALgd1Ou2sHIufkFDPr3VqEKuDMZGtUupInOJweHAYykKBKRscxqRZZgQ2fK_pRcUWi3jwSTBHWbAf0B4ximgEU-6
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=3rDSiVowDukc6UGGKhJhxy8zQwzMmq-PQL_LoepGDeaSC0-gUCagh__Y8PsuPAKTSEP2j91qJ2kKLvQY15QCExvXf2NOGwRIdlnNVFfrUlnp0XZV3YJCmYkVi7QgEmJK

