Cislo smlouvy objednatele: 159-2021-537207
Cislo smlouvy zhotovitele: 21101

PRIKAZNi SMLOUVA
o obstarani zalezitosti prikazce
uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,obCansky zakonik®)

nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:

Pfikazce:
Ceska republika - Statni pozemkovy urad

Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy urad pro Stiredocesky kraj a hlavni mésto Praha
Adresa: nam. Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3 - Zizkov
Pobocka Mélnik

Adresa: Bezrucova 109, 276 01 Mélnik

zastoupeny: Ing. Oldfichem Smolikem
ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat: Ing. Oldfich Smolik, vedouci Pobocky Mélnik
v technickych zalezitostech opravnén jednat: Bc. Jana Machulkova DiS.

Tel.: XXXXX

E-mail: melnik.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo uétu: 3723001/0710

IC: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen ,pFikazce")

a
Piikaznik:

FORVIA CZ, s.r.o.

Sidlo: Kolinska 1, 290 01 Podébrady
Zastoupeny: Ing. Jifim Volkem

ICO: 02992485

DIC: CZ02992485

Zapis v Zivnostenském rejstriku: 29.5.2014

Bankovni spojeni: CSOB Podébrady

Cislo uctu: 264847328/0300

Telefon/fax: XXXXX

e-mail: XXXXX

ID DS: fkmivvu

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze oddil C vlozka
226198.

(dale jen ,pfikaznik®)
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CL I
Ucel a predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje, Ze vrozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé
pro pfikazce, na jeho Ucet a jeho jménem obstara technicky dozor stavebnika a dalSi
investorsko—inzenyrské &innosti ve vystavbé v rozsahu dle Cl. Il této smlouvy (dale jen
.investorsko-inZenyrské €innosti“) pro stavbu:

Nazev stavby: Stavba polnich cest VPC6 a DO13 k.u. Vysoka Liben

Misto stavby: CR — Stfedocéesky kraj, okres Mélnik, obec Mélnické Vtelno, k.u. Vysoka
Liben

Popis stavby: Polni cesty VPC6a a VPC6b jsou navrZzeny s jednostrannym pfi¢nym
sklonem 3,0 %. Parametry cesty VPC6a — délka 1795 m, kategorie P3,5/20, 4 vyhybny, pfi
stavbé& dojde ke kfizeni IS (opticky kabel CETIN, nadzemni vedeni VN — CEZ Distribuce
a.s.). Parametry cesty VPC6b — délka 185 m, kategorie P3,5/20. Odvodnéni je feSeno
vsakovaci Stérkovou ryhou 3itky 800 mm podél obou cest a vsakovaci jimkou u VPC6b s
plochou 100 m2 a hloubkou 1,5 m. Konstrukce cest je navrzena ze Stérkodrti s
dvojnasobnym zivi€nym natérem. Sjezd a prvnich 20 m je navrzeno z asfaltového betonu.
Parametry cesty DO13 — délka 653 m, kategorie P3/20, konstrukce navrZzena jako Stérkovy
travnik, bez odvodriovacich prvkl. V ramci stavby cest bude provedena i oprava stavajicich
hospodarskych sjezdd na komunikace 1/16 a 111/27219. Soucasti je vysadba a nasledna
tfiletéa udrzba u LBK 83 a pétiletd udrzba u LBC 290.

(dale jen ,stavba®)

Pfikazce se zavazuje, Ze za provedeni investorsko-inzenyrskych <c&innosti zaplati
pfikaznikovi odménu ve vySi ujednané v této smlouvé, pfiCemz vSechny naklady ucelné
vynalozené pfi pInéni pfedmétu této smlouvy jsou v této odmeéné jiz zahrnuty.

Ugelem této smlouvy je Fadné zajisténi investorsko-inZzenyrskych &innosti ve vztahu ke
stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a vcas, a to v souladu
s pozadavky pfikazce a veSkerymi pfislusSnymi pravnimi pfedpisy.

CL1I
Rozsah a obsah predmétu plnéni

Pfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé investorsko-inzenyrské cinnosti,

pficemzZ zejména je povinen:

a) protokolarné predat stavenisté zhotoviteli a zabezpecit zapis o pfedani do stavebniho
deniku (dale téz ,SD%);

b) ucastnit se vytyCeni stavby zhotovitelem stavby pfed zahajenim stavebnich praci,
dodrzovat podminky dle sdéleni k ohlaSeni udrzovacich praci (stavebniho povoleni) a
opatieni statniho stavebniho dozoru po dobu realizace stavby;

c) kontrolovat prace a dodavky zhotovitele stavby, zejména pak prace a dodavky, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsat vysledky
kontroly do stavebniho deniku a na zakladé kontroly vyda nebo nevyda souhlas
s pokracovanim stavebnich praci;

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkouSky materialu,
konstrukci a praci, kontrolovat jejich vysledky a vyZzadovat pfedepsané doklady, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek, o provedenych kontrolach ucini zapis
do SD;
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e) sledovat vedeni SD a provadét v ném min. 1x tydné pravidelné zapisy v souladu
s podminkami smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, o postupu praci pravidelné
informovat pfikazce;

f) hlasit archeologické nalezy;

g) kontrolovat postup praci podle Casového harmonogramu stavby a ustanoveni
smlouvy, pisemné upozornit zhotovitele stavby na kazdé nedodrZeni postupu praci;

h)  organizovat fadny pribéh kontrolnich dnu stavby. Jejich Cetnost je zavisla na
slozitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na postupu provadéni praci, na potfebé
zajistit koordinaci provadénych praci se zhotovitelem a podzhotoviteli, ktefi pusobi
souCasné na stavbé, a v zavislosti na dulezitosti projednavanych ukoll a z nich
vyplyvajicich povinnosti jednotlivych Uc€astnikl vystavby. Projednavané ukoly se
zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho dne;

i) ucastnit se jednani se stavebnim Ufadem a ostatnimi dotéenymi organy, ucastnit se
na kontrolnich prohlidkach stavby vyvolanych témito organy

i) jakékoliv zpozdéni praci, které ma za nasledek nedodrzeni harmonogramu o vice jak
2 dny, je povinen zaznamenat do SD;

k) pfipravovat a vyzadovat si v pribéhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudaéni
fizeni, pfedani a pfevzeti stavby;

)] kontrolovat doklady, které dolozi zhotovitel stavby;

m) kontrolovat odstranéni pfipadnych zavad a nedodélku stavby, o tomto pisemné
informovat pfikazce a o tomto provést zapis;

n) ucastnit se predani a prfevzeti dokoncené stavby v€etné kolaudacniho fizeni;

kontrolovat vyklizeni stavenisté;

projednat pfipadné dodatky a zmény projektu a pFedlozit je spolu s vlastnim

vyjadfenim pfikazci ke schvaleni;

g) provéfit dodavatelské faktury, zkontrolovat vécnou a cenovou spravnost a Uplnost
podkladt k fakturovani, jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach,
kontrolovat faktury v navaznosti na skute¢né provedené prace, potvrdit souhlas
s provedenim uhrady;

r) pofizovat fotodokumentaci v pribéhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobé
pfikazci;

s)  vypracovat zavére¢nou zpravu o tom, jak odpovida provedeni stavby schvalené
projektové dokumentaci, smluvenym podminkam, technickym normam a pfisludnym
predpisim vztahujicim se k predmétné stavbé;

t) provést jakékoli dalSi €innosti, pokud jsou nezbytné pro naplnéni ucelu této smlouvy
dle €l. I. odst. 1.3.

Pfedpokladana doba realizace stavby je do 15. 11. 2021. Zména terminu, ktera muaze
nastat z objektivnich divodu bude feSena v souladu s Cl. IX. této smlouvy.

CL 11
Zpusob plnéni

Pfi provadéni investorsko-inzenyrskych Ccinnosti se pfikaznik zavazuje dodrzovat
vSeobecné zavazné pravni predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale zavazuje
fidit se vychozimi podklady pfikazce, které mu byly pfedany ke dni uzavieni smlouvy,
pokyny pfikazce a vyjadfenimi vefejnopravnich organll a organizaci jednajicich v souladu
se zajmy pfikazce. V pfipadé pochybnosti o obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen
si vyZadat stanovisko pfikazce.

Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen zCasti, provedeni investorsko-inzenyrskych cinnosti tfeti
osobé, odpovida vzdy jako by plnil sam, a to i v pfipadech, bylo-li toto svéfeni investorsko-
inZenyrskych ¢innosti tfeti osob& provedeno s pisemnym svolenim pfikazce &i bylo
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nezbytné nutné. Smluvni strany se vyslovné dohodly na vylou€eni aplikace § 2434 véty
druhé za stfednikem obCanského zakoniku.

Od pokynu pfikazce se pfikaznik muze odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu pfikazce a v pfipadé, ze by pokyny pfikazce odporovaly platnym zakonim
¢i dobrym mravim a nemuze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak jde o podstatné poruseni
smlouvy a je odpovédny za Skodu zplsobenou odchylenim se od pokynu pfikazce
zpusobenou.

Investorsko-inZzenyrské Cinnosti je pfikaznik povinen zabezpe€ovat s nalezitou odbornou
péci a v souladu se zajmy pfikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi byt znamy.

Pokud v pribéhu poskytovani investorsko-inzenyrskych c&innosti nastanou skutecnosti,
které budou mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuje se pfikazce upravit cenu a termin
pinéni dodatkem k této smlouvé ve vazbé na zménu pfedmétu plnéni.

Pfedmét pinéni sjednany vtéto smlouvé je splnény fadnym vykonanim investorsko-
inZenyrskych c&innosti dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonani investorsko-
inzenyrskych Cinnosti.
CL IV
Doba trvani prikazu

Pfikaznik se zavazuje, Ze investorsko-inzenyrské Cinnosti pro pfikazce vykona do vydani
kolaudaéniho souhlasu na stavbu, popfipadé do doby odstranéni vad a nedodélku
zjisténych pfi pfedani nebo kolaudaci stavby.

CLV
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

Pfikaznik se =zavazuje provadét investorsko-inzenyrské Ccinnosti pfedevSsim dle
nasledujicich podkladu pfikazce:

- stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby

- projektové dokumentace (ovéfené ve stavebnim fizeni);
Pfikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi na vyzvani
soucinnost nezbytnou pro zajisténi podkladu, doplfujicich udaja, upfesnéni, vyjadfeni
a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v pribéhu pinéni této smlouvy. Tuto soucinnost
poskytne pfikazce pfikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od jeho pozadani. Zvlastni Ihutu, jez
nebude kratSi nez 10 pracovnich dni, ujednaji smluvni strany v pfipadé, kdy se bude jednat
o soucinnost, kterou nemuze pfikazce zabezpedit vlastnimi silami.

Pokud pfikazce neposkytne pfikaznikovi soucinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve Ihuté tam
uvedené, je pFikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti této soudinnosti
v pfiméfené dodatecné Ihité, jez vS8ak nesmi byt kratSi nez 5 pracovnich dni. V pfipadé
marného uplynuti této Ihity je pfikaznik opravnén od této smlouvy odstoupit.

Pfikazce poskytne pfikaznikovi soucinnost pro provedeni investorsko-inZzenyrskych €innosti
a pro vypocet ceny udaje o nakladech stavby.

Smluvni strany si veSkeré pokyny a informace pfedavaji pisemnou nebo elektronickou
formou.
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Kontaktni osobou pfikazce, jez je souCasné pracovnikem pfikazce uréenym pro
poskytovani soucinnosti v bézném rozsahu, je:

Jméno: Bc. Jana Machulkova DiS.
Telefon: XXXXX
E-mail: j.machulkova@spucr.cz

Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:

Jméno: XXXXX
Telefon: XXXXX
E-mail: XXXXX

CL. VI
Odména prikaznika a platebni podminky

Odména za provedeni investorsko-inzenyrskych €innosti €ini 80 000,- K& bez DPH (slovy:
osmdesattisic korun ¢eskych).

VySe odmeény byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele ze
dne 17. 2. 2021. Tato odména je nejvySe pfFipustna a nepfekrocitelna.

Pfikaznik je platcem DPH, ktera bude uétovana podle predpist platnych v dobé uctovani.

VySi odmény je mozné zménit, dojde-li ke zméné sazby DPH. Zména vySe odmény muze
byt provedena pouze na zakladé dohody obou smluvnich stran, formou pisemného
oCislovaného dodatku k této smlouvé.

Rozpis polozek:

Vykon Ginnosti Cena bez DPH DPH 21% Cena voein
DS 80 000,- 16 800,- 96 800.-
Celkova cena 80 000,- 16 800,- 96 800,-

Podkladem pro uhradu odmény za provedeni investorsko-inzenyrskych c¢innosti bude
faktura vyhotovena pfikaznikem po splnéni pfedmétu smlouvy. Splatnost faktury je
dohodnuta na 30 kalendainich dni od jejiho doruceni pfikazci.

Na faktufe bude pfikaznik uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00

Koneclny pfijemce: Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro StfedoCesky kraj a
hlavni mésto Praha, Pobocka Mélnik, Bezrucova 109, 276 01 Mélnik.

V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany urok z prodleni ve
vysi 0,015 % z fakturované Castky za kazdy den prodleni.
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Pfikaznik timto bere na védomi, ze pfikazce je organizaéni slozkou statu a jeho stav uctu
zavisi na prevodu finanénich prostfedku ze statniho rozpoctu. Prikaznik souhlasi s tim, ze
v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedkld na uctu pfikazce, dojde s ohledem na povahu
zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na dobu 60 dnl. Pfikazce se zavazuje, ze
v pfipadé, ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodlené pisemné pfikaznikovi
nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed puvodnim terminem splatnosti faktury, popf. do 3
pracovnich dnG od okamziku, kdy se pfikazce dovédél o vzniku této skute¢nosti, nastane-li
ve lhuté krat$i nez 5 pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury.

V pfipadé, Ze ucinnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se nedohodnou
jinak, zavazuje se pfikazce nahradit pfikaznikovi pouze naklady, které do té doby mél,
jakoz i Cast odmény dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku pfiméfenou vynalozené namaze pfikaznika
pro jednotlivé prace uvedené v Cl. Il této smlouvy.

CL VII
Prava z vadného plnéni a zaruka, smluvni pokuta

Pfikaznik odpovida za fadné provedeni investorsko-inZzenyrskych ¢innosti v rozsahu dle
této smlouvy.

Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zplUsobené pouzitim podkladl ¢&i informaci
pfevzatych od pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud pfikaznik ani
pfi vynaloZeni veSkeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, popf. na ni upozornil pfikazce,
ale ten na jejich pouziti trval.

Pfikaznik je povinen bezodkladné upozornit pfikazce na vady &i nedostatky predanych
podkladu a dokladd nebo nespravné vydanych pokynu prikazce.

Pfikazce je opravnén reklamovat nedostatky €i vady poskytnuté €innosti nejpozdéji do doby
skonceni zaru¢ni lhaty stavby. Reklamace musi byt uplatnéna pisemné do rukou
pfikaznika, a to vzdy bez zbyte¢ného odkladu poté, co vadu zijistil.

Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné reklamovaného
nedostatku ¢i vady plnéni.

Strany této smlouvy si sjednavaji pro pfipad, ze pfikaznik porusi nékterou povinnost,
uvedenou v této smlouvé, povinnost pFikaznika zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi
2 500 K& za kazdy pfipad poruseni povinnosti.

Smluvni pokuta je splatna do 14 dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany v tomto
sméru druhé strané dorucena.

Povinnost uhradit smluvni pokutu muaze vzniknout i opakované, jeji celkova vysSe neni
omezena.

Povinnosti uhradit smluvni pokutu, neni dot&eno pravo na nahradu Skody, ani co do vySe,
v niz pfipadné nahrada Skody smluvni pokutu pfesahne.

Povinnost uhradit smluvni pokutu trva i po skon€eni u€innosti této smlouvy (taktéz i po té,
co dojde k ukon€eni smluvniho zadvazkového vztahu).
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CL VIII
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik prohlaSuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz pfedmétem je pojisSténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou pfikaznikem tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho cinnosti, ve vySi nejméné 200 000,- KE. Prfikaznik se
zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni
a ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod Castku uvedenou v pfedchozi vété.

CL IX
Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, Ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po uzavieni
smlouvy zméni vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy, nebo uplatni
na pfikaznika nové pozadavky.

K navrhum dodatk(l k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve Ihité 5 dnu
od obdrzeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem vazana strana,
ktera ho podala.

O jakékoliv zméné rozsahu cinnosti zhotovitele musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této smlouvé) s dohodnutim ceny a
vlivu na termin doby pInéni dle této smlouvy. Zadani dodate¢né prace musi byt feSeno v
souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu.

CLX
Odstoupeni a vypovéd’ smlouvy

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, ze pfikaznik bude plnéni
poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi pfedpisy nebo smlouvou. Pfikazce vSak nejprve
na tento rozpor pfikaznika pisemné& upozorni a poskytne mu lhatu ke zjednani napravy;
teprve jejim marnym uplynutim pak je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit. V pfipadé
podstatného poruseni smlouvy pfikaznikem je vSak pfikazce opravnén od smlouvy
odstoupit okamzité.

Pfikazce je opravnén od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud nebude schvalena
Castka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku, ktera je potiebna k uhradé za PInéni
poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce. Pfikazce prohlaSuje, ze do 30 dnl po
vyhladeni zakona o statnim rozpoctu ve Sbirce zakonl oznami druhé smluvni strané, zda
byla schvalena &astka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k uhradé
za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k plnéni v pfipadé, Ze
pfikazce obdrzi ze statniho rozpoltu snizené mnozstvi finanénich prostfedkd oproti
mnozstvi pozadovanému v obdobi pfed zapocCetim poskytovani plnéni, a dale v pfipadé,
pokud nedojde k zahajeni stavby do dvou let od podepsani této smiouvy.

Ve vztahu k plnéni je pfikazce opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi
doru€enou pfikaznikovi. Vypovédni doba ¢ini tfi (3) mésice a potne bézet prvniho dne
mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd dorucena pfikaznikovi. V pribéhu
vypovédni doby je pfikaznik povinen pFedat pfikazci kompletni materidly souvisejici s
pFedmétem smlouvy vymezeném v Clanku I. této smlouvy, pIné pfikazce informovat o stavu
pfedmétu smlouvy, a poskytnout tak pfikazci plnou soucinnost s pinénim této smlouvy.

-7-
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V pfipadé vypovédi zanika povinnost pfikaznika uskuteChovat Cinnosti dle této pfikazni
smlouvy ke dni ukoneni smlouvy. Jestlize by v8ak timto ukonéenim c&innosti vznikla
pfikazci Skoda, je pfikaznik povinen ho v€as pisemné upozornit, jaka opatfeni je tfeba
ucinit k jejimu odvraceni. Jestlize tato opatfeni pfikazce nemuze ucinit ani pomoci jinych
osob a pozada-li pfikaznika, aby je provedl sam, je pfikaznik povinen tak ucinit. Za
provedena opatfeni nalezi prikaznikovi pfislusna odména.

Zanikem smlouvy zanika i platnost pIné moci udélené dle ¢lanku Xl odst. 11.1 této smlouvy.

Smlouva muze byt ukonéena rovnéz vzajemnou dohodou smluvnich stran.

CL X1
Ujednani vSeobecna a zavérec¢na

V mezich této smlouvy udéluje pfikazce pfikaznikovi plnou moc (Pfiloha &. 1) ke vSem
pravnim ukonum, které bude pfikaznik jménem a na uUcet pfikazce vykonavat na zakladé
této smlouvy.

Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti od 1. 7. 2016 uvefejnit dle zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smluv, uverejnovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist tuto
smlouvu v€etné vSech pfFipadnych dohod, kterymi se tato smlouva dopliuje, méni,
nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly,
Ze tuto smlouvu zasle spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv
pfikazce.

Pfikaznik dale vyslovné prohlasuje a bere na védomi, Ze tato smlouva nepfedstavuje jeho
obchodni tajemstvi ani neobsahuje jeho duvérné informace a souhlasi s tim, aby tato
smlouva, v€etné veSkerych zmén a dodatku, byla v plném rozsahu zvefejnéna v registru
smiuv.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a udcinnosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona ¢&. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Pfikaznik je povinen zachovavat mienlivost o vSech skutenostech, o nichz se dozvédél
v souvislosti s poskytovanim investorsko-inzenyrskych ¢€innosti. Ukon€eni ucinnosti této
smlouvy z jakéhokoliv divodu se nedotkne tohoto ustanoveni a jeho ucinnost pfetrva i po
ukongeni u€innosti této smlouvy, a to nejméné po dobu 10 let od takového ukoné&eni.

V pfipadech, kdy pfikaznik v souvislosti s plnénim smlouvy zpracovava osobni udaje, se
timto zavazuje, Ze k témto osobnim udajim bude pfistupovat v souladu se zakonem ¢.
110/2019 Sb. o zpracovani osobnich Udaji a nafizenim Evropského parlamentu a Rady
EU 2016/679 (,GDPR®). SPU jako spravce osobnich udaji dle zakona &. 110/2019 Sb. a
GDPR, timto informuje ve smlouvé uvedeny subjekt osobnich udajl, Ze jeho udaje uvedené
v této smlouvé zpracovava pro Ucely realizace, vykonu prav a povinnosti dle této smlouvy.
Postupy a opatfeni se SPU zavazuje dodrZovat po celou dobu trvani skartaéni Ihity ve
smyslu § 2 pism. s) zékona &. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné
nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, ktera zustavaji platna a ucinna. Smiluvni strany se v tomto pfipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
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platnym/a¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamysSlenému ekonomickému ucelu
ustanoveni neplatneho/neucinného. Do té doby plati odpovidajici uprava obecné
zavaznych pravnich predpisu Ceské republiky.

Vychozi podklady zUstavaji ulozeny u pfikaznika.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi oCislovanymi dodatky na zakladé vzajemné
dohody obou smluvnich stran.

Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouva byla sjednana na zakladé jejich pravé a svobodné

vule, Ze si jeji obsah preCetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji svymi
vlastnoru¢nimi podpisy.

Priloha ¢é.1 — PIna moc

V Mélniku dne 8. 3. 2021 V Praze dne 8. 3. 2021
Ing. Oldfich Smolik Ing. Jifi Volek
Vedouci Poboc¢ky Mélnik Jednatel
(pFikazce) (pFikaznik)



STATNI POZEMKOVY URAD
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3 — Zizkov, ICO: 01312774, DIC: CZ01312774

PLNA MOC

Ceska republika - Statni pozemkovy tiad, 130 00 Praha 3, Husinecka 1024/11a
Krajsky pozemkovy ufad pro Stiedocesky kraj a hlavni mésto Praha, Pobocka Mélnik
ICO: 01312774, DIC: CZ01312774

Adresa: Bezrucova 109, 276 01 M¢élnik

Zastoupeny: Ing. Oldfichem Smolikem

zmocnuje (povéfuje)

spolec¢nost : FORVIA CZ, s.r.0.

se sidlem : Kolinska 1, 290 01 Pod¢brady
ICO : 02992485

Zastoupena : Ing. Jifim Volkem

k zastupovani CR - Statniho pozemkového titadu ve véci zajistovani investorsko-inZenyrskych
¢innosti dle ptikazni smlouvy uzaviené mezi Statnim pozemkovym urfadem jako piikazcem a
spolecnosti FORVIA CZ, s.r.o. jako ptikaznikem v rozsahu €l. I a ¢l. II této smlouvy.

V ramci této plné moci je zmocnénec opravnén:

a)  protokolarn¢ odevzdat stavenisté zhotoviteli a zabezpecit zapis do stavebniho deniku;

b)  Ucastnit se na vytyCeni stavby zhotovitelem stavby ptfed zahdjenim praci, dodrzovat
podminky dle sdéleni k ohldSeni udrzovacich praci (stavebniho povoleni) a opatieni
statniho stavebniho dozoru po dobu realizace stavby;

c) kontrolovat prace a dodavky zhotovitele stavby, zejména pak prace a dodavky, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsat vysledky
kontroly do stavebniho deniku a na zakladé kontroly vyda/nevyd4d souhlas
s pokracovanim stavebnich praci;

d)  sledovat, zda zhotovitel stavby provadi ptredepsané a dohodnuté zkousky materiald,
konstrukci a praci, kontrolovat jejich vysledky a vyzadovat predepsané doklady, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek, o provedenych kontrolach ucini zapis
do SD;

e) sledovat vedeni stavebniho deniku a provadét v ném min. 1x tydné pravidelné zapisy
v souladu s podminkami smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, o postupu praci
pravidelné informovat piikazce;

f)  hlasit archeologické nélezy;

g)  kontrolovat postup praci podle casového harmonogramu stavby a ustanoveni smlouvy,
pisemné upozornit zhotovitele stavby na kazdé nedodrzeni postupu praci; organizovat
fadny prabéh kontrolnich dnt stavby

h)  ucastnit se jednani se stavebnim ufadem a ostatnimi dotCenymi organy, ucastnit se na
kontrolnich prohlidkach stavby vyvolanych témito organy

1) jakékoliv zpoZdéni praci, kter¢ ma za ndasledek nedodrzeni harmonogramu
o vice jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
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piipravovat a vyzadovat si v prabéhu stavby od zhotovitele podklady
pro kolaudac¢ni fizeni, pfedani a pfevzeti stavby;

kontrolovat doklady, které doloZzi zhotovitel stavby;

kontrolovat odstranéni piipadnych zdvad a nedodélkd stavby, o tomto pisemné
informovat ptikazce a o tomto provézt zapis;

ucastnit se predani a prevzeti dokoncené stavby véetné kolaudacniho fizenti,
kontrolovat vyklizeni stavenist¢;

projednat pfipadné dodatky a zmény projektu a predlozit je spolu s vlastnim
vyjadienim piikazci ke schvaleni;

provétit  dodavatelské  faktury, zkontrolovat vécnou a cenovou spravnost
a uplnost podkladi k fakturovani, jejich soulad spodminkami uvedenymi
ve smlouvach, kontrolovat faktury v ndvaznosti na skute¢né provedené prace, potvrdit
souhlas s provedenim thrady;

potizovat fotodokumentaci v priibéhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobé
piikazci;

vypracovat zavérecnou zpravu o tom, jak odpovida provedeni schvalené projektové
dokumentaci, smluvenym podminkam, technickym normam a pfisluSnym ptedpisim
vztahujicim se k pfedmétné stavbe;

provést jakékoli dal$i Cinnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnéni Ucelu piikazni
smlouvy, tj. fadné zajiSténi investorsko-inzenyrskych ¢innosti ve vztahu ke stavbé tak,
aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby faddn¢ a vcas, a to v souladu
s pozadavky piikazce a veskerymi pravnimi piedpisy.

Tato plnd moc je platnd ode dne jejiho udéleni a kon¢i splnénim pfedmétu vyse uvedené piikazni

smlouvy.

V Mélniku dne 8. 3. 2021

Ing. Oldfich Smolik
vedouci Pobocky M¢lnik
Statni pozemkovy arad

Plnou moc prijima: .......cooooiiiiiiiiiii

Ing. Jifi Volek
jednatel
FORVIA CZ, s.r.o.



