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B.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Zájmové území se nachází v Pardubickém kraji, v okrese Pardubice. Dotčené pozemky 
leží v k.ú. Malé Výkleky, mimo zastavěné území. Celková rozloha staveniště činí cca 0,7 
ha. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Zaměření mapového podkladu pro zpracování PD bylo provedeno (Ing. P. Koutný - 
ÚOZI, Ing. P. Kunc, J. Klauda). Zaměřování všech podrobných bodů bylo provedeno 
metodou GNSS – RTK v  síti permanentních stanic CEPOS. K měření bylo použito 
dvoufrekvenčních  aparatur  Leica systém 1200 a Leica 9000. Jako kontrola měření byly 
využity stávající body ZBP: 1624-0100, 1619-2580, 1624-2170 a bod ZVBP: bod č. KH-
0089-10 z nivelačního pořadu STN-KH 0089-10. Skutečné odchylky na těchto kontrolních 
bodech prokazují, že byla dosažena přesnost zaměření podrobných bodů vyhovující třetí 
třídě přesnosti mapování dle ČSN 01 3410. Měřené souřadnice byly digitálně zpracovány v 
programu Atlas DMT, včetně vygenerování digitálního modelu terénu a vrstevnicového 
plánu. 

Inženýrsko-geologický průzkum pro DPS provedl oprávněný geolog RNDr. František 
Medřík. Bylo vyhotoveno 6 vrtaných charakteristických půdních sond, s odběrem vzorku 
pro stanovení zrnitostní křivky.  

Provedeným průzkumem byly ve všech lokalitách zjištěny vesměs jednoduché 
geologické poměry. V trase cesty HC1 se po sejmutí asfaltového koberce a navážky SMZ 
– GFZ s bází 0,3 až 0,6m pod terénem v pláni cesty objeví jílovité a hlinité písky SC – SM, 
což jsou namrzavé zeminy s difuzním vodním režimem, považované normou ČSN 73 6133 
a dodatkem TP 170 za podmínečně vhodné podloží komunikací typu PIII. Lze jim přiznat 
hodnoty poměru únosnosti CBR = 8 až 10% a modulu přetvárnosti Edef,2 = 30 až 35MPa, 
zlepšení únosnosti lze dosáhnout přísadou cementu. Podsyp asfaltového koberce SMZ – 
GFZ je poměrně kvalitní, doporučuji z něj tedy skrýt jen příliš zahliněné vrstvy a ponechat 
jej z větší části na místě jako vylepšení pláně. 

V trase cesty VC2 bude skrývána jen tenká 0,1m a ojediněle až 0,2m mocná vrstva 
povrchových humózních hlín s drnem a lokální posypy kameniva a úlomků cihel. V pláni 
cesty se pak objeví opět jílovité a hlinité písky SC – SM se stejnými parametry jako v  
ředchozím případě. 

Doplňující průzkum geolog považuje za neúčelný, v případě potřeby lze provést 
prohlídku pláně a postupy zemních a stavebních prací upřesnit na místě. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba zasahuje do následujících OP: 

PVSEK CETIN, a.s 

 

NN, ČEZ Distribuce, a.s. 
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Území s archeologickými nálezy 

nutnost uzavřít smlouvu o provedení záchranného archeologického průzkumu 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nedotýká záplavového či poddolovaného území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Stavba se nachází v extravilánu k.ú. Malé Výkleky. Stavba bez vlivu na okolní 
pozemky.  

. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace a demolice v rámci stavby nejsou. 

Kácení dřevin není navrhováno. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Trvalý zábor pozemků zaujímá 8102 m2. Veškerý zábor půdy se nedotýká zpf, tedy ani 
zájmů zák. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 

 

h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Přístupnost staveniště je zajištěna ze silnice III/32728 (Chýšť – Žáravice) stávajícím 
rekonstruovaným sjezdem, zpřístupnění stavebních objektů je řešeno v rámci projektové 
dokumentace. 

Napojení na technickou infrastrukturu není vyžadováno. Energie a voda pro stavbu 
budou zajištěny z mobilních zdrojů. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nepodmiňuje další investice v území. Stavba polní cesty HC1 souvisí a bude 
koordinována se stavbou polní cesty VC2 v k.ú. Malé Výkleky. 
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B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby 

a) Funkční náplň stavby 

Předmětem stavby je výstavba polní cesty HC1 v k.ú. Malé Výkleky o délce 621,96 m. 

Polní cesta je navržena jako jednopruhová, o šíři vozovky 4,0 m se zpevněnými 
krajnicemi 2*0,25 m (užší krajnice jsou navrženy pro dosažení maximální šířky vozovky 
vzhledem k rozchodům kol soudobé zemědělské techniky). V trase cest jsou navrženy 
výhybny (rozšíření vozovky o 2,0 m, v délce cca 20,0 m) pro míjení techniky. 
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b) Základní kapacity funkčních jednotek 

 

Kategorie cesty: P4,5/30 

 Skladba vozovky dle TP Kat. vozovek: PN 402 

 Navržený povrch: asfaltový beton 

 Návrhová rychlost: 30 km*h-1 

 Šířka vozovky: 4,0 m + 2*0,25 m zpev. krajnice 

Délka úpravy: 621,96 m 

 

 

c) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob 
nakládání s nimi 

Nakládaní s odpady a jejich odstraňování ze stavby zajistí dodavatel stavby dle 
stávající legislativy, tj. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky MŽP ČR č. 
381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech s 
nakládání s odpady. Pro výstavbu nebudou používány materiály, u kterých není znám 
způsob jejich zneškodňování. Jak při samotné realizaci, tak při přípravných pracích mohou 
vznikat odpady. Odpady znečištěné škodlivinami budou zařazeny do kategorie N a bude s 
nimi nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Zneškodnění provede oprávněná osoba. 
Doklady o řádné likvidaci odpadů budou kontrolovány při autorském a technickém dozoru. 

Tab. 1: Přehled odpadů přicházejících v úvahu při stavbě 

Katalogové 
číslo název a druh odpadu kategorie 

odpadu původ odpadu 

13 02 08 Jiné motorové, převod. a mazací oleje N realizace stavebních prací 

15 01 02 Plastový obal O stavebnictví - zbytky obalů 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezp. látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

N stavebnictví - zbytky ze stavby 

17 01 01 Beton O stavebnictví – demolice, zbytky ze 
stavby 

17 04 05 Železo a ocel O stavebnictví – demolice, zbytky ze 
stavby 

17 05 04 Zemina a kameny O realizace stavebních prací 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O stavební práce 

 

Během provozu stavba nebude zdrojem odpadů. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stavba nebude mít vliv na urbanistické uspořádání a nebude narušen krajinný ráz v 
řešeném území, stavba je v souladu s územním plánem obce.  
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Navrženými zpevněnými polními cestami se zvýší prostupnost a rekreační potenciál 
krajiny pro pěší, zlepší se podmínky pro řádné obhospodařování pozemků. 

Celkově stavba výrazně přispívá k revitalizaci silně využívané agrární krajiny. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba bude prováděna běžnou technologií pro výstavbu silničních staveb. Přístup na 
staveniště je ze stávající silniční sítě. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Dle zák. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb budou nové polní cesty pro osoby se sníženou schopností 
pohybu přístupné. Cesty nejsou lemovány obrubami, svodidly, zábradlím a jinými prvky 
bránícími volnému pohybu. 

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Dodržování pravidel silničního provozu (zák. č. 13/1997 Sb., 361/2000 Sb., vyhláška 
30/2001 Sb.). Při stavbě bude osazeno dopravní značení, viz technická zpráva PD. 

B. 2.6 Základní charakteristika objektů 

Viz. část Technická zpráva.  

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Technická a technologická zařízení se nevyskytují. 

 

B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Stavba je jedním požárním úsekem. 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Stavba svým druhem a využitím nepředpokládá požární riziko. 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků 
včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
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Stavba předpokládá konstrukce z hutněné zeminy, z kameniva a živice. 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

K samotné stavbě jsou zachovány zpevněné příjezdové cesty, na příjezdových cestách 
nesmí být ukládán stavební materiál a musí být zachována jejich průjezdnost. 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru 

Odstupové vzdálenosti činí 50 m. 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 
včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

Zdrojem požární vody jsou stávající požární nádrže v obcích Rodov a Smiřice. 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové 
komunikace, zásahové cesty) 

Stávající přístupové cesty jsou zpevněné a průjezdné pro požární techniku, celé 
staveniště je přístupné ze silnice III/32728 Chýšť – Žáravice. 

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická zařízení) 

Na stavbě se nevyskytují. 

 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními 

Zvláštní požadavky na požární odolnost nejsou žádné. 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a 
tabulek 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba je řešena a navržena k odolání běžným vlivům prostředí. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Připojení na technickou infrastrukturu stavba nevyžaduje. 

B.4 Dopravní řešení 

Přístup na staveniště je zajištěn ze silnice III/32728 Chýšť – Žáravice, na níž se 
napojuje navrhovaná polní cesta HC1, která bude sloužit i pro vnitrostaveništní dopravu.  

Před výjezdem na státní silnici musí být vozidla očištěna, případně bude ihned 
zajištěno čištění komunikace povrchu vozovky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Odstranění stávající vegetace není nutné a není navrhováno. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba bude provedena v extravilánu obce, mimo zastavěné území. Při realizaci stavby 
nebudou zhoršeny podmínky životního prostředí a stavba nebude mít negativní vliv na 
životní prostředí. 

Před výjezdem na silnici musí být stavební stroje očištěny, aby nezpůsobily znečištění 
povrchu komunikace, případně toto znečištění dodavatel stavby neprodleně odstraní. 

Při realizaci výstavby se nepředpokládá znečištění podzemních ani povrchových vod. 
Samozřejmostí je použití ekologických olejů a maziv. Případná havárie na strojním 
zařízení dodavatele stavby bude ihned eliminována a případná zemina znečištěná úniky 
ropných látek bude odvezena na dekontaminaci. Předpokládá se max. únik 150 l ropných 
látek v případě, že dojde k proražení nádrže PHM. Vozidla a stavební stroje budou 
opatřeny přídavnými plechovými vanami pro zachycení případných ropných úniků. Sklad 
PHM a olejů, jakož i dalších látek, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu vod, se na 
staveništi neuvažuje. Předpokládá se pouze zachycení látek z eventuelní ropné havárie s 
likvidací ropných látek Vapexem a ručním vybíráním. Povinností dodavatele stavby je 
vystrojení mechanismů kompletní havarijní soupravou pro okamžité zachycení ropných 
látek (obs. zejm. sorpční plachetky a sorbenty, těsnící tmel na nouzovou vysprávku nádrží 
PHM a maziv a obaly na nebezpečný odpad). Řádné vybavení a zařízení staveniště bude 
kontrolováno při autorském a technickém dozoru. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině 

Stavba bude mít pozitivní vliv na přírodu a krajinu, dojde k výsadbě dřevin a 
zatravnění. 
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Stavba nezasahuje do zvláště ani obecně chráněných částí přírody, staveniště se 
nachází na orné půdě. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nedotýká EVL ani PO soustavy Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 

Stavba nevyžaduje zpracování posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona 
100/2001 Sb. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou stanovena žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Vzhledem k charakteru stavby není civilní ochrana řešena. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro realizaci budou použity standardní stroje pro provádění zemních prací při 
silničních stavbách. 

Potřeba a spotřeba médií bude pouze v rozsahu běžném pro stavby podobného typu, 
zajištění bude z mobilních zdrojů (voda, elektrický proud), zvláštní nároky na potřeby a 
spotřeby médií stavba nemá. 

Všechny stavební hmoty potřebné pro stavbu jsou součástí běžného sortimentu. 
Potřeba rozhodujících hmot je vyčíslena v jednotlivých výkresech a výkazu výměr. 

b) Odvodnění staveniště 

Stavba se nenachází na trvalém vodním toku, výstavba bude prováděna v suchém 
období roku (cca VII-XII). 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Vyznačení přístupu je znázorněno ve výkresové části dokumentace (C.2, C3). Přístup 
na staveniště je zajištěn sjezdem přímo ze silnice III/32728 Chýšť – Žáravice. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít na okolní stavby a pozemky vliv. U pozemků, s návrhem 
zatravnění či rozprostření ornice, byl vyžádán předchozí souhlas vlastníka s navrhovaným 
opatřením. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. 

Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném 
znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Maximální dočasný zábor je vymezen pozemky dle příl. A, Tab. 1. Trvalý zábor staveb 
viz výkres katastrální situace (C.2). Charakter stavby nevyžaduje odnětí ze ZPF. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
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13 02 08  Jiné motorové, převod. a mazací oleje   0,1 t 
15 01 02  Plastový obal           0,05 t 
15 01 10  Obaly obsahující zbytky nebezp. látek 
    nebo obaly těmito látkami znečištěné   0,05 t 
17 01 01  Beton             1 t 
17 04 05  Železo a ocel           0,1 t 
17 05 04  Zemina a kameny         -- (bude recykl. v rámci stavby) 
20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad     -- (bude recykl. v rámci stavby) 
 

Přebytečná zemina s kameny jako přírodní materiál, vytěžený během stavebních 
činností, bude použit na pozemcích stavby do vzdálenosti 1 km. Ostatní a nebezpečný 
odpad bude odvezen na skládku do 20 km (např. FCC HP, s.r.o. - skládka NO+OO Lodín, 
Nechanice, 503 15 Lodín) za poplatek 1000,- Kč/t a předán oprávněné osobě dle zákona o 
odpadech. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací je podrobně pro jednotlivé objekty rozepsána v části H. 
Hydrotechnické výpočty a hmotové tabulky. 

Celkový přebytek zeminy bude využit v rámci stavebních objektů vodohospodářské 
části PDPS. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Povinností dodavatele stavby je použití ekologických olejů a maziv. Vozidla a stavební 
stroje budou opatřeny přídavnými plechovými vanami pro zachycení případných ropných 
úniků. Povinností dodavatele stavby je dále vystrojení mechanismů kompletní havarijní 
soupravou pro okamžité zachycení ropných látek (obs. zejm. sorpční plachetky a sorbenty, 
těsnící tmel na nouzovou vysprávku nádrží PHM a maziv a obaly na nebezpečný odpad). 
Řádné vybavení a zařízení staveniště bude kontrolováno při autorském a technickém 
dozoru. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 

Navržená opatření nepodléhají schvalování orgánů hygienické služby a z pohledu 
hygienických předpisů se na stavbu vztahují pouze obecné předpisy pro zhotovitele stavby 
a jeho pracovníky, vyplývajících z obecně platných hygienických předpisů. 

Během stavby, jakož i za provozu je nutno dodržovat všechna platná ustanovení o 
bezpečnosti práce vyplývající ze zákoníku práce a z ostatních předpisů souvisejících s 
prováděním a provozem stavby.  

Stavební práce se musí provádět v souladu se Zákoníkem práce č.262/2006 Sb., 
vyhláškami Českého úřadu bezpečnosti práce a platnými normami. Všichni pracovníci 
musí být školeni a přezkoušeni ze znalostí BOZP. 

Staveniště mimo zastavěné území, kde není veřejný přístup, se nemusí zajišťovat 
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ohrazením, oplocením či zábranou, stačí okolí upozornit na případná nebezpečí plynoucí 
ze stavby. 

Na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách, apod. musí být 
udržován po celou dobu výstavby bezpečný stav, pořádek a zajištěno dostatečné osvětlení. 
Při organizování stavby je velmi důležité zajistit bezpečné skladování materiálu, skladové 
plochy musí být zpevněné, odvodněné, urovnané a označené bezpečnostními tabulkami. 
Ukládání se řídí druhem materiálu, vždy však musí být zajištěna jeho stabilita, bezpečný 
odběr a manipulace, skládky nesmí omezovat průjezd po přístupových komunikacích pro 
jednotky požární ochrany. 

Při hloubení stavebních rýh je zejména nutné stanovit způsob zajištění stability stěn 
výkopů, řešení ochrany objektů ohrožených výkopem, apod. Před započetím zemních prací 
musí být projektované údaje o inženýrských sítích ověřeny a potvrzeny jejich 
provozovateli jak z hlediska směrového, tak i hloubkového a v místě stavby, těsně před 
jejich prováděním trasy vedení podzemních sítí vyznačeny. O druhu sítí, jejich uložení a 
vyskytujících se ochranných pásmech (viz zák. č. 458/2000 Sb.) musí být pracovníci, kteří 
budou zemní práce provádět, informováni. 

Práce v ochranných pásmech elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení se 
smí provádět jen tehdy, jsou-li dodržena opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení 
pracovníků nebo strojů k těmto vedením. Tato opatření vyplývají z podmínek určených 
jejich provozovatelem (viz dokladová část). Zpravidla se jedná o obnažení těchto vedení 
ručním způsobem pomocí vhodného nářadí a za dozoru. 

Hlavním úkolem při provádění výkopových prací je jejich zajištění proti nebezpečí 
pádu osob do výkopu a opatření proti sesutí stěn. K zábraně proti pádu do výkopu je nutno 
použít buď jeho zakrytí, nebo ohrazení dvoutyčovým zábradlím 1,1 m vysokým, případně 
vytvoření technické zábrany ve vzdálenosti 1,5 m od okraje výkopu. Zajištění stability 
svislých stěn výkopů nutno provádět způsobem předepsaným projektem – zpravidla s 
pažením a to v zastavěném území od hloubky 1,3 m, v nezastavěném území od hloubky 1,5 
m. Technické požadavky na provedení pažení (příložného, zátažného, hnaného, 
záporového, štětových stěn, apod.) musí být obsaženy v dodavatelské dokumentaci. Do 
nezajištěného výkopu nesmí pracovníci vstupovat, podkopávání svahů je zakázáno. 
Výkopy u přilehlých komunikací musí být opatřeny dopravním značením a výstražným 
osvětlením. Přes výkopy musí být v místech přístupných veřejnosti bezpečný přechod o 
šířce 1,5 m, na stavbách a zdůvodnitelných přechodech v obcích postačí šířka 0,75 m. 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány výkopkem či okolním provozem, nutno ponechávat 
minimálně 50 cm volný pruh se zajištěním proti případnému pádu uvolněné zeminy. Před 
vstupem pracovníků do výkopu musí být ze stěn odstraněny uvolněné kusy a případné 
závady na konstrukci pažení. Pracovníci pohybující se ve výkopech hlubších jak 1,3 m 
jsou povinni používat ochrannou přilbu a nesmí tyto práce vykonávat osamoceně. Šířka 
dna výkopu, pokud se v něm pracuje, musí být minimálně 80 cm, a to proto, aby byla 
zajištěna bezpečná manipulace, montáž či jakákoliv jiná práce na prováděném podzemním 
vedení. Při přerušení zemních prací (jedná se o časový úsek minimálně 24 hodin) musí být 
stav zabezpečení výkopu ověřen odpovědným pracovníkem. 

Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: Práce a 
činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
prováděné na staveništi (viz Příloha č. 5 NV č. 591/2006 Sb.): 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení 
technického vybavení 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
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kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 

Podle ustanovení §14 odst. 1 Zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a ustanovení § 
15 odst. 1b) zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění zadavatel určí pro tuto stavbu 
potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi a doručí oznámení o zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce (Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a 
Pardubický kraj se sídlem: Říční 1195/5, 500 02 Hradec Králové) nejpozději do 8 dnů před 
předáním staveniště zhotoviteli. Zadavatel dále podle ustanovení § 15 odst. 2 Zákona č. 
309/2006 Sb. v platném znění zajistí, aby byl před zahájením prací na staveništi zpracován 
plán BOZP na staveništi. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba umožňuje bezbariérový přístup bez zvláštních úprav. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Vzhledem k nutné stavební úpravě napojení na státní komunikaci III/32728 Chýšť – 
Žáravice bude po nezbytně nutnou dobu výstavby nutné provést částečnou uzavírku této 
komunikace.  

K zabezpečení staveniště bude využito schéma B/2 (silnice s malým dopravním 
zatížením při výrazném zúžení): 
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m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod.) 

Stavba nevyžaduje stanovení žádných speciálních podmínek pro provádění stavby. 

Stavba nevyžaduje zvláštní ochranu proti účinkům vnějšího prostředí, konstrukce 
stavby budou chráněny proti korosivním účinkům prostředí metodami a řešeními, které 
jsou běžné. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Přesný termín zahájení stavby není v době zpracování PD stanoven. Předpokládaná 
doba výstavby je cca 12 měsíců. 

Členění stavby na etapy není stanoveno. 

Zařízení staveniště musí být zlikvidováno nejpozději do 30 dnů po ukončení stavby. 
Pozemky zařízení staveniště musí být uvedeny do původního stavu (stavu navrženého dle 
PD). 

 

V souladu s §110 a §133 zákona 183/2006 Sb. se navrhuje plán kontrolních prohlídek 
stavby v těchto fázích výstavby: 
 

1) Předání a převzetí staveniště 

2) Kontrola vytýčení hranic staveniště, vytyčení IS a základních vytyčovacích bodů 

3) Kontrola základových spár objektů, pláně (spolu s geologem) 

4) Kontrola správného založení objektů, armování, skladby a spárování dlažeb a 
rovnanin, kontrola záhozů 

5) Kontrola skladby vozovek 

6) Kontrola dokončovacích prací, přejímka hotové stavby  a předkolaudační prohlídka 
stavby 

7) Závěrečná kontrolní prohlídka po úplném dokončení stavby 

 

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny v rámci kontrolních dnů svolávaných 
investorem stavby minimálně jednou za 14 dnů, v závislosti na připravenosti a postupu 
prací.  

Harmonogram prací bude stanoven v rámci smlouvy o dílo a jako takový bude 
předložen stavebnímu úřadu. 

 

Seznam zúčastněných orgánů a správců : 

Stavební úřad (SÚ), TDI, projektant, (zástupce příslušného dotčeného orgánu), 
stavbyvedoucí zhotovitele, případně geolog IGP. 
 


