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A.Průvodní zpráva  
 

1.Identifikační údaje stavby 
 

a) Označení stavby 

Hlavní polní cesta HPC 4 v k.ú. Břežany II 

b) Zadavatel stavby 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 

pobočka Kolín, Karlovo náměstí 45, 280 30 Kolín  

 

c) Zhotovitel projektové dokumentace 

GEPARD, s.r.o. 

Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 

IČ: 61499552 

Odpovědný projektant 

Ing.Karel Zvoník  

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

Projekty dopravních staveb        

Nad Vinohradem 181/21 

147 00  Praha 4 

IČO  42 57 46 50 

Tel. 244 462 439 , 777 140 468 

Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby uvedený v sez. aut. osob ČKAIT pod 

č.0001214 

Autorizace byla udělena ke dni 6.9.1993       

 

2.základní údaje o stavbě 

 
a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, umístění 

 

a) Popis stavby 

Dokumentace řeší stavbu hlavní polní cesty HPC4v k.ú. BŘEŽANY II. Podkladem pro návrh 

stavby jsou komplexní pozemkové úpravy v k.ú. BŘEŽANY II a  zadání zadavatele 

dokumentace. Polní cesta HPC 4 navazuje na stávající polní cestu (povrch z as. betonu) 

v sousedním katastru a je vedena v trase stávající nezpevněné cesty.  

Polní cesta HPC 4 je navržena jako hlavní polní cesta jednopruhová kategorie P 5/30 (šířka 

jízdního pásu 4m, š. krajnic 0,5m). Délka cesty je 590,96m. 

 

Specifikace a rozsah požadovaného plnění: 

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení 

(v podrobnosti k výběru dodavatele  a realizaci stavby) polní cesty HPC4  v katastrálním 

území BŘEŽANY II. Polní cesta HPC4 je navržena na pozemku p.č. 1384 v k.ú. BŘEŽANY 

II. Povrch cesty je z asfaltového betonu. Součástí trasy jsou i 4sjezdy a výhybna.. 

 

Umístění 

Pozemky dotčené rekonstrukcí polní cesty 

Majetkoprávní vztahy 
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Polní cesta HPC4  trasa 

 

Parcelní číslo: 1384 

Obec: Břežany II [533220]  

Katastrální území: Břežany II [614955]  

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo  

Obec Břežany II, č. p. 32, 28201 Břežany II  

 

Napojení na místní komunikace 

 

Parcelní číslo: 1017/4 

Obec: Břežany II [533220]  

Katastrální území: Břežany II [614955]  

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo  

Obec Břežany II, č. p. 32, 28201 Břežany II  

 

Parcelní číslo: 1401 

Obec: Břežany II [533220]  

Katastrální území: Břežany II [614955]  

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo  

Obec Břežany II, č. p. 32, 28201 Břežany II  
 

 

 

 

  

b) Předpokládaný průběh stavby 

Zahájení stavby bude provedeno po výběru dodavatele zadavatelem stavby. Stavba bude 

provedena a uvedena do provozu v jako hlavní polní cesta HPC4.  

Doba výstavby se se předpokládá 3 měsíce 

Předběžný harmonogram (jednotlivé práce mohou na sebe různě navazovat, nebudou 

prováděny průběžně) 

7dní příprava stavby 

1 měsíce zemní práce 

1,5 měsíc konstrukce komunikace  

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51510075010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/533220
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=_sYNAoe7NhiwxSHY8BnpnujA5Ecbi0hVZpEPgfF2_ZmVnDHSI0j0f3xesN1BfH-k1snfVaLWm9WeD3L1yfvEDw5L1kFEFNVLklJvZrnn4YPL-nKAPZUCeA==
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/17263374010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/533220
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=9d0IU0mPE0KKG7WaAQBjUdOBIsZJBV52tZqu_zXyR6jDaHqamS-74ugYHyy17hQam7rOTNRFWM8B7WZqrsWB4dCmJEn3Px2pVDWGNHnTpfL_Y8K9z9MlDw==
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/51510092010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/533220
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=U45DyeGqvqEtLYQoK4e5kK7wsR3Ltw1XKeBoH69yyHMYctWYRmcRaUST6pJpVsX23zmOZiQI6gHFnWHHvndL-c3IwHWoxZmPML_xxvvy-lm1INPNUGyCug==
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7 dní dokončovací práce 

 

c) Návaznost na plánovací informace v k.ú. BŘEŽANY II. 

Podkladem pro návrh stavby jsou komplexní pozemkové úpravy v k.ú. BŘEŽANY II. 

 

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Jedná se o hlavní polní cestu, která zajišťuje obslužnost zemědělských  pozemků a 

zemědělské (zahradní) výroby ve východní části kat. území BŘEŽANY II. Cesta navazuje 

těsně na intravilán obce a na druhé straně na stávající asfaltovou polní cestu v sousedním 

katastru. Polní cesta HPC4 je vedena v trase stávající nezpevněné polní cesty. Z druhé strany 

navazuje na stávající polní cestu v sousedním katastru (KÚ ŠTOMÍŘ). 

 

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 

Stavba svým charakterem a provozem, to je polní cesta nemá negativní vliv na krajinu, zdraví 

a životní prostředí.  

  

f) Celkový dopad stavby na dotčené území 

Polní cesta HPC 4  je navržena v souladu s komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. 

BŘEŽANY II. To znamená, že zachovává a zlepšuje dosavadní využití území pro obsluhu 

zemědělskými stroji a zhodnocuje stávající území (výhybna, sjezdy na pozemky).  

 

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
a)  Schválený návrh „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.BŘEŽANY II 

b)  Zaměření řešeného území provedené f.Gepard s.r.o.  

c)  Inženýrsko geologický průzkum provedený f.Inges s.r.o 

d) Katastrální mapa stávajících pozemků 

e) TP- Katalog vozovek polních cest (MZ ČR) – změna č.1 

f) ČSN 73 61 09 Projektování polních cest 

   ČSN 73 61 10 Projektování místních komunikací 

   Stavební zákon č.183/2006 sb.  

   Vyhláška č.499/2006 sb. „O dokumentaci staveb“ 

   Vyhláška č.146/2008 sb. „O rozsahu a obsahu  proj. dokumentace dopravních staveb“ 

   Ostatní související ČSN, TP a zákony 

g) Požadavky zadavatele  

h) Vyjádření správců sítí a ostatních účastníků  

ch) Rekognoskace území a sčítání dopravy zemědělské techniky 

 

 

4. Členění stavby  
Stavba tvoří jeden kompletní celek a to polní cestu HPC4. 

 

5.Podmínky realizace stavby 

 
a) Věcné a časové vazby souvisejících podmínek jiných stavebníků 

Nejsou – neřeší se 

 

b) Uvažováný průběh výstavby, zajištění plynulosti a koordinovanosti  

Postup výstavby polní cesty dle  komplexní pozemkové úpravy bude  přesně určen 

zadavatelem a realizační firmou.  

Doba výstavby se se předpokládá 3 měsíce 
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Předběžný harmonogram (jednotlivé práce mohou na sebe různě navazovat, nebudou 

prováděny průběžně) 

7dní příprava stavby 

1 měsíce zemní práce 

1,5 měsíc konstrukce komunikace  

7 dní dokončovací práce 

 

c) Přístup na stavbu 

Přístup na stavbu (napojení polní cesty na veřejné komunikace v km 0,000) je zajištěn ze 

stávající místní komunikace obce ( zachovává stávající stav) a z druhé strany ze  stávající 

polní cesty v sousedním katastru (KÚ ŠTOMÍŘ). 

 

d) dopravní omezení  

Stavba to znamená  její napojení (v případě celé konstrukce polní cesty v souladu 

s pozemkem cesty) na místní komunikace vyžaduje uzavírku místní komunikace na cca  týden 

(viz návrh DIO). Je navržena objízná trasa po místních komunikacích. Před realizací a po 

realizaci napojení budou místní komunikace průjezdné. 

V případě, když bude zjištěno při realizaci, že konstrukce stávající místní komunikace je 

kvalitní, může být konstrukce cesty napojena na kraj místní komunikace. V tomto případě by 

se průjezd zúžil pouze na jeden jízdní pruh obousměrně pojížděný. V tomto případě by 

komunikace nebyla uzavřena.   

 

6. Seznam známých nebo předpokládaných právnických osob, které převezmou stavbu 

Polní cesta je ve vlastnictví majitele pozemku, to je obec BŘEŽANY II. 

 

7. Předání částí stavby do užívání  

Stavba bude předána  jako celek, to je polní cesta HPC4. 

 

8. Souhrnný technický popis stavby a jednotlivých částí 

 

a)Výčet a a označení jednotlivých částí pozemní komunikace 

Polní cesta HPC4 je navržena jako jeden celek. 

 

b) Základní charakteristiky 

Polní cesta HPC4 je navržena na pozemku p.č. 1384 v k.ú. BŘEŽANY II, který je ve 

vlastnictví obce BŘEŽANY II. Povrch cesty je navržen z asfaltového betonu.  

Součástí trasy jsou i 4sjezdy a výhybna, povrch je stejný jako souběžná cesta. Polní cesta je 

navržena v kategorii jako hlavní polní cesta P 5/30  se 4sjezdy a výhybnou. To je vozovka 

š.4m a krajnice š.0,5m z drceného kameniva, celková š. koruny  cesty je 5m . Celková délka 

polní cesty je 590,96m.  

  

Připojení na pozemní komunikace: 

Připojení polní cesty HPC 4 na pozemní komunikace zachovává stávající stav. 

Přístup na stavbu (napojení polní cesty na veřejné komunikace) je zajištěn ze stávající místní 

komunikace obce v km 0,000  trasy ( zachovává stávající stav). 

 

Situace, šířkové řešení: 

Hlavní polní cesta HPC 4 je navržena jako jednopruhová, pro svoznou plochu  150 ha 

(s výjimkou do 50 ha , dle TP Katalog polních cest, změna č.2) v  kategorii P 5/30. Šířka 

koruny polní cesty je 5m. Základní šířka zpevněné části je 4m s oboustrannými krajnicemi 
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š.0,5m z drceného kameniva. Trasa polní cesty  byla navržena v rámci KPÚ BŘEŽANY II 

tak, aby respektovala stávající trasu nezpevněné polní cesty a podmínky ČSN 73 61 09 

Projektování polních cest. Min. směrový poloměr v ose trasy je 100m. 

 

Výškové řešení: 

Niveleta polní cesty je vedena v souladu s výškou stávající polní cesty. Min. podélný sklon je 

cca 0,3%, max.2,4%.  Příčný sklon je 2,5% a je přizpůsoben odvodnění polní cesty. 

 

Konstrukce polní cesty: 

Polní cesta je navržena jako zpevněná,  jednopruhová  s 4výhybnou a sjezdy. 

Konstrukce je navržena jako typová dle TP pro VI. třídu dopravního zatížení a návrhové 

porušení vozovky D2 s  povrchem z asfaltového betonu (dtto výhybna a sjezdy) 

TNVk = k x T / R = ( 0,14 x 131 x 300 ) / 275 = 20   

Konstrukce komunikace je navržena pro min.Edef.2 = 30 (opt.45) MPa 

 

Odvodnění: 

Odvodnění polní cesty se navrhuje převážně do souběžných  příkopů doplněných vsakem ve 

dně příkopu a částečně  do  přilehlého terénu a vsaku.  

 

Vybavení pozemní komunikace: 

Místo připojení na silnici se neoznačuje svislým dopravním značením. Pouze se osadí červené 

směrové sloupky Z11g. Přes příkop se nahradí dvě stávající lávky a renovuje se stávající 

kovová závora na začátku cesty. 

 

Ochrana stávajících inž. sítí: 

V trase  polní cesty HPC 4 je na dvou místech vedeno vodovodní potrubí. Místa křížení musí 

před začátkem stavby správce sítě (majitel) určit. Trasa podzemní sítě se po vytýčení ověří 

ručně kopanou sondou. 

Trasu v několika místech křižuje nadzemní vedení  elektro VN,  ev. je vedeno v souběhu  

(sloupy jsou mimo pozemek cesty).  Podjezdná výška se nemění. V průběhu výstavby musí 

být chráněny sloupy trasy VN. Vsak v blízkosti sloupů nadzemního vedení VN elektro, je 

kvůli možnosti poškození sloupů, na min. vzdálenost cca 5m, vynechán. 

Podrobněji viz Koordinační situace a vyjádření správců sítí. Veškeré st. inž. sítě musí být před 

výstavbou vytýčeny (správci inž. sítí) jak směrově tak výškově a určena ochranná pásma. 

Trasa podzemní sítě se po vytýčení ověří ručně kopanou sondou. 

Veškeré práce v prostoru a v ochranném pásmu sítí musí být prováděny dle platného 

energetického zákona a v souladu s požadavky a vyjádření správců jednotlivých sítí.  

Je navržena jedna nová rezervní chránička. 

 

9. Výsledky a závěry podkladů, průzkumů a měření: 

Polní cesta je navržena v souladu s požadavky a podklady uvedenými v bodě 3. 

 

10.Dotčená ochranná pásma 

Polních cest se dotýká těchto ochranných pásem 

Nadzemní vedení VN 

Vodovod  

Před zahájením prací musí být ochranná pásma a trasy sítí vytýčeny a označeny v trase cesty, 

ochranné pásmo se určuje na obě strany od konstrukce sítě. 

Trasa podzemní sítě se po vytýčení ověří ručně kopanými sondami. Při předání stavby 

doporučuje projektant požadovat účast správců jednotlivých sítí a o předání provést zápis do 

stavebního deníku. 
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11.Zásah stavby do území 

V trase stávající cesty se nenalézají žádné konstrukce. Pouze přes stávající levostranný příkop 

jsou vedeny dvě lávky pro pěší přístup k soukromým zemědělským  objektům  u cesty. Lávky 

se renovují. Stávající polní cesta není zpevněna, případný výskyt štěrku je minimální. Podél 

trasy jsou místně stromy, budou ochráněny a v případě nutnosti se v místě stromu vynechá 

krajnice. Stávající příkopy se pročistí nebo prohloubí a odstraní se náletová zeleň (keře) 

zasahující do trasy či příkopu. 

Zemní práce obsahují výkopy pro trasu polní cesty (převážně výkop pro konstrukci cesty), 

výkop pro příkopy a vsak. Výkopek bude odvezen na skládku dle určení zadavatele a 

dodavatele.  

Terén podél polní cesty bude urovnán ev. vysvahován  a oset travou (v celé nezpevněné části 

cesty), dtto příkopy.  

 

12.Nároky stavby na zdroje a její potřeby: 

Stavba svým charakterem nevyžaduje napojení na energie. 

Připojení polní cesty HPC 4 je stávající na pozemní komunikace na místní komunikaci obce 

a zachvává stávající stav. 

 

13. Vliv stavby a provozu na zdraví a životní prostředí: 

Stavba svým charakterem a užíváním (polní cesty) nemá vliv na životní prostředí. 

 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti: 

Polní cesta je navržena v souladu s platnými ČSN, TP a ostatními podklady tak, že je 

zaručena mechanická odolnost a stabilita. Polní cesta pokud je to možno vyhovuje 

ustanovením zákona č.398/2008 sb. (bezbariérové používání staveb), cesta však neslouží pro 

bezbariérový provoz . 

Polní cesta je průjezdná pro požární vozidla. Pro provoz na polní cestě (účelové komunikaci) 

platí pravidla silničního provozu. Dopravní provoz se nevyznačuje. 

 

15. Další požadavky 

Polní cesta je navržena v souladu s platnými ČSN , TP a ostatními podklady. Do dokumentace 

byly zapracovány známé požadavky dotčených orgánů (vz. ochrana inž. sítí), požadované 

výhybny a sjezdy na pozemky. Umístění výhyben odpovídá ČSN a předchozímu stupni 

dokumentace. 

Plán kontrolních prohlídek stavby cesty HPC4 

Na základě pravomocného stavebního povolení oznámí stavebník SÚ před zahájením 

realizace stavby název zhotovitele a stavebního dozoru stavby.  

Pro stavbu jsou stanoveny min. tyto kontrolní prohlídky: 

- Závěrečná kontrolní prohlídka stavby 

O termínech jednotlivých prohlídek stavby bude stavební úřad písemně informován min. 14 

dní před navrhovaným termínem kontrolních prohlídek stavby. 

 

B.Souhrnné řešení stavby   
 

1. Přehledná situace stavby (viz výkresová dokumentace, výkres B.1) 

    Situace stavby ( ZOV) 1:1000 (viz výkresová dokumentace, výkresy B.2) 

 

2. Vzhledem k výskytu inž. sítí v trase byl zpracován samostatný koordinační  
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výkres  č.B3.  

 

3. Geodetický výkres 

Samostatný geodetický výkres se nezpracovává, vytýčení trasy polní cesty a ostatních částí je 

zřejmé z výkresů č. C2  Situace vytýčení, výkresu C3 vytyčovací body a výkresy detailů.. 

Dokumentace je zpracována do digitálního zaměření stávajícího terénu ve formátu DWG 

 a PDF. Vytyčovací systém je JTSK , výškový systém BPv.  

 

4.Bilance zemních prací 

Bilance zemních prací je uvedena v příloze „Stavební výkaz výměr“ a položkovém výkazu 

rozpočtu cesty HPC 4. Zemní práce zasahují trasu polní cesty, sjezdy, výhybnu, příkopy  a 

vsaky (výkop pro konstrukci cesty) a úpravu terénu podél cesty. Přebytek výkopu se odveze 

(vzhledem k nevhodnosti do podsypů a násypů) na deponii, dle dohody dodavatele se 

zadavatelem. Vhodná zemina z výkopu pro zpětné použití se uskladní na mezidepoii. 

 

5. Celkové vodohospodářské řešení 

Odvodnění  polní cesty  se navrhuje do přilehlých příkopů doplněných vsakem, ev. do terénu 

a vsaků, v souladu se stávajícím stavem, tomuto jsou přizpůsobeny příčné sklony polní cesty 

 

6. Bezbariérové užívání 

Vzhledem k charakteru stavby, polní cesta se neřeší. 

 

C.Stavební část  
 

1. Technická zpráva 

 

a) Identifikační údaje objektu 

 

Označení stavby 

Hlavní polní cesta HPC 4 v k.ú. BŘEŽANY II 

 

Zadavatel stavby 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,                                                               

pobočka Kolín, Karlovo náměstí 45,  280 30 Kolín 

 

Dotčené pozemky  a  majetkoprávní vztahy 

Viz část „A“ 

 

b) technický popis 

Polní cesta HPC 4 je navržena na pozemku p.č. 1384 v k.ú. BŘEŽANY II, který je ve 

vlastnictví obce BŘEŽANY II. Povrch cesty je navržen z asfaltového betonu.  

Součástí trasy jsou i 4sjezdy a výhybna, povrch je stejný jako souběžná cesta. 

Polní cesta je navržena v kategorii jako hlavní polní cesta P 5/30  se 4sjezdy a výhybnou. To 

je vozovka š.4m a krajnice š.0,5m z drceného kameniva, šířka koruny polní cesty je 5m. 

Celková délka polní cesty je 590,96m.  

 

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů 

Inženýskogeologický průzkum  

 

1. ÚVOD 
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Polní cesta HPC 4 

Projektovaná polní cesta vede od východního okraje obce východním směrem v trase 

stávající funkční cesty k východnímu okraji tzv. Pecháčkovy špičky, kde se napojuje na 

stávající cestu s živičným povrchem. Jedná se pozemek p.č. 1384 v k. ú. Břežany II. Délka 

projektované cesty je cca 590 m. 

Nadmořská výška terénu se pohybuje od cca 247 m na okraji obce do cca 252 m v místě 

napojení na stávající asfaltovou cestu. 

 

2. GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 

Skalní podloží zájmového území je tvořeno pískovci svrchní křídy, a to perucko-

korycanského souvrství cenomanského stáří. Pískovce jsou jemně a středně s vápnitým a 

jílovitým tmelem. Blízko k povrchu pískovce vycházejí pouze v trase polní cesty VPC 29 

v úseku nad údolím Týnického potoka v prostoru vrtů Br 4, Br 5 a archivního vrtu AVS 112. 

V úrovni zemní pláně projektované cesty budou zastiženy pouze jejich eluviální zvětraliny, 

popř. zvětralé přípovrchové partie.  

Kvartérní pokryv v trase projektovaných polních cest tvoří : 

• hlína s humózní příměsí (poloha *1*). Obsah humózní příměsi je nízký (méně než 5% 

- nejedná se o organické zeminy ve smyslu dříve platné ČSN 73 1001 Základová půda 

pod plošnými základy). Poloha byla zastižena v mocnosti 0,3 m až 0,4 m. 

• Jílovité hlíny (poloha *2*) měkké, tuhé a pevné konzistence s jemnou písčitou příměsí. 

Jedná se o zeminy deluviálně-eolického původu (sprašové hlíny) a fluviálního původu 

(povodňové hlíny), v nichž převládá prachovitá frakce nad písčitou a jílovitou. Poloha 

byla zastižena v trase polní cesty VPC 25, severní části cesty VPC 25 a trase cesty VPC 

14. 

• Písčité jíly a jílovité písky (poloha *3*), pevné konzistence, resp. ulehlé. Písčitá frakce 

je proměnlivě zrnitá (jemně i hrubě zrnitá) a proměnlivě se vyskytuje i podíl drobné 

štěrkovité frakce. Poloha byla zastižena pouze v trase cesty VPC 14 v úseku přechodu 

přes Týnický potok (vrt Br 7). 

 

• Hlinité písky (poloha *4*) ulehlé, jemně zrnité, převážně suché, méně slabě zavlhlé. 

Jedná se o eluviálně zvětralé jílovité a vápnité pískovce. Poloha vychází k povrchu 

v trase polní cesty VPC 29 v úseku nad údolím potoka a v trse cesty HPC 4 

V úrovni zemní pláně polních cest budou zastiženy převážně jílovité hlíny polohy *2*, hlinité 

písky polohy *4* a pouze v minimální míře písčité jíly polohy *3* (blíže specifikováno v 

kap.3). 

Hladina podzemní vody nebyla zastižena žádným z průzkumných vrtů. Hladinu podzemní 

vody mělce pod terénem (v hloubce cca 1,5 m až 2,0 m) lze předpokládat pouze v prostoru 

přechodu přes Týnický potok v trase cesty VPC 25 a v trase cesty VPC 14 a dále v blízkosti 

vodní plochy jižně od cesty HPC 4. S výjimkou tohoto prostoru je hladina podzemní vody 

vázaná na hlubší puklinově propustný kolektor ve skalních horninách. 

 

3. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMNÝCH PRACÍ 

3.1 Klasifikace zemin 

 

V úrovni zemní pláně polní cesty HPC 4 budou zastiženy hlinité písky polohy *4*. 

Následující hodnocení zemin z hlediska vhodnosti pro podloží vozovky (pro aktivní zónu) a 

z hlediska vhodnosti do násypů vychází z ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa 

pozemních komunikací“ a z fyzikálně-mechanických parametrů zemin : 



k.ú. BŘEŽANY II – polní cesta HPC 4  

   

12 

 

  

jílovité hlíny - poloha *2* 

Zatřídění dle ČSN 73 6133 F 6, CI (jíl se střední plasticitou)  

Vhodnost do násypů   podmínečně vhodná 

Vhodnost pro podloží (pro aktivní zónu) nevhodná 

Namrzavost nebezpečně namrzavá 

Koeficient propustnosti 10-8 - 10-7 m/s 

Kapilární vzlínavost cca 2,0 m 

Zkouška zhutnitelnosti (Proctor standard) 100% PCS cca 1600 - 1750 kg/m3 (odhad) 

Optimální vlhkost 10 - 14 % (odhad) 

Kalifornský poměr únosnosti (CBR) 3 - 5 % (odhad) 

Hodnocení : bez úpravy podmínečně vhodný materiál pro aktivní vrstvy násypů a 

nevhodný pro podloží vozovky (pro aktivní zónu). Po zhutnění zeminy bez další 

úpravy lze orientačně předpokládat dosažení modulu přetvárnosti do 25 MPa. 

Převažuje hlinitá frakce a zemina je po napojení vodou nestabilní a rozbřídavá. 

Velmi výrazného zlepšení lze dosáhnout příměsí vápna. Bez úpravy nelze dosáhnout 

na zemní pláni deformační parametry požadované dle ČSN 72 1006 Kontrola 

zhutnění zemin a sypanin (Edef2  45 MPa). 

jíl písčitý - poloha *3* 

Zatřídění dle ČSN 73 6133 F 4, CS (jíl písčitý) 

Vhodnost do násypů  podmínečně vhodná 

Vhodnost pro podloží (pro aktivní zónu) podmínečně vhodná 

Namrzavost   nebezpečně namrzavé 

Koeficient propustnosti 10-7 m/s 

Kapilární vzlínavost 1,0 m až 1,5 m 

Zkouška zhutnitelnosti (Proctor standard) 100% PCS cca 1700 - 1800 kg/m3 (odhad) 

Optimální vlhkost 12 - 14 % (odhad) 

Kalifornský poměr únosnosti (CBR) cca 6 - 8 % (odhad) 

Hodnocení : podmínečně vhodný materiál pro aktivní vrstvy násypů a podmínečně 

vhodný pro podloží vozovky (pro aktivní zónu). Po zhutnění zeminy bez další úpravy 

lze orientačně předpokládat dosažení modulu přetvárnosti do 30 MPa (při optimální 

vlhkosti). Velmi výrazného zlepšení lze dosáhnout vápeno-cementovou stabilizací. 

Bez úpravy nelze dosáhnout na zemní pláni deformační parametry požadované dle 

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin (Edef2  45 MPa). 

písek hlinitý - poloha *4* 

Zatřídění dle ČSN 73 6133 S 4, SM (písek hlinitý) 

Vhodnost do násypů  podmínečně vhodná 

Vhodnost pro podloží (pro aktivní zónu) podmínečně vhodná 

Namrzavost   namrzavé 

Koeficient propustnosti 10-5 m/s 

Kapilární vzlínavost nepatrná 

Zkouška zhutnitelnosti (Proctor standard) 100% PCS cca 1700 - 1800 kg/m3 (odhad) 

Optimální vlhkost 12 - 16 % (odhad) 

Kalifornský poměr únosnosti (CBR) cca 6 - 8 % (odhad) 

Hodnocení : podmínečně vhodný materiál pro aktivní vrstvy násypů a pro podloží 

vozovky (pro aktivní zónu). Po zhutnění zeminy bez další úpravy lze orientačně 

předpokládat dosažení modulu přetvárnosti cca 45 MPa (při optimální vlhkosti). 

Velmi výrazného zlepšení lze dosáhnout cementovou stabilizací. 
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3.2 Těžitelnost zemin 

Na základě vizuálního hodnocení jsou zastižené zeminy a horniny zařazeny dle ČSN 73 

6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a dle dříve platné ČSN 73 

3050 Zemní práce do následujících tříd těžitelnosti : 

Zemina / hornina ČSN 73 6133 ČSN 73 3050 

hlína s humózní příměsí I tř. 2 

jílovitá hlína, měkké až pevné konzistence I tř. 2 - 3 

jíl písčitý, pevné konzistence 

písek jílovitý, ulehlý 
I tř. 3 

písek hlinitý, ulehlý I tř. 3 

Výkopy budou zastiženy zeminy, které jsou těžitelné běžnými mechanismy. Z hlediska normy 

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací se jedná o třídu 

těžitelnosti I, resp. 2. až 3. třídu dle dříve platné ČSN 73 3050 Zemní práce. Jílovité hlíny 

mají při zvýšené vlhkosti tendenci k nalepování se na pracovní nástroje. 

V trase polní cesty VPC 29 v úseku nad údolím Týnického potoka v prostoru vrtů Br 4, Br 5 a 

archivního vrtu AVS 112 mohou být výkopy hlubšími než cca 1 m zastiženy zvětralé. popř. 

navětralé, pískovce 4. až 5 třídy těžitelnosti dle dříve platné ČSN 73 3050 Zemní práce. 

Krátkodobě otevřené výkopy lze provádět do hloubky 1,2 m se svislými stěnami bez pažení. 

Hlubší výkopy doporučujeme zajistit příložným pažením, a to především z důvodu 

bezpečnosti práce ve výkopu. V případě provádění dočasných výkopů s šikmými svahy 

doporučujeme v jílovitých hlínách sklon svahu 1 : 0,5, v písčitých jílech a hlinitých píscích 1 : 

0,75. 

Trvalé sklony svahů doporučujeme provést následovně (dle dříve platné ČSN 73 3050) : 

 hloubka výkopu do 2 m sklon 1 : 1,50 

 hloubka výkopu od 2 do 4 m sklon 1 : 1,75 

 hloubka výkopu od 4 do 6 m sklon 1 : 2,00. 

Stabilita svahů a dna výkopů hlubších než 6 m se musí prokázat výpočtem. 

 

3.3 Promrzání podloží, vodní režim 

Nadmořská výška terénu v trase všech projektovaných polních cest se pohybuje mezi 224 m a 

252 m. 

Základní hodnoty indexu mrazu (Im) dle ČSN 73 6114 (Vozovky pozemních 

komunikací, základní ustanovení pro navrhování) pro výškové pásmo 200 až 300 m n.m. jsou 

následující : Im = 259 (pro střední dobu návratu 4 roky), 

 Im = 320 (pro střední dobu návratu 7 roků), 

 Im = 375 (pro střední dobu návratu 10 roků). 

Hloubku promrzání vozovky (dpr) lze pro zájmové území přibližně stanovit dle TP 170 

Navrhování vozovek pozemních komunikací takto :  

 dpr = 5  Im  pro netuhé vozovky 

 dpr = 16 3 Im pro tuhé vozovky. 

Hloubka promrzání (dpr)se tedy pro zájmové území (při uvažované hodnotě indexu mrazu Im 

= 375 pro střední dobu návratu 10 roků) bude pohybovat kolem 0,97 - 1,15 m. 

Pro stanovení vodního režimu podloží cest je zásadní kapilární vzlínavost zemin (hs) 

v podloží zemní pláně a hloubka hladiny podzemní vody (hpv). V případě, že není k dispozici 

údaj o úrovni hladiny podzemní vody lze vodní režim hodnotit na základě konzistence zemin. 
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V  trase polních cest lze vodní režim podloží hodnotit dle ČSN 73 6114 jako příznivý 

(difúzní) s výjimkou krátkých úseků v blízkosti přechodu Týnického potoka (úsek cesty VPC 

25 v blízkosti vrtu Br 1 a úsek cesty VPC 14 v blízkosti vrtu Br 8) a úseku polní cesty HPC 4 

v blízkosti rybníka (v blízkosti archivního vrtu BB 3), kde vodní režim doporučujeme 

hodnotit jako nepříznivý (pendulární) až velmi nepříznivý (kapilární).  

 

 

 

4. ZÁVĚRY 

Výsledky inženýrskogeologického průzkumu v trase projektovaných polních cest lze 

shrnout do následujících bodů : 

• v úrovni zemní pláně polních cest budou zastiženy převážně jílovité hlíny třídy F 6 dle 

ČSN 73 6133, které jsou nevhodné jako podloží pro aktivní zónu vozovek, hlinité písky 

třídy S 4, které jsou podmínečně vhodné jako podloží pro aktivní zónu vozovek a pouze 

v minimální míře písčité jíly třídy F 4 dle ČSN 73 6133, které jsou podmínečně vhodné 

jako podloží pro aktivní zónu vozovek. 

• Nejúčinnější úpravou zemní pláně v těchto zeminách je zafrézování vápenné a vápeno-

cementové stabilizace do aktivní zóny zemní pláně. 

• Hladina podzemní vody nebyla zastižena žádným z průzkumných vrtů. Hladinu 

podzemní vody mělce pod terénem (v hloubce cca 1,5 m až 2,0 m) lze předpokládat 

pouze v prostoru přechodu přes Týnický potok v trase cesty VPC 25 a v trase cesty VPC 

14 a dále v blízkosti vodní plochy jižně od cesty HPC 4. 

• Vodní režim podloží doporučujeme dle ČSN 73 6114 hodnotit převážně jako příznivý 

(difúzní), pouze v prostoru přechodů vodoteče a blízkosti vodní plochy jako nepříznivý 

(pendulární) až velmi nepříznivý (kapilární). 

• Výkopy budou zastiženy zeminy, které jsou těžitelné běžnými mechanismy. Z hlediska 

normy ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací se jedná 

o třídu těžitelnosti I, resp. 2. až 3. třídu dle dříve platné ČSN 73 3050 Zemní práce. 

Jílovité hlíny měkké konzistence budou lepivé 

• Krátkodobě otevřené výkopy lze provádět do hloubky 1,2 m se svislými stěnami bez 

pažení. Hlubší výkopy doporučujeme zajistit příložným pažením 

Dokumentace průzkumných vrtů 

Polní cesta HPC 4 

Br 9 
 y = 714 769,4 x = 1 046 318,6 z = 249,0 m n.m. 

0,0 - 0,3 m hlína humózní, hnědá, 

 poloha *1* zatřídění dle ČSN 73 6133 : nezatříděno 

0,3 - 1,0 písek hlinitý, světle hnědý, ulehlý, jemně zrnitý, suchý (eluvium), 

 poloha *4* zatřídění dle ČSN 73 6133 : S 4, SM 

Hladina podzemní vody : nenaražena. 

Br 10 
 y = 715 079,8 x = 1 046 240,2 z = 246,5 m n.m. 

0,0 - 0,4 m hlína humózní, hnědá, 

 poloha *1* zatřídění dle ČSN 73 6133 : nezatříděno 

0,4 - 1,0 písek hlinitý, světle hnědý, ulehlý, jemně zrnitý, suchý (eluvium), 

 poloha *4* zatřídění dle ČSN 73 6133 : S 4, SM 
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Hladina podzemní vody : nenaražena. 

 

d) Technické řešení 

 

Bourací práce 

V trase komunikace se neprovádí bourání žádných konstrukcí, pouze se rozeberou (renovují) 

dvě lávky (dřevěné schůdky), pro  pěší přes příkop (š. cca 1m, dl. cca 1,5m). 

 

Připojení na pozemní komunikace : 

Připojení polní cesty HPC 4 na pozemní komunikace zachovává stávající stav. 

Přístup na stavbu (napojení polní cesty na veřejné komunikace) je zajištěn (v km 0,000 cesty) 

ze stávající místní komunikace obce. Připojení a rozhled se posuzuje dle ČSN 736109. 

 

Situace , šířkové řešení: 

Polní cesta HPC 4 je navržena jako jednopruhová, pro svoznou plochu  150 ha (s výjimkou do 

50 ha , dle TP Katalog polních cest, změna č.2) v  kategorii P 5/30. Šířka koruny polní cesty 

je 5m. Základní šířka zpevněné části je 4m s oboustrannými krajnicemi š.0,5m z drceného 

kameniva. Trasa polní cesty  byla navržena v rámci KPÚ BŘEŽANY II tak, aby respektovala 

stávající trasu nezpevněné polní cesty a podmínky ČSN 73 61 09 Projektování polních cest.  

Min směrový poloměr cesty je 100m. Délka cesty je 590,96m. 

 

Výškové řešení: 

Niveleta polní cesty je vedena v souladu s výškou stávající polní cesty. Min. podélný sklon je 

cca 0,3%, max.2,4%.  Příčný sklon je 2,5% a je přizpůsoben odvodnění polní cesty. 

 

Konstrukce polní cesty: 

Polní cesta je navržena jako zpevněná,  jednopruhová  s výhybnami a sjezdy. 

Konstrukce je navržena jako typová dle TP pro VI. třídu dopravního zatížení a návrhové 

porušení vozovky D2 s povrchem z asfaltováho betonu, s ohledem na stávající terén, geologii 

a navazující polní cestu v sousedním katastru. 

TNVk = k x T / R = ( 0,14 x 131 x 300 ) / 275 = 20   

Konstrukce komunikace je navržena pro min.Edef.2 = 30 (opt.45) MPa 

 

Konstrukce polní cesty a sjezdů 

 

40mm - ACO 11  asfaltový beton        ČSN 736121  

70mm – ACP16+  asfaltový beton   ČSN 736121  

150mm -  ŠDB   štěrkodrť ( fr 0-63)   ČSN 736126-1 

200 mm - ŠDB   štěrkodrť ( fr 0-63)   ČSN 736126-1 

 

Celkem 460mm 

 

Zlepšení zeminy pláně vápnem a cementem v tl.0,3m    

 

Ochrana sjezdů 

Mezi vlastní sjezdem a navazujícími nezpevněnými cestami na soukromých pozemcích se 

položí pruh silničních panelů (ddto plochý obrubník). Při přímém vjezdu z rozježděných cest 

by mohlo dojít k olamování (poškození) sjezdů. Případné nerovnosti způsobené provozem se 

u panelů jednoduše vyrovnají. 

 

1 150mm – silniční panel 0,15x1,0x3m     
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2 50mm- pískové lože        

3 geotextilie 500g/m2        

4 260mm - ŠDB , štěrkodrť ( fr 0-63)     

 

Zlepšení zeminy pláně vápnem a cementem v tl.0,3m  

 

Parametry hutnění pláně viz „Zemní práce“ 

Krajnice v trase jsou navrženy z drceného kameniva tl.0,26m a š.0,50m. 

Nad vsakem pod příkopy se provede v návaznosti na krajnici ohumusování dna příkopu 

v tl. 0,1m. 

 

Všechny stavební práce, výrobky a zařízení, použité při  realizaci stavby, musí splňovat 

technické požadavky jakosti výrobků v souladu s českými technickými normami, technickými 

kvalitativními podmínkami.  

       

Zemní práce : 

Zemní práce zasahují trasu polní cesty, sjezdy, výhybnu, příkopy  a vsaky (výkop pro 

konstrukci cesty) a úpravu terénu podél cesty. Případný drobný výskyt zpevnění cesty štěrkem 

není možné přesně určit, je součástí výkopů. Přebytek výkopu se odveze (vzhledem 

k nevhodnosti do podsypů a násypů) na deponii, dle dohody dodavatele se zadavatelem. 

Vhodná zemina z výkopu pro zpětné použití se uskladní na mezidepoii. Případná humózní 

hlína v trase se musí odstranit v plné tloušťce. 

Terén podél polní cesty bude urovnán ev. vysvahován, příkopy se vysvahují a ohumusují.  

Výkop pro polní cestu bude prováděn od stávajícího terénu a nivelety stávající nezpevněné 

polní cesty, kterou kopíruje. Vzhledem k charakteru rostlých zemin pod úrovní pláně (viz 

geologie) nelze předpokládat že dosažení požadovaných hodnot únosnosti pláně  ČSN 736133 

, ČSN 721006 a ČSN 73 61 09 Edef.2 = min.30Mpa (opt. 45Mpa)  , Edef.2/Edef.1=2,5 

,min.D% 100-102 lze dosáhnout pouze jejím zlepšením.  

Je navržena  úprava pláně vápnem s cementem v celé  trase cesty v tl. 0,3m.   

Zemní práce se musí provádět v suchém období a zemina pláně nesmí rozbřednout či 

zmrznout.  

Před zemními pracemi se musí provést sondy pro přesné určení trasy a výšky inž. sítí. 

Projektant doporučuje převzetí pláně geotechnikem . 

 

Odvodnění: 

Odvodnění  polní cesty  se navrhuje do přilehlých příkopů ev. do terénu a doplněných vsaků, 

v souladu se stávajícím stavem, tomuto jsou přizpůsobeny příčné sklony polní cesty. 

Odvodnění podsypu je vsakem nebo podélnou drenáží napojenou na vsaky.  

 

Vsak 

Odvodnění  polní cesty  se navrhuje do přilehlého terénu, příkopu a vsaků v souladu se 

stávajícím stavem a tomuto jsou přizpůsobeny příčné sklony polní cesty. 

Pod příkopy je navržen  vsakovacím drénem vel. 0,6 x 1,25 a 1 x 1,15 m s výplní ŠD 32/63 a 

obalením geotextilií. Nad vsakem bude proveden zásyp z vhodné zeminy, ohumusování dna 

příkopu. Vsak v blízkosti sloupů nadzemního vedení VN elektro, je kvůli možnosti poškození 

sloupů, na min. vzdálenost cca 5m, vynechán.    Tam kde nejsou příkopy je navržen podélný 

vsak vel. 0,35 x 55m pod krajnicí   

 

Drenáž 

Odvodnění podsypu je vsakem nebo podélnou drenáží napojenou na vsaky.  
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Příkopy 

Stávající příkopy podél cesty se vyčistí a prohloubí o cca 0,2m. Budou doplněny novými 

příkopy  se vsakem ve dně. Nové příkopy se vysvahují, ohumusují a osejí travou.  

 

Konečné terénní úpravy: 

Terén podél polní cesty se po ukončení výstavby upraví (urovná) a oseje travou (celá plocha 

pozemku cesty mimo zpevněnou část). Nové příkopy se vysvahují a ohumusují, stávající se 

pročistí. 

 

Inženýrské sítě: 

V trase  polní cesty HPC 4 je na dvou místech vedeno vodovodní potrubí. Místa křížení musí 

před začátkem stavby správce sítě (majitel) určit. Trasa podzemní sítě se po vytýčení ověří 

ručně kopanou sondou. 

Trasu v několika místech křižuje nadzemní vedení  elektro VN, ev je vedeno v souběhu  

( sloupy jsou mimo pozemek cesty). Podjezdná výška se nemění. V průběhu výstavby musí 

být chráněny sloupy trasy VN.  Vsak v blízkosti sloupů nadzemního vedení VN elektro, je 

kvůli možnosti poškození sloupů, na min. vzdálenost cca 5m od sloupu, vynechán. 

Podrobněji viz Koordinační situace a vyjádření správců sítí. Veškeré st. inž. sítě musí být před 

výstavbou vytýčeny ( správci inž. sítí) jak směrově tak výškově a určena ochranná pásma. 

Trasa podzemní sítě se po vytýčení ověří ručně kopanou sondou. 

Veškeré práce v prostoru a v ochranném pásmu sítí musí být prováděny dle platného 

energetického zákona a v souladu s požadavky a vyjádření správců jednotlivých sítí.  

Je navržena jedna nová rezervní chránička. 

Zhotovitel stavby musí postupovat dle požadavku energetického zákona a požadavků 

ČSN, TP a vyjádření jednotlivých správců sítí.  

 

Ochrana st. inž. sítí  

V trase  polní cesty HPC 4 je na dvou místech vedeno vodovodní potrubí. Místa křížení musí 

před začátkem stavby správce sítě (majitel) určit. Trasa podzemní sítě se po vytýčení ověří 

ručně kopanou sondou. Samostatná ochrana vodovodu se nenavrhuje. V ochranném pásmu 

vodovodu budou práce prováděny ručně.  

Trasu v několika místech křižuje nadzemní vedení  elektro VN, ev je vedeno v souběhu  

( sloupy jsou mimo pozemek cesty). Podjezdná výška se nemění. V průběhu výstavby musí 

být chráněny sloupy trasy VN. Vsak v blízkosti sloupů nadzemního vedení VN elektro, je 

kvůli možnosti poškození sloupů, na min. vzdálenost cca 5m, vynechán. 

 

Chráničky 

Dopravní značení:  

Provoz na polní cestě se řídí ustanovením vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích,  

dopravně se neznačí. Pouze u napojení se umístí směrové sloupky červené barvy Z11 g. 

 

Vybavení pozemní komunikace: 

Místo připojení na silnici se neoznačuje svislým dopravním značením. Pouze se osadí červené 

směrové sloupky Z11g. Stávající závora se opraví a natře. 

 

DIO 

Pro rekonstrukci stávajícího připojení místní komunikace obce  a vjezd a výjezd vozidel 

stavby jsou navržena dopravně inženýrská opatření (dopravní značení v souladu s TP66 

Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích), viz výkresy. 
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Stavba to znamená  její napojení (v případě celé konstrukce) na místní komunikace vyžaduje 

uzavírku místní komunikace na cca  týden (viz návrh DIO). Je navržena objízdná trasa Před 

realizací a po realizaci napojení budou místní komunikace průjezdné. Projektant navrhuje 

provést připojení až na závěr stavby. V případě, když bude zjištěno při realizaci, že 

konstrukce stávající místní komunikace je kvalitní, může být konstrukce cesty napojena na 

kraj místní komunikace ( na pozemku cesty). V tomto případě by se průjezd zúžil pouze na 

jeden jízdní pruh obousměrně pojížděný. V tomto případě by komunikace nebyla uzavřena.   

 

Bezpečnost práce: 

Při zajišťování bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě i provádění stavebních a 

montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení. 

 

Vytýčení: 

Trasa je určena vytyčovacími body v JTSK , výšky jsou BPv. 

Dokumentace je zpracována do digitálního zaměření stávajícího terénu ve formátu DWG 

 a PDF.  

 

Vliv stavby na životní prostředí: 

Během stavby nesmí dojít ke znečištění půdy a podzemní vody zejména ropnými produkty. 

Při provádění prací musí být dodržovány veškeré předpisy související s vlivem stavby na 

životní prostředí. 

 

Připojení na veřejné komunikace, rozhledové poměry 

Připojení polní cesty HPC 4 na pozemní komunikace zachovává stávající stav. Přístup na 

stavbu (napojení polní cesty na veřejné komunikace) je zajištěn ze stávající místní 

komunikace obce ( zachovává stávající stav) viz přílohy. Připojení a rozhled se posuzuje dle 

ČSN 736109. Vjezd a výjezd se provádí přímo z místní komunikace a přes ní na silniční síť. 

Vjezd a výjezd odbočení byl prověřen pouze pro případný průjezd hasičů. 

 

 

2. Výkresová dokumentace 
2. Výkresová dokumentace 

B1  Přehledná situace stavby  

B2  Situace stavby (ZOV), měř. 1:1000 

B3   Koordinační situace,  měř. 1:1000 

C0  Stavební a položkový výkaz výměr polní cesty HPC 4 

C1  Technická zpráva 

C2  Situace  - vytýčení,  měř. 1:1000 

C3  Vytyčovací body 

C4  Situace – výšky,  měř.1:1000   

C5  Podélný profil, měř 1:1000/100 

C6  Situace – zákres do kopie KM,  měř.1:1000 

C7A-G  Vzorové řezy 1-7. část, měř.1:50  

C8  Příčné řezy, měř.1:100 

C9  Detail napojení na MK, sjezd č.1 

C10  Detail sjezd č.2, č.3 

C11  Detail sjezd č.4, výhybna 

C12  Návrh DIO- výjezd vozidel stavby  

C13  Návrh DIO- uzavírka – připojení cesty 

C14  Návrh DIO- vyznačení objížďky 
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Přílohy – připojení na místní komunikaci 

  č.1 -  situace rozhled 

č.2 - situace vjezd, výjezd přímo 

 č.3 - situace vjezd odbočením 

č.4 - situace výjezd odbočením 

 

 

D. Technologická část 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

 

 

E. Zásady organizace výstavby 
1.Technická zpráva 

 

a) Charakteristika staveniště 

Staveniště pro polní cestu je tvořeno pozemkem stávající nezpevněné polní cesty. Odvodnění 

staveniště je do přilehlého terénu. 

 

b) Stanovení obvodu staveniště  

Staveniště pro polní cestu je tvořeno pozemkem polní cesty  HPC 4.  

Dotčené pozemky  a  majetkoprávní vztahy -Viz část „A“ 

 

c) Návrh zařízení staveniště 

Sociální a administrativní zařízení staveniště bude mobilní. 

Pro případnou skládku kusového materiálu bude užívána upravená plocha v obvodu  

staveniště, kde může být i případná  mezideponie. Návrh však uvažuje s odvozem a dovozem 

zeminy přímo bez mezideponie.  Po ukončení výstavby budou plochy vyčištěny a upraveny. 

Pouze pro  použití části vytěžené zeminy se navrhuje mezideponie, jiné skládky materiálu se 

nenavrhují, materiál bude přímo odvážen nebo dovážen a ukládán do konstrukce. 

 

d) Návrh postupu a  provádění stavby 

Návrh postupu a provádění stavby bude součástí nabídky dodavatele dle požadavků investora. 

Předběžný harmonogram (jednotlivé práce mohou na sebe různě navazovat, nebudou 

prováděny průběžně). 

Doba výstavby se se předpokládá 3 měsíce 

Předběžný harmonogram (jednotlivé práce mohou na sebe různě navazovat, nebudou 

prováděny průběžně) 

7dní příprava stavby 

1 měsíce zemní práce 

1,5 měsíc konstrukce komunikace  

7 dní dokončovací práce 

Plán kontrolních prohlídek stavby cesty HPC4a 

Na základě pravomocného stavebního povolení oznámí stavebník SÚ před zahájením 

realizace stavby název zhotovitele a stavebního dozoru stavby.  

Pro stavbu jsou stanoveny min. tyto kontrolní prohlídky: 

- Závěrečná kontrolní prohlídka stavby 
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O termínech jednotlivých prohlídek stavby bude stavební úřad písemně informován min. 14 

dní před navrhovaným termínem kontrolních prohlídek stavby 

 

e) Objekty které je nutné uvést samostatně do provozu 

Stavba bude uvedena do provozu jako celek, polní cesta HPC 4. 

 

f)  Zajištění základních energií 

Elektrická energie pro potřeby výstavby staveniště bude zajištěna z mobilních zdrojů. Voda 

pro hygienickou potřebu bude dovážena. 

 

g) Odpadové hospodářství 

Při výstavbě se nepředpokládá práce s odpady z výstavby mimo hygienické zařízení. Případné 

odpady budou skladovány a následně odváženy na likvidací dle  platného zákona o odpadech 

(č.185/2001 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek a změn ve znění od 1.1.2015). S výkopovou 

zeminou bude hospodařeno za podmínek určených „Odborem životního prostředí. 

 

h) Přístup na staveniště  

Vjezd a výjezd vozidel stavby bude v souladu se stávajícím stavem. 

Připojení polní cesty HPC 4 na pozemní komunikace zachovává stávající stav. 

Přístup na stavbu (napojení polní cesty na veřejné komunikace) je zajištěn ze stávající místní 

komunikace obce (zachovává stávající stav) . 

Po ukončení stavby se opraví případné poškození silnice a místní komunikace (povinost 

dodavatele, není součástí rozpočtu). 

 

i) Požadavky na zabezpečení stavby 

Vzhledem k charakteru stavby nebude obvod staveniště oplocován, ale bude přiměřeně 

vymezen, např. výstražnou páskou, informačními tabulemi („Vstup na staveniště zakázán“). 

 

j) zvláštní požadavky na provádění stavby, které požadují bezpečnostní opatření 

Práce budou prováděny v ochranných pásmech inž. sítí, musí být dodrženy požadavky 

energetického zákona a správců sítí. Inž. sítě a ochranná pásma musí být před začátkem prací 

vytýčena za účasti správců sítí. 

 

k) Návrh řešení dopravy během výstavby 

Návrh dopravy, skládky a dokumentace pro zvláštní užívání stavby bude zpracován 

dodavatelem před zahájením stavby. Podkladem pro žádost o zvláštní užívání stavby jsou 

zpracovaná dopravně inženýrská opatření.  

Vjezd a výjezd vozidel stavby bude v souladu se stávajícím stavem. 

Připojení polní cesty HPC 4 na pozemní komunikace zachovává stávající stav. 

Přístup na stavbu (napojení polní cesty na veřejné komunikace) je zajištěn ze stávající místní 

komunikace obce (zachovává stávající stav).). 

 

l) Ochrana a bezpečnost zdraví 

 

Při zajišťování bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě i provádění stavebních a 

montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných platných předpisů a nařízení, 

zvláště ustanovení zákona č.309/2006 sb.( v současné platném znění), pro tento druh 

stavby.  

Pro stavbu bude určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  
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Zadavatel stavby doručí oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní 

předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště, nejpozději do 8 

dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být 

vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do 

ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Uvedené údaje mohou být součástí 

štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

Bude zpracován „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“. 

Při provádění prací budou dodržovány příslušné normy. Po dobu provádění povolených 

stavebních prací nesmí hluk při těchto činnostech překročit v chráněném venkovním prostoru 

staveb hygienické limity hluku, stanovené v zákoně č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací“.  

Při provádění prací bude eliminována zvýšená prašnost a bude zajištěna ochrana před 

kontaminací zeminy ropnými látkami při provozu mechanizmů (povinnost dodavatele). 

 

m) Požární ochrana 

Stavba svým charakterem nepožaduje specielní požární zabezpečení. 

 

 

2. Výkresy  

a) Přehledná situace 

Vzhledem k jednoduchosti stavby je obvod staveniště a příjezd na stavbu vyznačen ve 

výkresech  B2  Situace stavby ZOV.  

 

b)Podkladem pro žádost o zvláštní užívání stavby jsou zpracovaná dopravně inženýrská 

opatření a koordinační situace stavby  

 

b) Harmonogram stavby 

Návrh postupu a provádění stavby bude součástí nabídky dodavatele dle požadavků investora. 

Předběžný harmonogram (jednotlivé práce mohou na sebe různě navazovat, nebudou 

prováděny průběžně). 

Doba výstavby se se předpokládá 3 měsíce 

Předběžný harmonogram (jednotlivé práce mohou na sebe různě navazovat, nebudou 

prováděny průběžně) 

7dní příprava stavby 

1 měsíce zemní práce 

1,5 měsíc konstrukce komunikace  

7 dní dokončovací práce 

 

F.Doklady 
Viz samostatná část dokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

  

 


