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a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 

 

Technický popis 

 

Dokumentace řeší návrh pěti polních cest HPC1 (SO 01), HPC3 (SO 02), VPC8 (SO 03), 

VPC33 a VPC34 (SO 04), nádrže N1 (SO 05), rekonstrukce nádrže N2 (SO 06), svodného 

průlehu SP1 (SO 07), svodného průlehu SP2 (SO 08) a záchytného průlehu ZPRU1 (SO 09)  

a interakčních prvků podél jednotlivých objektů. Práce budou prováděny pouze na parcelách 

k tomu vyčleněných v rámci KoPÚ pro plán společných zařízení. 

 

Úpravy jsou členěny do devíti stavebních objektů: 

 

SO 01   Hlavní polní cesta HPC1  

SO 02   Hlavní polní cesta HPC3  

SO 03   Vedlejší polní cesta VPC8 

SO 04   Vedlejší polní cesty VPC33 a VPC34 

SO 05   Nádrž N1 (Odpadní koryto OK1) 

SO 06   Rekonstrukce nádrže N2 

SO 07   Svodný průleh SP1 

SO 08   Svodný průleh SP2 

SO 09   Záchytný průleh ZPRU1 

 

Jednotlivé části úpravy jsou navrženy dle Komplexní pozemkové úpravy a opatření byla 

upřesněna dle požadavků účastníků stavebního řízení. 

 

Parcely dotčené stavbou objektu SO 06 jsou v k.ú. Větřkovice.  

Seznam dotčených parcel viz příloha A.1.1. 

Staničení toku st. 0,000 odpovídá říčnímu kilometru 2,685 Husího potoka. 
 

Materiály a zpracování díla budou v souladu s požadavky uvedenými v legislativě a 

technických normách ČR, ať již jsou či nikoli uvedeny v technických zprávách a výkresové 

dokumentaci. Tyto normy jsou považovány za neopomenutelnou podmínku pro provádění 

díla a má se za to, že zhotovitel je s jejich obsahem a požadavky v plné míře obeznámen. 

Zhotovitel je povinen řídit se normami platnými v termínu výstavby. 

 

Pro stavbu byl v průběhu roku 2018 zpracován Inženýrsko-geologický průzkum, zpracovatel 

RNDr. Pavel Vavrda. Jako podklad byly využity i podklady, které zdokumentoval RNDr. P. 

Moric (2013) ve zprávě Studie proveditelnosti PBPPO v obci Větřkovice..  

 

Závěr IGP: 

 

Zemní prostředí vykazuje v prostoru stávající zemní hráze výraznou nehomogenitu. 

Zatímco sondou V-1 byla v nadloží zvětralého skalního podloží ověřena cca 4 m mocná 

poloha jemnozrnných a stejnozrnných písků (výše pak poloha hlína a hlín písčitých), v sondě 

V-2 byla v nadloží zvětralého skalního podloží ověřena poloha hlinitokamenitých sutí a výše 

pak poloha fluviodeluviálních jílů a hlín, polohově se zvýšeným obsahem horninového 

skeletu. 

Vzhledem ke stavu stávajícího hrázového tělesa, kdy stav hráze neumožňuje bezpečný 

pojezd po koruně hráze nebyl v hrázi realizován žádný průzkumný vrt pro ověření skladby 

hráze.  
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Podle sdělení obyvatel žijících v blízkosti hráze byla hráz budována v 60-tých letech 

minulého století zcela bez projektu tak, že na místo hráze byla navážena zemina z výkopků z 

místa nynějších rybníků východně od obce. Zeminu popisují jako „hlínu s kamením“ což by 

odpovídalo zemině třídy F2. Zemina byla vždy dovezena na místo a bez jakéhokoli hutnění 

rozhrnuta v místě hráze. 

Průsaky v západní části hráze mohou být zapříčiněny jednak prosakováním vody 

tělesem hráze a jednak průsaky prostředím písků, které byly v mocnosti téměř čtyři metry 

ověřeny vrtem V-1. 

Charakter zemin, použitelných do konstrukce hráze je podrobně uveden TZ k IGP. 

Jako materiál pro rekonstrukci – opravu hráze lze doporučit použít jemnozrnné zeminy tříd F6 

a F4, které byly v prostoru navrhovaného zemníku ověřeny v mocnosti okolo 1,5 m.  

Hlinitokamenité sutě a písky, které byly ověřeny v bazálních partiích sond V-4a, V-58 

a V-6 bude možno použít pro mísení s hlinitými zeminami, kdy při správném poměru zemin 

jemnozrnných (hlín) a hrubozrnných (hlinitokamenitých sutí, písků) bude možno připravit 

zeminu velmi vhodnou až výbornou pro konstrukci homogenních hrází. 

Vzhledem k předpokládané variabilitě konstrukčních zemin je nutno dbát v průběhu 

stavby na provádění kontrolních zkoušek zemin z místa těžby a dále kontrolu zhutnění zemin 

ve smyslu ČSN 73 6850 „Navrhování a kontrola provádění sypaných hrází“ a dále 

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 

Všechen materiál v tělese hráze musí být hutněn u soudržných zemin na 95 % 

maximální objemové hmotnosti sušiny podle standardní Proctorovy zkoušky a u 

nesoudržných zemin na 0,7 relativní hutnosti.  

Dále je nutno zachovat podmínku, aby postup výstavby a technologie budování hráze 

byl v souladu s klimatickými a lokálními podmínkami a zvláště pak nepoužívat zeminu 

vodonasycenou, přemrzlou a přeschlou. Jak bylo uvedeno výše, vzhledem k předpokládané 

variabilitě konstrukční zeminy je nutno dbát v průběhu stavby na provádění kontrolních 

zkoušek zemin z místa těžby a dále kontrolu zhutnění zemin ve smyslu ČSN 72 1006 

„Kontrola zhutnění zemin a sypanin“. 

Z vrtu V-2 byl odebrán vzorek podzemní vody z důvodu zjištění agresivity 

podzemní vody na ocelové materiály a betonové konstrukce. Podzemní voda, která byla 

odebrána z vrtu V-2 je z důvodu hodnoty pH velmi agresivní na ocelové obaly podle 

ČSN 03 8371. Podzemní voda, která byla odebrána z vrtu V-2 vykazuje z důvodu 

koncentrace agresívního oxidu uhličitého zvýšenou agresivitu na ocelová potrubí podle 

ČSN 03 8375. 

Podzemní voda, která byla odebrána z vrtu V-2 nevytváří podle ČSN EN 206-1 

Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda agresivní prostředí na betonové 

konstrukce. 

Z vrtu V-5 (hloubka 0,8 m – 1,5 m p. t.) byl odebrán jeden vzorek zeminy pro zjištění 

indexových vlastností zeminy a na laboratorní zkoušku zhutnitelnosti zeminy metodou 

proctor – standard. Níže uvádíme zjištěné hodnoty: 

přirozená vlhkost zeminy wn 12,4 % 

optimální vlhkost zeminy wopt. 14,0 % 

maximální objemová hmotnost 1738,75 Kg×m-3 při optimální vlhkosti wopt = 14,0 % 
Z porovnání přirozené a optimální vlhkosti vyplývá, že přirozená vlhkost zeminy je 

mírně nižší, než vlhkost optimální. Zeminu bude tedy nutno v průběhu hutnění jednotlivých 

vrstev kropit. 

Před započetím budování hráze se doporučuje, aby realizační firma laboratorně 

stanovila podmínky hutnění metodou proctor – standard ze všech zemin, odebraných z 

každého konkrétního místa zemníku. 
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Závěr biologického posouzení lokality: 

 

Účelem biologického posouzení záměru „Realizace souboru staveb společných 

zařízení v k.ú. Větřkovice u Vítkova, SO 06 - Rekonstrukce nádrže N2“ bylo posouzení 

stávajícího stavu území a zhodnocení vlivu realizace záměru na biodiverzitu a funkce 

ekosystémů. Zvláštní důraz byl kladen na zvláště chráněné druhy dle vyhlášky č. 395/1992 

Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Při terénním šetření bylo zjištěno, že aktuální stav nádrže je z hlediska jeho 

biologického potenciálu slabší. Oživení vodního prostředí drobnými živočichy je limitováno 

absencí litorálních zón a rybí obsádkou. Na lokalitě se kromě běžných druhů rostlin a 

živočichů vyskytuje jen nepočetná populace silně ohroženého skokana zeleného. Také je 

odtud udáván také výskyt dvou druhů ropuch, které rovněž patří ke zvláště chráněným 

živočichům. 

Vliv na živou přírodu a biologickou rozmanitost dané lokality bude spočívat zejména 

v dočasném vypuštění nádrže. Dojde tím k přechodnému omezení významu lokality pro 

všechny živočichy vázané alespoň po část životního cyklu na vodní prostředí. Vliv lze zmírnit 

správným načasováním vypouštění nádrže a záchrannými transfery. Realizací záměru 

nebudou ovlivněny žádné zvláště chráněné druhy rostlin, neboť se v dotčeném území 

nevyskytují. Díky plánované revitalizaci části potoka a jeho nivy nad nádrží může mít 

realizace záměru významný pozitivní vliv na oživení lokality, protože budou vytvořeny 

biotopy vhodné pro výskyt mokřadních druhů rostlin a živočichů, které na lokalitě chybějí. 

Dotčené biotopy (vodní nádrž, potok a jeho niva) jsou ve smyslu § 4 zákona č. 

114/1992 Sb., v platném znění zařazeny mezi významné krajinné prvky. K plánovanému 

zásahu do těchto VKP bude třeba před zahájením prací zažádat o stanovisko příslušného 

orgánu ochrany přírody. Dle provedeného posouzení lze konstatovat, že vliv na VKP bude 

pouze dočasný a díky plánovaným revitalizačním opatřením bude po realizaci záměru 

ekologicko-stabilizační funkce dotčených VKP posílena. 

Pro omezení možných negativních vlivů byla navržena opatření, jejichž cílem je 

zachování a posílení ekologického potenciálu území. Pokud budou tato opatření začleněna do 

projektu a realizována, nebude mít plánovaný záměr negativní vliv na oživení lokality. 

Naopak jeho realizace může přinést posílení potenciálu pro populace některých přítomných 

druhů živočichů a přispět ke zvýšení biologické rozmanitosti lokality. 

 

SO 06  Rekonstrukce nádrže N2 

 

Jedná se o protipovodňovou ochrannou retenční nádrž N2 umístěnou na Husím potoce nad 

intravilánem obce. Byla postavena v roce 1967 za účelem zásobování místního zemědělského 

družstva (dnes ZD Slezská Dubina) užitkovou vodou. Nádrž je v nevyhovujícím stavu- proto 

je navržena rekonstrukce. Hráz je zemní homogenní se stálou hladinou nadržení na kótě 

482,00 m n. m., kóta stálého nadržení bude zachována. Slouží k zachycení splachů z části 

řešeného území. Zemina pro navýšení hráze bude použita ze zemníku v zátopě samotné 

nádrže. Projekt počítá s dosypáním zemní hráze (navýšení o cca 1,0 m) a vybudováním 

nového bezpečnostního objektu. Hráz je s korunou šířky 4,0 m, délky 256,0 m, max. výška 

hráze 6,5 m. Sklon návodního svahu 1:3,7 a vzdušného 1:2,2 
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Navržená konstrukce cesty v koruně (PN 6-6) 

třída dopravního zatížení V, návrhová úroveň porušení vozovky D2. 

 

- zatravnění 3 kg/ 100 m² 

- ohumusování                                               50 mm   

- štěrkodrť ŠDA                                            150 mm  (ČSN EN 13285) 

- štěrkodrť ŠDB                                             150 mm  (ČSN EN 13285) 

celková tloušťka komunikace                      350 mm   

 

  Základová spára bude stabilizována na únosnost Edef2 = 30 MPa 

 

Základní údaje nádrže 

 

Nádrž byla zařazena na základě ustanovení § 61, odst. 2 a 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách 

do kategorie III. Jedná se o vodní dílo podléhající technickobezpečnostnímu dohledu nad 

vodními díly. Podmínky pro provádění dohledu jsou určeny citovanou vyhláškou 

v ustanoveních vztahujících se k určeným vodním dílům této kategorie. 

 

Účel nádrže – retenční ochranná nádrž s protipovodňovou funkcí  

Typ nádrže  - retenční nádrž se stálou hladinou nadržení 

 

V rámci PD byly aktualizovány průtokové údaje ČHMÚ a optimalizován návrh tak, aby byl 

maximálně využit retenční potenciál navrhované nádrže a minimalizovány náklady na 

výstavbu nádrže (optimalizace výšky hráze a kóty koruny bezpečnostního přelivu). 

 

Základní charakteristiky nádrže 

 

Účel nádrže – retenční ochranná nádrž s protipovodňovou funkcí  

Typ nádrže  - retenční nádrž se stálou hladinou nadržení 

 

Kóta koruny hráze:      486,20 m n. m. 

Kóta koruny bezpečnostního přelivu:   485,40 m n. m. 

Maximální hladina HMAX:     485,70 m n. m. 

Plocha maximální hladiny MMAX:    5,3 ha 

Objem retenčního prostoru při stálé hladině:   14 350  m
3
 

Objem retenčního prostoru při maximální hladině:  116 380  m
3
 

Max. výška hráze      6,5  m 

Délka hráze       256,0 m 

Délka přelivné hrany      21,00 m 

Spodní výpust – profil     požerákový objekt  

(škrtící část DN 300)  

odpadní štola DN 2500/1800  

 

Transformační účinek:    

Výsledky transformačního účinku navrhované nádrže jsou následující: 

 

Q100 = 6,63 m
3
/s » Q100T = 0,525 m

3
/s 

Q1000 = 10,80 m
3
/s » Q1000T = 4,695 m

3
/s 

Při průtoku Q100 bude využit retenční prostor nádrže a nedojde k přelití bezpečnostního 

přelivu.  
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Při průtoku Q1000 dojde k přelití bezpečnostního přelivu výškou paprsku 220 mm a nedojde 

k přelití koruny hráze, bezpečnostní rezerva bude 580 mm. 

 

Výpočtem bylo prověřeno, že nádrž je schopna bezpečně převést i TPV s průměrnou dobou 

opakování N = 1 000 let. 

Detailní průběhy jednotlivých povodňových vln a jejich transformace nádrží jsou uvedeny 

v příloze A.2 

 

Hráz nádrže: 

 

Podle sdělení obyvatel žijících v blízkosti hráze byla hráz budována v 60-tých letech 

minulého století zcela bez projektu tak, že na místo hráze byla navážena zemina z výkopků z 

místa nynějších rybníků východně od obce. Zeminu popisují jako „hlínu s kamením“ což by 

odpovídalo zemině třídy F2. Zemina byla vždy dovezena na místo a bez jakéhokoli hutnění 

rozhrnuta v místě hráze. Stávající těleso je v nevyhovujícím stavu. Na koruně hráze jsou 

prosedliny, při patě vzdušného líce je patrné podmáčení, které může být způsobeno jednak 

průsakem přes těleso hráze a jednak podtékáním hráze, dalším z důvodů je nepřítomnost 

patního drénu. Ta byla ověřena kopanou sondou při vzdušné patě hráze v září 2018. Sonda 

byla realizována do hloubky přes 1,5 m (až na tuhý jíl rostlého terénu) a v místě nebyl ani 

náznak po stávajícím drenážním potrubí.  

Součástí rekonstrukce bude odstranění stávajícího drnu v tloušťce 300 mm na návodním i 

vzdušném líci hráze, současně bude odstraněn drn a část koruny hráze a to na kótu 

484,90 m n. m. Vzhledem k velmi nehomogennímu podloží byla navržena injektáž, která 

zajistí utěsnění podloží pod hrází a zajistí to, aby nedocházelo k podtékání tělesa hráze. 

Trysková injektáž bude provedena po vypuštění nádrže při patě budoucího návodního líce 

hráze (viz příloha D.6.b.4), v délce cca 92 m, celková plocha injektáže je cca 350 m
2
. Pro 

příjezd techniky bude využit hospodářský přejezd přes Husí potok v st. 0,540 (přes parcelu 

1754 - Zemědělské a obchodní družstvo SLEZSKÁ DUBINA).V blízkosti provádění musí být 

připravena plocha pro umístění technologického zařízení na provádění tryskové injektáže, tato 

plocha o výměře min. cca 200 m
2
 musí být přibližně vodorovná a dostatečně únosná pro silo 

na cement o hmotnosti cca 40t. Tato plocha bude realizována na pravém břehu Husího 

potoka. Plocha bude zpevněna betonovými panely kladenými na ložní vrstvu z drobného 

kameniva tl. 150 mm. Stejným způsobem bude zpevněna manipulační plocha pro pohyb 

injektážní soupravy. V tomto případě budou panely kladeny vedle sebe delší stranou kolmo na 

osu vrtu. Po provedení a zatuhnutí injektáže budou betonové panely včetně ložní vrstvy 

odstraněny a prostor bude zasypán hutněnou zeminou vhodnou pro násyp homogenní hráze. 

Příprava a následná úprava manipulační plochy je znázorněna v příloze D.6.b.4.1.  

Panely budou silniční betonové 3000/1000/215 mm v počtu 70 ks na plochu pro silo a 100 ks 

na manipulační plochu injektáže. Přesný postup a způsob injektáže zajistí generální dodavatel 

stavby ve spolupráci s firmou provádějící injektážní práce. 

Po ukončení injektážních prací bude realizována záhozová patka při patě vzdušního líce 

nádrže (vodostavební kámen – hmotnost do 80 kg). Následně bude postupně dosypána hráz na 

požadovanou kótu (sklon návodního svahu 1:3,7 a vzdušného 1:2,2). Během stavby bude 

navýšena zemní část koruny hráze o 10 cm z důvodu pozdější konsolidace zemní hráze. 

Následně bude realizovaná komunikace na koruně hráze a opevnění návodního svahu hráze. 

Návodní svah je podchycen kamennou záhozovou patkou a bude opevněn kamenným 

záhozem (makadam fr. 63 - 125) tl. 300 mm s urovnáním líce, na štěrkopískovém filtru 0-

16 mm v tl. 100 mm do úrovně 482,50 m n. m (0,5 m nad hladinu stálého nadržení) – vychází 

z výpočtu výběhu větrové vlny dle ČSN 75 0255.  
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Vzdušný svah má v patě umístěn drén se štěrkopískovým obsypem a drenážním potrubím (s 

perforací v rozsahu 240° a neperforovaným dnem) PVC 200 mm (st. 0,025 - 0,225), patní 

drén bude vyústěn do koryta Husího potoka pod sdruženým funkčním blokem.  

 

Hráz bude ohumusována v celém profilu v tl.100 mm a oseta, včetně překrytí patního drénu. 

 

K dosypání hráze bude zapotřebí cca 6600 m
3
 zeminy. Zemina bude těžena ve zdrži 

při pravém břehu Husího potoka. Z vrtu V-5 (hloubka 0,8 m – 1,5 m p. t.) byl odebrán jeden 

vzorek zeminy pro zjištění indexových vlastností zeminy a na laboratorní zkoušku 

zhutnitelnosti zeminy metodou proctor – standard. Níže uvádíme zjištěné hodnoty: 

 

přirozená vlhkost zeminy wn 12,4 % 

optimální vlhkost zeminy wopt. 14,0 % 

maximální objemová hmotnost 1738,75 Kg×m-3 při optimální vlhkosti wopt = 14,0 % 
 

Z porovnání přirozené a optimální vlhkosti vyplývá, že přirozená vlhkost zeminy je 

mírně nižší, než vlhkost optimální. Zeminu bude tedy nutno v průběhu hutnění jednotlivých 

vrstev kropit. 

Před započetím budování hráze se doporučuje, aby realizační firma laboratorně stanovila 

podmínky hutnění metodou proctor – standard ze všech zemin, odebraných z každého 

konkrétního místa zemníku. 

 

Pro měření deformací budou na hrázi osazeny měřičské značky (hranol) po cca 25 m –11 kusů 

a na bezpečnostním přelivu budou osazeny tři čepové značky. Dále budou na nádrži osazeny 

dvě vodočetné latě (jedna šikmá na návodním svahu, druhá svislá na stěně BP).Na levé straně 

přelivné části SFB bude kotvena vodočetná lať v délce 3,70 m a na svahu podél funkčního 

bloku bude položena vodočetná lať v délce 14,20 m tak, že obě latě se budou výškově 

překrývat pro možnost souvislého odečtu hladin. Lať na svahu SFB bude uložena na 

zajišťovacím prahu schodů.  

 

- horní hrana latě bude ukončena na výšce max.hladiny = 485,70 m n. m. 

- výška přepadové hrany je 485,40 m n. m. – bude odpovídat čtení na lati o výšce 3,40 

- spodní hrana latě (čtení 0,00) bude odpovídat výšce 482,00 m n.m 

 

Sypání hrází 

 

Materiál na sypání hráze je využíván z výkopu zdrže - musí splňovat kriteria zemin dle ČSN 

75 2410. 

 

Zemní hráz bude sypána po vrstvách max. do 200 mm směsí zeminy z profilu zemníku a 

hutněna vibračním válcem o hmotnosti 10 t. 

Použitá zemina k sypání musí mít optimální vlhkost. Pokud dojde k přeschnutí vrstvy, musí 

být před sypáním další vrstvy navlhčena. 

Všechen materiál v tělese hráze musí být hutněn u soudržných zemin na 95 % maximální 

objemové hmotnosti sušiny podle standardní Proctorovy zkoušky a u nesoudržných zemin na 

0,7 relativní hutnosti.  

Zemina nesmí obsahovat jednotlivé kameny velikosti přes 100 mm. 

 

Z provedeného IGP plyne, že zemina v místě zdrže je vhodná na sypání hráze. Sondami, které 

byly situovány v místech navrhovaného zemníku, byly ověřeny mocnosti a vhodnost pro 
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homogenní hráz. Z porovnání přirozené a optimální vlhkosti vyplývá, že přirozená vlhkost 

zeminy je nižší, než vlhkost optimální. V případě vyšší vlhkosti bude tedy nutno před 

zpracováním zeminu přesušit.  

 

Sypání za deště, mrazu a sněžení se neprovádí. 

Nejvhodnější období sypání je pozdní jaro. 

 

Zeminy pro sypání musí splňovat tyto podmínky: 

 

a) čára zrnitosti leží v oblasti 2, popř. 1 

b) obsah organických látek není větší než 5% hmotnosti 

c) mez tekutosti není větší než 50% 

d) velikost největších ojedinělých zrn nepřesahuje 100 mm 

e) číslo (index) plasticity Ip u zemin třídy ML, CL, CS, a MS je větší než 8 % 

 

Zeminy, které nesplňují uvedené podmínky, mohou být použity jen na základě průkazu o 

jejich vhodnosti. 

 

Sypání hráze bude zahájeno po vytvoření patního drénu, kamenné záhozové patky v patě 

návodního svahu, očištění a zhutnění základové spáry stávající hráze, případně odstranění 

organických zbytků z prostoru hráze. Závěrečnými úpravami bude vysvahování, nasypání 

kamenného pohozu s urovnáním líce na návodním svahu, ohumusování a osetí. 

 

Základová spára bude upřesněna na základě poměrů zjištěných při výstavbě. Základová spára 

musí být před navázáním první vrstvy zhutněná, vlhká bez stojící vody v prohlubních. 

Dovážená zemina musí být uložena do vrstvy max. 200 mm se sklonem k vzdušnému líci, aby 

byl umožněn odtok povrchové vody (příčný sklon 3%). Další vrstva se naváží až na povrch 

urovnaný bez kaluží a bez přeschlé nebo rozbahněné zeminy. Znehodnocená zemina mrazem 

nebo deštěm se musí odstranit. Za deště či sněžení nebo mrazu se sypání a zhutňování 

provádět nesmí. Je-li povrch příliš vyschlý, je nutno vrstvu navlhčit, aby bylo zaručeno 

dostatečné spojení. 

Velikost ojedinělých zrn v sypanině se připouští max. průměru 75 mm. 

 

Hutnění kolem objektů bude prováděno ručním pěchem po vrstvách 100 mm. Sypání podél 

objektu bude prováděno souměrně z obou stran tak, aby rozdíl výšek nebyl vyšší než jedna 

vrstva.  Vzorky pro kontrolu zhutnění budou odebírány z každé půlmetrové vrstvy, nejméně 

1x za směnu. Množství navezené zeminy pro odběr vzorku nesmí přesáhnout 500 m
3
. 

 

Odběr vzorků pro kontrolu zemního tělesa a sypání dle ČSN 72 1006 a ČSN 75 2410. 

 

Plán cyklické údržby 

 

ČINNOST         INTERVAL  

Kontrolu a odstranění nečistot a předmětů z objektů  1x týdně 

Kontrola hráze a objektů      1x týdně 

 

Údržba zahrne: 

Kosení hráze a zdrže       4x ročně 

Oprava objektů       1x za 5 let 

 



- 9 - 

AGPOL s.r.o                                               Realizace souboru staveb společných zařízení v k. ú. Větřkovice u Vítkova 

Jungmannova 153/12, Olomouc                                                                            D.6.a Technická zpráva  

V rámci údržby zdrže bude prováděno odstranění sedimentů. Dle stávajících poměrů v povodí 

bude prováděno 1x za 10 let a to v zimním období. 

 

Sdružený funkční blok 
 

Stávající situace a řešení převodu povodňových průtoků je naprosto nevyhovující. Objekt 

tvoří betonový dvoukomorový požerák s odpadním potrubím DN 1000 procházejícím tělesem 

hráze. Stávající betonová konstrukce je hodně špatném stavu, k požeráku není zajištěn přístup 

(stávající ocelová lávka nemá pochůzí rošt, nosná konstrukce se téměř rozpadá). Viz obrázek 

níže. Bezpečnostní přeliv neexistuje. Existuje tak vysoké riziko přelití tělesa hráze a její 

destrukce, která by způsobila průlomovou vlnu a obrovské škody v intravilánu obce 

Větřkovice. 

 

  
Obr. 1 Stávající požerákový objekt 

 

Před započetím prací na novém sdruženém funkčním bloku (SFB) je nutno stávající betonové 

konstrukce odstranit (včetně betonového potrubí pod hrází a výustního objektu).  

Pro zajištění bezpečnosti vodního díla je navržen nový SFB v st. 0,094 staničení hráze ze 

železobetonu C30/37-XC4-XF3-XA1, ocel 10 505 (R). Podle kritérií ČSN 03 8375 je pro 

klasifikaci chemického působení podzemní vody na ocel rozhodující nalezená hodnota 

vodivosti, která je hodnocena stupněm III a koncentrace agresivního oxidu uhličitého, 

která je také hodnocena stupněm III. Toto je nutno zohlednit v základních požadavcích na 

použitou izolaci. 

 

Bezpečnostní přeliv 
 

Bezpečnostní přeliv nemá žádné ovládací prvky a slouží pro bezpečné převedení 

povodňových průtoků. Vlastní blok bude vytvořen z jednotlivých částí - přelivná, hrázová a 

výtoková.  

 

Přelivná část při návodním svahu se skládá z bezpečnostního přelivu. Přelivná část je 

navržena v délce 11,70 m s oboustranným přepadem (celková délka přelivné hrany 21,00 m – 

tj. 2 x 10,5 m). Šířka spadiště je 2,5 m, hloubka 6,6 – 6,8 m, nadkritický podélný sklon činí 

2 %. Přepadová hrana je navržena ze železobetonu  C30/37-XC4-XF3-XA1, ocel 10 505 (R). 

monolitická.  

 

Požerák 

 

Před bezpečnostním přelivem je umístěn dvoukomorový požerákový objekt. Na přívodní 

koryto navazuje kamenný práh (kameny do 80 kg s prolitím betonem) a dlažba z lomového 
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kamene tl. 300 mm do betonového lože tl. 150 mm v délce 2,5 m. Následuje dlužová stěna 

z dubových prken (délka dubových prken 40x200x1250), při dně pod dlužovou stěnou jsou 

osazeny česle z nerez oceli o rozměrech 1250 x 600 mm (rozteč česlí 60 mm). Dlužová stěna 

zachycuje spláví. Středovou hradící část požerákového objektu tvoří betonová stěna tl. 300 

mm v níž je při dně otvor DN 300 hrazen vřetenovým šoupátkem s ovládací tyčí, , která bude 

vyvedena k hornímu líci vtokového objektu, aby byla umožněna lehká manipulace. Šoupátko 

bude nastaveno tak, aby byl zajištěn stálý odtok z nádrže větší než minimální zůstatkový 

průtok odpovídající Q330 = 2,5 l/s. Prostor vtoku bude zajištěn uzamykatelným poklopem.  

 

V horní části dělící stěny je otvor 400 x 900 mm. Dno otvoru je na kótě 482,00 m n. m a 

zajišťuje tak převádění běžných průtoků a drží hladinu na této kótě. Výtok do prostoru 

spadiště bezpečnostního přelivu z požerákové komory je zajištěn nehrazeným otvorem 

DN 300. Komora s šoupátkem bude zajištěna uzamykatelným poklopem s madlem. Poklop 

bude proveden jako plný z žárově pozinkované oceli. Přístup do komory k nehrazené spodní 

výpusti bude zajištěn nerezovým žebříkem, otvoru u stropu bude zajištěn třemi česlicovými 

poli (rozteč česlí 60 mm). Vrch požerákového objektu bude na kótě 482,60 m n. m.  

 

Přístup k požeráku z koruny hráze bude zajištěn schody z lomového kamene. Mezi korunou 

hráze a bezpečnostním přelivem bude realizováno zábradlí, to bude ukončeno u stěny přelivné 

hrany viz příloha (D.6.b.8). Prostor kolem požeráku bude upraven do roviny na kótu 482,00 m 

n. m. a opevněn kamenným záhozem s urovnáním líce.  

 

Hrázová část 

 

Hrázová (střední) část je tvořena odpadní štolou o průřezu 2 500 x 1 800 mm. V ose hráze je 

navrženo zavazovací žebro, které svým tvarem způsobí spolehlivé ukotvení v podloží a 

v násypovém tělese. Vrchní část bude vyspádována do střechovitého tvaru ve sklonu 3 %. 

 

Výtoková část 

 

Výtokovou část tvoří betonová zavazovací žebra, která kopírují sklon vzdušného líce. Na 

betonových stěnách je umístěno ocelové zábradlí. Sloupky zábradlí jsou osazeny do betonu. 

Výkres zábradlí viz příloha D.1.b.12. Výtoková část je tvořena lichoběžníkovým profilem se 

sklony svahů 1:1,5 drsného balvanitého skluzu, určeného pro utlumení kinetické energie 

vody. Drsný balvanitý skluz bude tvořen balvany hmotnosti 200 - 500 kg, které budou 

ukládány na výšku (největší rozměr průměrného balvanu 800 mm). Balvany budou kladeny 

na štěrkopískový podsyp do suchého podkladního betonu na výšku a následně prolity 

betonem na výšku 300 mm. Po prolití betonem se balvany proštěrkují na výšku 300 mm. 

Svahy budou opevněny na výšku 1 050 mm nade dno. Šířka dna 2 500 mm, příčný sklon dna 

bude do středu ve sklonu 1:20. Sklony svahů 1 : 1,5. Drsný skluz bude ukončen zavazovacím 

prahem šířky 600, výšky 1 250 mm. Přechodový úsek mezí balvanitým skluzem a stávajícím 

korytem v délce 22,80 m bude tvořen lichoběžníkovým korytem šířky ve dně 2,50 – 1,00 m. 

Ten bude opevněn kamenným záhozem bez urovnání líce tl. 300 mm v celé délce příčného 

profilu. Kameny hmotnosti 80 – 200 kg budou kladeny na štěrkopískové lože tl. 150 mm. 

 

Obecně: 
 

Líce vnějšího pláště betonových konstrukcí umístěné v tělese hráze budou prováděny ve 

sklonu 10:1 do dřevěného bednění.  
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Betonová konstrukce bezpečnostního přelivu nesmí být omítána, nutno bezpodmínečně 

dodržet sklony líce betonových konstrukcí bez výstupků, povrch betonové konstrukce před 

sypáním nutno natřít jílovým mlékem. 

 

Pracovní spáry mezi základovou deskou a stěnami a mezi stěnami a stropní deskou budou 

před betonáží následného kroku zdrsněny, očištěny a bezprostředně těsně před betonáží 

napenetrovány. S ohledem na tloušťku prvků (šířku těchto pracovních spar) se nepředpokládá 

nutnost použití vodotěsných rozpínavých pásků, nebo doinjektovatelných hadic.  

 

Pracovní spára mezi základovou deskou a stěnami bude těsněna plechovým pásem tl. 2,0 mm 

šířky 500 mm v délce 2x 36,0 m osazeným do vadnoucího betonu.  

 

Při provádění betonových konstrukcí je nutno dodržet ČSN 73 2400. 

 

V místě objektu bude provedeno odtěžení části stávajícího tělesa hráze a rostlého terénu pod 

hrází až na kótu základové spáry. Podle IGP bude zemina v základové spáře tvořená 

hlinitokamenitými sutěmi, stejně jako intenzívně rozpukanou zvětralou kulmskou břidlicí a 

drobou. Dle IGP jsou tabulkové hodnoty deformačního modulu přetvárnosti Edef = 20 – 

50 MPa (v závislosti na stupni rozvětrání a rozpukání). Z důvodu možné nehomogenity 

materiálu v podloží bude po odtěžení násypu stávající hráze provedeno měření modulu 

přetvárnosti. na Na povrchu základové spáry bude dosaženo parametrů zhutnění min. Edef2 >= 

45 MPa. . V případě nedosažení požadovaných parametrů bude proveden homogenizační 

polštář v tl. 600 mm z vrstvy soudržného málo propustného materiálu s obsahem kamene. 

Následně bude provedena vrstva podkladního betonu C12/15 o mocnosti 0,15 m.  

 

Odtěžená zemina bude uložena na mezideponii v rámci obvodu staveniště a po kontrole 

vhodnosti znovu využita do násypu hráze. Vlastnosti zeminy lze zlepšit smícháním se 

zeminou z prostoru zemníku.  

 

Po dobu stavby SFB bude průtok převáděn provizorním plastovým potrubím dl. 40 m podél 

navrhované betonové konstrukce (možno rovněž využít část stávajícího betonového potrubí). 

Pod dokončení objektu bude kompletně odstraněno stávající i provizorní potrubí a zemní hráz 

dosypána do navrhovaného tvaru. Část stávajícího koryta mezi vyústí a napojením nového 

odpadního koryta na stávající bude zasypána, ohumusována a oseta..  

 

Výškové umístění a technické řešení  bezpečnostního přelivu a spodní výpustě je zřejmé 

z přílohy D.1.b.8 a D.1.b.9. 

 

Konstrukce je rozdělena na několik dilatačních celků, šířka dilatačních spar se předpokládá 20 

mm. Spáry budou těsněny těsnícím dilatačním pásem – vnitřní pás s duší. V dilatačních 

spárách budou ponechána dřevěná prkna. 

 

Celá konstrukce bude armována. Armatura je zřejmá z výkresů v příloze J. Materiálem jsou 

pruty 10 505 (R) a síť KARI.  

Navržené krytí výztuže betonem je 65 mm. 

Uvažuje se s přesahy v úrovni pracovní spáry. 

 

Obsypávání a hutnění hráze kolem objektu je přípustné až po dosažení plnohodnotné pevnosti 

betonu. Z tohoto důvodu budou při betonáži provedeny zkušební krychle pro destruktivní 
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stanovení pevnosti. Krychle budou ponechány tvrdnout ve stejném prostředí jako samotná 

konstrukce. 

 

Pro realizaci jednotlivých částí celého objektu se předpokládá, že budou prováděny v suchém 

ročním období bez přívalových dešťů, nebo budou provedena taková opatření, aby nedošlo 

k zaplavení stavby objektu vodou a aby práce probíhaly v „přiměřeném suchu“. 

Předpokládaný postup betonáže je uveden v technické zprávě statického výpočtu. 

 

Pro výstavbu nádrže možno využit příjezd z jižní strany z místní komunikace a po stávající 

síti polních cest. 

Manipulační plocha pro pojezd injektážní soupravy a plocha pro silo bude zpevněna 

betonovými panely, které budou kladeny na ložní vrstvu z drobného kameniva tl. 150 mm. 

(plocha zpevnění 500 m
2
), předpokládaný objem drobného kameniva 100 m

3
 

 

Úpravy ve zdrži 

 

V prostoru zemníku dojde k sejmutí humózní vrstvy (ornice, případně travního drnu) v tl. 150 

mm, dále bude v tl. cca 1 000 – 1 700 mm odtěžena vhodná zemina, která bude využita na 

násyp hráze. Z IGP plyne, že před uložením do hráze musí být zemina pokropena z důvodu 

dosažení optimální vlhkosti.  

 

Sejmutá ornice a méně vhodná zemina budou uloženy na mezideponie v max.výšce 3,0 m a 

po dokončení stavby zpětně uloženy do zemníku tak, že budou zmírněny svahy výkopu 

zemníku. Při těžení v prostoru zemníku je nutné zachovat navržené profilace terénu 

vyznačené v situaci D.6.b.1. Tím totiž dojde k vytvoření několika tůní. Stěžejní je profilace 

terénu budoucí tůně u vyústění svodného průlehu SP 2 (SO 08). Vyšší průtoky z průlehu SP2, 

které budou překračovat kapacitu tůně, budou odváděny dvěma průlehy při zavázání koruny 

tůně do horního svahu. Průlehy budou lichoběžníkového profilu s šířkou ve dně 400 mm a 

sklony svahů 1:6, hloubka průlehu bude 300 mm. Průlehy budou v celém profilu zatravněny. 

 

V prostoru zemníku a nivy Husího potoka dojde k revitalizaci toku a nivy společně s realizací 

doprovodné výsadby.  

 

V rámci rekultivace zemníku dojde rovněž k revitalizaci Husího potoka. Součástí je jednak 

vytvoření litorálního pásma při severozápadním okraji nádrže. To bude provedeno tak, že 

bude odtěžena část levého břehu ve velmi mírném sklonu, čímž dojde k vytvoření litorálního 

pásma s hloubkou vody od 0 do 40 cm. Do prostoru tohoto pásma bude umístěno celkem 8 

lomových kamenů, které budou umístěny tak, že alespoň ¼ bude vylézat nad hladinu. 

(lomový kámen hm. nad 500 kg). Ve st. 0,253 – 0,350 dojde k rozvolnění koryta Husího 

potoka a bude vytvořeno několik meandrů. Stávající napřímené koryto se mimo revitalizaci 

zasype. Hloubka koryta v tomto úseku bude mít cca 1,3 m. Příčný řez koryta bude 

miskovitého tvaru se sklony svahů 1:4 – 1-6 u konvexního břehu a 1:1 – 1:2 u konkávního 

břehu. V úsecích mezi oblouky bude dno pohozeno štěrkodrtí fr. 32 – 63 mm. Tento úsek 

bude ukončen přechodovým pásmem mezi stálou hladinou nadržení (482,00 m n. m.) a 

korytem Husího potoka neovlivněným zpětným vzdutím z nádrže. Toto přechodové pásmo 

mezi st. 0,320 a 0,350 bude tvořit průtočná tůň. V úseku mezi st. 0,350 – 0,475 dojde 

k rozvolnění Husího potoka do pravého břehu nivy mimo původní napřímenou trasu koryta. 

Bude tak vytvořeno nové meandrující koryto hloubky 0,3 – 0,5 m. V obloucích při konkávním 

břehu bude dno prohloubeno na hloubku 0,5 – 0,8 m. Vznikne tak průtočná tůň s možností 

úkrytu pro rybí obsádku. Sklon konkávního svahu bude 1:1 – 1:1,5, sklon konvexního svahu 
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bude 1:4 – 1:6. Na přechodových úsecích mezi oblouky bude vytvořeno zdrsněné dno 

pohozem ze štěrkodrtě fr. 32 – 63 mm, tl. 150 mm. Štěrkodrť bude pohozena „chaoticky“ a 

částečně může vystupovat nad navrhovanou niveletu. Tímto bude zajištěna různá drsnost dna 

a velká variabilita rychlostí vody. Budou tak vytvořeny podmínky pro velké množství druhů 

živočichů.  

 

Do všech tůní bude umístěno několik velkých kamenů (hmotnost nad 500 kg), které budou 

částečně „čouhat“ nad hladinu.  

 

Zásadní změnou bude rovněž odtěžení stávajícího poloostrůvku na levém břehu nádrže. 

Odtěžená zemina bude odvezena na skládku.. Spojené s tím je i odstranění stávajících dřevin 

na levém břehu nádrže, viz odstavce níže. Na poloostrůvku se rovněž nachází dřevěný 

přístřešek a jímací zařízení tvořené betonovými skružemi DN 1000. Oba tyto objekty budou 

odstraněny. Dřevo a betonové skruže budou odvezeny na skládku. Část studny pod 

upraveným terénem bude zasypána štěrkodrtí fr. 32 –63 mm.   

 

Objekty : 

 

V zájmové oblasti se nachází stávající odvodnění, dokumentace se zakreslením přesného 

průběhu nebyla k dispozici. V případě, že se při odtěžování ze zemníku narazí na stávající 

drenáž, bude nutné provést kopanou sondu podél parcely 1737, 1758 a 1775 a dvě další příčné 

kopané sondy kolmé na osu hráze (v st. 0,220 a 0,260 – staničení hráze). Tyto sondy by měly 

podchytit případné drenážní systémy. V případě, že sondy narazí na stávající drenážní systém, 

dojde k jeho doplnění a podchycení následujícím způsobem. 

 

Na pravém břehu bude stávající drenáž přerušena a novým svodným drénem DN 300 v délce 

350,0 m, vedeným v mírném sklonu, bude svedena do navrhované tůně u SP2. 

 

Hlavník (svodný drén) bude z  drenážní trubky PVC profilu DN 300 mm, uložené na pískové 

lože tl. 70 mm s ŠTP obsypem 200 mm nad drén. Průměrná hloubka nivelety hlavníku je 

1,2 m. Vyustění bude opevněno kamennou rovnaninou tl. 300 mm v ploše 0,6 m
2
. Celková 

délka potrubí 350 m. 

 

Sběrné drény budou z PVC FLEX DN 100, uložené v hloubce cca 800 mm na pískové lože tl. 

70 mm s ŠTP obsypem 200 mm nad drén. Celková délka sběrných drénů je 500 m. 

Přerušené drény budou přepojeny do nového svodného drénu. 

 

Křížení sítí 

 

V prostoru stavby se rovněž nachází kabel NN vedoucí k dřevěnému přístavku na 

poloostrůvku a pravděpodobně i vodovodní potrubí od jímacího zařízení, které původně 

sloužilo pro závlahy. Před započetím stavby je nutno kabel NN odpojit (zajistí zástupce 

obce Větřkovice). Kabel NN, případně další nepoužívané sítě budou v rámci stavby 

odstraněny bez náhrady.  

 

Odstranění zeleně a výsadba zeleně 

 

V rámci stavby dojde ke kácení dřevin, rozsah kácení je jasně patrný z přílohy C.6. 

 



- 14 - 

AGPOL s.r.o                                               Realizace souboru staveb společných zařízení v k. ú. Větřkovice u Vítkova 

Jungmannova 153/12, Olomouc                                                                            D.6.a Technická zpráva  

Výsadba stromů je navržena tak, že podél severozápadního okraje zemníku (na svahu a dále 

ke hraně stávající zátopy rybníka) bude výsadba stromů provedena liniově ve dvouřadu (spon 

trojúhelníkový) a vzhledem k prostorovým podmínkám bude dvojřad přecházet v jednořadou 

výsadbu. Volný prostor rekultivace zemníku bude dále doplněn o skupinovou výsadbu a 

solitery. Na svahu zemníku budou dvouřady stromů doplněny o keřové patro, nad pásem 

stromů. Keřové patro dále v ploše bude pouze pomístné jako doplněk skupin stromů na jejich 

severním okraji. Většina skupin i solitérů bude pod hranicí maximální zátopy, k vybřežení 

stávající zátopy však dojde v ojedinělých případech, proto nebudou voleny druhy primárně 

vlhkomilné. Rozsah výsadby viz příloha C.7.2. Vlhkomilné rostliny do prostoru litorálu a tůní 

nebudou vysazovány, počítá se se samovolným uchycením. 

K výsadbě budou použity autochtonní druhy lesních listnatých dřevin. Druhy dřevin jsou 

vybrány v návaznosti na ekologické faktory prostředí, tedy BPEJ v převodu na STG a 

korigovány předpokládanou potenciálně přirozenou vegetací. 

Zájmové území Větřkovic se nachází v bukovém vegetačním stupni. Podle Neuhäuslové, 

Moravec a kol. (1998) jsou potenciální přirozenou vegetací v místě bikové bučiny, avšak 

zjištěním z BPEJ z LPIS  odhadujeme trofické podmínky spíše na přechodu mezi mezotrofní 

a oligo-mezotrofní řadou, ačkoliv soudíme jen dle údajů LPIS. Odhadujeme, že hydrický 

režim půd okolo současné trasy Husího potoka ale i nadále okolo rozvlněného potoka a tůní 

bude spíše v přechodu z normální do zamokřené a dále na svazích deprese zemníku budou 

hydrické podmínky normální.  

 

4AB3 Fageta abietino-quercina (jedlodubové bučiny) 

Výskytují se opět ve vyšších pahorkatinách až vrchovinách, v nadmořských výškách 400–600 

m n. m., a v dřevinném patře opět dominuje buk. Jednotlivě k němu přistupuje dub zimní 

(Quercus petraea) nebo na kontaktu s dubojehličnatou variantou dub letní (Quercus robur). 

Jednotlivě se může vyskytovat bříza bělokorá (Betula pendula) a v podúrovni jeřáb ptačí 

(Sorbus aucuparia). V keřovém patře dominuje bez červený (Sambucus racemosa). 

4B3 Fageta typica (typické bučiny) 

Vyznačují se výskytem v nadmořské výšce 400–650 m n. m., ve vyšších pahorkatinách až 

vrchovinách, a v přirozených lesích dominuje buk lesní (Fagus sylvatica), přičemž se zde 

přirozeně vyskytuje jedle bělokorá (Abies alba). Jednotlivě se mohou vyskytovat další 

dřeviny, jako jsou javor klen (Acer pseudoplatanus) a javor mléč (Acer platanoides), lípa 

malolistá a velkolistá (Tilia cordata a Tilia platyphyllos), jilm horský (Ulmus glabra), v 

keřovém patře zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum) a lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). 

 

4BD3 Fageta tiliae (lipové bučiny) 
Výskyt v nadmořských výškách 400–650 m n. m., na mírných až středních svazích s převahou 

buku lesního (Fagus sylvatica) doprovázeného lípami (Tilia cordata, Tilia platyphyllos) a 

javory (Acer pseduplatanus, Acer platanoides), případně hrabrem (Carpinus betulus) nebo 

místně i jedlí (Abies alba). 

(3)4BD(3)4 Abieti-querceta roboris piceae (smrkové jedlové doubravy) 

Výskyt na plošinách a mírných svazích plochých pahorkatin v nadmořské výšce 350–550 m 

n. m. Dominantními edifikátory byla směs dubu letního (Quercus robur) a jedle bělokoré 

(Abies alba) v různém poměru, doplněné smrkem ztepilým (Picea abies), břízou bělokorou 

(Betula pendula), jeřábem ptačím (Sorbus aucuparia), topolem osikou (Populus tremula) ad. 

V keřovém patře dominuje krušina olšová (Frangula alnus), méně často se vyskytuje bez 

hroznatý (Sambucus racemosa). 

 

Z výše uvedeného navrhujeme druhovou skladbu dřevin odpovídající kombinaci základních 

typů v návaznosti na vzdálenost od vodní hladiny, přičemž jehličnaté druhy vylučujeme. Dále 
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přirozeně dominantní buk lesní (Fagus sylvatica) je výhradně stinná dřevina, proto si 

myslíme, že by v kombinaci měl být spíše příměsí, než dominantním druhem nebo by se měl 

vyskytovat spíše ve skupinách. Navrhujeme tedy kombinaci javorů (Acer pseudoplatanus a 

Acer platanoides), lip (Tilia cordata, Tilia platyphyllos) s příměsí dubu letního (Quercus 

robur) na lemech nebo na jižní expozici, případně na vlhčím místě) a dále břízy bělokoré 

(Betula pendula) na lemu výsadeb. Výsadbu buku jsme vyloučili na základě jeho 

nesnášenlivosti k zaplavení. Místně lze použít i jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia). V případě 

solitérních stromů navrhujeme použít břízu bělokorou (Betula pendula) nebo dub letní 

(Quercus robur). 

Výsadba stromů bude doplněna keřovým patrem, kde se bude vyskytovat bez červený 

(Sambucus racemosa), střemcha obecná (Prunus padus) případně hloh obecný (Crataegus 

laevigata) jako doplněk řady stromů na svahu zemníku, u tůní bude vysazován střemcha 

obecná (Prunus padus) a krušina olšová (Frangula alnus).  

Velikost sadebního materiálu bude volena OK 8-10 (výška sazenice do 200 cm) pro dřeviny 

v lemu na svahu zemníku a solitery, a velikost odrostku pro skupiny stromů. 

 

Stromy budou vysazovány v linii, v mezilehlé vzdálenosti 10 m a ve vzdálenosti 1,5 m od 

hrany svahu, spon bude trojúhelníkový. Keře budou vysazovány ve dvou řadách, první bude 

ve vzdálenosti 1 m od hrany svahu a dále mezi jedinci stromů (2 metry od osy kmene a 1 metr 

od první linie keřů) bude linie druhá. Spon bude čtvercový s mezilehlou vzdáleností 1 m. 

Spon u skupinových výsadeb keřů bude trojúhelníkový s mezilehlou vzdáleností 1 m. Keře 

budou vysazeny primárně po západním obvodu řešeného území, pod horní hranou svahu 

zemníku a budou vytvářet clonu od nedaleké pozemní komunikace. V pásech keřů budou 

vytvořeny průhledy do revitalizovaného území. Plocha výsadby mimo mulčovací mísy bude 

opatřena výsevem druhově obohacenou luční směsí. 

Plochu litorálu ponecháváme záměrně neosazenou, protože se domníváme, že se tam 

introdukuje mokřadní vegetace samovolně. 

 

 

Výsadba stromů: 
Výsadba bude prováděna sadovnickým způsobem do jamek 800x800x800 mm pro velikost 

OK 8-10, s vložením 5 tablet hnojiva do výsadbové jámy a přidáním antidesikačního 

přípravku do substrátu (hydrogel – 3 g na litr substrátu). Odrostky budou vysazovány do 

jamek 250x250x250 mm, s přidáním 2 tablet hnojiva a smícháním substrátu s antidesikačním 

přípravkem (hydrogel – 3 g na litr substrátu).  Neboli, je třeba dodržet princip velikosti 

sadební jámy, která má být 1,5 násobkem velikosti kořenového balu sazenice. Stěny jam je 

třeba hloubit tak, aby stěny neměly hladký povrch nepropustný pro kořenový systém. 

Stromy velikosti OK 8-10 budou stabilizovány kůlovou trojnožkou. Pro uložení kmene do 

středu výsadbové jámy se do dna jámy zatlučou tři kůly statického zajištění o průměru 8 cm a 

délky 2 m. Na svahu budou dva kůly zatlučeny pod osou kmene, a jeden nad ním. Kůly budou 

zatlučeny tak, aby jejich horní hrana byla v rovině. Kůly musí být pevné, oloupané a musí mít 

minimální trvanlivost 2 roky. Listnaté stromy se kotví do trojúhelníku, kůly jsou mezi sebou 

spojeny v horní části půlenou kulatinou. Vyvázání stromu ke kůlům se provede pomocí vazby 

z popruhu – tzv. úvazek. Vazba musí fixovat strom proti pohybům do stran, ale nesmí bránit 

pohybu směrem dolů (možné sesedání substrátu). Úvazek musí být na kůlu zajištěn proti 

sklouznutí. Před uložením i po zasypání a udusání substrátu je třeba provést zálivku. 

Kořenový bal překrýt substrátem výšky 2 cm minimálně a zároveň nesmí překrývat kořenový 

krček. 

Výsadby budou chráněny proti okusu individuálně. Jednotlivé sazenice budou proti okusu 

chráněny plastovým pletivem výšky 150 cm u sazenic OK 8-10 a 120 cm u odrostků. Tyto 
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chráničky nutno stabilizovat tak, aby nebyly volně loženy na terénu a vytáhovány kmenem. 

Kmeny budou opatřeny jutovou bandáží.  

Bude provedeno zamulčování výsadeb, štěpkou o tl. 100 mm, kolem stromů s plochou 1,8 m
2
 

tak, aby závlahová miska byla o 1/3 větší než je velikost výsadbové jámy. Závlahová mísa se 

bude svažovat do středu. Mulč je třeba umístit tak, aby se přímo nedotýkal kmene a 

nepoškozoval ho. Zálivka bude 50 l/ks. 

Kotvení stromů je následně nutné kontrolovat, a to nejméně 1–2x za rok a případně 

opravovat. Stav mulčovací mísy též, v případě potřeby doplnit závlahovou mísu o nový mulč. 

Odrostky budou před vyvrácením stabilizovány jednou dřevěnou tyčí se špicí, průměru 4 cm a 

délky 150 cm, tyč se zatluče tak, aby nadzemní část měla 120 cm. Kmínky budou opatřeny 

jutovou bandáží také. Po zasypání jamky a upravení terénu bude vytvarována závlahová mísa 

0,2 m
2
, s tloušťkou mulče 100 mm. 

 

Výsadba keřů: 

 K výsadbě budou použity křoviny o velikosti 40-60 cm. Výsadba bude prováděna 

sadovnickým způsobem do jamek 250x250x250 mm. Uložení keřů do jamky bude provedena 

tak, aby kořenový krček byl po zahrnutí 2 cm pod úrovní terénu. Do výsadbové jámy vložit 2 

tablety hnojiva a provést zálivku před a po vysazení. Na zahrnutý a ušlapaný substrát 

rozprostřít kolem keře mulč. Mulčová pokrývka bude tlustá 5 cm a plocha o 0,5 m od středu 

keře, tj. u plošných výsadeb keřů rozprostřít mulč po celé ploše výsadby. Použitý materiál pro 

zamulčování bude sláma. 

 

Kombinace druhů stromů na svahu zemníku jsou následující (pozn.: Kombinace se posouvají 

nebo zkracují na základě prostorových poměrů): 

 

 

Kombinace A1 (KL - JV - LPm - JV - LPv - JŘ - KL - LPm - LPv) 

Kombinace A2 (KL - JV - JV - JŘ - DBL - BŘ - LPm - KL - DBL) 

Kombinace B1 (JŘ - BŘ - KL - LPm - JV - LPv - KL - JV - KL) 

Kombinace B2 (DBL - LPm - LPm - JV - JV - BŘ - DBL - KL - KL) 

 

 

Keře nebudou vysazovány v kombinacích jako je tomu u stromů, ale pásovitě po 6 kusech 

mezi stromy a 10 kusech v průběžné linii. Pořadí výsadby s prolukami podle výkresu C.7.2. 

 

 

Zkratky použitých druhů: 

BŘ  bříza bělokorá (Betula pendula) 

DBL  dub letní (Quercus robur) 

JV   javor mléč (Acer platanoides) 

KL  javor klen (Acer pseudoplatanus) 

LPm  lípa malolistá (Tilia cordata) 

LPv  lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) 

 

 

Bude vysazeno 57 ks stromů velikosti OK 8-10, 74 ks odrostků a 319 keřů. Plochy mezi 

výsadbami, tůněmi a revitalizovaným korytem, budou osety travní směsí. Plocha osevu bude 

11900 m
2
. Osevní materiál bude svým složením rozdělen na část na svahu a část v depresi 

zemníku. Množství osevního materiálu na svah bude 90 kg (30 g/m
2
) a v depresi 260 kg (30 

g/m
2
). Travní směs je třeba vysévat v období od března až do první polovina května nebo od 
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září do října. Před výsevem je vhodné upravit pláň odstraněním velkých kamenů. Po založení 

porostu po vzejití směsi do 30 cm provést odplevelovací seč na výšku 10 cm. Po předání díla 

je vhodné provádět seč jednou za rok (v červnu). Posečenou travní hmotu je nutné z pozemku 

odstranit. Navržená travní směs sestává z českých odrůd a pro část na svahu bude složena z: 

Kostřava červená Andulka (Festuca rubra Andulka – 30 %), Lipnice hajní Tanemo (Poa 

nemoralis Tanemo – 5 %), Ovsík vyvýšený Rožnovský (Arrhenaterum elatius Rožnovský – 

25 %), Trojštět žlutavý Větrovský (Trisetum flavescens Větrovský – 5 %), Štírovník růžkatý 

Lotar (Lotus corniculatus Lotar – 5 %), Jetel luční Agil (Trifolium pratense Agil – 20 %), 

Tolice dětelová Ekola (Medicago lupulina Ekola – 10 %). Pro část v ploše deprese bude 

složena z: Kostřava červená Andulka (Festuca rubra Andulka – 40 %), Lipnice hajní (Poa 

nemoralis Tanemo – 15 %), Ovsík vyvýšený Rožnovský (Arrhenaterum elatius Rožnovský – 

5 %), Psineček psí (Agrostis canina – 10 %), Jetel luční Agil (Trifolium pratense Agil – 20 

%) a Jetel horský Guru (Trifolium montanum Guru – 10 %). 

 

Sumář sadebního materiálu: 

Stromy OK 8-10 

bříza bělokorá (Betula pendula)    10 ks 

dub letní (Quercus robur)     9 ks 

javor mléč (Acer platanoides)    8 ks 

javor klen (Acer pseudoplatanus)    11 ks 

jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)    5 ks 

lípa malolistá (Tilia cordata)     9 ks 

lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)    5 ks 

 

Stromy odrostky 

bříza bělokorá (Betula pendula)    5 ks 

dub letní (Quercus robur)     17 ks 

javor mléč (Acer platanoides)    12 ks 

javor klen (Acer pseudoplatanus)    19 ks 

lípa malolistá (Tilia cordata)     21 ks 

 

 

Keře ve. 40–60 cm 
bez červený (Sambucus racemosa)    105 ks 

hloh obecný (Crataegus laevigata)    102 ks 

krušina olšová (Frangula alnus)    3 ks 

střemcha obecná (Prunus padus)    109 ks 

 

Sumář doprovodného materiálu: 

kůly frézované se špicí Ø 8 cm, dl. 2m   171 ks 

příčky půlené Ø 8 cm, dl. 0,6 m    171 ks 

dřevěné tyče zašpičatělé Ø 4 cm, dl. 1,5 m   74 ks 

páska (tříbodový úvazek) 2 m/ks (OK 8-10)   114 bm 

páska (úvazek) 0,5 m/ks (odrostek)    37 bm 

juta na obalení kmene (4 m/1 strom; 2 m/odrostek)  376 bm 

umělé hnojivo Silvamix tablety, 5x10 g/ks; 3x10 g/ks, 2x10 g/ks 

         1071 ks 

ochrana okusu plastovým pletivem výšky 150 cm  57 ks 

ochrana okusu plastovým pletivem výšky 120 cm  74 ks 

hydrogel (3 g á litr substrátu)     176 kg 
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mulč štěpka       12 m
3
 

mulč sláma       13 m
3 

travní směs luční      350 kg    

 

Následná 3letá péče o zeleň: 

Rozsah prací v 1. roce 

- kontrola ochrany proti okusu (oprava 10 %)  

- kontrola stavu porostů a následná dosadba uhynulých dřevin (nad 5% z celk. počtu) 

- 2 x kosení travnatých porostů  

- 1 x ožínání sazenic 

- 6-8 x zálivka 

 

Rozsah prací ve 2. a 3. roce 

- kontrola ochrany proti okusu (oprava 10 %) v druhém roce 

- kontrola stavu porostů a následná dosadba uhynulých dřevin (nad 5 % z celk. počtu) 

- 1 x ročně kosení travnatých porostů  

- 1 x ročně ožínání sazenic 

- 3-6 x zálivka 

- 1 x výchovný a zdravotní řez 

 

V rámci stavby bude provedena první seč. 

 

Obecně: 

Před samotnou výsadbou nutno zajistit, aby transportovaný sadební materiál nebyl poškozen a 

to především jeho kořenový systém. Je nutná jeho ochrana před vyschnutím (použitím 

antidesikačních přípravků), přehřátím, mrazem. Při samotné výsadbě ponechat sadební 

materiál, se kterým se aktuálně nebude pracovat založený před nepříznivými vlivy (zejména 

větrem a sluncem) a odnášet si z hromady jen takové množství, které je možné během krátké 

doby zasadit. Materiál, se kterým se nebude pracovat, je možné ve vyhovujících podmínkách 

ponechat na transportním prostředku, nebo zbudovat založiště na místě výsadby, avšak 

zakládat do něj jen na krátkou dobu (max. 3 dny). V místě založiště naorat půdu, vytvořit 

štěrbiny a do nich uložit svazky sadebního materiálu nebo samotné sazenice, překrýt zeminou 

s překrytím krčku minimálně o 2 cm, překrýt zeminou, případně lehce pokropit a překrýt 

založiště klestem. Klestový překryv však nesmí bránit proudění vzduchu. 

Samotnou výsadbu je potřebné realizovat v jednom z následujících termínů: 

Březen až počátek dubna (prostokořený materiál – vysazovat tehdy, když jsou rostliny 

v dormanci; nevysazovat do zmrzlé půdy, ani když mrzne) 

Září až polovina října (prostokořený materiál vysazovat tehdy, když jsou rostliny v dormanci; 

nevysazovat do zmrzlé půdy, ani když mrzne) 

Od března do října (krytokořený materiál – lze vysazovat ve vegetačním období, nutné je však 

vyhnout se výsadbám při vysokých teplotách) 

 

Před výsadbou důkladně prolít vodou kontejnerované sazenice, po výsadbě odstranit 

usychající nebo mrtvé výhony, u prostokořených sazenic zkrátit výhony na 1/3 pro omezení 

transpirace. Důležitá zálivka nebo namočení kořenového systému do tekoucí vody. 

 

Po předání výsadby vlastníkovi přechází veškerá údržba o zeleň na vlastníka. Doporučuje se 

zajistit dobrý zdravotní stav včasnými výchovnými zásahy na nařízení odpovědného lesního 

hospodáře. Pravidelná péče o zeleň povede k zajištění jejího stabilně dobrého zdravotního 

stavu. 
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V rámci stavby bude provedena první seč. 

Ožínání proti buřeni je vhodné zejména u sazenic, které musejí pro správný růst buřeni odrůst. 

Buřeň však může být ponechána v případě výrazného sucha, kdy zachovává v porostu 

příznivé mikroklima. 

Před dosažením dospělosti jedinců provést výchovnou probírku skupin OK 6-8 (spon 6 m) 

 

b) Požadavky na vybavení 

Stavba nevyžaduje. 

 

c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Stavba si nevyžaduje napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Příjezd na staveniště 

je řešen z místních komunikací a polních cest.. Podrobně viz příloha C.3 a C.5.  

 

d) Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 

 

Realizací navrhované stavby nedojde k porušení životního prostředí, navrhovaná stavba sama 

nemůže zhoršit životní prostředí, protože není producentem škodlivých zplodin. 

 

Při výstavbě sypané hráze vodní nádrže dojde v rámci zakládání stavebního objektu k 

dočasnému oslabení přirozené ochranné vrstvy zemin. Při stavbě zemní hráze tak vzniká 

riziko kontaminace podzemních vod zejména možnými úniky pohonných hmot a maziv z 

mechanizačních prostředků (t.j. ropnými uhlovodíky). Jako největší riziko z hlediska případné 

kontaminace podzemních vod lze tedy v tomto případě považovat možnost vzniku lokálního 

znečištění provozem strojů a mechanizačních prostředků při provádění stavby. 

 Je proto nutné provádět před zahájením prací na stavbě denní prohlídky technického 

stavu mechanizačních prostředků se zaměřením na zjištění případných netěsností agregátů. 

 Doplňování pohonných hmot a maziv provádět pouze na vyhrazené zpevněné ploše s 

tak nepropustným povrchem, aby nemohlo dojít k infiltraci těchto látek do podloží. Povrch 

odstavné plochy bude vyspádován do záchytného příkopu (jímky), aby v případě masivního 

úniku PHM mohly být tyto zachyceny a zneškodněny, aniž by vnikly do zemního prostředí. 

Toto bude docíleno vytvořením odstavné plochy určené k doplňování pohonných hmot, která 

se bude skládat z betonových panelů a záchytné jímky viz příloha C.3 

 

Doporučuje se používat u stavebních mechanismů ekologických (v přírodním prostředí 

rozložitelných) olejů a maziv. 

 

e) Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované 

řešení 

 

Rozsah výměry je stanoven komplexní pozemkovou úpravou. 

Na nádrž byl zpracován výpočet transformace povodňové vlny, který je uveden v příloze A.2. 

 
 

f) Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Dodavatel stavebních prací musí vytvořit podrobný harmonogram výstavby a podmínky k 

zajištění bezpečnosti práce. 

 

Veškeré práce budou koordinovány s výstavbou ostatních objektů. 
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Stavba objektu SO 06 bude zahájena zřízením staveniště. Dále budou odstraněny všechny 

stromy navržené ke kácení (mimo vegetační období). Následně bude provedena skrývka 

humózní vrstvy (drnu) na stávající hrázi a srovnána koruna na jednotnou úroveň (484,90 m n. 

m.), od které následně bude hráz dosypávána. Rovněž bude vytvořen zářez pro realizaci nové 

SFB a odstraněna stávající výpust. Před realizací SFB bude při návodní patě provedena 

injektážní clona. Při realizaci SFB budou vody odváděny provizorním potrubím PVC DN 

400, délky 45 m, umístěným v zářezu vedle navrhovaného SFB (v průběhu provádění SFB 

možno částečně využít stávající potrubí spodní výpustě). Při realizaci SFB bude provedena 

skrývka humózní vrstvy ze zemníku a prostoru zdrže a provedeno kropení zeminy vhodné pro 

násyp hráze před jejím uložením. Po dokončení objektu bude provedeno přepojení Husího 

potoka přes objekt SFB. Následně bude provedeno dosypání hráze na požadovanou úroveň. 

Na závěr bude provedena rekultivace zemníku. 

 

Před zahájením prací musí být vytyčena všechna podzemní zařízení. Sítě jsou návrhem 

respektovány, před zahájením stavebních prací budou všechna zařízení vytýčena a nadzemní 

zařízení zabezpečena proti poškození. 

 

Výkopy v blízkosti inženýrských sítí a výustí musí být prováděny ručně. 

 

Přesný harmonogram prací je v kompetenci budoucího dodavatele stavby. 

 

g) Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, 

skladování a pod. 

 
 

 Zřízení skládky materiálu se předpokládá v prostoru pro to vymezeném viz příloha 

C.3. Zemní materiál vzniklý v průběhu zemních prací bude uložen na mezideponie k tomu 

určené. Nevhodná zemina bude využita k rekultivaci zemníku, zbylá ornice bude rozprostřena 

na okolní pozemky. K ukládání zeminy bude využíváno mezideponií v rámci zdrže. 

Mezideponie budou situovány nad hladinu Q100 

 

Kameny pro stavbu budou dovezeny z nejbližších kamenolomů, které jsou schopny dodat 

materiál potřebných rozměrů a kvality. 

Práce budou prováděny za normálních stavů vody. U zakládání objektu je počítáno s 

čerpáním vody. Předpokládaná doba čerpání 720 h. 

 

Nevhodný materiál bude odvezen na skládku, dopravní vzdálenost 10 km. 

Zemní materiál bude uložen do zemníku. 

 

 

h) Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

 

Navrhovaná stavba neřeší užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

i) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

 

Na stavbu nejsou kladeny zvláštní požadavky na hygienu, ochranu zdraví a životního 

prostředí. Stavba je protipovodňového charakteru. 
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Během stavby je nutno dodržovat všechna platná ustanovení o bezpečnosti práce vyplývající 

ze zákoníku práce a z ostatních předpisů souvisejících s prováděním stavby a s provozem 

vodních toků. 

 

Dodavatel stavby se bude při výstavbě řídit platnými bezpečnostními a hygienickými předpisy 

a bude dbát na to, aby obsluha strojů a zařízení byla patřičně proškolena. Všichni pracovníci 

budou používat patřičné pracovní a bezpečnostní pomůcky.  

 

Dodavatel stavby si zajistí v rámci přípravy stavby základní vybavení pro poskytnutí první 

pomoci při úrazu a vypracuje taková organizační opatření, aby byly při realizaci respektovány 

základní bezpečnostní předpisy pro stavební práce 

 

Všeobecně se při provádění stavby musí dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy  (platné 

zákony a vyhlášky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vč. souvisejících 

technických norem ). 

 

 

V Olomouci, leden 2019    Vypracoval: Ing. Jakub Feltl, Ph.D. 

 

       
 


