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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
A.1. Identifikační údaje 

 
A.1.1. Údaje o stavbě 
 

Název stavby : P-L I., akumulační nádrž, uzávěr na nátoku do K2 - PD 

Místo stavby : k.ú. Podivín [723835], Velké Bílovice [778672] 

Okres  : Břeclav 

Kraj : Jihomoravský 

Druh stavby : oprava 

Účel stavby : trubní závlahový kanál 

 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
 
Název, IČ: : Státní pozemkový úřad, IČ 01312774 

Adresa sídla : Husinecká 1024/11a, 130 00Praha 3 - Žižkov 

 
 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Generální projektant  : 
   
   

Projektant : 
  
  AI pro vodohospodářské stavby 
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A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 

 
Stavba není členěna na stavební objekty 

 

 

A.3. Seznam vstupních podkladů 
 
1. objednávka investora 

2. investiční záměr 

3. projekt Závlahy Podivín – Lužice, I. stavba, Hydroprojekt Praha 1971 

4. mapové podklady  - mapa SMO5 - 1:5000 

   - mapa 1:10000 

   - mapa KN 

5. pochůzka v terénu 

6. zaměření odběrného objektu 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1. Popis území stavby 
 

a) charakteristika území, stavebního pozemku a průběhu liniové trasy 

Staveniště se nachází na pozemcích v k.ú. Podivín a Velké Bílovice, v extravilánu. 
Staveniště není souvislé, zahrnuje prostor stávajících stavebních objektů. Jedná se o 
vtokový objekt na akumulační nádrži P-LI, armaturní šachtu u silnice III/42113 a 
objekt na výusti kanálu K2 do VN Šísany. Přístup ke staveništi je možný po místních 
komunikacích a silnici III/ 42113. 

 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 
nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo 
územním souhlasem  

Vzhledem k faktu, že se jedná o opravu stávající stavby, není vydáváno žádné 
rozhodnutí v územním režimu. 

 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly 

územního plánování, včetně informace o vydané ÚPD 

U opravy se soulad s ÚPD a s cíly a úkoly územního plánování neposuzuje. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

V souvislosti se stavbou nebyly povoleny žádné výjimky  

 
e) Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Závazná stanoviska nebyly k dokumentaci vydány. 

 
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Pro stavbu nebyly prováděny žádné samostatné průzkumy či rozbory. 

 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Předmětné území není chráněno podle  

 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Staveniště není situováno v poddolovaném území. V prostoru zájmové lokality 
není aktivní tektonická činnost. Stavba je situována mimo záplavové území. 
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i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové 
poměry v území 

V bezprostředním okolí nejsou žádné stávající stavby ani pozemky, na něž by 
oprava mohla mít negativní vliv. Není třeba žádných opatření k ochraně okolí stavby. 
Odtokové poměry v území se nezmění. 

 
j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje žádné asanace ani demolice. Nedojde ani ke kácení dřevin. 

 
k) Požadavky na zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nedojde k záboru zemědělské půdy, nedojde ani k záboru pozemků 
určených k plnění funkcí lesa. 

 
l) Územně technické podmínky (zejména napojení na stávající technickou 

a dopravní infrastrukturu 

Stavba nebude nově napojena na stávající technickou ani dopravní infrastrukturu. 

 
m) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba není věcně ani časové vázána na jiné investice. 

 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

umísťuje a provádí 

Stavba je stávající, nebude umístěna. Části stavby, na nichž se provádí oprava, jsou 
umístěny na níže uvedených parcelách: 
 
Pozemky podle KN pro k.ú. Podivín: 
p.č. vlastník adresa druh pozemku 
2808/11 ostatní plocha 

2809/12 ČR-Státní 
pozemkový úřad 

Husinecká 1024/11a, Žižkov 
13000 Praha 3 

ostatní plocha 

2809/14 vodní plocha 

 
Pozemky podle KN pro k.ú. Velké Pavlovice: 
p.č. vlastník adresa druh pozemku 
618/633 orná půda 

1774/1 st. ČR-Státní 
pozemkový úřad 

Husinecká 1024/11a, Žižkov 
13000 Praha 3 

zastavěná plocha, 
nádvoří 
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých 

vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
Nové ochranné ani bezpečnostní pásmo pro stavbu nevznikne 

 
 

B.2. Celkový popis stavby 
 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o opravu stávající stavby. 

 

b) účel užívání stavby 

Stavba slouží jako trubní kanál – přivaděč závlahové vody. Předmětné objekty jsou 
součástí této stavby 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby 

Nebyla vydána žádná takováto rozhodnutí. 

 

e) informace o tom, v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

N akci nebyla vydána žádná závazná stanoviska. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů (např. zákon č. 20/1987 Sb. o 
státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a zákon 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů). 

 

g) navrhované parametry stavby 

Jedná se o stávající stavbu, kde nebudou měněny její parametry, bude provedena 
výměna uzávěru na vtoku do potrubí a drobné úpravy na vtokovém objektu. 
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h) základní bilance stavby 

Stavba nemá nároky na potřebu a spotřebu medií a hmot, neprodukuje žádné 
odpady. 

 

i) základní předpoklady výstavby 

Stavba nebude členěna na etapy, termín realizace dosud není znám. Doba trvání 
výstavby je předpokládána do 2 měsíců. 

 

j) orientační náklady stavby 

Náklady stavby jsou stanoveny rozpočtem, který je samostatnou přílohou. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Není součástí řešení. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba neobsahuje výrobní technologie. 
 
 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší 

 
 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Zajištění bezpečnosti při užívání řeší zákon 361/200 Sb a vyhláška .30/2001 Sb. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Návrh zahrnuje opravu vtokového objektu s jeho nadbetonováním a osazením nového 
uzávěru, bude osazena obslužná lávka. Dále bude provedena demontáž šoupátka Š3 a 
šoupátko Š1 bude nahrazeno zavzdušňovacím potrubím. 

 

a) stavební řešení 

Bude provedena sanace trhliny na vnitřní stěně vtokového objektu vložení helikární 
výztuže. Konstrukce bude zvýšena nadbetonováním o 0,33 m po celém obvodu. Pro 
osazení hradítka bude ve dně objektu vysekána drážka hloubky 0,15 m a šířky 0,2 m. 
Následně bude provedeno vyspravení stěn a dna stěrkovou hmotou. Na vtok do potrubí 
bude poté instalováno nerezové hradítko  DN 500. Pro přístup k uzávěru bude 
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zřízena lávka šířky 1,0 m a délky 1,92 m, osazená do zazubení zdi vtokového objektu a 
do vybrání v nově vybudovaném prahu v břehové hraně. Konstrukce lávky bude 
z kompozitu. 

Součástí prací bude demontáž šoupátka DN500 v břehu nádrže. Bude ponecháno 
pouze tělo, na které bude namontováno víko s ocelovým potrubím DN 200, které bude 
sloužit k zavzdušnění potrubí při vypouštění. Na ochranu konce potrubí bude zřízena 
šachtička, krytá mříží z kompozitního roštu. 

V km 3,236 bude provedeno odstranění šoupátka, které je umístěno v prefabrikované 
šachtě. Na jeho místo bude vsazena tvarovka TP 500/400 a montážní vložka DN 500 
délky 300 mm. 

Na výusti trubního řadu do VN Šísary bude provedena výměna stávajícího uzávěru – 
klapky DN300 se servopohonem. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukce obrusné vrstvy bude z asfaltobetonu, obrubníky a štěrbinové žlaby jsou 
betonové prefabrikáty. 

 

c) odolnost a stabilita 

Stabilita není řešena, odolnost je dána použitým materiálem. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Součástí stavby nejsou technická a technologická zařízení 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

U stavby tohoto typu se neřeší 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

U stavby tohoto typu se neřeší 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, na pracovní a komunální prostředí 

U stavby tohoto typu se neřeší 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba nevyžaduje ochranu před účinky vnějšího prostředí 
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B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu 
 

B.4. Dopravní řešení 
 

Součástí navržené stavby není dopravní řešení.  

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
 

Součástí navržené stavby nejsou terénní úpravy. 

 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) vliv na životní prostředí (ovzduší, voda, hluk, odpady, půda) 

Navržená oprava nemá negativní vliv na životní prostředí. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu 

Navržená oprava nemá vliv na přírodu a krajinu. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Navržená oprava nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Není součástí řešení. 

 

e) základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

U stavby tohoto typu se neřeší 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle zvláštních právních předpisů 

Stavba nevyžaduje ochranná ani bezpečnostní pásma. 
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B.7. Ochrana obyvatelstva 
 

S ohledem na charakter stavebních objektů se neřeší. 

 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

- betonová směs v množství 1,5 m3 bude přivezena z betonárky 
- hradítko a lávka bude objednán u výrobců 
- ostatní drobný materiál bude nakoupen ve velkoobchodě 

 
b) odvodnění staveniště  

- objekt bude zahrazen provizorním hrazením, voda bude vyčerpána 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
- staveniště nebude nově napojeno dopravní infrastruktury 
- staveniště nebude nově napojeno na technickou infrastrukturu 

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

– stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin: 
- ochrana okolí spočívá v organizaci staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na 

majetku při přesunu stavební techniky 
- při realizaci stavby nedojde ke kácení dřevin 

 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

- stavba nevyžaduje zábory pro staveniště 
 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
- není řešeno s ohledem na situování staveniště 

 
h) maximální množství a druhy odpadů při výstavbě, jejich likvidace 

- při realizaci stavby nevzniknou žádné odpady 
 

i) bilance zemních prací: 
objem odkopávky .................................................................................................... 2.3 m3 
zpětný zásyp ............................................................................................................ 2,0 m3 
odvoz na skládku ..................................................................................................... 0,3 m3 
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
- při samotné realizaci stavby nedojde k negativním vlivům na životní prostředí, 

ale je nutno dodržovat zvýšenou pozornost, aby nedocházelo k ohrožení ŽP 
zejména mechanizačními prostředky (např. úniky pohonných hmot, olejů do 
povrchových vod a zeminy atd.).  

- mezideponie zeminy se nepředpokládá, zemina bude hned odvážena 
- po skončení stavebních prací dodavatel odstraní veškeré zbytky přebytečné 

zeminy. Pozemky, využívané pro zařízení staveniště a dopravu na staveniště 
uvede do původního stavu. 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- při provádění stavby je nutno zabezpečit a dodržovat všechna ustanovení o 

ochraně veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb a nařízení vlády 361/2007 
Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

- stavební práce musí provádět pracovníci, kteří byli zhotovitelem řádně 
proškoleni a poučeni o bezpečnosti na staveništi a při provádění stavby. 
Zhotovitel stavby musí zabezpečit bezpečnost práce na stavbě i bezpečnost 
jiných osob, pohybujících se v dané lokalitě. 

- při práci se stroji musí být dodrženy bezpečnostní směrnice a pokyny dané 
výrobcem. Provádění zemních prací a konstrukcí se musí řídit ustanovením 
ČSN 73 3050 - Zemní práce  

- otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být řešeny v souladu s 
momentálně platnými ustanoveními Zákoníku práce č.262/2006 Sb. a s jeho 
pozdějšími novelami. 

- vzhledem k rozsahu stavby je nutné zajistit na staveništi výkon koordinátora 
BOZP. Vzhledem k rozsahu stavby bude dle zákona 309/2006 Sb. investorem 
smluvně zajištěn koordinátor stavby. Rozsah činnosti koordinátora je dán výše 
uvedeným zákonem a bude probíhat od přípravné fáze stavby a dále po celou 
dobu výstavby. 

- celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 
dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 
současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu je zadavatel stavby povinen 
doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní 
předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště, 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli 

- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, při jejich provádění vzniká povinnost zpracovat plán BOZP 
podle Přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
- bezbariérové užívání není řešeno 
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m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

- nebudou zřizována 
 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
- speciální podmínky pro provádění stavby nebyly stanoveny 

 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

- stavba nebude časově členěna, délka výstavby se předpokládá do 2 měsíců 
- předpokládaný termín výstavby je do konce roku 2019 
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D.1.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. ÚVOD 
 

Předmětem akce je výměna uzávěru na vtoku do trubního řadu K2, včetně 
nezbytných úprav na konstrukci vtokového objektu. Dále pak posouzení potřebnosti 
uzávěrů (šoupátek) na řadu a jejich případná demontáž a výměna stávající klapky se 
servopohonem na výtoku z řadu.  

 

 
2. STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
 
V prostoru staveniště na akumulační nádrži P-LI nejsou žádná podzemní vedení. 
Demontáž šoupátek na řadu bude provedeno ve stávajících šachtách, výměra klapky 
pak uvnitř objektu. 

 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 
3.1. Předmětem akce je osazení nového uzávěru na vtoku z akumulační nádrže do 
trubního řadu K2, posouzení potřebnosti sekčních šoupátek na trase řadu K2 a výměna 
uzávěru před vyústěním K2 do vodní nádrže Šísary. Po realizaci akce nebude nutné při 
poruše na řadu odstavit čerpací stanici PS II Ladná a vypustit vodu z akumulační 
nádrže. 

 

3.2. Navržené technické řešení. 

3.2.1. Vtokový objekt 

Osazení nového uzávěru bude provedeno na vtok do potrubí, tedy na stěnu vtokového 
objektu. Z toho důvodu bude nutné provést nezbytné stavební úpravy. 

V prvé řadě bude provedeno zvýšení konstrukce vtokového objektu, aby ovládaní 
uzávěru bylo přístupné při každé hladině. Konstrukce bude zvýšena nadbetonováním o 
0,33 m po celém obvodu. Ocelové vodící drážky pro provizorní hrazení přesahují líc 
konstrukce o cca 0,3 m a není nutné je nastavovat. Povrch betonové konstrukce bude 
zdrsněn odsekáním do hloubky 20-30 mm. Nový beton bude vyztužen sítí KARI 
φ6/150/150 mm. Síť bude k původní konstrukci připevněna trny z žebírkové oceli R8, 
délky 0,4 m. Trny budou osazené do vyvrtaných otvorů na chemický tmel, spon trnů 
bude 0,5 m. Následně bude povrch opatřen adhezním nátěrem a provedeno 
nadbetonování vrstvou betonu vodostavebního třídy C25/30XF3 pro prostředí 
s mrazovými cykly. V hraně konstrukce ze strany od břehu bude ponecháno zazubení 
pro osazení lávky. Pod hradítkem bude vysekána drážka pro instalaci hradítka. Drážka 
hloubky 0,15 m a šířky 0,2 m, z návodní strany bude zešikmena ve sklonu 1:1. 



 
P-L I., akumulační nádrž, uzávěr na nátoku do K2 - PD 14

Bude provedena sanace trhliny v levé stěně konstrukce. Sanace bude provedena 
aplikací helikální (šroubovicového tvaru) nerezové výztuže. Výztuž bude průměru 8,0 
mm, délky 0,6 m, bude osazena do drážky vyřezané v konstrukci napříč trhlinou. 
Jednotlivé kotvy budou provedeny ve sponu 0,3 m. přednostně bude využito 
stávajících spár v kamenném zdivu. Výztuž bude do drážek vlepena pomocí speciální 
kotevní malty. Malta je dvousložková hmota. Složka A je polymerová disperze, suchá 
složka B je z jemného křemitého písku, portlandského cementu, antikorozních aditiv, 
mikroarmovacích vláken a z dalších speciálních dodatků. Malta je tixotropní, neztéká, 
je dobře přilnavá k podkladu. Je určena výhradně pro aplikaci výše uvedené helikální 
výztuže a je dodávána spolu s ní. Sanace bude provedena na lícní straně 

Po sanaci trhlin bude provedeno vyrovnání povrchu vnitřních stěn stěrkovou 
hmotou, určenou k aplikaci na plochy, trvale nebo občasně pod vodní hladinou. Stěrka 
musí být odolná proti působení mrazu a mírně agresivního prostředí. 

Na vtoku do potrubí bude osazeno hradítko DN500. Bude použita 
sestava S2 s teleskopickým prodloužením pro hloubku zabudování 2,08 m a ovládání 
T-klíčem. Jedná se robustní o uzávěr z nerezové oceli s uzavřeným rámem a 
nestoupavým vřetenem. Je oboustranně těsné pro přetlak až 0,08 MPa (8 m vodního 
sloupce). Součástí rámu je těsnění, které zajistí utěsnění styku rámu a zdi. Hradící 
deska je vybavena kluzným systémem s posuvnými klíny mezi deskou a rámem, kdy 
se deska dotlačí na těsnění až v posledních cca 10 mm zdvihu. Montáž se provádí 
pomocí 8 ks kotev, osazených do vyvrtaných otvorů pomocí chemické malty (tzv. 
chemické kotvy). Teleskopické prodloužení bude upevněno na zeď pomocí plastového 
vodítka. 

Pro přístup k uzávěru bude osazena obslužná lávka šířky 1,0 m a délky 1,92 m. 
Lávka bude z vyrobena z kompozitních profilů. Pochůzná plocha bude z 
kompozitního roštu 30/30/30 mm. Lávka osazená do zazubení zdi vtokového 
objektu a nově vybudovaného betonového prahu v břehové hraně. Práh bude 
z prostého betonu  C25/30XF3. 

 

3.2.2. Šoupátka 

Sekční šoupátka byla na potrubí instalována proto, aby bylo možno uzavřít kratší 
úseky potrubí, aniž bylo nutno vypustit celý řad. To se ukázalo při provozu jako málo 
praktické. Podle sdělení obsluhy je vypuštění celého řadu záležitostí cca 15 minut. 
Uzavírání kratších úseků potrubí není efektivní ani nedojde k úspoře času. Navíc 
šoupátka jsou špatně ovladatelná a často netěsní. Z výše uvedených důvodů nejsou 
šoupátka potřebná a budou odstraněna. 

Šoupátko Š1 bude demontováno částečně. Na potrubí bude ponecháno tělo, na které 
bude namontováno víko s ocelovým potrubím DN 200, které bude sloužit 
k zavzdušnění potrubí při vypouštění. Na ochranu konce potrubí bude zřízena 
betonová šachtička, krytá mříží z kompozitního roštu. Konec potrubí bude opatřen 
pletivem z nerezového ocelového drátu ∅2 mm, velikosti oka 10 mm. 
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Šoupátko Š2 bylo osazeno v šachtě u silnice II/422 na Podivín, bylo již 
demontováno provozovatelem. 

Šoupátko Š3 je instalováno v armaturní šachtě u silnice III/42113 ve směru na 
Velké Pavlovice. Bude provedena jeho demontáž, šoupátko bude nahrazeno tvarovkou 
TP 500/400 a montážní vložkou délky 300 mm. Šachta bude ponechána. 

 

3.2.3. Výměna uzávěru na výusti 

Na výusti trubního řadu do VN Šísary bude provedena výměna stávajícího uzávěru – 
přírubové klapky DN300 se servopohonem. 

  

3.2.4. Provizorní hrazení 
Pro provedení prací na vtokovém objektu je nutno osadit provizorní hrazení, to bude 
dodáno a po dokončení prací uloženo do skladu v budově ČS. Hrazení bude 
z dubových fošen tloušťky 50 mm, délka je 1,08 m (nutno ověřit). Hradící výška je 
2,08 m. Hradítka budou opatřena zapuštěnými kovovými oky pro snadnou manipulaci. 
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