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a) Identifikace stavby 
 
 Název stavby: „Projektová dokumentace pro realizaci  

větrolamů VN2 a VN3 v k.ú. Vrbovec“ 
  
Objekt: SO-3 Větrolam VN3 II. etapa 

 
 Místo: k.ú. Vrbovec 
 Okres: Znojmo 
 Kraj: Jihomoravský 

 Charakter: Dokumentace pro realizaci prvků ÚSES 
 Objednatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka 

Znojmo 
 Zpracovatel projektu: Agroprojekt PSO, Slavíčkova 1b, 638 00 Brno,       
                                                                 IČO 41601483 
 Projektant: Ing. Daniel Doubrava, autorizovaný projektant 

ÚSES 
Bc. Milan Nechvátal 

 Stupeň projektu: Dokumentace provedení stavby 
 
b)  Základní údaje o řešeném prvku 

 
Předmětný projekt navazuje na komplexní pozemkové úpravy, které prokázaly potřebu 

řešení protierozní ochrany obce před účinky větrné eroze. Vytvořily majetkové a technické 
podmínky pro postupné odstraňování negativních dopadů intenzivní zemědělské velkovýroby 
na strukturu krajiny. Projekt se opírá o společný zájem Obce Vrbovec a vlastníků dotčených 
pozemků  - aktivně posílit ochranu obce před účinky větrné eroze, snížit prašnost v obci a 
posílit funkčnost vybraných součástí ÚSES obnovou ekosystémů a o závazek obce následnou 
péčí rozvíjet jejich funkčnost. Projekt řeší realizaci níže popsaných zásahů v následujících 
prvcích PSZ. 

 

SO-3 Větrolam VN3 II. etapa je součástí ÚSES jako interakční prvek. 
VN 3 II. etapa - nově navržený větrolam pokračuje severním směrem od Vrboveckého 

potoka kolem zemědělského střediska, které obchází z východní strany a napojuje se na 
stávající polní cestu. Navržená šířka je 15m, délka 745m. Předpokládá se výsadba větrolamu na 
stávající orné půdě. Bude se jednat o druhově bohatý porost dřevin.  
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Dotčené parcely: 
objekt prvek označení současný stavdélka šířka Parc. č. LV výměra m2

druh pozemku
SO 03 Větrolam VN 3 II. etapa orná 745 m 15 m 8724 10001 5829 ost. plocha

orná 8590 10001 3915 ost. plocha
orná 8592 10001 1892 ost. plocha

 

 

c)  Technické řešení stavby (vegetační úpravy) 
 

0. etapa   Vytyčení stavby 

Bude provedeno před zahájením prací geodeticky podle obvodových lomových bodů 
řešených parcel z aktuální DKM viz. příloha Vytyčovací a katastrální situace. Před 
vytyčením doporučujeme ověřit aktuálnost DKM. Prováděné úpravy se týkají pouze výše 
uvedených parcel. 

Vytyčení výsadeb bude provedeno dle výsadbového schématu (C1.5, C2.5 nebo 
C3.5). Umístění krajních trojřad je navrženo tak, aby vždy byl krajní řádek s výsadbami dále 
než 3 m od hranice sousedního pozemku. Vzájemně mezi krajními řádky trojřad je navržen 
volný pruh o šířce 2,5 m z důvodu možného průjezdu mechanizace v prvních letech při 
následné péči. 

Před zahájením prací je nutné vytyčit podzemní zařízení! V případě jejich obnažení, 
nebo zjištění nepřesnosti je třeba navržené řešení ověřit a event. opravit! 

 

1. etapa   Úprava ploch  

Předpokladem realizace je převzetí pozemků dosud užívaných jako orná půda od 
uživatele po sklizni alespoň s provedenou podmítkou, lépe však zorané a v nezapleveleném 
stavu.  

Zároveň budou pokoseny stávající trávobylinné porosty. V daném případě se týká 
jen případných okrajů pozemků navažujících na polní cestu, které pravděpodobně nebude 
třeba kosit. 

Před zatravněním ploch dosud užívaných jako orná půda je vhodné podle aktuálního 
stavu a doby realizace před započetím prací provést plošnou likvidaci plevelů postřikem 
herbicidem (po dohodě s investorem). Zatravnění upravených ploch je možno provést 
s ohledem na ochrannou lhůtu použitého herbicidu nejlépe ve vegetační době nejpozději 6 
týdnů před výsadbovými pracemi tak, aby při výsadbových pracích nebyl poškozován nově 
založený trávník. V ideálním případě je vhodné založit a dopěstovat trávník na konci 
předchozího vegetačního období. Pokud nebude možné založit trávník před výsadbami, 
bude lépe založit trávník až po dokončení výsadbových prací (nejpozději 6 týdnů před 
koncem vegetační doby, jinak až v dalším vegetačním období). 

Základem bylinného patra bude krycí porost trav s převahou mezotrofních druhů. 
Předpokládá se, že k obnově přirozené skladby bylinného patra přispějí i uvolněné zdroje 
semen v kultivované půdě. Hlavním předpokladem vytvoření druhově bohatého a 
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nezapleveleného porostu je však pravidelná údržba spočívající především v kosení, alespoň 
v několika prvních letech po výsadbě. 

Pro založení bylinného patra doporučujeme krajinnou travní směs, která se používá 
např. do sadových mezipásů (např. Agrostis). Vytváří poměrně hustý pevný a přitom málo 
vzrůstný drn, který velmi dobře snáší mulčování. Doporučené druhové složení směsi např.: 

Kostřava červená dlouze výběžkatá 45%  

Kostřava červená trsnatá 30%  

Kostřava drsnolistá 15% 

Lipnice luční  9% 

Psineček tenký  1% 

 

Plochy s nově založeným trávníkem lze samostatně předat do péče investora 
nejdříve po dopěstování. Musí být nejméně 1x pokoseny, čisté a souvislé. Za zajištěný lze 
považovat trávník po vytvoření souvislého, pevného drnu. 

 

II. etapa Výsadby 

Výběr dřevin odpovídající STG 1BD3 (1BC3) 

(upravený do použitého výsadbového schématu) 

Výběr byl proveden tak, aby co nejvíce odpovídal potenciální přirozené vegetaci v 
řešené lokalitě a s ohledem na požadovanou funkci jednotlivých typů dřevin v rámci 
pěstebního schématu. Dále byly zohledněny vlhkostní poměry v řešeném území. Zvláště u 
podsadbových keřů je nutné počítat s tím, že byly voleny především pro svou funkci v 
podrostu konkrétních druhů stromů. 
SO-3 Větrolam VN3 II.etapa č. úseku ve výkrese 1 2 3 4 5 6 7 8 celkem

Stromy listnaté s baly soliterní
PA Prunus avium třešeň ptačí 0 0 3 0 0 0 0 0 3
T Tilia cordata lípa malolistá 0 3 0 0 0 0 0 0 3
celkem 0 3 3 0 0 0 0 0 6

Stromy listnaté bez balu do skupin
A Acer platanoides javor mléč 20 20 10 10 20 20 20 20 140
C Carpinus betulus habr obecný 20 20 30 20 20 20 20 0 150
PA Prunus avium třešeň ptačí 10 10 20 10 10 20 10 10 100
S Sorbus torminalis jeřáb břek 10 10 0 10 0 10 10 0 50
Qr Quercus robur dub letní 30 30 20 30 30 40 30 10 220
Qp Quercus petraea dub zimní 10 10 10 10 10 10 10 0 70
T Tilia cordata lípa malolistá 30 30 30 30 30 30 30 20 230
celkem 130 130 120 120 120 150 130 60 960

Keře podsadbové
COS Cornus sanguinea svída obecná 120 120 120 80 120 160 120 120 960
LCX Lonicera xylosteum zimolez obecný 200 200 200 200 200 240 200 40 1480
LV Ligustrum vulgare ptačí zob 160 160 120 160 120 160 160 80 1120
ROC Rosa canina růže šípková 40 40 40 40 40 40 40 0 280
celkem 520 520 480 480 480 600 520 240 3840

Keře výplňové
EU Evonymus europaeus brslen evropský 20 30 30 30 50 40 20 60 280
VL Viburnum lantana kalina tušalaj 30 20 30 30 40 50 30 60 290
celkem 50 50 60 60 90 90 50 120 570
celkem dřevin v úseku 700 703 663 660 690 840 700 420 5376  
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Výsadba keřů a stromů bude provedena do připravené půdy, pokud bude trávník 
založen včas, budou dřeviny vysazeny do něj. Podle termínu výsadeb bude upravena 
technologie prací a zvolena expediční úprava rostlinného materiálu. Nejlevnější a 
nejpřirozenější je použití prostokořenných výpěstků v době před začátkem nebo na konci 
vegetačního období, případně v době před zámrzem. Vždy musí být především zajištěny 
podmínky pro dobré zakořenění rostlin v půdě nepřeschlé a dostatečně teplé. Za sucha a 
mrazu je provádění výsadeb nevhodné. Ve vegetačním období musí být použity výpěstky 
dopěstované a expedované v obalech s pevným kořenovým (prokořeněným) balem a 
následně musí být opakovaně zajištěna dostatečná zálivka. 

Z důvodu podpory a zabezpečení výsadeb v možném dlouhodobém období sucha ve 
vegetační době, doporučujeme použití vhodného přípravku, který zlepší vodní režim půdy a 
umožní vodu v půdě zadržet a postupně uvolňovat v období sucha. Lze použít vhodný 
půdní kondicionér např. TerraCottem, či vhodný pro zemědělské/zahradnické použití 
vhodný netoxický hydroabsorbent na bázi polymerů, či hydrogel. Použití je možné buď 
bodové (do jednotlivých výsadbových jam) nebo plošné  (v plochách výsadbových pásů = 
mulčované plochy). Rozpočtována je varianta plošného užití půdního kondicionéru 
v mulčovaných pásech.  

Uspořádání výsadeb je navrženo tak, aby došlo k co nejrychlejšímu zapojení porostů 
dřevin v několika pásech tvořených třemi řadami keřů se skupinami stromů. Na 10 stromů 
bude vždy vysazeno 40 podsadbových keřů. Na ostatní místa v trojřadách budou vysázeny 
výplňové keře ve skupinách nejméně po 10 až 30 ks jednoho druhu v trojsponu. Vzdálenost 
rostlin v řadách 1,2 m, mezi řadami 0,5 m.  

 

 
 Schéma: vzorové uspořádání výsadeb v trojřadách 

Počet rostlin je specifikován jednotlivě pro vyznačené úseky (úsek zpravidla 100 
délkových m). Mezi pásy dřevin budou travnaté (luční) pásy v šířce umožňující pohyb 
mechanizace (sekaček) v prvních letech po výsadbě. Později se předpokládá postupné 
zastínění a zakrytí trávníku korunami vyšších dřevin.   

Pro výsadbu stromů (s balem i bez balu) budou připraveny jamky o velikosti 0,125 
m3, pro keře 0,05m3. Do dna jamek budou u stromů zaraženy kůly dlouhé 2,0 m. strom 
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bude připevněn ke kůlu úvazkem. Ke kořenům bude uložena kvalitnější zemina, na povrch 
horší. Keře budou vysázeny do předem připravených jamek. 

Budou použity školkařské výpěstky u stromů výška alespoň 150-200 cm (odrostky), 
keře 3-5 výhonů dlouhých nad 0,6 m (ideálně 0,6 - 1,2 m). výšky jsou uvedeny před 
seříznutím. S baly (lze akceptovat gelování) budou vysazeny veškeré stromy. Do upravené 
misky bude zapraveno 5 dkg komplexního minerálního hnojiva (nebo odpovídající množství 
tablet s prodlouženou působností). Při výsadbě a opakovaně před koncem vegetačního 
období budou vysazené stromy zality nejméně 2x 20 l/ks (dovoz vody do 3 km). Pouze v 
případě, že bude výsadba provedena do dostatečně vlhké půdy nebude nutné zálivku 
provádět – bude provedena dodatečně v případném období sucha. 

Rozpočtována je však varianta s výsadbou obalovaných sazenic u všech stromů, tzn. 
v kontejnerech nebo krytokořenných (KK/QP) nebo v balech (typ obalu lze zaměnit) a 
prostokořenných sazenic u keřů. Vždy však s předpokladem výsadby na podzim do předem 
připravených jamek ve volné půdě bez souvislého drnu nebo do nově založeného trávníku. 
Pokud proběhne výsadba v jiném než podzimním termínu doporučujeme požití baleného 
materiálu i u keřů. 

Vysazené stromy budou uvázány mezi kůly. Jejich kmeny budou zakryty ochrannými 
obaly proti okusu plast (samosvorná plastická síťovina), nebo pletivo. Ostatní vysazené 
dřeviny budou ošetřeny repelentním nátěrem proti okusu (bazální část – ochrana především 
proti zajícům, kteří mohou vniknout do oplocenky). Z důvodu nutnosti ochrany výsadeb 
proti okusu bude celá plocha výsadeb opatřena dočasným drátěným lesnickým oplocením 
vždy s bránou pro vstup. Na základě opakované zkušenosti s nedostatky obou způsobů 
ochrany navrhujeme záměrně kombinaci obou způsobů ochrany. Povrch půdy v miskách 
solitérních stromů by měl být chráněn proti vysychání a zaplevelování mulčem (kůra, 
štěpka) ve vrstvě silné nejméně 10 cm. Mulčovány budou i výsadby v trojřadách. 

 

III. etapa Zajištění porostů 
V prvních letech po výsadbě je důležité dopěstovat funkční bylinné porosty. Trávník 

bude nejméně dvakrát ročně kosen až do doby, kdy bude zastíněn korunami dřevin, nebo 
dojde k zapojení výsadeb. V tomto období jde o zajištění závlahy, ochranu dřevin před 
okusem a před zaplevelením upravených ploch. Rozsah péče musí vždy odpovídat 
konkrétním klimatickým podmínkám a stavu porostů. U zálivky se předpokládá množství 
vody pro strom cca 20 l/ks a u keřů 5 l/ks. 

Péče o porosty v záruční době (v dohodnutém rozsahu dle termínu osetí) je obvykle 
podmínkou uznání sjednaných garancí za použitý materiál a práce při vyřizování případných 
reklamací.   

Péče o porosty v dalších letech, to jest do doby, kdy budou schopny obstát bez 
dodatečného ošetřování – zálivky, odplevelování může být sjednána jako součást realizace 
dotčeného prvku. Převzetí prací od dodavatele může být odloženo do doby, než budou 
nově založené porosty takto dopěstovány.  

Trávník musí být nejméně 2x ročně kosen tak, aby se předešlo tvorbě semen 
agresivních plevelů (1 až 2x v létě) a tvorbě nadbytečného objemu stařiny (1x na konce 
vegetačního období). Za funkční trávník (bylinné patro) se považuje souvislý, nezaplevelený 
porost plně zakrývající půdu. 
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Zahušťování porostů nálety původních druhů dřevin je možné. Nálety akátů, 
pajasanů a javorů jasanolistých a dalších případných invazních druhů bylin musí být od 
počátku pravidelně likvidovány. Cílem je vytvoření trvalého, členitého porostu s maximální 
velikostí biologicky aktivního povrchu. Věková členitost porostu by měla být následně 
udržována probírkami.    

 

 

Minimální rozsah péče o porosty  

 
Rozsah prací v prvním roce  

1x ošetření vysazených dřevin (dosadby dle záruky) 

znovuuvázání uvolněných úvazků a chrániček a upevnění kůlů (podle potřeby) 

6x zálivka podle průběhu počasí a deficitu srážek (nejméně 1x před zámrzem) 

obnova nátěru stromovitých keřů repelentem  

3x kosení trávníku (minimálně 1x před odkvětem a 1x před koncem veg. období) 

 

Roční rozsah prací (ve druhém a třetím roce)  

znovuuvázání uvolněných úvazků a chrániček a upevnění kůlů (podle potřeby) 

obnova nátěru stromovitých keřů repelentem  

2x kosení trávníku (1x před odkvětem, 1x před koncem vegetačního období) 

výchovný a zdravotní řez ve třetím roce 

 

Doporučený rozsah prací v dalších letech  

1x ročně výchovný a zdravotní řez (30%), (dosadby dle potřeby) 

obnova zajištění dřevin před okusem (stromy chrániči, keře nátěrem repetenty) 

2x kosení trávníku (1x před odkvětem, 1x před koncem vegetačního období) 

 

Zálivku doporučujeme provádět především podle aktuálních klimatických podmínek, 
zvláště v období jarního sucha a před zámrzem alespoň v prvních dvou až třech letech vždy 
podle potřeby v případě extrémního sucha i několikrát měsíčně. 

  

 

 

 

 

 

V Brně,  leden 2016    Vypracoval: Ing. Daniel Doubrava  
 


