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SMLOUVA O DÍLO č. 514-2021-504201 NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Adresa: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

Pobočka Plzeň 

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský 
kraj 

 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský 
kraj 

 v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Velkoborský, odborný rada KPÚ 
pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, tel: 
606 646 926, e-mail: 
p.velkoborky@spucr.cz,  

  Ing. Jiřina Šliková, odborný rada KPÚ pro 
Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, tel: 770 169 
889, e-mail: j.slikova@spucr.cz  

 Tel.:      + 420 727 956 850   
 E-mail:      plzensky.kraj@spucr.cz  
 ID DS:      z49per3 
 Bankovní spojení:     ČNB   
 Číslo účtu:      3723001/0710 
 IČO:      01312774 
 DIČ:      CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    

Jméno: PROMO REAL GROUP s.r.o. 

Sídlo:  Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň 

 zastoupený:    Radkem Maršálkem, jednatelem společnosti 

 tel./fax: XXXXX 

 e-mail:     XXXXXX  

 ID DS:     r2yny97 

 v technických záležitostech je oprávněn jednat:  XXXXX 

 tel./fax:  XXXXX 

 e-mail:     XXXXX  

 bankovní spojení:    ČESKÁ SPOŘITELNA 

mailto:p.velkoborky@spucr.cz
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mailto:plzensky.kraj@spucr.cz
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 číslo účtu:     4179089399/0800 

 IČO:     290 93 236 

 DIČ:     CZ 29093236 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, 

vložka 24 238  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 

č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Stavba vodních nádrží VN3 a VN4 

v k.ú. Chouzovy/2 (dále jen Veřejná zakázka). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 06. 04. 2021 

Zadávací dokumentace ze dne: 18. 3. 2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 13. 04. 2021 

Stavební povolení ze dne: 16. 09. 2020 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Chouzovy dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby vodních nádrží VN3 a VN4 v k.ú. Chouzovy 

(dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a 

v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních 

možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. 

Vždy musí být postupováno podle ZZVZ. 
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5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje 

k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O 

kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a 

závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).  

 

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Stavba vodních nádrží VN3 a VN4 v k.ú. Chouzovy 

Místo stavby:        k.ú. Chouzovy, obec Chválenice, okres Plzeň-město, Plzeňský kraj  

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností Ing. Alfréd Samek, č. zakázky 1630/19. Uvedená projektová 

dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání 

staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem. 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického 

výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení 

záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně 

cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k 

nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 

zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 
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přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným 

Magistrátem města Plzně, Odborem stavebně právním, dne 16. 9. 2020, č.j. 

MMP/281243/20, které nabylo právní moci dne 20. 10. 2020.  

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze 

dne 06. 04. 2021. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 
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3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady 

související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle 

čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH        15 877 464,96 Kč 

DPH 21 % činí        3 334 267,64 Kč 

 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí  19 211 732,60 Kč. 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve 

formátu pdf.  

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených 

dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného  

a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 

15.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura 

vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené 

technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou 

fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude 

vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této 

smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených 

prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude 

označena textem „konečná“. 

V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat veškeré práce 

provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro 

vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. tohoto článku týkající se 

schvalovacího protokolu a součástí faktury. 

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 



  Č.j. objednatele: SPU 140974/2021 
  Č.j. zhotovitele: 

Stránka 6 z 29 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel 

tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení 

zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, 

Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň  

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout 

doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení 

předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho 

stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel 

souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, 

dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová 

prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře  

a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 

písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem 

splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl 

o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před 

původním termínem splatnosti faktury.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

13. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Čl. V Doba plnění 
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1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 18. 11. 2021. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby 

nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k 

zastavení nebo přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. 

Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto 

zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy 

přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O 

dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho 

dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud 

zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné 

dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá 

doba provedení díla, je zhotovitel  

i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, 

nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými 

orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel 

neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. 

Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím 

dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. 

Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné 

dohodě formou dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště:  do 12. 05. 2021 

b. Termín zahájení stavebních prací:   19. 05. 2021 

c. Termín dokončení stavebních prací:  24.09.2021 

d. Termín dokončení výsadby zeleně:   08.10.2021 

e. Termín předání a převzetí díla:   18.11.2021 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném 

časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své 

nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je 

nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný 

časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-

termíny jednotlivých fází stavby: 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

SO 08 - termín plnění do:    30.6.2021 

SO 06- termín plnění do:    15.9.2021 

SO 09 - termín plnění do:    5.10.2021 
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6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a 

stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

7. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.  

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a 

v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude 

zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn 

zápis do stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, 

technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni 

kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní 

dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních 

pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na 

staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a 

nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je 

okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických 

zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na 

nich 
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d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho 

rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 

2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním 

povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo 

staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel 

v písemném oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 
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14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím 

přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli 
srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a 
to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní 
podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka 
záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním 
zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 
prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady. 
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Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 

25 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 

po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 

tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu 

bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden 

škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo  

v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 

nižší než výše uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je 

kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do 

třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 

pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 

doručení žádosti objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění 

díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde  

k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany 

této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od 

smlouvy odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 

objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, 

upravovaných  

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi 

uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady 

udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla 

Staveniště 
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1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo 

bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo 

Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 

objednateli zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 

odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové 

dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel 

nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých 

vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 
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Kontrola prováděných prací 

 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této 

smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 

provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do 

stavebního deníku. 

 

 

Předání a převzetí díla  

 



  Č.j. objednatele: SPU 140974/2021 
  Č.j. zhotovitele: 

Stránka 14 z 29 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů 

předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré 

doklady  nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není 

dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro 

předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský 

kraj, Pobočka Plzeň, Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň.  

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických 

plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom 

digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 
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s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu 

neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu 

dokončení díla. 

28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže 

uvedených podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou 

nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, 

například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné 

vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění 

drobných vad  

a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla 

objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na 
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objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto 

okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není 

ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 

Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů 

na jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady 

projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení 

zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto 

dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této 

smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 

dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy 

nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel 

nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 
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7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se 

rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby 

jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a 

objednatel na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost 

ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by 

zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění 

podepsaným zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici 

pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O 

vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby 

udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou 

hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. 

V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 

související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických 

plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné 

škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou. 
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10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 

uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za 

škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází 

stavby dle  této smlouvy.  

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  

19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 
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25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 10, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, 

odst. 5, čl. VI odst. 2, čl. VIII, odst. 4, čl. IX, odst. 20, čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 

Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto 

ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném 

rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno 

právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady 

škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

31. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 
Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel 

bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního 

rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména 

v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  
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iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na 

Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení 

od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít  

a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  

a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od 

prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli 

formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského 

zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 



  Č.j. objednatele: SPU 140974/2021 
  Č.j. zhotovitele: 

Stránka 21 z 29 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění 

svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo 

citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 

(„GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá 

opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, 

k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 

neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese 

plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým 

vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována 

licence za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako 

podlicenci poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a 

kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě 
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porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené 

podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel 

prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této 

smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a 

za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat 

požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném 

nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně 

v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 

odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. V případě, že se 

podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna podzhotovitelem 

následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací:  

SO 01 – Nádrž VN 4 
 
SO 02 – Nádrž VN 3. 
 

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  
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2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, 

které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou 

zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové 

dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly 

předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu 

doby plnění  (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  

Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s 

objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto 

prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako 

její příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 

kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková 

předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle 

ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

http://www.unixml.cz/
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Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací 

uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou 

anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za 

škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně 

informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

zániku této smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram 

postupu prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto 

prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech 

skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost 

předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 

nabídky na plnění veřejné zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   
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10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

    

V Plzni dne  3. 5. 2021 V Plzni dne 2. 5. 2021 

Za objednatele: 

 

 

 

Za zhotovitele: 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Jiří Papež 

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
Státní pozemkový úřad             

Radek Maršálek 

Jednatel společnosti   
PROMO REAL GROUP s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrátor VZ/ 
v souladu s MP: 
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Příloha č. 1 Specifikace díla 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová 
dokumentace, vypracovaná 11/2019, pod zakázkovým číslem 1630/2019, projekční 
společností „Ing. Alfréd Samek, Plzeň, IČO: 12464431“, dále soupis dodávek, služeb a 
stavebních prací a technické specifikace (podmínky). 

Součástí realizace stavebních prací dále je: 

• geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací 

• geodetické zaměření skutečného provedení díla, včetně vyhotovení potřebných 
geometrických plánů 

• vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení 

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky: 

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty  

a provozní soubory:  

• SO 1 Nádrž VN 4 

• SO 2 Nádrž VN 3 

• SO 3 Revitalizace údolní nivy toku IDVT 10270412 

• SO 4 Zrušení trubního odpadu ID 217_137 v délce 638 m 

• SO 5 Zrušení a přeložka části trubního odpadu ID 217_136 

• SO 6 Zrušení podrobného odvodňovacího zařízení 

• SO 7 Úprava podrobného odvodňovacího zařízení 

• SO 8 Kácení 

• SO 9 Výsadba zeleně 

SO 1 Vodní nádrž VN 4  

VN 4 je navržena jako kombinovaná vodní nádrž v soustavě s níže položenou VN 3 se 

stálým nadržením vody a s retenčním ochranným ovladatelným a retenčním ochranným 

neovladatelným objemem vody.  Retenční ochranný ovladatelný prostor je určen k ochraně 

před účinky povodní.  

Parametry nádrže VM 4: plocha při normální hladině 4 504 m2, plocha retenční 4 892 m2, 

plocha maximální 5 515 m2, normální objem vody 6 698 m3, retenční ovladatelný objem 

2 819 m3, ochranný objem 4 901 m3, celkový objem akumulované vody 11 599 m3, na přítoku 

plocha litorální zóny 912 m2.  

Součástí nádrže je zemní sypaná homogenní hráz o délce 109,00 m a šířkou koruny hráze 

3,5 m se sklonem návodního svahu 1: 3,3 a sklonem vzdušného svahu 1: 2,5, s jílovým 

zámkem v šířce 3,0 m a hloubce 0,8 m. Vypouštění rybníka bude novým prefabrikovaným 

požerákem o půdorysných rozměrech 1,4 x 1,23 m se základem, s výpustným ocelovým 

obetonovaným potrubím DN 600 a s ocelovou lávkou. Dále je součástí bezpečnostní čelní 

přeliv s kamenným skluzem a šířkou přelivné hrany 11,3 m. 
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SO 2 Vodní nádrž VN 3 

Malá vodní nádrž VN 3 blíže nad obcí je navržena se stálým nadržením a na rozdíl oproti VN 

4 pouze s jedním ochranným neovladatelným prostorem. Přítok do VN 3 je revitalizací toku 

SO 3.  

Parametry nádrže VN 3: plocha při normální hladině 5 201 m2, plocha maximální 5 542 m2, 

normální objem vody 7 261 m3, maximální ochranný neovladatelný objem 2 149 m3, celkový 

objem akumulované vody 9 410 m3, na přítoku plocha litorální zóny 1 100 m2.                            

Součástí nádrže je zemní sypaná homogenní hráz o délce 110,00 m a šířce koruny hráze 

3,5 m se sklonem návodního svahu 1: 3,3 a vzdušní svah 1: 2,5, s těsnícím jílovým zámkem 

v šířce 3,0 m a hloubce 0,8 m. 

Vypouštění rybníka bude novým prefabrikovaným požerákem s výpustným ocelovým 

obetonovaným potrubím DN 600, s ocelovou lávkou. Dále bude proveden bezpečnostní čelní 

přeliv o šířce 11,3 m. 

SO 3 Revitalizace údolní nivy toku IDVT 10270412 

Cílem revitalizace je odstranit negativní důsledky úprav vodních toků, zajištění obnovení 
jejich ekologické funkce v krajině při zachování účelových funkcí. Zatrubněný HOZ bude 
postupně odtrubněn, vytvořena vodoteč s otevřeným lichoběžníkovým profilem, s malou 
meandrací pro snížení rychlosti odtoku povrchových vod. Nová vodoteč s revitalizačními 
prvky, průtočnými tůňkami, lagunami a 4 ks stupňů pro tlumení energie bude umístěna 
v nejnižším místě stávajícího údolí bývalého trubního odpadu TO 2-1.  Revitalizace bude 
navázána na betonové prahy pod VN 4, v dolní části bude napojena těžkým kamenným 
záhozem na VN 3, její součástí je i pročištění OV 2-2 nad vtokovým objektem HOZ 1 a dále 
revitalizace dolního úseku OV 2-3 v prostoru mezi prahem P5 pod výpustí VN 3 a rybníčkem 
p. č. 507. Součástí revitalizace je také zrušení toku IDVT 10270412 (dnes zčásti p. č. 513) až 
po úplném dokončení díla a po pokynu vodoprávního úřadu.    

Stavba je koordinována se stavbou budoucího obchvatu I/20 plánovaném ŘSD ČR. 

Technické kapacity: 
OV 2-2 pročištění a úprava příkopu v délce 58,90 m 
Neprůtočná tůň TN 1 zemní: objem vytěžené zeminy: 221,50 m3, plocha 282,10 m2 

Neprůtočná tůň TN 2 zemní: objem vytěžené zeminy: 229,80 m3, plocha 303,50 m2 

Neprůtočná tůň TN 3 zemní: objem vytěžené zeminy: 73,10 m3, plocha 158 m2 

Zasypání původního koryta toku v dl. 398 m, zrušení dvou propustků, napojení koryta do VN 
4 těžkým kamenným záhozem. 

Revitalizace toku v délce úpravy 415 m včetně 3 průtočných tůní Tp 1 o délce 35,8 m, Tp 2 o 
délce 41 m, Tp 3 o délce 26,7 m a slepé zemní rameno o délce 17,50 m, napojení koryta 
toku do VN 4 těžkým kamenným záhozem. Součástí revitalizace toku je dále úprava 
průchodu pod budoucím obchvatem - těžký kamenný zához, realizace 4 ks stabilizačních 
stupňů S 1 až S 4 s kamennými těžkými záhozy, 1 ks stabilizačního oddělovacího prahu SP 
1, napojení nových záchytných drénů 4 komplety, brod komplet. 

OV 2-3 revitalizace – úprava v délce 71,83 m, kamenný těžký zához, nový betonový práh P3, 
patka z těžkého kamenného záhozu 

Úsek kolem propustku na silnici III/1774.  
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SO 04 zrušení trubního odpadu ID 217_137 (HOZ 1, TO 2-1) v délce 638 m 

Technické kapacity: 
Celkem se jedná o likvidaci trub TBH DN 500 v délce 661,39 m – 25 m – 81,86 m = 554,53 
m. 
Zrušení šachtice vtokové 1 komplet 
Zrušení šachtice vsakovací 2 komplety 
Zrušení šachtice podzemní 1 komplet 
Výustní objekt do VN 4 

SO 05 zrušení a přeložka části trubního odpadu ID 217_136 (HOZ 2, TO 2-4) 

Dle TZ SO 05 – technické kapacity: 
Zrušení BET TBP DN 300 v délce 122,84 m 
Zrušení šachtice podzemní 1 komplet 
Zrušení šachtice vtokové 1 komplet 
Výměna PP hladkého plnostěnného třívrstvého DN 300 SN 12 v délce 58,30 m 
Přeložka celkem v délce 64,55 m z toho: 
28,80 m z PP SN 16 žebrovaného potrubí vrypovém obetonování s jílovým nátěrem a 
zajílováním rýhy 
35,35 m z PP hladkého plnostěnného třívrstvého DN 300 SN 16 
Propojení stávající drenáže z drenážní šachty do nově vybudované drenážní šachty Šp 2-2 

SO O6 Zrušení podrobného odvodňovacího zařízení (POZ) 

Technické kapacity:  
Zrušení drenáží celkem 2,7014 ha, z toho: 
Zrušení POZ související s nádrží VN 4: 1,1377 ha 
Zrušení POZ související s revitalizací 0,6649 ha 
Zrušení POZ související s nádrží VN 3: 0,8988 ha 
Zrušení 7 ks podzemních šachet DN 600 

SO 07 Úprava podrobného odvodňovacího zařízení (POZ) 

Jedná se o úpravu systematické drenáže tak, aby pozemky nad stavbou byly nadále funkčně 
odvodňovány a nebyly zamokřovány nefunkční drenáží. Stávající drenáž je nutno zachovat a 
vyústit do revitalizovaného toku nebo nádrží.  

Technické kapacity: 
Realizace záchytných drénů (ZD) v délce 919,49 m (PVC – U 160): z toho 66,71 m 
neděrované a 852,71 m děrované a dále 68,16 m (PVC U 100) – celková délka ZD 987,65 
m. 
Provedení 7 ks nových výustí, 30 ks šachet PE DN 300 a další – viz projektová 
dokumentace. 

SO 08 Kácení 

Podkladem ke kácení je provedený dendrologický průzkum. Ke kácení je určeno 10 ks 
stromů a 250 m2 křovin. 
Provedeno bude odstranění stromů včetně pařezů. 

SO 09 Výsadba zeleně 

Výsadba zahrnuje celkem 53 ks stromů, upřednostňovány jsou druhy stromů, které se již 
v místě nachází a jsou po všech stránkách vyhovující danému přírodnímu prostředí. Výsadby 
keřů nejsou plánovány. Skladba výsadby podrobně viz PD. 
 
Podrobnosti o jednotlivých objektech jsou obsaženy v projektové dokumentaci. 
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Zájmové území je odvodněno systematickou drenáží hlavními odvodňovacími zařízeními 
(HOZ) a podrobným odvodňovacím zařízením (POZ). 

Hlavním zdrojem vody bude zejména stálý průtok tímto stávajícím podzemním drenážním 
systémem, občasný průtok vodotečí, dále napojené záchytné drény a přítok z povodí.  

Dočasný přístup na stavbu je navržen přes stávající propustek a soukromý pozemek p. č. 
443 při silnici III/1774. Na pozemku (orná půda) bude provedeno sejmutí ornice a položení 
panelové vozovky. 

Stavba je navržena v koordinaci se stavbou budoucího silničního obchvatu I/20 plánovaného 
ŘSD ČR. Nutné dodržet ochranná pásma (min 10 m) všech součástí plánovaného obchvatu 
I/20. Na kontrolní dny stavby a předání staveniště pozvat zástupce ŘSD ve věci 
plánovaného obchvatu. 

Na stavbu vodních nádrží VN 3 a VN 4 je vydáno pravomocné stavební povolení č. j. 
MMP/281243/20 ze dne 16.9.2020 s nabytím právní moci dne 20.10.2020, jehož podmínky 
je nutno dodržet. 

Kácení mimolesní zeleně ve vegetační době bude realizováno na základě výjimky povolení 
kácení ve spolupráci s ornitologem. 

Před výstavbou bude provedena pasportizace propustků, okolních pozemků stavby, blízkých 
objektů, přístupových cest a po výstavbě uvedeny do původního stavu.. Součástí bude 
vyhodnocovací zpráva ke kolaudaci. 

Nutno dodržet předepsaný postup výstavby, technologické postupy, materiály pro stavbu 
v předepsaných parametrech a vlastnostech.  

Na stavbě je nutná účast a dohled hydrogeologa a geotechnika. Na stavbě bude pod 
dohledem geotechnika prováděno mimo jiné třídění zemin pro tělesa hrází, Převzetí 
základových spár vodních nádrží bude předem oznámeno a provedeno za účasti geologa, 
TDS a investora stavby. Toto převzetí bude zdokumentováno a proveden o tom zápis do 
stavebního deníku. Pro stavbu bude dodavatelem stavby vypracován technologický postup 
sypání hrází, a plán kontrolních hutnících zkoušek, který bude odsouhlasen geologem stavby 
a TDI. 

Pro stavbu bude zhotovitelem stavby aktualizován havarijní a povodňový plán. Zhotovitel 
doloží doklady o likvidaci odpadů ve smyslu zákona o odpadech. Dle podmínek vynětí ze 
ZPF bude na stavbě prováděna oddělená manipulace s vegetační vrstvou.  

Navržená a realizovaná stavba posílí ochranu území před povodněmi, zvýší retenční 
schopnost krajiny ve smyslu zadržení vody v krajině. Účel celého opatření je též 
krajinotvorný, ekologický a s protierozní funkcí. 

Další podrobnosti ke stavbě vodních nádrží VN 3 a VN 4 v k. ú. Chouzovy jsou uvedeny 
v projektové dokumentaci. 



Lhůta realizace díla

1.-2. 3.-9. 10.-16. 17.-23. 24.-31. 1.-6. 7.-13. 14.-20. 21.-27. 28.-30. 1.-4. 5.-11. 12.-18. 19.-25. 26.-31. 1.-8. 9.-15. 16.-22. 23.-29. 30.-31. 1.-5. 6.-12. 13.-19. 20.-26. 27.-30.

BOD 2

BOD 1

Lhůta realizace díla

1.-3. 4.-10. 11.-17. 18.-24. 25.-31. 1.-7. 8.-14. 15.-21. 22.-28. 29.-30.

BOD 3

vypracoval: Radek Maršálek

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Radek Maršálek

VON

předání a převzetí díla

SO 05 Zrušení a přeložka trubního odpadu

SO 06 Zrušení podrobného odvodňovacího zařízení

SO 07 Úprava podrobného odvodňovacího zařízení

SO 08 Kácení

SO 09 Výsadba zeleně

SO 01 Nádrž VN 4

SO 02 Nádrž VN 3

SO 03 Revitalizace údolní nivy

září

SO 04 Zrušení trubního odpadu

květen červen

říjen listopad

Stavební objekt

SO 09 Výsadba zeleně

SO 06 Zrušení podrobného odvodňovacího zařízení

SO 07 Úprava podrobného odvodňovacího zařízení

SO 08 Kácení

2021

Stavba vodních nádrží VN3 a VN4 v k.ú. Chouzovy/2

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

Stavební objekt

SO 01 Nádrž VN 4

předání staveniště

VON

SO 02 Nádrž VN 3

SO 03 Revitalizace údolní nivy

SO 04 Zrušení trubního odpadu

SO 05 Zrušení a přeložka trubního odpadu

červenec srpen

2021



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.Chouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad Plzeň DIČ:

Zhotovitel: IČ: 290 93 236
PROMO REAL GROUP s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Ing.A.Samek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 19 211 732,60CZK

S9-19z20z
1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

15 877 464,96

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 15 877 464,96 3 334 267,64

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S9-19z20z

Stavba:

Místo: k.ú.Chouzovy Datum:

Zadavatel: Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad Plzeň Projektant:
Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

ING
ING

ING

ING

ING

ING

ING

ING
ING
VON282 927,00

714 945,75

4. 4. 2021

Ing.A.Samek
 

342 341,67
307 831,26

5 133 463,51

88 299,75

Cena s DPH [CZK]

1 365 660,51

865 084,36

134 392,28

1 089 009,20

6 257 272,55

3 628 377,51

254 406,00
72 975,00

Cena bez DPH [CZK]

2 998 659,10

5 171 299,63

111 068,00

1 128 645,05

900 007,60

4 242 531,83

19 211 732,60

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy

15 877 464,96

8
9
VON

7

Popis

SO 08 Kácení
SO 09 Výsadba zeleně

SO 06 Zrušení podrobného odvodňovacího 
zařízení

SO 05 Zrušení a přeložka trubního odpadu ID 217 
136

SO 04 Zrušení trubního odpadu ID 217 137

SO 03 Revitalizace údolní nivy toku IDVT 10270412

SO 07 Úprava podrobného odvodňovacího zařízení

vedlejší a ostatní náklady

SO 02 Nádrž VN 3
SO 01 Nádrž VN 4

Kód

4

5

1

6

3

2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen DIČ:

Zhotovitel: IČ: 290 93 236
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing.A.Samek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 171 299,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 171 299,63 21,00% 1 085 972,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 257 272,55

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy

1 - SO 01 Nádrž VN 4

PROMO REAL GROUP s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen Projektant: Ing.A.Samek
Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 171 299,63

HSV - Práce a dodávky HSV 5 002 943,13

    1 - Zemní práce 2 940 908,33

    2 - Zakládání 61 020,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 311 260,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 570 601,50

    8 - Trubní vedení 57 314,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 49 150,00

    998 - Přesun hmot 12 689,30

PSV - Práce a dodávky PSV 53 206,50

    762 - Konstrukce tesařské 6 813,50

    767 - Konstrukce zámečnické 40 153,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 6 240,00

M - Práce a dodávky M 115 150,00

    23-M - Montáže potrubí 115 150,00

1 - SO 01 Nádrž VN 4

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen Projektant: Ing.A.Samek
Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 171 299,63

D HSV Práce a dodávky HSV 5 002 943,13

D 1 Zemní práce 2 940 908,33

1 K 1150011R
Převedení vody potrubím do DN 500 vč mont.+ demont. potr.-usměrněním vody do převádění +čerpání vody 
po dobu výstavby+pohotov.souprava

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 8 822,590 15,00 132 338,85 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

VV (5360.3+2888.5) " dle proj. -plocha rybníka+hráz  tl.15cm" 8 248,800
VV Mezisoučet 8 248,800
VV (4.9*117.1) "ornicc tl.15cm" 573,790
VV Mezisoučet obtok 573,790
VV Součet 8 822,590

3 K 122151105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3 m3 924,770 100,00 92 477,00 CS ÚRS 2020 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 258.8*(1.2+1.5+1.5+2.0)/4+(145*1.55/2)*2 625,890
VV 86.09*0.4+38.2+226.24 "prohl-preliv 298,876
VV Mezisoučet přeliv 924,766
VV Součet 924,766
VV 924.77 924,770

4 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 482,720 100,00 48 272,00 CS ÚRS 2020 02

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy

1 - SO 01 Nádrž VN 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za 
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV (4.9+0.4)*0.5*1.5*117.1 465,473
VV -(4.9*0.15*117.1) "dpoc.ornicce" -86,069
VV Mezisoučet -obtok 379,404
VV (9.5+1.87)*0.5*2.9*4.6+(7.24+1.0)*0.5*2.9*2.3 103,318
VV Mezisoučet vyvar vc podkl.vrstev 103,318
VV Součet 482,722
VV 482.72 482,720

5 K 131151107
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 5 000 m3

m3 2 623,330 100,00 262 333,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 5145+38.5*109 " dle proj. vykop celkem vc.pat.drenu v cele delce" 9 341,500
VV -4.5*(109-62.5) "cast bez pat.drenu" -209,250
VV -374.5 "úsek -110m  SO 04 výkop pro potr. -bourání " -374,500
VV Mezisoučet  rybník+hráz vč.prohl.pro jil.zámek+patka z lom. kamene+dren 8 757,750
VV Součet 8 757,750
VV 8757.75*0.3 " prostok.vrstva   " 2 627,325
VV 2623.33 2 623,330

6 K 131251107
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3

m3 4 378,880 100,00 437 888,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 8757.75*0.5 4 378,875
VV Součet 4 378,875
VV 4378.88 4 378,880

7 K 131351107
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3

m3 1 764,470 100,00 176 447,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 8757.75*0.2 1 751,550
VV Mezisoučet 1 751,550
VV 12.92 "prohl. vyvar -tezky yahoz" 12,920
VV Mezisoučet 12,920
VV Součet 1 764,470
VV 1764.47 1 764,470

8 K 131351201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 7,930 100,00 793,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

VV 2.5*2.35*1.35 "blok pozeraku " 7,931
VV Součet 7,931
VV 7.93 7,930

9 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 52,600 100,00 5 260,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 
dopravní prostředek.

VV 52.6 "prahy" 52,600
VV Součet 52,600

10 K 132251251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 33,220 100,00 3 322,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV (0.3+1.5)*0.5*0.3*62 16,740
VV Mezisoučet příkop ve dně 16,740
VV 1.2*(0.68+0.5)*0.5*(18.5-3.8-0.7) 9,912
VV Mezisoučet prohl.pro potr. DN600 9,912
VV (7.2+2.91)*0.5*1.3*1.0 6,572
VV Mezisoučet prohl.pro celo vyvaru 6,572
VV Součet 33,224
VV 33.22 33,220

11 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 13,100 50,00 655,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení 
pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 
hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV (2.5+2.35)*2*1.35 13,095
VV Součet 13,095
VV 13.1 13,100

12 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 13,100 25,00 327,50 CS ÚRS 2020 02

13 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 7,300 50,00 365,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno v cenách souboru 
cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV 7.3 7,300

14 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 
příložného, hloubky do 4 m

m3 7,300 25,00 182,50 CS ÚRS 2020 02

VV 7.3 7,300

15 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 9 741,500 35,00 340 952,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV 1323.4  "deponie" 1 323,400
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VV (4.9*0.15*117.1) "ornice otok zpet" 86,069
VV 3.5*0.2*109 "hraz" 76,300
VV (5.6-1.1)*62.5*0.2+5.6*(98.1-62.5)*0.2 "svah" 96,122
VV Mezisoučet ornice z mezideponie zpet 1 581,891
VV 3695.1*2 "zemina hraz tam+zpet" 7 390,200
VV Mezisoučet 7 390,200
VV (748.76-364.06)*2 "zassyp tam+zpet" 769,400
VV Mezisoučet zemina +odpoč.jil.zamek+obtok 769,400
VV Součet 9 741,491
VV 9741.5 9 741,500

16 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 2 500,520 35,00 87 518,20 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV 1764.47+7.93 1 772,400
VV Mezisoučet 1 772,400
VV 3.34*109*2   " dle graf.progr. zpet" 728,120
VV Mezisoučetj jílový zámek 728,120
VV Součet 2 500,520

17 K 1627012R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny vč.uložení, s hrubým rozhr. a urovnáním na skládce dle nabídky 
dodavatele + případný poplatek 

soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

VV 924.77+33.22+7.93+482.72 "odkop.++ryhy +zapaz.jamy +vodotec" 1 448,640
VV  52.6 "ryhy -prahy" 52,600
VV Mezisoučet 1 501,240
VV 8757.75    " vykop zemina " 8 757,750
VV Mezisoučet 8 757,750
VV -3695.1 "zemina hraz" -3 695,100
VV -748.76 "zassyp  vč.jil." -748,760
VV Mezisoučet  zemina -4 443,860
VV Součet 5 815,130
VV 1323,4  "ornice" 1 323,400
VV -(4.9*0.15*117.1) "ornice otok" -86,069
VV -3.5*0.2*109 "hraz" -76,300
VV -((5.6-1.1)*62.5*0.2+5.6*(98.1-62.5)*0.2) "svah" -96,122
VV Mezisoučet ornice 1 064,909
VV Součet 1 064,909
VV 5815.13+1064.909 " zemina+otnice -m3" 6 880,039
VV 1 1,000

18 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 5 403,200 30,00 162 096,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 1323.4 1 323,400
VV Mezisoučet ornice 1 323,400
VV 3695.1 "zemina hraz " 3 695,100
VV 748.76 -364.06"zasyp " 384,700
VV Mezisoučet zemina z deponie 4 079,800
VV Součet 5 403,200
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19 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 364,060 30,00 10 921,80 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 3.34*109   " dle graf.progr." 364,060
VV Mezisoučetj jílový zámek 364,060
VV Součet 364,060

20 K 1711031R
Vytvoření zemních hrázek -pytle z pískem pro usměrnění toku vody +zpětné naložení+přesun na 
deponii+zpetné vytvoření hrázky přítok

soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

P
 Poznámka k položce:

po dokončení výstavby .přesun na skládku+popl
VV 1  "cca 10 pytlů +písek  -1.2/1.2" 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

21 K 171103202
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 
šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny 
přes 20 do 50 % objemu

m3 3 695,100 80,00 295 608,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro rozšíření návodního nebo vzdušného líce zemních hrází, jehož šířka je menší než 3 m; toto rozšíření se ocení cenou 
172 15-3102 Zřízení těsnícího jádra nebo šířky těsnící vrstvy přes 1 do 3 m.

VV 14.1*109 "nasyp hraz" 1 536,900
VV 19.8*109 "spodni cast odpoc. patka" 2 158,200
VV Součet 3 695,100

22 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 748,760 100,00 74 876,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV 379.4 379,400
VV Mezisoučet obtok 379,400
VV 3.34*109   " dle graf.progr." 364,060
VV Mezisoučetj jílový zámek 364,060
VV 7,93-1.9*1.75*1.35 3,441
VV Mezisoučet blok-pozerak 3,441
VV 9.91-(2.14+11.82/2) 1,860
VV Mezisoučet prohl.pro potr. DN600 1,860
VV Součet 748,761
VV 748.76 748,760

23 K 17510120R Obsypání -podsyp kamen.patky +dren sypaninou bez prohození, m3 602,230 100,00 60 223,00
VV 1.84*62.5   " podsyp  tl.0.2cm dle graf.prg." 115,000
VV 6.45*62.5 " obsyp drénu dle gr.progr." 403,125
VV Mezisoučet podsyp+obsyp-patni drén  518,125
VV 1.05*80.1 "dle graf.progr. " 84,105
VV Mezisoučet kamen.patka podsyp  tl.20cm 84,105
VV Součet 602,230
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VV 602.23 602,230

24 M 5834419R štěrkodrť frakce 0/63 vč.přesunu hmot t 380,100 350,00 133 035,00
VV 1.84*62.5   " podsyp  tl.0.2cm dle graf.prg. dren" 115,000
VV Mezisoučet 115,000
VV 1.05*80.1 "dle graf.progr.  patka " 84,105
VV Součet 199,105
VV 199.11*1.89*1.01 380,081
VV 380.1 380,100

25 M 5834400R kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 vč.přesunu hmot t 769,540 450,00 346 293,00
VV 6.45*62.5 " obsyp drénu dle gr.progr." 403,125
VV Mezisoučet obsyp-patni drén  403,125
VV Součet 403,125
VV 403.13*1.89*1.01 769,535
VV 769.54 769,540

26 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 573,790 25,00 14 344,75 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV (4.9*117.1) "obtok zpet  tl.15cm" 573,790
VV Součet 573,790

27 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 381,500 25,00 9 537,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV 3.5*109 "hraz" 381,500
VV Součet 381,500

28 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 480,610 25,00 12 015,25 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV (5.6-1.1)*62,5 "svah-patni dren" 281,250
VV 5.6*(98.1-62.5) "svah" 199,360
VV Součet 480,610

29 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 955,290 12,00 11 463,48 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV (4.9*117.1) "obtok zpet" 573,790
VV 3.5*109 "hraz" 381,500
VV Součet 955,290

30 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 480,610 12,00 5 767,32 CS ÚRS 2020 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 480.61 "svah" 480,610
VV Součet 480,610

31 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 37,000 120,00 4 440,00 CS ÚRS 2020 02
VV (480.61+955,29)*0.025*1.03 36,974
VV Součet 36,974
VV 37 37,000

32 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 2 791,000 5,00 13 955,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 
šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV 2791 "  dno" 2 791,000

33 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2 2 216,500 25,00 55 412,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 
strojně.

VV 15.5*143 2 216,500
VV Součet 2 216,500

34 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

m2 1 454,680 25,00 36 367,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 
strojně.

VV 12.4*80.1 993,240
VV 5.6*(98.1-15,7) 461,440
VV Součet 1 454,680

35 K 18211111R Zpevnění hráze v roovině a ve svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží m2 893,800 10,00 8 938,00
VV 8.2*109 893,800
VV Součet 893,800

36 M 69311119R textilie netkaná -kokosova rohoz  - 700 g/m2 m2 920,610 38,00 34 983,18
VV 893.8*1.03 920,614
VV Součet 920,614
VV 920.61 920,610

D 2 Zakládání 61 020,00
37 K 2476812R Zatěsnění se zhutněním vč. dodávky a dovozu jílu m3 80,100 500,00 40 050,00

VV 0.8*2.3*0.16 "pozerak dluze" 0,294
VV Mezisoučet 0,294
VV 79.8 "zajil. stav.koryta  dl.-20.2m" 79,800
VV Součet 80,094
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VV 80.1 80,100

38 K 27532261R
Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí vodostav.tř. C 30/37 XA1 vč.výztuže u požeráku 
+lávka

m3 5,100 3 500,00 17 850,00

P
 Poznámka k položce:

C 30/37 XA1 s průsakem max.30mm dle ČSN EN 12390-8
VV 1.9*1.75*1.35*1.035 "základ pod požerák-blok" 4,646
VV 0.9*0.4*1.2*1.035 "pod lávku" 0,447
VV Součet 5,093
VV 5.1 5,100

39 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 10,400 250,00 2 600,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV (1.9+1.75)*2*1.35 9,855
VV (0.9+0.4)*2*0.2 "fakt.dle skut." 0,520
VV Součet 10,375
VV 10.4 10,400

40 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 10,400 50,00 520,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV 10.4 10,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 311 260,00

41 K 32010111R
Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě do 10 000 kg vč dopravy a 
přemístění na stavbě -zajistit jeřáb

kus 1,000 110 000,00 110 000,00

VV 1 "prefa  požerák+nabidka" 1,000

42 M 5922465R
součástí  ceny jsou vtokové česle,úchyty lávky+kovový žebřík uvnitř.požeráku+nátěr základní+poklop s 
uzamyk. petlici - výrobci požeráku nutno dodat potrubí které se zabet.do požeráku - dodá dodavatel

kus 1,000 25 000,00 25 000,00

P
 Poznámka k položce:

výrobci požeráku nutno dodat potrubí které se zabet.do požeráku - dodá dodavatel
VV 1.0 1,000
VV " nabídka obsahuje-prefa .požerák -otevřená varianta  3.6+0.6m=4.2m"
VV " dluže v provedení dub  7.8bm " 
VV " uzamykatelný poklop,rošt v pozink. provedení -1kus" 
VV "výrobci požeráku nutno dodat potrubí které se zabet.do požeráku - dodá dodavatel"
VV "vtokové česle ,úchyty lávky+kov.žebřík" 
VV "obití požeráku dubov.prkny tl.3cm vč.impreg. v.1.0m nad hladinou" 
VV Součet 1,000

43 K 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu

m3 10,400 6 500,00 67 600,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

VV 0.2*1.5*10.7 +(7.2+1.81)*0.5*(3.1-1.5)" 448.77-445.67" 10,418
VV -0.36*0.2 -0,072
VV Mezisoučet čelo vývar 10,346
VV Součet 10,346
VV 10.4 10,400

44 K 32132111R
Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 XA1 vč. svařované sítě

m3 23,510 3 500,00 82 285,00
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
 a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních
 elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod
 dlažbu dna vývaru,
 b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
 a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton
 konstrukcí vodních staveb,
 b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a
 výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu,
 c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí
 vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí,
 d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se
 oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin
 apod..
3. V cenách jsou započteny i náklady na :
 a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním
 betonové vrstvy,
 b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
 c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
 d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
 e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
 f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového
 objemu neodečítá.

P
 Poznámka k položce:

vč.přesunu na stavbě
VV 0.5*(1.5-0.8)*10.7+(9.5+1.7)*0.5*2.6*0.5 " 445.67-448.77" 11,025
VV (4.65*1.0*1.0+(0.6*0.8)*0.5*1.0)*2+(1.7+2.91)*0.5*1.0*1.0 12,085
VV -0.36*0.5 -0,180
VV Mezisoučet čelo vývar 22,930
VV Součet 22,930
VV 23*1.035 23,805
VV 23.51 23,510

45 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 72,500 250,00 18 125,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a 
savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

VV (0.5+10.7)*2*1.5 " 445.67-448.77" 33,600
VV (10.7+2.91)*0.5*(4.1-1.5)*2 35,386
VV Mezisoučet čelo vývar 68,986
VV Součet 68,986
VV 69*1.05 72,450
VV 72.5 72,500
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46 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 72,500 50,00 3 625,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a 
savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

VV 72.5 72,500

47 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 18,500 250,00 4 625,00 CS ÚRS 2020 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

VV 18.5 18,500

D 4 Vodorovné konstrukce 1 570 601,50

48 K 45131151R
Podklad pro dlažbu z betonu vodostavebního C 30/37 XA1 max.průsak 50mm vrstva tl do 100 mm vývar-dno+ 
vč.přesunu na stavbě

m2 6,640 500,00 3 320,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podklady z prostého betonu pod schody a pod prefabrikované konstrukce.
2. Ceny neplatí pro:
a) těsnící nebo opevňovací betonovou vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- . . Těsnicí vrstva z betonu odolného proti 
agresivnímu prostředí
b) podklad z prostého betonu pod dlažbu dna vývaru; tento se oceňuje cenami souboru cen 321 31-11 Konstrukce z prostého betonu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu a těsnění dilatačních spár; tyto se oceňují cenami souboru cen 931 . . - . . Úprava dilatační 
spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu.
4. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod níž je podklad určen.

VV ((1.6+1.7)*0.5*3.3+((1.6+1.7)*0.5+(1.0+1.15)*0.5)*0.5*0.6) *1.03 "445.32-445.42" 6,450
VV Mezisoučet vyvar dno 6,450
VV Součet 6,450
VV 6.45*1.03 6,644
VV 6.64 6,640

49 K 45131152R
Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebního C 30/37 XA1 max.průsak 50mm vrstva tl nad 100 do 
150 mm 

m2 109,400 350,00 38 290,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podklady z prostého betonu pod schody a pod prefabrikované konstrukce.
2. Ceny neplatí pro:
 a) těsnící nebo opevňovací betonovou vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- . .
 Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí
 b) podklad z prostého betonu pod dlažbu dna vývaru; tento se oceňuje cenami souboru cen 321
 31-11 Konstrukce z prostého betonu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu a těsnění dilatačních spár; tyto se oceňují cenami
 souboru cen 931 . . - . . Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu.
4. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod níž je podklad určen.

P
 Poznámka k položce:

vč.přesunu na stavbě
VV (4.12+4.3)*0.5*(3.3+0.4+0.3)*2"vyvar svahy" 33,680
VV ((4.12+4.3)*0.5+3.8)*0.5*0.6*2 "vyvar svahy" 4,806
VV Mezisoučet 38,486
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VV 2.05*((11.3+0.65*2) +(11.3+2.42*2))*0.5 "plocha mezi prahy P1-P2" 29,459
VV 2.35*((11.3 +2.42*2)+(11.3+2.58*2))*0.5 "plocha mezi prahy P2-P3" 38,305
VV Mezisoučet    přeliv 67,764
VV Součet 106,250
VV 106.25*1.03 109,438
VV 109.4 109,400

50 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm m2 46,000 70,00 3 220,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy.
3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno.

VV (1.7+1.87)*0.5*3.3+((1.7+1.87)*0.5+(1.15+1.3)*0.5)*0.5*0.6 *1.03 "445.22-445.32 dno" 6,821
VV Mezisoučet dno 6,821
VV 4.12*2*(3.3+0.4+0.3) 32,960
VV ((4.12+3.9)*0.5+4.1)*0.5*0.6*2 4,866
VV Mezisoučet  vyvar  svahy 37,826
VV Součet 44,647
VV 44.65*1.03 45,990
VV 46 46,000

51 K 451571112 Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 97,000 85,00 8 245,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy.
3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno.

VV 5.6*((10.77+2.92*2)+(11.3+2.6*2))*0.5 " p3+p4" 92,708
VV Mezisoučet přeliv 92,708
VV Součet 92,708
VV 93.71*1.03 96,521
VV 97 97,000

52 K 45231117R
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 30/37 XF3 beton vodostav. s max.průsakem 50mm dle ČSN 12390-8

m3 2,140 3 500,00 7 490,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

P
 Poznámka k položce:

beton vodostav. s max.průsakem 50mm dle ČSN 12390-8
VV 1.2*0.1*(18.5-0.7) "pod obet. pod hrazi" 2,136
VV Součet 2,136
VV 2.14 2,140

53 K 45231851R
Zajišťovací práh z betonu C30/37 XA1 se zvýšenými nároky na prostředí s Kari sítí -beton vodostav. s 
max.průsakem 50mm
dle ČSN 12390-8 vč bednění a odbednění + .přesun na stavbě

m3 52,600 3 500,00 184 100,00

P
 Poznámka k položce:

vč bednění a odbednění + .přesun na stavbě
VV 0.4*0.8*(1.4+1.87)*0.5+0.4*0.8*(4.38+0.6)*2 "p1" 3,710
VV 0.4*0.8*(1.0+1.4)*0.5+0.4*0.8*(3.75+0.6)*2 "p2" 3,168
VV 0.4*0.8*(3.3+0.9)*2 2,688
VV Mezisoučet prahy  pod výpustí 9,566
VV (11.3+0.65*2)*0.6*0.75 " P1" 5,670
VV (11.3 +2.42*2)*0.6*0.75 " P2" 7,263
VV (11.3+2.58*2)*0.6*0.75  "P3" 7,407
VV (10.77+2.92*2+1.0*2)*0.6*0.75 "p4" 8,375
VV (2.95+0.2+4.1*2+1.0)*0.6*0.75+(3.52*2+1.0*2)*0.6*0.75 " p5" 9,626
VV 0.6*0.75*3.5*2 "p6+p7" 3,150
VV Mezisoučet  přeliv 41,491
VV Součet 51,057
VV 51.06*1.03 52,592
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VV 52.6 52,600

54 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty

m2 3,600 250,00 900,00 CS ÚRS 2020 02

VV 0.1*(18.5-0.7)*2 "pod  obet." 3,560
VV Součet 3,560
VV 3.6 3,600

55 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-
63 mm

m3 176,550 650,00 114 757,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

VV 2.14*80.1 "dle graf.progr.  tl.20cm" 171,414
VV Mezisoučet-návodní  líc-hráz 171,414
VV Součet 171,414
VV 171.41*1.03 176,552
VV 176.55 176,550

56 K 457611113 Zpevnění dna upravenou zeminou cementem, tloušťka vrstvy po zhutnění 300 mm m2 56,580 100,00 5 658,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1113 až -1125 jsou započteny i náklady na rozrytí, promíchání, urovnání, vlhčení, zhutnění a ošetření upravené vrstvy vodou.
2. V cenách -1113 až -1115 jsou započteny i náklady na dodání cementu v množství 4 % z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění včetně 
ztratného ve výši 1 %, to je:
a) u ceny -1113 .......... 21,24 kg/m2
b) u ceny -1114 .......... 28,32 kg/m2
c) u ceny -1115 .......... 35,40 kg/m2
3. Doporučené množství cementu v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy je 4-6 %.
4. V cenách -1123 až -1125 jsou započteny i náklady na dodání směsného pojiva v množství 2 % z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění 
včetně dohodnutého ztratného ve výši 1 %, to je:
a) u ceny -1123 .......... 10,62 kg/m2
b) u ceny -1124 .......... 14,16 kg/m2
c) u ceny -1125 .......... 17,70 kg/m2
5. Doporučené množství směsného pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy je 2-5 %.
6. Uvažovaná hmotnost zhutněné zeminy je 1750 kg/m3.
7. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem.
8. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů 
před úpravou. Tyto práce se ocení cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
9. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy jsou uvedeny v příloze č. 6.

VV 4.6*12.3 56,580
VV Součet 56,580

57 K 46121171R
Patka z lomového kamene lomařsky upraveného zděná na sucho bez výplně spár +urovnání líce vč.přesunu 
na stavbě

m3 183,160 1 800,00 329 688,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro patky, které podpírají pohoz, vegetační, popř. jiné opevnění svahu.
2. Ceny neplatí pro zřízení záhozových patek z lomového kamene. Tyto se oceňují cenami souboru cen
 462 51-11 Zához z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu povrchu viditelných ploch patky.
4. Objem se stanoví v m3 konstrukce patky.

VV 2.22*80.1    "2.22m2 -plocha odměř.-autoced  " 177,822
VV Součet 177,822
VV 177.82*1.03 183,155
VV 183.16 183,160

58 K 46199111R Zřízení a dodávka ochranného opevnění drenáž.potrubí z geotextilie, fólie nebo síťoviny m2 43,100 50,00 2 155,00
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na zajištění fólie ocelovými hřeby.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy a dodání materiálů se určuje v
 m2 včetně přesahů a prořezů stanovených projektem.
3. V ceně nejsou započteny náklady na dodání geotextilií, fólií nebo síťoviny; tyto se oceňují ve
 specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.

VV 3.14*0.2*65.3*1.05 43,059
VV Součet 43,059
VV 43.1 43,100

59 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a 
dutin úlomky kamene

m3 1,700 1 800,00 3 060,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo 
nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění 
otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

VV 3.5*1.6*0.3 "u pozeraku" 1,680
VV Součet 1,680
VV 1.7 1,700

60 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce m2 5,600 50,00 280,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo 
nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění 
otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

VV 3.5*1.6 5,600
VV Součet 5,600

61 K 46321211R
Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár /štět - hmotnost kamenů přes 200 do 500 kg -
80% kamen 500kg se zdrsněním ve dně .rozrážeče výšky -0.3m/0.4m nad dnem vč přesunu na stavbě

m3 38,200 1 800,00 68 760,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo 
nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění 
otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

VV 5.6*((10.77+2.92*2)+(11.3+2.6*2))*0.5*0.4 37,083
VV Mezisoučet preliv 37,083
VV Součet 37,083
VV 37.08*1.03 38,192
VV 38.2 38,200

62 K 464511122
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 
200 kg

m3 359,300 750,00 269 475,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl.do 50 
mm z betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 . Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm 
prolévaným cementovou maltou.
2. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
3. Objem se stanoví v m3 pohozu.

VV 4.28*80.1 "dle graf.progr." 342,828
VV Mezisoučet-návodní  líc-hráz 342,828
VV 3.0*5.0*0.4 6,000
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VV Mezisoučet opevnění přítoku do hráze  80-200kg 6,000
VV Součet 348,828
VV 348.83*1.03 359,295
VV 359.3 359,300

63 K 46451112R
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 
200 do 500 kg -80% kamen 500kg vč.přesunu hmot

m3 246,340 950,00 234 023,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl.do 50 
mm z betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 . Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm 
prolévaným cementovou maltou.
2. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
3. Objem se stanoví v m3 pohozu.

VV (1.5+2.3)*0.5*(1.0+3.75*2)*0.8 12,920
VV Mezisoučet vývar 12,920
VV (13.51+27.24)*0.5*((2.95+4.1*2)+(10.77+2.92*2))*0.5*0.8 226,244
VV Mezisoučet přeliv 226,244
VV Součet 239,164
VV 239.16*1.03 246,335
VV 246.34 246,340

64 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 
tl. kamene 200 mm

m2 0,500 1 800,00 900,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

VV 0.76*0.6 0,456
VV Součet 0,456
VV 0.5 0,500

65 K 465513227
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 
tl. kamene 250 mm

m2 164,600 1 800,00 296 280,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

VV 1.4*3.3+(1.4+1.0)*0.5*0.6 "vyvar dno+prah" 5,340
VV (4.3+4.39)*0.5*(3.3+0.4+0.3)*2 "vyvar svahy" 34,760
VV ((4.3+4.39)*0.5+(3.8+3.75)*0.5)*0.5*0.6*2+0.5*0.6*2 "vyvar svahy" 5,472
VV Mezisoučet"vyvar 45,572
VV 2.65*((11.3+0.6*2) +(11.3+2.42*2))*0.5 "prahy P1-P2" 37,948
VV 2.95*((11.3 +2.42*2)+(11.3+2.58*2))*0.5 "prahy P2  do P3" 48,085
VV Mezisoučet  preliv vc.prahu P1-P3 86,033
VV (10.77+2.92*2+1.0*2)*0.6 "p4" 11,166
VV (2.95+0.2+4.1*2+1.0)*0.6+(3.52*2+1.0*2)*0.6 " p5" 12,834
VV 0.6*3.5*2 "p6+p7" 4,200
VV Mezisoučet dlazba nad prahy P4-P7 28,200
VV Součet 159,805
VV 159.81*1.03 164,604
VV 164.6 164,600

D 8 Trubní vedení 57 314,00
66 K 86636101R Montáž a dodávka potrubí -chránička ocelová DN 250 vč.utěsnění m 7,480 550,00 4 114,00
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VV 3.4*1.1*2 7,480
VV Součet 7,480

67 K 871238111
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 150 do 200 
mm

m 65,300 50,00 3 265,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 21-9111 a 21-9113 jsou určeny v zemině třídy 1 až 4.
2. Ceny 21-8113, 21-9111 a 21-9113 lze použít i pro potrubí s prefabrikovaným filtrem.
3. V cenách 21-9111 a 21-9113 jsou započteny i náklady na:
a) proříznutí rýhy,
b) vtažení flexibilního potrubí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání trub a tvarovek z plastických hmot a kameniva; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze 
dohodnout ve výši 1 % na dodání trub a tvarovek z plastických hmot a 5% na dodání kameniva.

VV 45.4+19.9 65,300
VV Součet 65,300

68 M 28613212R trubka drenážníl SN8 flexib. PVC-U  plně vsakovací se spojkou D 160 m 66,000 120,00 7 920,00
VV 65.3*1.01 65,953
VV Součet 65,953
VV 66 66,000

69 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,178 30 000,00 5 340,00 CS ÚRS 2020 02
VV 2.2*(18.5-0.7)*4.335*0.001*1.05  "  6/6-100/100" 0,178
VV Součet 0,178

70 K 89481230R Revizní a čistící šachta z PP typ DN 300/160 tlak 12,5 t do 2100 mm vytaz.na terén 15cm kus 2,000 3 500,00 7 000,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:
a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,
c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce 
části A 01.

VV 2 2,000

71 K 89962317R Odtok.potrubí obeton. jílový nátěr m2 41,000 100,00 4 100,00
VV (0.80+0.75*2)*17.8 40,940
VV Součet 40,940
VV 41 41,000

72 K 899623181 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37 m3 5,400 3 500,00 18 900,00 CS ÚRS 2020 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.

VV (0.9+0.76)*0.5*(0.75+0.85)*0.5*(18.5-0.7) 11,819
VV -0.363*17.8 -6,461
VV Mezisoučet -pod hrazi 5,358
VV Součet 5,358
VV 5.4 5,400

73 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 26,700 250,00 6 675,00 CS ÚRS 2020 02
VV (0.75*2)*17.8 26,700
VV Součet 26,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 49 150,00

74 K 9141111R Dopr.značení 2x bezpeč.značky na sloupku vč.beton.základu +značka zákaz vstupu na vrátkách-lávka soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000

75 K 93495612R Měrná dluž z dubového dřeva tl 50 mm vč povrch.úpravy -Thomps. přeliv kus 1,000 5 000,00 5 000,00
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3111 až -3116 lze použít i pro lávky o několika polích. Každé pole se však z hlediska
 volby ceny považuje za samostatnou lávku.
2. V cenách jsou započteny i náklady na nezbytné kování a spojovací prvky.
3. Množství měrných jednotek:
 a) u cen -3111 až -3116 se stanoví v m2 plochy obsluhovacích lávek,
 b) u cen -6111 až -6222 se stanoví v m2 pohledové plochy hradítek a stavidlových tabulí

VV 1.0 1,000

76 K 936501111 Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu m 3,600 2 000,00 7 200,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na provedení úpravy podkladů na nosné konstrukci.
2. Množství jednotek se stanoví v m celkové délky limnigrafické latě.

VV 3.6 3,600

77 K 9365011R Osazení a dodávka měřičského geodetického bodu kus 1,000 1 500,00 1 500,00
VV 1 1,000

78 K 953943122
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy 
k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus

kus 8,000 500,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.
2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, 
motorových zařízení, ventilátorů apod.
3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.
4. Ceny platí za každé zalití.

VV 8 8,000

79 M 553912R Dod.patky kruhove ocel.-pozink vč ukotvení -chemic.kotvy kus 8,000 3 000,00 24 000,00
VV 8 8,000

80 K 953943124
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy 
k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus

kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.
2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, 
motorových zařízení, ventilátorů apod.
3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.
4. Ceny platí za každé zalití.

VV 1 1,000

81 M 130108120 ocel profilová UPN 65 jakost 11 375 t 0,065 30 000,00 1 950,00 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 7,09 kg/m
VV 8.5*7.09*0.001*1.08 0,065
VV Součet 0,065

D 998 Přesun hmot 12 689,30
82 K 99833201R Operatívní přesun hmot pro úpravy vodních toků - hráze rybníků t 253,786 50,00 12 689,30

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

D PSV Práce a dodávky PSV 53 206,50

D 762 Konstrukce tesařské 6 813,50

83 K 762591130
Montáž dočasného zakrytí prostupů, otvorů z měkkého nebo tvrdého dřeva, volně kladenými fošnami tloušťky 
do 60 mm

m2 10,400 250,00 2 600,00 CS ÚRS 2020 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Položky lze použít pro zajištění prohlubní a otvorů v podlaze, jejichž půdorysné rozměry přesahují 0,25 m.

VV 1.0*10.4 10,400
VV Součet 10,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

84 M 6051104R řezivo jehličnaté -  jakost I  vč. impregnace m3 0,670 5 000,00 3 350,00
VV 0.06*10.4*1.08 0,674
VV Součet 0,674
VV 0.67 0,670

85 K 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty m2 0,620 500,00 310,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení 
podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů
2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami 
katalogu 800-783 Nátěry.

VV 0.67/1.08 0,620
VV Součet 0,620

86 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,369 1 500,00 553,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 40 153,00

87 K 767161126
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí 
přes 20 do 30 kg

m 10,500 500,00 5 250,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z 
dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.
2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného 
sloupku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,
b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,
c) montáž výplně tvarovaným plechem.

VV 10.5 "preliv" 10,500
VV Součet 10,500

88 M 5531410R Dod.atyp trub.zábradlí  l-10.5m vč povrch.úpravy-žárový pozink.  dle proj. kus 1,000 15 000,00 15 000,00
VV 1 "dle proj.-10.5" 1,000

89 K 76799511R
Montáž a dodávka ocel.atyp lávky -dod ocel nosniky vč pásnic+povrch.úpr-žár.pozink+chemic.kotvy do betonu 
+ zábradlí oboustranné+uzamykatelná vrátka

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

VV 1  "10.4m" 1,000
VV Součet 1,000

90 K 76799512R Montáž/osaz. a dodávka atypických zámečnických konstrukcí -okov.dluží-háčky na vytahování soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV 1 "pozerak" 1,000
VV Součet 1,000

91 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,602 1 500,00 2 403,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

Strana 21 z 108



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 240,00
92 K 783214101 Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 20,800 150,00 3 120,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1.0*10.4*2 20,800
VV Součet 20,800

93 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 20,800 150,00 3 120,00 CS ÚRS 2020 02
VV 20.8 20,800

D M Práce a dodávky M 115 150,00

D 23-M Montáže potrubí 115 150,00
94 K 230011189 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 O 630 mm, tl. 8,0 mm m 18,500 650,00 12 025,00 CS ÚRS 2020 02

VV 18.5 18,500

95 K 2300111R trubka ocelová bezešvá hladká 11 353 630x8,0mm m 19,400 5 000,00 97 000,00
VV 18.5*1.05 19,425
VV Součet 19,425
VV 19.4 19,400

96 K 23017000R Zabezpečení koncú - těsnost potrubí - příprava DN do 800 soubor 1,000 1 500,00 1 500,00
VV 1 1,000

97 K 23017001R Zkouška těsnosti potrubí DN přes 500 do 800 m 18,500 250,00 4 625,00 CS ÚRS 2020 02
VV 18.5 18,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen DIČ:

Zhotovitel: IČ: 290 93 236
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing.A.Samek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 242 531,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 242 531,83 21,00% 890 931,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 133 463,51

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy

2 - SO 02 Nádrž VN 3

PROMO REAL GROUP s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen Projektant: Ing.A.Samek
Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 242 531,83

HSV - Práce a dodávky HSV 4 094 401,83

    1 - Zemní práce 2 276 322,93

    2 - Zakládání 58 370,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 280 745,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 361 325,00

    8 - Trubní vedení 61 091,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 45 700,00

    998 - Přesun hmot 10 847,90

PSV - Práce a dodávky PSV 50 240,00

    762 - Konstrukce tesařské 5 697,00

    767 - Konstrukce zámečnické 39 323,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 220,00

M - Práce a dodávky M 97 890,00

    23-M - Montáže potrubí 97 890,00

2 - SO 02 Nádrž VN 3

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen Projektant: Ing.A.Samek
Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 242 531,83

D HSV Práce a dodávky HSV 4 094 401,83

D 1 Zemní práce 2 276 322,93

1 K 1150011R
Převedení vody potrubím do DN 500 vč mont.+ demont. potr.-usměrněním vody do převádění +čerpání vody 
po dobu výstavby+pohotov.souprava

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 8 445,900 15,00 126 688,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

VV (5921.8+2524.1) " dle proj. -plocha rybníka+hráz  tl.15cm" 8 445,900
VV Mezisoučet 8 445,900
VV Součet 8 445,900

3 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 434,240 100,00 43 424,00 CS ÚRS 2020 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 224*0.8+(45.9*0.8/2)*2 215,920
VV 80.54*0.4+25.53+160.57 "prohl-preliv 218,316
VV Mezisoučet přeliv 434,236
VV Součet 434,236
VV 434.24 434,240

4 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 143,400 100,00 14 340,00 CS ÚRS 2020 02

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy

2 - SO 02 Nádrž VN 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za 
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV (8.4+1.87)*0.5*2.5*4.6+(6.14+1.0)*0.5*2.5*9.45 143,394
VV Mezisoučet vyvar vc podkl.vrstev 143,394
VV Součet 143,394
VV 143.4 143,400

5 K 131151107
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 5 000 m3

m3 2 145,140 100,00 214 514,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 4837+29.69*110.94 " dle proj. vykop vc.pat.drenu v cele delce" 8 130,809
VV -3.8*(110.94-72.6) "cast bez pat.drenu" -145,692
VV -834.65  "úsek -130m  SO 04 výkop pro potr. -bourání " -834,650
VV Mezisoučet  rybník+hráz vč.prohl.pro jil.zámek+patka z lom. kamene+dren 7 150,467
VV Součet 7 150,467
VV 7150.47*0.3 2 145,141
VV 2145.14 2 145,140

6 K 131251107
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3

m3 1 787,620 100,00 178 762,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 7150.47*0.5 3 575,235
VV Součet 3 575,235
VV 3575.24*0.5 1 787,620

7 K 131351107
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3

m3 1 482,220 100,00 148 222,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 7150.47*0.2 1 430,094
VV Mezisoučet 1 430,094
VV 52.13 "prohl. vyvar -tezky zahoz" 52,130
VV Mezisoučet 52,130
VV Součet 1 482,224
VV 1482.22 1 482,220

8 K 131351201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 7,930 100,00 793,00 CS ÚRS 2020 02

Strana 26 z 108



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

VV 2.5*2.35*1.35 "blok pozeraku " 7,931
VV Součet 7,931
VV 7.93 7,930

9 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 47,300 100,00 4 730,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 
dopravní prostředek.

VV 47.3 "prahy" 47,300
VV Součet 47,300

10 K 132251252
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 42,080 100,00 4 208,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV (0.3+1.5)*0.5*0.3*101 27,270
VV Mezisoučet příkop ve dně 27,270
VV 1.2*(0.65+0.44)*0.5*(17.1-3.8-0.7) 8,240
VV Mezisoučet prohl.pro potr. DN600 8,240
VV (7.2+2.91)*0.5*1.3*1.0 6,572
VV Mezisoučet prohl.pro celo vyvaru 6,572
VV Součet 42,082
VV 42.08 42,080

11 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 13,100 50,00 655,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení 
pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 
hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV (2.5+2.35)*2*1.35 13,095
VV Součet 13,095
VV 13.1 13,100

12 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 13,100 25,00 327,50 CS ÚRS 2020 02

13 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 7,300 50,00 365,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8 m; toto rozepření je započteno v cenách souboru 
cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV 7.3 7,300

14 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 
příložného, hloubky do 4 m

m3 7,300 25,00 182,50 CS ÚRS 2020 02

VV 7.3 7,300

15 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 7 557,640 35,00 264 517,40 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.
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P
 Poznámka k položce:

 -deponie
VV 1266.89  "deponie" 1 266,890
VV 3.5*0.2*110.94 "hraz" 77,658
VV (4.85-1.1)*72.6 *0.2"svah" 54,450
VV 4.85*(122.5-72.6)*0.2 48,403
VV Mezisoučet ornice z mezideponie zpet 1 447,401
VV 3050.85*2 "zemina hraz tam+zpet" 6 101,700
VV Mezisoučet 6 101,700
VV (374.81-370.54)*2 "zassyp tam+zpet" 8,540
VV Mezisoučet zemina odpoč.jik.yz. 8,540
VV Součet 7 557,641
VV 7557.64 7 557,640

16 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 1 860,690 35,00 65 124,15 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV 1482.22+7.93 1 490,150
VV Mezisoučet 1 490,150
VV 3.34*110.94   " dle graf.progr." 370,540
VV Mezisoučetj jílový zámek zpet 370,540
VV Součet 1 860,690

17 K 1627012R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny vč.uložení, s hrubým rozhr. a urovnáním na skládce dle nabídky 
dodavatele + případný poplatek 

soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

VV 434.24+42.08+7.93+143.4 "odkop.++ryhy +zapaz.jamy +vodotec" 627,650
VV  47.3 "ryhy -prahy" 47,300
VV Mezisoučet 674,950
VV 7150.47 "zemia z vykopu" 7 150,470
VV Mezisoučet 7 150,470
VV -3050.85 "zemina hraz" -3 050,850
VV -374.81   " zasyp" -374,810
VV Mezisoučet zemina vč.jílu -3 425,660
VV Součet 4 399,760
VV 1266.89 1 266,890
VV -3.5*0.2*110.94 "hraz" -77,658
VV -(4.85-1.1)*72.6 *0.2"svah" -54,450
VV -4.85*(122.5-72.6)*0.2 -48,403
VV Mezisoučet ornice 1 086,379
VV Součet 1 086,379
VV 4399.76+1086.38 "m3" 5 486,140
VV 1 1,000

18 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 4 322,010 30,00 129 660,30 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 1266.89 1 266,890
VV Mezisoučet ornice 1 266,890
VV 3050.85 "zemina hraz " 3 050,850
VV 374.81-370.54  " zasyp vc.jil." 4,270
VV Mezisoučet zemina z deponie 3 055,120
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VV Součet 4 322,010

19 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 370,540 30,00 11 116,20 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 3.34*110.94   " dle graf.progr." 370,540
VV Mezisoučetj jílový zámek 370,540
VV Součet 370,540

20 K 1711031R
Vytvoření zemních hrázek -pytle z pískem pro usměrnění toku vody +zpětné naložení+přesun na 
deponii+zpetné vytvoření hrázky přítok soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

P
 Poznámka k položce:

po dokončení výstavby .přesun na skládku+popl
VV 1  "cca 10 pytlů +písek  -1.2/1.2" 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

21 K 171103202
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 
šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny 
přes 20 do 50 % objemu

m3 3 050,850 80,00 244 068,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro rozšíření návodního nebo vzdušného líce zemních hrází, jehož šířka je menší než 3 m; toto rozšíření se ocení cenou 
172 15-3102 Zřízení těsnícího jádra nebo šířky těsnící vrstvy přes 1 do 3 m.

VV 11.4*110.94 "nasyp hraz" 1 264,716
VV 16.1*110.94 "spodni cast odpoc. patka" 1 786,134
VV Součet 3 050,850

22 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 374,810 100,00 37 481,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV 3.34*110.94   " dle graf.progr." 370,540
VV Mezisoučetj jílový zámek 370,540
VV 7,93-1.9*1.75*1.35 3,441
VV Mezisoučet blok-pozerak 3,441
VV 8.24-(1.97+10.89/2) 0,825
VV Mezisoučet prohl.pro potr. DN600 0,825
VV Součet 374,806
VV 374.81 374,810

23 K 17510120R Obsypání -podsyp kamen.patky +dren sypaninou bez prohození, m3 596,210 100,00 59 621,00
VV 1.74*72.6   " podsyp  tl.0.2cm dle graf.prg." 126,324
VV 5.36*72.6 " obsyp drénu dle gr.progr." 389,136
VV Mezisoučet podsyp+obsyp-patni drén  515,460
VV 1.05*76.9 "dle graf.progr. " 80,745
VV Mezisoučet kamen.patka podsyp  tl.20cm 80,745

Strana 29 z 108



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 596,205
VV 596.21 596,210

24 M 5834419R štěrkodrť frakce 0/63 vč.přesunu hmot t 395,280 350,00 138 348,00
VV 1.74*72.6   " podsyp  tl.0.2cm dle graf.prg. dren" 126,324
VV Mezisoučet 126,324
VV 1.05*76.9 "dle graf.progr.  patka " 80,745
VV Součet 207,069
VV 207.07*1.89*1.01 395,276
VV 395.28 395,280

25 M 5834400R kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 vč.přesunu hmot t 742,830 450,00 334 273,50
VV 5.36*72.6 " obsyp drénu dle gr.progr." 389,136
VV Mezisoučet obsyp-patni drén  389,136
VV Součet 389,136
VV 389.14*1.89*1.01 742,829
VV 742.83 742,830

26 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 388,300 25,00 9 707,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV 3.5*110.94 "hraz" 388,290
VV Součet 388,290
VV 388.3 388,300

27 K 182301133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

m2 514,300 25,00 12 857,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV (4.85-1.1)*72.6 "svah" 272,250
VV 4.85*(122.5-72.6) 242,015
VV Součet 514,265
VV 514.3 514,300

28 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 388,300 12,00 4 659,60 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 388.3 "hraz" 388,300
VV Součet 388,300

29 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 514,300 12,00 6 171,60 CS ÚRS 2020 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 514.3 "svah" 514,300
VV Součet 514,300

30 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 23,240 120,00 2 788,80 CS ÚRS 2020 02
VV (388.3+514.3)*0.025*1.03 23,242
VV Součet 23,242
VV 23.24 23,240

31 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 2 980,000 5,00 14 900,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 
šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV 2980 "  dno" 2 980,000

32 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2 3 343,200 25,00 83 580,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 
strojně.

VV (30.6+9.2)*0.5*168 3 343,200
VV Součet 3 343,200

33 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

m2 714,000 25,00 17 850,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 
strojně.

VV 10.46*76.9 804,374
VV 4.85-(110.94-15.7) -90,390
VV Součet 713,984
VV 714 714,000

34 K 18211111R Zpevnění hráze v roovině a ve svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží m2 832,050 10,00 8 320,50
VV 7.5*110.94 832,050
VV Součet 832,050

35 M 69311119R textilie netkaná -kokosova rohoz  - 700 g/m2 m2 857,010 38,00 32 566,38
VV 832.05*1.03 857,012
VV Součet 857,012
VV 857.01 857,010

D 2 Zakládání 58 370,00
36 K 2476812R Zatěsnění se zhutněním vč. dodávky a dovozu jílu m3 74,800 500,00 37 400,00

VV 0.8*2.3*0.16 "pozerak dluze" 0,294
VV 74.5 "zajil.stav.koryta" 74,500
VV Součet 74,794
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VV 074.8 74,800

37 K 27532261R
Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí vodostav.tř. C 30/37 XA1 vč.výztuže u požeráku 
+lávka

m3 5,100 3 500,00 17 850,00

P
 Poznámka k položce:

C 30/37 XA1 s průsakem max.30mm dle ČSN EN 12390-8
VV 1.9*1.75*1.35*1.035 "základ pod požerák-blok" 4,646
VV 0.9*0.4*1.2*1.035 "pod lávku" 0,447
VV Součet 5,093
VV 5.1 5,100

38 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 10,400 250,00 2 600,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV (1.9+1.75)*2*1.35 9,855
VV (0.9+0.4)*2*0.2 "fakt.dle skut." 0,520
VV Součet 10,375
VV 10.4 10,400

39 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 10,400 50,00 520,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV 10.4 10,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 280 745,00

40 K 32010110R
Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě do 7000 kg vč dopravy a 
přemístění na stavbě -zajistit jeřáb

kus 1,000 110 000,00 110 000,00

VV 1 "prefa  požerák+nabidka" 1,000

41 M 5922465R
součástí  ceny jsou vtokové česle,úchyty lávky+kovový žebřík uvnitř.požeráku+nátěr základní+poklop s 
uzamyk. petlici - výrobci požeráku nutno dodat potrubí které se zabet.do požeráku - dodá dodavatel

kus 1,000 25 000,00 25 000,00

P
 Poznámka k položce:

výrobci požeráku nutno dodat potrubí které se zabet.do požeráku - dodá dodavatel
VV 1.0 1,000
VV " nabídka obsahuje-prefa .požerák -otevřená varianta  2.7+0.6m=3.2m"
VV " dluže v provedení dub 6.9bm " 
VV " uzamykatelný poklop,rošt v pozink. provedení -1kus" 
VV "výrobci požeráku nutno dodat potrubí které se zabet.do požeráku - dodá dodavatel"
VV "vtokové česle ,úchyty lávky+kov.žebřík" 
VV "obití požeráku dubov.prkny tl.3cm vč.impreg. v.1.0m nad hladinou" 
VV Součet 1,000

42 K 321213345
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu

m3 7,800 6 500,00 50 700,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
2. Ceny -4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1.
3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

VV 0.2*1.5*9.7 +(6.2+1.81)*0.5*(2.73-1.5)" 434.03-431.3" 7,836
VV -0.36*0.2 -0,072
VV Mezisoučet čelo vývar 7,764
VV Součet 7,764
VV 7.8 7,800

43 K 32132111R
Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 XA1 vč. svařované sítě

m3 20,620 3 500,00 72 170,00
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro:
 a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních
 elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod
 dlažbu dna vývaru,
 b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
 a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton
 konstrukcí vodních staveb,
 b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a
 výplňové vrstvy z betonu prostého pod dlažbu,
 c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí
 vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí,
 d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se
 oceňují cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin
 apod..
3. V cenách jsou započteny i náklady na :
 a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním
 betonové vrstvy,
 b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
 c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
 d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
 e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
 f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového
 objemu neodečítá.

P
 Poznámka k položce:

vč.přesunu na stavbě
VV 0.5*(1.5-0.8)*8.5+(9.5+1.7)*0.5*2.23*0.5 " 431.3-434.03" 9,219
VV (4.05*1.0*1.0+(0.6*0.8)*0.5*1.0)*2+(1.7+2.91)*0.5*1.0*1.0 10,885
VV -0.36*0.5 -0,180
VV Mezisoučet čelo vývar 19,924
VV Součet 19,924
VV 19.92*1.035 20,617
VV 20.62 20,620

44 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 62,000 250,00 15 500,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a 
savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

VV (0.5+9.7)*2*1.5 " 431.3-434.03" 30,600
VV (9.7+2.91)*0.5*(3.73-1.5)*2 28,120
VV Mezisoučet čelo vývar 58,720
VV Součet 58,720
VV 58.72*1.05 61,656
VV 62 62,000
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45 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, 
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 62,000 50,00 3 100,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a odbednění spirál a 
savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 
1 m3 .

VV 62 62,000

46 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 17,100 250,00 4 275,00 CS ÚRS 2020 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

VV 17.1 17,100

D 4 Vodorovné konstrukce 1 361 325,00

47 K 45131151R
Podklad pro dlažbu z betonu vodostavebního C 30/37 XA1 max.průsak 50mm vrstva tl do 100 mm vývar-dno+ 
vč.přesunu na stavbě

m2 6,600 500,00 3 300,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podklady z prostého betonu pod schody a pod prefabrikované konstrukce.
2. Ceny neplatí pro:
a) těsnící nebo opevňovací betonovou vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- . . Těsnicí vrstva z betonu odolného proti 
agresivnímu prostředí
b) podklad z prostého betonu pod dlažbu dna vývaru; tento se oceňuje cenami souboru cen 321 31-11 Konstrukce z prostého betonu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu a těsnění dilatačních spár; tyto se oceňují cenami souboru cen 931 . . - . . Úprava dilatační 
spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu.
4. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod níž je podklad určen.

VV ((1.6+1.7)*0.5*3.3+((1.6+1.7)*0.5+(1.0+1.15)*0.5)*0.5*0.6) *1.03 "431.05-430.95" 6,450
VV Mezisoučet vyvar dno 6,450
VV Součet 6,450
VV 6.45*1.03 6,644
VV 6.6 6,600

48 K 45131152R
Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebního C 30/37 XA1 max.průsak 50mm vrstva tl nad 100 do 
150 mm 

m2 100,400 350,00 35 140,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podklady z prostého betonu pod schody a pod prefabrikované konstrukce.
2. Ceny neplatí pro:
 a) těsnící nebo opevňovací betonovou vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- . .
 Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí
 b) podklad z prostého betonu pod dlažbu dna vývaru; tento se oceňuje cenami souboru cen 321
 31-11 Konstrukce z prostého betonu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu a těsnění dilatačních spár; tyto se oceňují cenami
 souboru cen 931 . . - . . Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu.
4. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod níž je podklad určen.

P
 Poznámka k položce:

vč.přesunu na stavbě
VV (3.45+3.6)*0.5*(3.3+0.4+0.3)*2"vyvar svahy" 28,200
VV ((3.45+3.6)*0.5+3.3)*0.5*0.6*2 "vyvar svahy" 4,095
VV Mezisoučet 32,295
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VV 1.85*((11.3+0.55*2) +(11.3+2.25*2))*0.5 "plocha mezi prahy P1-P2" 26,085
VV 2.30*((11.3 +2.25*2)+(11.3+2.31*2))*0.5 "plocha mezi prahy P2-P3" 36,478
VV Mezisoučet    přeliv 62,563
VV Součet 94,858
VV 97.49*1.03 100,415
VV 100.4 100,400

49 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm m2 39,700 70,00 2 779,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy.
3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno.

VV (1.7+1.87)*0.5*3.3+((1.7+1.87)*0.5+(1.15+1.3)*0.5)*0.5*0.6 *1.03 "445.22-445.32 dno" 6,821
VV Mezisoučet dno 6,821
VV 3.45*2*(3.3+0.4+0.3) 27,600
VV ((3.45+3.4)*0.5+3.4)*0.5*0.6*2 4,095
VV Mezisoučet  vyvar  svahy 31,695
VV Součet 38,516
VV 38.52*1.03 39,676
VV 39.7 39,700

50 K 451571112 Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 67,000 85,00 5 695,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy.
3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno.

VV 4.1*((10.93+2.14*2)+(11.3+2.31*2))*0.5 " p3+p4" 63,817
VV Mezisoučet přeliv 63,817
VV Součet 63,817
VV 63.82*1.03 65,735
VV 67 67,000

51 K 45231117R
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 30/37 XF3 beton vodostav. s max.průsakem 50mm dle ČSN 12390-8

m3 1,970 3 500,00 6 895,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

P
 Poznámka k položce:

beton vodostav. s max.průsakem 50mm dle ČSN 12390-8
VV 1.2*0.1*(17.1-0.7) "pod obet. pod hrazi" 1,968
VV Součet 1,968
VV 1.97 1,970

52 K 45231851R
Zajišťovací práh z betonu C30/37 XA1 se zvýšenými nároky na prostředí s Kari sítí -beton vodostav. s 
max.průsakem 50mm
dle ČSN 12390-8 vč bednění a odbednění + .přesun na stavbě

m3 47,300 3 500,00 165 550,00

P
 Poznámka k položce:

vč bednění a odbednění + .přesun na stavbě
VV 0.4*0.8*(1.4+1.87)*0.5+0.4*0.8*(3.72+0.6)*2 "p1" 3,288
VV 0.4*0.8*(1.0+1.4)*0.5+0.4*0.8*(3.08+0.6)*2 "p2" 2,739
VV 0.4*0.8*(3.3+0.9)*2 2,688
VV Mezisoučet prahy  pod výpustí 8,715
VV (11.3+0.55*2)*0.6*0.75 " P1" 5,580
VV (11.3 +2.25*2)*0.6*0.75 " P2" 7,110
VV (11.3+2.31*2)*0.6*0.75  "P3" 7,164
VV (10.925+2.18*2+1.0*2)*0.6*0.75 "p4" 7,778
VV (2.0+0.62+2.0*2+1.0)*0.6*0.75+(2.33*2+1.0*2)*0.6*0.75 " p5" 6,426
VV 0.6*0.75*3.5*2 "p6+p7" 3,150
VV Mezisoučet  přeliv 37,208
VV Součet 45,923
VV 45.92*1.03 47,298
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VV 47.3 47,300

53 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty

m2 3,280 250,00 820,00 CS ÚRS 2020 02

VV 0.1*(17.1-0.7)*2 "pod  obet." 3,280
VV Součet 3,280

54 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-
63 mm

m3 142,600 650,00 92 690,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

P
 Poznámka k položce:

vč.přesunu na stavbě
VV 1.8*76.9 "dle graf.progr.  tl.20cm" 138,420
VV Mezisoučet-návodní  líc-hráz 138,420
VV Součet 138,420
VV 138.42*1.03 142,573
VV 142.6 142,600

55 K 457611113 Zpevnění dna upravenou zeminou cementem, tloušťka vrstvy po zhutnění 300 mm m2 50,600 100,00 5 060,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1113 až -1125 jsou započteny i náklady na rozrytí, promíchání, urovnání, vlhčení, zhutnění a ošetření upravené vrstvy vodou.
2. V cenách -1113 až -1115 jsou započteny i náklady na dodání cementu v množství 4 % z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění včetně 
ztratného ve výši 1 %, to je:
a) u ceny -1113 .......... 21,24 kg/m2
b) u ceny -1114 .......... 28,32 kg/m2
c) u ceny -1115 .......... 35,40 kg/m2
3. Doporučené množství cementu v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy je 4-6 %.
4. V cenách -1123 až -1125 jsou započteny i náklady na dodání směsného pojiva v množství 2 % z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění 
včetně dohodnutého ztratného ve výši 1 %, to je:
a) u ceny -1123 .......... 10,62 kg/m2
b) u ceny -1124 .......... 14,16 kg/m2
c) u ceny -1125 .......... 17,70 kg/m2
5. Doporučené množství směsného pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy je 2-5 %.
6. Uvažovaná hmotnost zhutněné zeminy je 1750 kg/m3.
7. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem.
8. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a rozprostření zeminy do patřičných nivelet a sklonů 
před úpravou. Tyto práce se ocení cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
9. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy jsou uvedeny v příloze č. 6.

P
 Poznámka k položce:

 -základ.spára
VV 4.6*11 50,600
VV Součet 50,600

56 K 46121171R
Patka z lomového kamene lomařsky upraveného zděná na sucho bez výplně spár +urovnání líce vč.přesunu 
na stavbě

m3 174,300 1 800,00 313 740,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro patky, které podpírají pohoz, vegetační, popř. jiné opevnění svahu.
2. Ceny neplatí pro zřízení záhozových patek z lomového kamene. Tyto se oceňují cenami souboru cen
 462 51-11 Zához z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu povrchu viditelných ploch patky.
4. Objem se stanoví v m3 konstrukce patky.

VV 2.2*76.9    "2.2m2 -plocha odměř.-autoced  " 169,180
VV Součet 169,180
VV 169.18*1.03 174,255
VV Součet 174,255
VV 174.3 174,300

57 K 46199111R Zřízení a dodávka ochranného opevnění drenáž.potrubí z geotextilie, fólie nebo síťoviny m2 57,600 50,00 2 880,00
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na zajištění fólie ocelovými hřeby.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy a dodání materiálů se určuje v
 m2 včetně přesahů a prořezů stanovených projektem.
3. V ceně nejsou započteny náklady na dodání geotextilií, fólií nebo síťoviny; tyto se oceňují ve
 specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.

VV 3.14*0.2*87.3*1.05 57,566
VV Součet 57,566
VV 57.6 57,600

58 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a 
dutin úlomky kamene

m3 1,700 1 800,00 3 060,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo 
nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění 
otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

P
 Poznámka k položce:

vč.přesunu hmot
VV 3.5*1.6*0.3 "u pozeraku" 1,680
VV Součet 1,680
VV 1.7 1,700

59 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce m2 5,600 50,00 280,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo 
nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění 
otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

VV 3.5*1.6 5,600
VV Součet 5,600

60 K 46321211R
Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár /štět - hmotnost kamenů přes 200 do 500 kg -
80% kamen 500kg se zdrsněním ve dně .rozrážeče výšky -0.3m/0.4m nad dnem vč přesunu na stavbě

m3 26,300 1 800,00 47 340,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo 
nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění 
otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

VV 4.1*((10.93+2.14*2)+(11.3+2.31*2))*0.5*0.4 25,527
VV Mezisoučet preliv 25,527
VV Součet 25,527
VV 25.53*1.03 26,296
VV 26.3 26,300

61 K 464511122
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 
200 kg

m3 269,240 750,00 201 930,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl.do 50 
mm z betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 . Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm 
prolévaným cementovou maltou.
2. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
3. Objem se stanoví v m3 pohozu.
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P
 Poznámka k položce:

 svahy hráze+vývar  vč.přesunu hmot
VV 3.4*76.9 "dle graf.progr." 261,460
VV Mezisoučet-návodní  líc-hráz 261,460
VV Součet 261,460
VV 261.4*1.03 269,242
VV 269.24 269,240

62 K 46451112R
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 
200 do 500 kg -80% kamen 500kg vč.přesunu hmot

m3 219,080 950,00 208 126,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl.do 50 
mm z betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 . Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm 
prolévaným cementovou maltou.
2. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
3. Objem se stanoví v m3 pohozu.

VV (8.65+9.45)*0.5*(1.0+3.1*2)*0.8 52,128
VV Mezisoučet vývar 52,128
VV (13.46+24.26)*0.5*((2.00+2.0*2)+(10.925+2.18*2))*0.5*0.8 160,574
VV Mezisoučet přeliv 160,574
VV Součet 212,702
VV 212.7*1.03 219,081
VV 219.08 219,080

63 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 
tl. kamene 200 mm

m2 0,500 1 800,00 900,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

VV 0.76*0.6 0,456
VV Součet 0,456
VV 0.5 0,500

64 K 465513227
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 
tl. kamene 250 mm

m2 147,300 1 800,00 265 140,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

VV 1.4*3.3+(1.4+1.0)*0.5*0.6 "vyvar dno+prah" 5,340
VV (3.6+3.72)*0.5*(3.3+0.4+0.3)*2 "vyvar svahy" 29,280
VV ((3.6+3.72)*0.5+(3.3+3.08)*0.5)*0.5*0.6*2+0.5*0.6*2 "vyvar svahy" 4,710
VV Mezisoučet"vyvar 39,330
VV 2.45*((11.3+0.55*2) +(11.3+2.25*2))*0.5 "prahy P1-P2" 34,545
VV 2.9*((11.3 +2.25*2)+(11.3+2.31*2))*0.5 "prahy P2  do P3" 45,994
VV Mezisoučet  preliv vc.prahu P1-P3 80,539
VV (10.925+2.18*2+1.0*2)*0.6 "p4" 10,371
VV (2.0+0.62+2.0*2+1.0)*0.6+(2.33*2+1.0*2)*0.6 " p5" 8,568
VV 0.6*3.5*2 "p6+p7" 4,200
VV Mezisoučet dlazba nad prahy P4-P7 23,139
VV Součet 143,008
VV 143.01*1.03 147,300

D 8 Trubní vedení 61 091,00
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65 K 86636101R Montáž a dodávka potrubí -chránička ocelová DN 250 vč.utěsnění m 9,240 550,00 5 082,00
VV 3.4*1.1 "vyústní obj.-dren.potr." 3,740
VV 2.5*1.1*2 "vyustění pat.dreu+drenáž do přelivu" 5,500
VV Součet 9,240

66 K 871238111
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 150 do 200 
mm

m 87,300 50,00 4 365,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 21-9111 a 21-9113 jsou určeny v zemině třídy 1 až 4.
2. Ceny 21-8113, 21-9111 a 21-9113 lze použít i pro potrubí s prefabrikovaným filtrem.
3. V cenách 21-9111 a 21-9113 jsou započteny i náklady na:
a) proříznutí rýhy,
b) vtažení flexibilního potrubí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání trub a tvarovek z plastických hmot a kameniva; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze 
dohodnout ve výši 1 % na dodání trub a tvarovek z plastických hmot a 5% na dodání kameniva.

VV 56+31.3 87,300
VV Součet 87,300

67 M 28613212R trubka drenážníl SN8 flexib. PVC-U  plně vsakovací se spojkou D 160 m 88,200 120,00 10 584,00
VV 87.3*1.01 88,173
VV Součet 88,173
VV 88.2 88,200

68 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,164 30 000,00 4 920,00 CS ÚRS 2020 02
VV 2.2*(17.1-0.7)*4.335*0.001*1.05  "  6/6-100/100" 0,164
VV Součet 0,164

69 K 89481230R Revizní a čistící šachta z PP typ DN 300/160 tlak 12,5 t do 2100 mm vytaz.na tern 15cm kus 2,000 3 500,00 7 000,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:
a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,
c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce 
části A 01.

VV 2 2,000

70 K 89962317R Odtok.potrubí obeton. jílový nátěr m2 38,000 150,00 5 700,00
VV (0.80+0.75*2)*16.4 37,720
VV Součet 37,720
VV 38 38,000

71 K 899623181 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37 m3 4,940 3 500,00 17 290,00 CS ÚRS 2020 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.

P
 Poznámka k položce:

beton vodostav. s max.průsakem 50mm dle ČSN 12390-8
VV (0.9+0.76)*0.5*(0.75+0.85)*0.5*(17.1-0.7) 10,890
VV -0.363*16.4 -5,953
VV Mezisoučet -pod hrazi 4,937
VV Součet 4,937
VV 4.94 4,940

72 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 24,600 250,00 6 150,00 CS ÚRS 2020 02
VV (0.75*2)*16.4 24,600
VV Součet 24,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 45 700,00

73 K 9141111R Dopr.značení 2x bezpeč.značky na sloupku vč.beton.základu +značka zákaz vstupu na vrátkách-lávka soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000
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74 K 936501111 Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu m 3,600 2 000,00 7 200,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na provedení úpravy podkladů na nosné konstrukci.
2. Množství jednotek se stanoví v m celkové délky limnigrafické latě.

VV 3.6 3,600

75 K 9365011R Osazení a dodávka měřičského geodetického bodu kus 1,000 1 500,00 1 500,00
VV 1 1,000

76 K 953943122
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy 
k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus

kus 8,000 500,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.
2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, 
motorových zařízení, ventilátorů apod.
3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž.
4. Ceny platí za každé zalití.

VV 8 8,000

77 M 553912R Dod.patky kruhove ocel.-pozink vč ukotvení -chemic.kotvy kus 8,000 3 500,00 28 000,00
VV 8 8,000

D 998 Přesun hmot 10 847,90
78 K 99833201R Operatívní přesun hmot pro úpravy vodních toků - hráze rybníků t 216,958 50,00 10 847,90

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

D PSV Práce a dodávky PSV 50 240,00

D 762 Konstrukce tesařské 5 697,00

79 K 762591130
Montáž dočasného zakrytí prostupů, otvorů z měkkého nebo tvrdého dřeva, volně kladenými fošnami tloušťky 
do 60 mm

m2 8,700 250,00 2 175,00 CS ÚRS 2020 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Položky lze použít pro zajištění prohlubní a otvorů v podlaze, jejichž půdorysné rozměry přesahují 0,25 m.

VV 1.0*8.7 8,700
VV Součet 8,700

80 M 6051104R řezivo jehličnaté -  jakost I  vč. impregnace m3 0,560 5 000,00 2 800,00
VV 0.06*8.7*1.08 0,564
VV Součet 0,564
VV 0.56 0,560

81 K 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty m2 0,520 500,00 260,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení 
podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů
2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami 
katalogu 800-783 Nátěry.

VV 0.56/1.08 0,519
VV Součet 0,519
VV 0.52 0,520

82 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,308 1 500,00 462,00 CS ÚRS 2020 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 39 323,00

83 K 767161126
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí 
přes 20 do 30 kg

m 9,500 500,00 4 750,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z 
dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.
2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného 
sloupku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,
b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,
c) montáž výplně tvarovaným plechem.

VV 9.5 "preliv" 9,500
VV Součet 9,500

84 M 5531410R Dod.atyp trub.zábradlí  l-9.5m vč povrch.úpravy-žárový pozink.  dle proj. kus 1,000 15 000,00 15 000,00
VV 1 "dle proj.-9.5" 1,000

85 K 76799511R
Montáž a dodávka ocel.atyp lávky -dod ocel nosniky vč pásnic+povrch.úpr-žár.pozink+chemic.kotvy do betonu 
+ zábradlí oboustranné+uzamykatelná vrátka

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

VV 1  "8.7m" 1,000
VV Součet 1,000

86 K 76799512R Montáž/osaz. a dodávka atypických zámečnických konstrukcí -okov.dluží-háčky na vytahování soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV 1 "pozerak" 1,000
VV Součet 1,000

87 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,382 1 500,00 2 073,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 220,00
88 K 783214101 Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 17,400 150,00 2 610,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1.0*8.7*2 17,400
VV Součet 17,400

89 K 783218111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 17,400 150,00 2 610,00 CS ÚRS 2020 02
VV 17.4 17,400

D M Práce a dodávky M 97 890,00

D 23-M Montáže potrubí 97 890,00
90 K 230011189 Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 O 630 mm, tl. 8,0 mm m 17,100 650,00 11 115,00 CS ÚRS 2020 02

VV 17.1 17,100

91 K 2300111R trubka ocelová bezešvá hladká 11 353 630x8,0mm m 18,000 4 500,00 81 000,00
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VV 17.1*1.05 17,955
VV Součet 17,955
VV 18 18,000

92 K 23017000R Zabezpečení koncú - těsnost potrubí - příprava DN do 800 soubor 1,000 1 500,00 1 500,00
VV 1 1,000

93 K 23017001R Zkouška těsnosti potrubí DN přes 500 do 800 m 17,100 250,00 4 275,00 CS ÚRS 2020 02
VV 17.1 17,100
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen DIČ:

Zhotovitel: IČ: 290 93 236
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing.A.Samek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 998 659,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 998 659,10 21,00% 629 718,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 628 377,51

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy

3 - SO 03 Revitalizace údolní nivy toku IDVT 10270412

PROMO REAL GROUP s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen Projektant: Ing.A.Samek
Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 998 659,10

HSV - Práce a dodávky HSV 2 998 659,10

    1 - Zemní práce 1 435 487,10

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 750,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 505 900,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 950,00

    998 - Přesun hmot 31 572,00

3 - SO 03 Revitalizace údolní nivy toku IDVT 10270412

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen Projektant: Ing.A.Samek
Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 998 659,10

D HSV Práce a dodávky HSV 2 998 659,10

D 1 Zemní práce 1 435 487,10

1 K 111251103
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2

m2 950,300 20,00 19 006,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní 
prostředek.
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun 
jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší 
než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

VV 58.9*7.0 412,300
VV Mezisoučet OV2-2 dle TZ 412,300
VV 538 538,000
VV Mezisoučet OV2-3 revitalizace 538,000
VV Součet 950,300

2 K 11120140R Likvidace í křovin a stromů průměru kmene do 100 mm zákon.způsobem m2 950,300 30,00 28 509,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady snesení křovin na hromady, přihrnování, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.
2. V ceně nejsou započteny náklady na popř. nutné použití kropícího vozu, tyto se oceňují samostatně.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 půdorysné plochy, z níž byly křoviny a stromy shromážděny.

VV 412.3+538 950,300

3 K 1150011R
Převedení vody potrubím do DN 500 vč mont.+ demont. potr.-usměrněním vody do převádění +čerpání vody 
po dobu výstavby+pohotov.souprava

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 8 882,500 15,00 133 237,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

VV (7725.2+88.9) 7 814,100
VV (225.2+420.1+423.1) 1 068,400
VV Mezisoučet záborový elaborát tl.15cm 8 882,500
VV Součet 8 882,500

5 K 12270360R Odstranění nánosů - nátokový objekt vč.očištění tlakov.vodou +reprofilace stěrkou vč. soubor 1,000 15 000,00 15 000,00
VV 1 1,000

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy

3 - SO 03 Revitalizace údolní nivy toku IDVT 10270412
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 124153102 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 330,650 100,00 133 065,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za 
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV 98.2 98,200
VV Mezisoučet brod 98,200
VV (2.4+7.3)*0.5*1.5*38 "laguna" 276,450
VV ((0.8+2.3)*0.5+(5.8+7.6)*0.5)*0.5*1.55*(415-(18+20.5+13.3)) "tok-přír. koryto" 2 322,210
VV (4.0+8.5)*0.5*((1.9+2.6)*0.5-0.15)*(18+20.5+13.3) "koryto-tůně-vykop" 679,875
VV Mezisoučet 3 278,535
VV (1.55+2.35)*0.5*0.3*(140+10)+2.35*(0.8-0.3)*150 "prohl.v koryte tl.0.8m" 264,000
VV 2.1*(0.4+0.5)*0.5*2*(235-(72+13)) "svahy  tl..0.4+0,5m koryto" 283,500
VV ((4.0+4.8)*0.5*0.3+4.8*(0.8-0.3))*(72+13) "prohl.dno-tune  tl. 0.8m" 316,200
VV 2.55*(0.4+0.5)*0.5*2*(72+13) "svahy  tl..0.4+0,5m" 195,075
VV Mezisoučet revitalizace VN3-VN4 1 058,775
VV Součet 4 435,510
VV 4435.51*0.3 1 330,653
VV 1330.65 1 330,650

7 K 124253102 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 3 104,860 100,00 310 486,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými 
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Ceny nelze použít pro:
a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-
.1 Vykopávky pod vodou strojně,
b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-
.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za 
vzepřené nebo rozepřené pažení,
c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami 
souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. 
Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části 
A03,
d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se 
šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV 4435.51*0.7 3 104,857
VV Součet 3 104,857
VV 3104.86 3 104,860

8 K 129253101
Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3

m3 74,420 100,00 7 442,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při hloubce vody do 300 mm nad původním dnem.
2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přehození výkopku.
3. V cenách nejsou započteny náklady pro vodorovné přemístění nánosu na vzdálenost přes 3 m ; toto přemístění se oceňuje cenami souborů 
cen 162 ... Vodorovné přemístění výkopku katalogu 800-1 Zemní práce.
4. Ceny nelze použít pro:
a) čištění vodních koryt, které nejsou omezeny po obou stranách zdmi při průměrné tloušťce nánosu přes 500 mm; tyto práce se oceňují podle 
své povahy cenami souborů cen 124.. Vykopávky pro koryta vodotečí nebo 127 ... Vykopávky pod vodou zářezů pro shybky a jiná podzemní 
vedení katalogu 800-1 Zemní práce,
b) čištění vodních koryt při hloubce vody přes 300 mm; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 127... Vykopávky pod vodou zářezů pro 
shybky a jiná podzemní vedení katalogu 800-1 Zemní práce,
c) čištění uzavřených koryt vodotečí; tyto zemní práce se oceňují individuálně;
d) shrabání organických naplavenin na břehových plochách po velké vodě; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 ... Shrabání 
pokoseného porostu a organických naplavenin.
5. Čištění otevřených koryt vodotečí při šířce dna do 5 m a hloubce koryta přes 2,5 m a při šířce dna přes 5 m a hloubce koryta přes 5 m se 
oceňuje tak, že k cenám tohoto souboru cen se vždy připočítává za každých dalších i započatých 1,5 m hloubky jedno přehození výkopku 
příslušnou cenou souboru cen 166 1.... Přehození neulehlého výkopku katalogu 800-1 Zemní práce.
6. Množství jednotek se určuje v m3 nánosu z anorganických nebo organických hmot.

VV 0.45*58.9 26,505
VV Mezisoučet OV2-2 dle TZ 26,505
VV 0.8*15 12,000
VV Mezisoučet úsek kolem propustku  na sinici III tr./1774 12,000
VV 0.5*71.83 35,915
VV Mezisoučet  koryto toku OV2-3 35,915
VV Součet 74,420

9 K 131151103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

m3 21,930 100,00 2 193,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 73.1*0.3 "TN3  HL.0.8m" 21,930
VV Mezisoučet  TN3 21,930
VV Součet 21,930

10 K 131151105
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3

m3 135,390 100,00 13 539,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV (221.5+229.8)*0.3 "TN1+2  -hl.1.2m" 135,390
VV Součet 135,390

11 K 131251103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 51,170 100,00 5 117,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 73.1*0.7 51,170
VV Mezisoučet  TN3 51,170

12 K 131251105
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

m3 519,980 100,00 51 998,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 451.3*0.7 315,910
VV Mezisoučet TN1+2 315,910
VV (((0.65+1.45)+(1.5+2.3)*0.5)*0.5*0.3+(1.45+2.3)*0.5*(0.8-0.3))*71.23 "dno -prohl. hl.0.8" 109,516
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1.1+1.85)*(0.4+0.5)*0.5*71.23 "svahy -zahoz+loze  tl.0.4+0.5m" 94,558
VV  "levý břeh prům.v.0.8"
VV  "pravý breh prům.v.1.7"
VV Mezisoučet prohloubení pro zahoz - pod stávaj.příkop 204,074
VV Součet 519,984
VV 519.98 519,980

13 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 60,460 100,00 6 046,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 
dopravní prostředek.

VV (5.04+1.7)*0.6 " dle proj.-stávaj.koryto" 4,044
VV Mezisoučet OV2-3 4,044
VV (2.72+2.53+0.69*2+2.55)*1.5*0.6  " S1  -0.059" 8,262
VV (3.02+3.35+0.60+.16+3.12)*1.5*0.6  "S2 -0.1172" 9,225
VV (3.0+3.72+0.5+0.62+2.53)*1.5*0.6 "S3 -0.20853" 9,333
VV (2.64+2.57+0.77+0.76+2.22)*1.5*0.6  "S4 -0.23618" 8,064
VV Mezisoučet  stupne 34,884
VV (3.41+3.77+0.65+0.69+2.3)*1.0*0.6 " P1 -0.27564" 6,492
VV (4.0+3.9+0.73+0.72+2.52)*1.0*0.6  "P2 -0.39081" 7,122
VV Mezisoučet  prahy 13,614
VV 0.4*1.1*4.0*2+5.0*1.1*0.4*2 7,920
VV Mezisoučet brod 7,920
VV Součet 60,462
VV 60.46 60,460

14 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 5 615,560 35,00 196 544,60 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

P
 Poznámka k položce:

 -deponie
VV 1332.38 1 332,380
VV (5138,25+30.8)*0.15 "zpet" 775,358
VV Mezisoučet ornice 2 107,738
VV 1027.65*2 "zpět zemina -násyp-urov.povrchu"  2 055,300
VV 726.26 *2"zasyp stav.koryta" 1 452,520
VV Mezisoučet 3 507,820
VV Součet 5 615,558
VV 5615.56 5 615,560

15 K 1627012R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny vč.uložení, s hrubým rozhr. a urovnáním na skládce dle nabídky 
dodavatele + případný poplatek 

soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

VV 4435.51+73.1+451.3+204.07+60.46+74.42 "zemina" 5 298,860
VV -1027.65 "zpět zemina -násyp-urov.povrchu"  -1 027,650
VV -726.26 "zasyp stav.koryta" -726,260
VV 1.0+15*1.2 "zemna - natok.obj.+propustek procisteni" 19,000
VV Mezisoučet zemina 3 563,950
VV Součet 3 563,950
VV 1332,38"ornice" 1 332,380
VV -5138,25*0.15 -770,738
VV -30.8*0.15 -4,620
VV Mezisoučet ornice 557,022
VV Součet 557,022
VV 3563.95+557.02 " zemina+ornice -m3" 4 120,970
VV 1 1,000
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16 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 3 086,240 30,00 92 587,20 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 1332,38  " ornice" 1 332,380
VV 1027.6 "zpět zemina -násyp-urov.povrchu"  1 027,600
VV 726.26 "zasyp stav.koryta" 726,260
VV Součet 3 086,240

17 K 17110114R Uložení sypaniny do 0,2 m3 násypu na 1 m urovnání povrchu na pozemku č.383+v prostoru zátopu m3 1 027,650 70,00 71 935,50

VV 5138.25*0.2 1 027,650
VV Součet 1 027,650

18 K 17410110R Zásyp stáv.vodotečí sypaninou se zhutněním zeminou m3 726,260 70,00 50 838,20
VV 726.26 " dle proj.  -398m-stáv.koryto" 726,260

19 K 181301112
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 5 138,250 25,00 128 456,25 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV 5138,25 "dle proj." 5 138,250
VV Součet 5 138,250

20 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 
mm

m2 30,800 25,00 770,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV 30.8 "brod  tl.15cm" 30,800
VV Součet 30,800

21 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 5 138,250 12,00 61 659,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 5138.25 5 138,250

22 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 30,800 12,00 369,60 CS ÚRS 2020 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 30.8 "brod" 30,800

23 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 133,100 120,00 15 972,00 CS ÚRS 2020 02
VV (5138.25+30.8)*0.025*1.03 133,103
VV Součet 133,103
VV 133.1 133,100

24 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 5 258,250 5,00 26 291,25 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 
šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV 5138.25 "pod násyp-urovnání" 5 138,250
VV 120  "brod" 120,000
VV Součet 5 258,250

25 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2 177,000 25,00 4 425,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 
strojně.

VV 177 "pod lože za štěrkopísku" 177,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 750,00
26 K 359901212 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace m 15,000 250,00 3 750,00 CS ÚRS 2020 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

VV 15 15,000
VV Mezisoučet stav.propustek  na sinici III tr./1774 15,000
VV Součet 15,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 505 900,00

27 K 45131152R
Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebního C 30/37 XA1 max.průsak 50mm vrstva tl nad 100 do 
150 mm 

m2 120,000 450,00 54 000,00

P
 Poznámka k položce:

vč.přesunu na stavbě
VV 120 "brod" 120,000
VV Součet 120,000

28 K 451571112 Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 177,000 95,00 16 815,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy.
3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno.

VV (1.1+1.85)*0.5*0.15*71.23 "svahy" 15,760
VV Mezisoučet OV2-3 revit.-71.83m  15,760
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VV 2.1*0.15*(235-95)*2 "v korytě" 88,200
VV 2.55*0.15*95*2 "v tůni" 72,675
VV Mezisoučet VN3-VN4 160,875
VV Součet 176,635
VV 177 177,000

29 K 45231851R
Zajišťovací práh /stupně z betonu C30/37 XC4,XF3,XA1 se zvýšenými nároky na prostředí s Kari sítí -beton 
vodostav. s max.průsakem 50mm
dle ČSN 12390-8 vč bednění a odbednění + .přesun na stavbě

m3 49,800 3 500,00 174 300,00

VV 5.04*0.6 " dle proj.-stávaj.koryto" 3,024
VV Mezisoučet OV2-3 3,024
VV (2.72+2.53+0.69*2+2.55)*1.25*0.6  " S1  -0.059" 6,885
VV (3.02+3.35+0.60+.16+3.12)*1.25*0.6  "S2 -0.1172" 7,688
VV (3.0+3.72+0.5+0.62+2.53)*1.25*0.6 "S3 -0.20853" 7,778
VV (2.64+2.57+0.77+0.76+2.22)*1.25*0.6  "S4 -0.23618" 6,720
VV Mezisoučet  stupně 29,071
VV (3.41+3.77+0.65+0.69+2.3)*0.75*0.6 " P1 -0.27564" 4,869
VV (4.0+3.9+0.73+0.72+2.52)*0.75*0.6  "P2 -0.39081" 5,342
VV Mezisoučet  prahy 10,211
VV 0.4*0.8*4.0*2+5.0*0.8*0.4*2 5,760
VV Mezisoučet brod 5,760
VV Součet 48,066
VV 48.07*1.035 49,752
VV 49.8 49,800

30 K 46251137R
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg -80% kamen 500kg 

m3 1 135,500 750,00 851 625,00

P
 Poznámka k položce:

vč.přesunu na stavbě
VV (1.55+2.35)*0.5*0.3*(140+10)+2.35*(0.8-0.3)*150 "prohl.v koryte tl.0.8m" 264,000
VV 2.1*(0.3+0.4)*0.5*2*(235-(72+13)) "svahy  tl..0.3+0,4m koryto" 220,500
VV ((4.0+4.8)*0.5*0.3+4.8*(0.8-0.3))*(72+13) "prohl.dno-tune  tl. 0.8m" 316,200
VV 2.55*(0.3+0.4)*0.5*2*(72+13) "svahy  tl..0.3+0,4m" 151,725
VV Mezisoučet revitalizace VN3-VN4 952,425
VV (((0.65+1.45)+(1.5+2.3)*0.5)*0.5*0.3+(1.45+2.3)*0.5*(0.8-0.3))*71.23 "dno -prohl. hl.0.8" 109,516
VV (1.1+1.85)*(0.3+0.4)*0.5*71.23 "svahy -zahoz+loze  tl.0.3+0.4m" 73,545
VV Mezisoučet prohloubení pro zahoz -pod stávaj.příkop 183,061
VV Součet 1 135,486
VV 1135.5 1 135,500

31 K 462519003
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch 
záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

m2 1 046,000 100,00 104 600,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV 1.55*150 "dno v koryte " 232,500
VV 2.1*2*(235-(72+13)) "svahy   koryto" 630,000
VV Mezisoučet VN3-VN4 odp. tuně 862,500
VV 1.1*71.23 "dno -prohl. hl.0.8" 78,353
VV (1.1+1.85)*0.5*71.23 "svahy -zahoz+loze  " 105,064
VV Mezisoučet prohloubení pro zahoz -stávaj.příkop 183,417
VV Součet 1 045,917
VV 1046 1 046,000

32 K 465513227
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 
tl. kamene 250 mm

m2 42,000 1 800,00 75 600,00 CS ÚRS 2020 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

VV (1.0*2+1.1+1.85+1.45)*0.6 " dle proj.-stávaj.koryto" 3,840
VV Mezisoučet OV2-3 3,840
VV (2.72+2.53+0.69*2+2.55)*0.6  " S1  -0.059" 5,508
VV (3.02+3.35+0.60+.16+3.12)*0.6  "S2 -0.1172" 6,150
VV (3.0+3.72+0.5+0.62+2.53)*0.6 "S3 -0.20853" 6,222
VV (2.64+2.57+0.77+0.76+2.22)*0.6  "S4 -0.23618" 5,376
VV Mezisoučet  stupně 23,256
VV (3.41+3.77+0.65+0.69+2.3)*0.6 " P1 -0.27564" 6,492
VV (4.0+3.9+0.73+0.72+2.52)*0.6  "P2 -0.39081" 7,122
VV Mezisoučet  prahy 13,614
VV Součet 40,710
VV 40.71*1.03 41,931
VV 42 42,000

33 K 465513327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 
tl. kamene 300 mm

m2 127,200 1 800,00 228 960,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

VV 120+0.4*4.0*2+5.0*0.4*2 127,200
VV Mezisoučet brod 127,200
VV Součet 127,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 950,00

34 K 93890242R
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50%

m 15,000 150,00 2 250,00

VV 15 15,000
VV Mezisoučet stav.propustek  na sinici III tr./1774 15,000
VV Součet 15,000

35 K 938902499
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý 
další 1 m

m 7,000 150,00 1 050,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 
Vodorovná doprava suti.
2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na vodu, tyto se oceňují individuálně.
3. Ceny jsou kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-
2499 za každý další 1 metr propustku.

VV 15-8 7,000

36 K 966008112
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm

m 18,200 750,00 13 650,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro bourání hospodářských přejezdů a propustků z trub obetonovaných.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné bourání betonového lože nebo prahů pod troubami propustku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce nutné při rozebírání propustků, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,
b) bourání čel, které se oceňuje cenami části B 01 katalogu 821-1 Mosty.
4. Množství měrných jednotek se určuje délkou mezi rubovými stěnami čel (v podélné ose propustku).
5. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných 
hmot.

VV 6.7 " DN400" 6,700
VV 11.5 " DN500" 11,500
VV Součet 18,200

37 K 99732151R
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu vč.uložení a urovnáním na skládce dle nabídky 
dodavatele +poplatek 

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1" 17.836t" 1,000

D 998 Přesun hmot 31 572,00

38 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 210,480 150,00 31 572,00 CS ÚRS 2020 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen DIČ:

Zhotovitel: IČ: 290 93 236
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing.A.Samek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 714 945,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 714 945,75 21,00% 150 138,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 865 084,36

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy

4 - SO 04 Zrušení trubního odpadu ID 217 137

PROMO REAL GROUP s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen Projektant: Ing.A.Samek
Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 714 945,75

HSV - Práce a dodávky HSV 714 945,75

    1 - Zemní práce 518 625,15

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 000,00

    4 - Vodorovné konstrukce 9 645,00

    8 - Trubní vedení 147 156,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 000,00

    998 - Přesun hmot 519,60

4 - SO 04 Zrušení trubního odpadu ID 217 137

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen Projektant: Ing.A.Samek
Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 714 945,75

D HSV Práce a dodávky HSV 714 945,75

D 1 Zemní práce 518 625,15

1 K 1150011R
Převedení vody potrubím do DN 500 vč mont.+ demont. potr.-usměrněním vody do převádění +čerpání vody 
po dobu výstavby+pohotov.souprava

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 114203104
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích 
staveb provedených na sucho

m3 7,500 800,00 6 000,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:
a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou 
projektovaného rozebrání;
c) schodů z lomového kamene.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání:
a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto 
práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;
b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového 
kamene nebo betonových tvárnic;
b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového 
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
5. Objem rozebrání se určí v m3:
a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;
b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;
c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného 
materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě 
s odběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo 
soustřeďovací stavby.
6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.

P
 Poznámka k položce:

 -stív.šachta  SVp2-3
VV (3.14*1.8*1.8-3.14*0.6*0.6)*(0.3+0.25)*0.5*3 7,461
VV Součet 7,461
VV 7.5 7,500

3 K 114203201
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku

m3 7,500 500,00 3 750,00 CS ÚRS 2020 02

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy

4 - SO 04 Zrušení trubního odpadu ID 217 137
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,
b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového 
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.

VV 7.5 7,500

4 K 123152106
Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
přes 1 000 do 5 000 m3

m3 636,650 100,00 63 665,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro vykopávky tzv. zemních špalků, ponechaných ve výkopu při vykopávce zářezů pro podzemní vedení pro zajištění stěn 
výkopu proti sesutí, pro zabezpečení objektů sousedících se zářezem nebo vedení křižující zářez apod.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Cena podle množství se volí podle celkového objemu vykopávky zářezu, zvětšeného o objem vykopávek ve dně zářezu.

P
 Poznámka k položce:

 Sejmutí ornice    viz.SO 01 VN4 SO 02 VN3 +SO 03
VV (0.9*((2.0+2.17)*0.5-0.15)+1.94*1.46)*17.12 "puv.sklon 4/3  pr. hl. 2.09-0.15 -81.86m" 78,305
VV (0.9*((2.17+2.06)*0.5-0.15)+1.97*1.48)*14.92 "  pr. hl. 2.12-0.15" 69,887
VV (0.9*((2.06+2.11)*0.5-0.15)+1.94*1.46)*15.2 "  pr. hl. 2.09-0.15" 69,523
VV (0.9*((2.11+1.99)*0.5-0.15)+1.9*1.43)*23.18 "  pr. hl. 2.05-0.15   -152.28m" 102,618
VV (0.9*((1.99+1.81)*0.5-0.15)+1.75*1.32)*22.77"  pr. hl. 1.9-0.15  " 88,461
VV (0.9*((1.81+2.12)*0.5-0.15)+1.82*1.37)*57.13"  pr. hl. 1.97-0.15  " 235,770
VV (0.9*((2.12+2.42)*0.5-0.15)+2.12*1.59)*57.01"  pr. hl. 2.27-0.15   -289.19m" 300,944
VV (0.9*((2.42+2.07)*0.5-0.15)+2.1*1.58)*69.05"  pr. hl. 2.25-0.15  " 359,302
VV (0.9*((2.07+1.92)*0.5-0.15)+1.85*1.39)*28.53"  pr. hl. 2.0-0.15  " 120,739
VV (0.9*((1.92+1.81)*0.5-0.15)+1.72*1.29)*54.38"  pr. hl. 1.87-0.15  -441.15 " 204,594
VV (0.9*((1.81+1.99)*0.5-0.15)+1.75*1.32)*35.76"  pr. hl. 1.9-0.15   " 138,928
VV (0.9*((1.99+1.95)*0.5-0.15)+1.82*1.37)*17.38"  pr. hl. 1.97-0.15   " 71,804
VV (0.9*((1.95+2.12)*0.5-0.15)+1.89*1.42)*11.56"  pr. hl. 2.04-0.15  -505.85m " 50,636
VV (0.9*((2.12+1.88)*0.5-0.15)+1.85*1.39)*21.14"  pr. hl. 2.0-0.15 " 89,560
VV (0.9*((1.88+1.72)*0.5-0.15)+1.65*1.24)*83.14"  pr. hl. 1.8-0.15 " 293,567
VV (0.9*((1.72+1.6)*0.5-0.15)+1.51*1.14)*26.27"  pr. hl. 1.66-0.15  -636.4" 80,922
VV Mezisoučet 2 355,560
VV -(0.3116*544.53+18.6+1.9) -190,176
VV Mezisoučet odp.beton. -190,176
VV -0.18*(110+130) -43,200
VV Mezisoučet odp. sterk -43,200
VV Součet 2 122,184
VV 2122.18*0.3 636,654
VV 636.65 636,650

5 K 123252106
Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
1 000 do 5 000 m3

m3 1 485,530 100,00 148 553,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro vykopávky tzv. zemních špalků, ponechaných ve výkopu při vykopávce zářezů pro podzemní vedení pro zajištění stěn 
výkopu proti sesutí, pro zabezpečení objektů sousedících se zářezem nebo vedení křižující zářez apod.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Cena podle množství se volí podle celkového objemu vykopávky zářezu, zvětšeného o objem vykopávek ve dně zářezu.

VV 2122.18*0.7 1 485,526
VV Součet 1 485,526
VV 1485.53 1 485,530

6 K 123352106
Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
přes 1 000 do 5 000 m3

m3 43,200 100,00 4 320,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro vykopávky tzv. zemních špalků, ponechaných ve výkopu při vykopávce zářezů pro podzemní vedení pro zajištění stěn 
výkopu proti sesutí, pro zabezpečení objektů sousedících se zářezem nebo vedení křižující zářez apod.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Cena podle množství se volí podle celkového objemu vykopávky zářezu, zvětšeného o objem vykopávek ve dně zářezu.

P
 Poznámka k položce:

štěrkopísek v rušením úseku nádrží
VV 0.18*(110+130) 43,200
VV Mezisoučet štěrk -nádrže 43,200
VV Součet 43,200

7 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 3 268,590 35,00 114 400,65 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

P
 Poznámka k položce:

 -deponie
VV 2122.18 "na deponii" 2 122,180
VV 1146.41 "zpet pro zasyp" 1 146,410
VV Součet 3 268,590

8 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 50,700 35,00 1 774,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

P
 Poznámka k položce:

- stáv.kámen-zpětné použití
VV 43.2 "na deponii" 43,200
VV 7.5 "kam.rovn." 7,500
VV Součet 50,700

9 K 1627012R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny vč.uložení, s hrubým rozhr. a urovnáním na skládce dle nabídky 
dodavatele + případný poplatek 

soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

VV 2122.18+43.2 2 165,380
VV -1146.41 "zpet pro zasyp- m3" -1 146,410
VV Součet 1 018,970
VV 1 1,000

10 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 50,700 30,00 1 521,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 50,7 50,700

11 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 146,410 30,00 34 392,30 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 1146,41 1 146,410
VV Součet 1 146,410

12 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1 146,410 70,00 80 248,70 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV 2122.18+190.18+43.2 2 355,560
VV Mezisoučet 2 355,560
VV -834.65 "usek  130m   VN3" -834,650
VV -374.5 "usek -110m -VN4 vc.sterku" -374,500
VV Mezisoučet -1 209,150
VV Součet 1 146,410

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 000,00
13 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 25,000 100,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro konečné vyčištění stok před předáním a převzetím.

VV 25 25,000

14 K 359901212 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace m 25,000 250,00 6 250,00 CS ÚRS 2020 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

VV 25 25,000

15 K 38938100R Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí - zaslepeni stáv.potrubí DN500 -C 25/30 m3 0,050 5 000,00 250,00
VV 0.05 0,050

D 4 Vodorovné konstrukce 9 645,00

16 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a 
dutin úlomky kamene

m3 4,900 1 800,00 8 820,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo 
nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění 
otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

P
 Poznámka k položce:

vč.přesunu hmot
VV 3.25*1.5 4,875
VV Mezisoučet vyústění do hráze 4,875
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VV Součet 4,875
VV 4.9 4,900

17 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce m2 5,500 150,00 825,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo 
nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění 
otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

VV 5.5 5,500
VV Součet 5,500

D 8 Trubní vedení 147 156,00
18 K 810441811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600 m 544,530 200,00 108 906,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.

VV 651.39-(25+81.86) 544,530
VV Součet 544,530

19 K 81044181r Bourání -likvidace pryžových kroužkú vč.odvozu do 23km s poplatkem soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
VV 1" 218kusů" 1,000
VV Součet 1,000

20 K 890431851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží m3 1,900 1 500,00 2 850,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizačné šachty.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m3 obestavěného prostoru šachty nebo jímky.
3. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a haly - bourání konstrukcí.

P
 Poznámka k položce:

  vč.podkladní a zákrytové desky
VV 3.14*0.65*0.65*1.4 "šachtice podzemní" 1,857
VV Součet 1,857
VV 1.9 1,900

21 K 890451851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží m3 18,600 1 500,00 27 900,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizačné šachty.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m3 obestavěného prostoru šachty nebo jímky.
3. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a haly - bourání konstrukcí.

P
 Poznámka k položce:

  vč.podkladní a zákrytové desky
VV 3.14*0.65*0.65*(2.2+2.4*2)*2 "Š vsakovací" 18,573
VV Součet 18,573
VV 18.6 18,600

22 K 8981612R
Bezvýkop.sanace kanalizačního potrubí -poškozených míst -vložkování textilním rukávcem DN 500 tl 8 mm 
fakturov.dle skut.

soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 000,00
23 K 98513111R Oprava vtokového čelního lapače splavenin + mříž soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

VV 1 1,000
VV  "Očištění ploch stěn  tlakovou vodou +odstranění sedimentu +odvoz"
VV " vystěrkování vhodnouvodostavební stěrkou 10m2" 
VV " doplnění betonem 0.8m3" 
VV "odrez.mžíže+nová povrch-úprava  0.8*0.8" 
VV Součet 1,000
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24 K 99732151R
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu vč.uložení a urovnáním na skládce dle nabídky 
dodavatele +poplatek 

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

VV 1" 389.707" 1,000

D 998 Přesun hmot 519,60

25 K 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 4,330 120,00 519,60 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 
souborem cen 162 2.-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen DIČ:

Zhotovitel: IČ: 290 93 236
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing.A.Samek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 900 007,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 900 007,60 21,00% 189 001,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 089 009,20

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy

5 - SO 05 Zrušení a přeložka trubního odpadu ID 217 136

PROMO REAL GROUP s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen Projektant: Ing.A.Samek
Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 900 007,60

HSV - Práce a dodávky HSV 900 007,60

    1 - Zemní práce 298 625,40

    2 - Zakládání 16 554,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 31 835,00

    4 - Vodorovné konstrukce 58 562,50

    8 - Trubní vedení 429 687,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 500,00

    998 - Přesun hmot 30 243,00

5 - SO 05 Zrušení a přeložka trubního odpadu ID 217 136

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen Projektant: Ing.A.Samek
Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 900 007,60

D HSV Práce a dodávky HSV 900 007,60

D 1 Zemní práce 298 625,40

1 K 1150012R
Převedení vody potrubím do DN 500 -obtok vč mont.+ demont. potr.-usměrněním vody do převádění +čerpání 
vody po dobu výstavby+pohotov.souprava

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 114203104
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích 
staveb provedených na sucho

m3 2,500 1 000,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:
a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou 
projektovaného rozebrání;
c) schodů z lomového kamene.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání:
a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto 
práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;
b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového 
kamene nebo betonových tvárnic;
b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového 
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
5. Objem rozebrání se určí v m3:
a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;
b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;
c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného 
materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě 
s odběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo 
soustřeďovací stavby.
6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.

P
 Poznámka k položce:

-stív.šachta  SVp2-3
VV (3.14*1.8*1.8-3.14*0.6*0.6)*(0.3+0.25)*0.5 2,487
VV Součet 2,487
VV 2.5 2,500

3 K 114203201
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku

m3 2,500 750,00 1 875,00 CS ÚRS 2020 02

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy

5 - SO 05 Zrušení a přeložka trubního odpadu ID 217 136
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,
b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového 
kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.
3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.

VV 2.5 2,500

4 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 267,500 15,00 4 012,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

VV 1.0*(82.98-3.5) +1.5*1.5 81,730
VV Mezisoučet -rušení stáv. trub.odpadu 81,730
VV 1.5*(122.84-3.5) 179,010
VV 1.5*4.5 "od SP2-2" 6,750
VV Mezisoučet nová trasa 185,760
VV Součet 267,490
VV 267.5 " tl.15cm" 267,500

5 K 132154204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

m3 80,260 100,00 8 026,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 1.1*(0.42+0.88)*0.5*(19.41-7.52) "km0.00792" 8,501
VV 1.1*(0.88+1.38)*0.5*16.91 "36.32" 21,019
VV -1.1*0.15*(28.8-3.5) "odpoc.or." -4,175
VV Mezisoučet  obet. 25,345
VV 1.1*(1.38+1.2)*0.5*35.74 50,715
VV 1.1*(1.2+1.31)*0.5*13.28 18,333
VV 1.1*(1.31+1.65)*0.5*45.02 "130.36" 73,293
VV 1.1*0.1*(130.36-36.32+4.5) "prohl.pro trat." 10,839
VV 1.9*1.9*0.15*3+(1.9-1.1)*(1.38+1.2+1.65)*1.9 8,054
VV 1.1*1.2*4.5 "KG.150" 5,940
VV -1.1*0.15*(122.84-28.8+4.5) "odpoc.orn" -16,259
VV -(0.1194*58.3+1.9) "odp.beton.potr.+S" -8,861
VV Mezisoučet nová/část stáv. trasa 122.84m 142,054
VV -8,19 -8,190
VV Mezisoučet štěrk nová/ stáv. trase  58.3m -8,190
VV 1.0*(1.88+1.72)*0.5*11.78 21,204
VV 1.0*(1.72+1.47)*0.5*17.18 27,402
VV 1.0*1.47*17.21 25,299
VV 1.0*(1.47+1.52)*0.5*19.06 28,495
VV 1.0*(1.52+1.6)*0.5*17.75 "82.98" 27,690
VV 1.5*1.5*1.6 "rozs.sachta" 3,600
VV -12.25 "odp.ornice" -12,250
VV -(0.1194*82.98+3.2) "odp.beton.potr.+S" -13,108
VV Mezisoučet stáv.trasa 82.98m od šachty Šp2-2 do ŠVp3 108,332
VV Součet 267,541
VV 267.54*0.3 80,262
VV 80.26 80,260

6 K 132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 187,280 100,00 18 728,00 CS ÚRS 2020 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 267.54*0.7 187,278
VV Součet 187,278
VV 187.28 187,280

7 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

m3 8,190 100,00 819,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

P
 Poznámka k položce:

-štěrkopísek v rušením úseku 58.3m
VV 0.14*58.5 8,190
VV Mezisoučet štěrk nová/ stáv. trase  58.3m 8,190
VV Součet 8,190

8 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 607,500 130,00 78 975,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 
1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 
hnaného se od plochy pažení odečítají.
3. Předepisuje-li projekt:
a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 
souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,
b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru 
cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,
c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV (0.88+1.38)*0.5*16.91*2 38,217
VV Mezisoučet  obet. 38,217
VV (1.38+1.2)*0.5*35.74*2 92,209
VV (1.2+1.31)*0.5*13.28*2 33,333
VV (1.31+1.65)*0.5*45.02*2 "130.36" 133,259
VV 0.1*(130.36-36.32+4.5)*2 "prohl.pro trat." 19,708
VV 1.9*4*0.15*3+(1.9-1.1)*2*(1.38+1.2+1.65) 10,188
VV 1.2*4.5*2 "KG.150" 10,800
VV Mezisoučet nová/část stáv. trasa  -122.84m od ŠP2-3  -do hráze 299,497
VV (1.88+1.72)*0.5*11.78*2 42,408
VV (1.72+1.47)*0.5*17.18*2 54,804
VV 1.47*17.21*2 50,597
VV (1.47+1.52)*0.5*19.06*2 56,989
VV (1.52+1.6)*0.5*17.75*2 "82.98" 55,380
VV 1.5*4*1.6 "rozs.sachta" 9,600
VV Mezisoučet stáv.trasa 82.98m od šachty Šp2-2 do ŠVp3 269,778
VV Součet 607,492
VV 607.5 607,500

9 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 607,500 50,00 30 375,00 CS ÚRS 2020 02

VV 607.5 607,500

10 K 16230110R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 13,400 35,00 469,00
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s 
ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

P
 Poznámka k položce:

jílovinová zemina
VV 25.35 25,350
VV -0.6*0.55*28.8 "obet." -9,504
VV -0.085*28.8 "deska podkl." -2,448
VV Mezisoučet  zasyp jil.zeminou -obet. 13,398
VV Součet 13,398
VV 13.4 " zpet z deponie" 13,400

11 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 545,190 35,00 19 081,65 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

P
 Poznámka k položce:

-deponie
VV 43.13 "deponie tam" 43,130
VV 249.7*0.15 "zpet ornice mimo hraz" 37,455
VV Mezisoučet ornice 80,585
VV 267.5 "nova+stav.tr. na deponii" 267,500
VV (202-13.4) "zpet odpoc.jil. zpet" 188,600
VV 8.5 " obsyp" 8,500
VV Mezisoučet zemina 464,600
VV Součet 545,185
VV 545.19 545,190

12 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 10,690 35,00 374,15 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

P
 Poznámka k položce:

- stáv.kámen-zpětné použití
VV 2.5 "kam.rovn." 2,500
VV 8.19 "stet" 8,190
VV Součet 10,690

13 K 1627012R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny vč.uložení, s hrubým rozhr. a urovnáním na skládce dlenabídky 
dodavatele + případný poplatek 

soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

VV 267.54+8.19+2.5 278,230
VV -202 "zasyp vč.jil." -202,000
VV -8.5 " obsyp" -8,500
VV Mezisoučet zemina 67,730
VV Součet 67,730
VV 40,13-37.46 2,670
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VV Mezisoučet ornice 2,670
VV Součet 2,670
VV 67.73+2.67 "m3" 70,400
VV 1 1,000

14 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 24,090 30,00 722,70 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 2.5 "kam.rovn." 2,500
VV 8.19 "stet" 8,190
VV 13.4 "jil,zem." 13,400
VV Součet 24,090

15 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 237,230 30,00 7 116,90 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 202-13.4 "zemina " 188,600
VV 8.5 8,500
VV Mezisoučet 197,100
VV 40.13 "ornice" 40,130
VV Mezisoučet 40,130
VV Součet 237,230

16 K 1711031R
Vytvoření zemních hrázek -pytle z pískem pro usměrnění toku vody +zpětné naložení+přesun na deponii -
převádění vody z drenáží do obtoku DN150 soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

P
 Poznámka k položce:

po dokončení výstavby .přesun na skládku+popl
VV 1  "cca 5 pytlů +písek  -1.2/1.2" 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 1,000

17 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 202,000 70,00 14 140,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV 25.35 25,350
VV -0.6*0.55*28.8 "obet." -9,504
VV -0.085*28.8 "deska podkl." -2,448
VV Mezisoučet  zasyp jil.zeminou -obet. 13,398
VV 8.19 8,190
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VV Mezisoučet 8,190
VV (142.05+8.86) 150,910
VV -(16.26+57.2) "loze+obsyp " -73,460
VV -(0.6+0.11*(94.04+4.5)) "podkl.desky trativ." -11,439
VV -3.14*0.65*0.95*1.0*3 -5,817
VV -3.14*0.62*0.62*0.25 -0,302
VV -(3.14*0.62*0.62+3.14*0.52*0.52)*0.5*0.3*3 -0,925
VV Mezisoučet zasyp zeminou z vykopu nová/stáv.trasa 58,967
VV 108.33+13.11 121,440
VV Mezisoučet stáv.trasa 82.98m od šachty Šp2-2 do ŠVp3 121,440
VV Součet 201,995
VV 202 202,000

18 K 175101201
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 8,500 70,00 595,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto 
terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami souboru 
cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do 
zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných 
násypů.
3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování,
b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprostření a urovnání ornice.
5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV (3.14*1.0*1.0+3.14*1.75*1.75)*0.5*0.5*3 9,567
VV -(3.14*0.42*0.42)*0.3*3 -0,499
VV -(3.14*0.42*0.42+3.14*0.62*0.62)*0.5*0.2*3 -0,528
VV -0.25*0.15*0.6*3 -0,068
VV Mezisoučet sachty nad terenem 8,472
VV Součet 8,472
VV 8.5 8,500

19 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 53,250 70,00 3 727,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 
tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené 
vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
2. Míru zhutnění předepisuje projekt.
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV (1.1*0.6-0.1154)*(58.3-1.3) "DN300" 31,042
VV (1.1*0.7-0.2042)*(35.74-1.3) "DN400" 19,486
VV 1.1*0.55*4.5 "KG150" 2,723
VV Součet 53,251
VV 53.25 53,250

20 M 5833135R kamenivo těžené drobné frakce 0/4 vč.přesunu hmot na stavbě t 101,650 350,00 35 577,50
VV 53.25*1.89*1.01 101,649
VV Součet 101,649
VV 101.65 101,650

21 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 249,700 25,00 6 242,50 CS ÚRS 2020 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV 1.0*(82.98-3.5) +1.5*1.5 81,730
VV Mezisoučet -rušení stáv. trub.odpadu 81,730
VV 1.5*(122.84-3.5-(19.41-7.52)) 161,175
VV 1.5*4.5 "od SP2-2" 6,750
VV Mezisoučet nová trasa 167,925
VV Součet 249,655
VV 249.7 249,700

22 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 249,700 12,00 2 996,40 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 249.7 249,700
VV Součet 249,700

23 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 6,430 120,00 771,60 CS ÚRS 2020 02
VV 249.7*0.025*1.03 6,430
VV Součet 6,430

D 2 Zakládání 16 554,20

24 K 212752101
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 
100

m 127,340 130,00 16 554,20 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen jsou započteny náklady na:
a) podsyp ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) obsyp DN +150 mm nad potrubí a do stran.
2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03,
b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.

VV 122.84+4.5 127,340

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 835,00
25 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 127,340 250,00 31 835,00 CS ÚRS 2020 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

VV 122.84+4.5 127,340

D 4 Vodorovné konstrukce 58 562,50

26 K 45131612R
Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl. do 100 mm max.průsak 
50mm dle ČSN EN 12390-8 sachty

m2 7,800 450,00 3 510,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami souboru cen 27 . 31- . . Základové pásy z betonu 
prostého.
2. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží.
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P
 Poznámka k položce:

vč.přesunu hmot
VV 7.8 7,800

27 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 16,260 750,00 12 195,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

VV 0.165*(58.3+35.74+4.5) 16,259
VV Součet 16,259
VV 16.26 16,260

28 K 451571221 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 100 mm m2 7,800 85,00 663,00 CS ÚRS 2020 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu štěrkopísku způsobené nerovností podloží.

VV 7.8 7,800

29 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 1+1 2,000

30 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 1,010 650,00 656,50 CS ÚRS 2020 02
VV 1.01 1,010

31 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 1,010 1 250,00 1 262,50 CS ÚRS 2020 02
VV 1.01 1,010

32 K 452112121 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 3 3,000

33 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 3,030 1 350,00 4 090,50 CS ÚRS 2020 02
VV 3.03 3,030

34 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

m3 0,600 3 500,00 2 100,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV 3.14*0.8*0.8*0.1*3 0,603
VV Součet 0,603
VV 0.60 0,600

35 K 45231117R
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 30/37 XC4,XF3,XA1 otevřený výkop max.průsak 50mm dle ČSN EN 
12390-8

m3 2,400 3 500,00 8 400,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV 0.85*0.1*(28.8-0.65) "pod obet." 2,393
VV Součet 2,393
VV 2.4 2,400

36 K 45231317R
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. 
C30/37 XC4,XF3,XA1 max.průsak 50mm dle ČSN EN 12390-8

m3 0,070 3 500,00 245,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV 0.15*0.25*0.6*3*1.035 "pod sloupek" 0,070
VV Mezisoučet 0,070
VV Součet 0,070
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37 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty

m2 8,600 250,00 2 150,00 CS ÚRS 2020 02

VV 3.14*1.6*0.1*3 1,507
VV (0.15+0.25)*2*0.6*3 1,440
VV 0.1*(28.8-0.65)*2 5,630
VV Součet 8,577
VV 8.6 8,600

38 K 46199111R Položení a dodávka - separační geotex. m2 111,000 50,00 5 550,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na zajištění fólie ocelovými hřeby.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy a dodání materiálů se určuje v
 m2 včetně přesahů a prořezů stanovených projektem.
3. V ceně nejsou započteny náklady na dodání geotextilií, fólií nebo síťoviny; tyto se oceňují ve
 specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.

VV 1.1*(35.74+58.3+4.5)*1.02 110,562
VV Součet 110,562
VV 111 111,000

39 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a 
dutin úlomky kamene

m3 0,500 1 800,00 900,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo 
nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění 
otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

P
 Poznámka k položce:

č.přesunu hmot
VV 0.9*1.5*0.35*1.05 0,496
VV Mezisoučet vyústění do hráze 0,496
VV Součet 0,496
VV 0.5 0,500

40 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce m2 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo 
nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění 
otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

VV 1.0*2 2,000

41 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, 
tl. kamene 200 mm

m2 7,800 1 800,00 14 040,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

VV (3.14*1.0*1.0-3.14*0.42*0.42)*3 7,758
VV Součet 7,758
VV 7.8 7,800

D 8 Trubní vedení 429 687,50
42 K 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 m 141,280 450,00 63 576,00 CS ÚRS 2020 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.

P
 Poznámka k položce:

 po etapách   58.3m+82.96m
VV 58.3+82.98 " dn300" 141,280
VV Součet 141,280

43 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

m 5,000 750,00 3 750,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.
2. Použití trub dle tuhostí:
a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m
b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m
c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m
d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m
e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV 4.5*1.03 4,635
VV Součet 4,635
VV 5.0 5,000

44 K 871370320 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 300 m 57,300 450,00 25 785,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 
potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 
druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
3. Ztratné lze dohodnout:
a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,
b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

VV 58.3-1.0 57,300
VV Součet 57,300

45 M 28617028 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN12 m 59,020 850,00 50 167,00 CS ÚRS 2020 02
VV 57.3*1.03 59,019
VV Součet 59,019
VV 59.02 59,020

46 K 871390330 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 400 m 34,740 650,00 22 581,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 
potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 
druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
3. Ztratné lze dohodnout:
a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,
b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

VV 35.74-1.0 34,740
VV Součet 34,740

47 M 28617098 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x6000mm SN16 m 35,800 1 500,00 53 700,00 CS ÚRS 2020 02
VV 34.74*1.03 35,782
VV Součet 35,782
VV 35.8 35,800

48 K 871390430 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 400 m 28,300 650,00 18 395,00 CS ÚRS 2020 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 
potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 
druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
3. Ztratné lze dohodnout:
a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,
b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

VV 28.8-0.5 28,300
VV Součet 28,300

49 M 28614141 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400 dl 6m m 29,200 1 500,00 43 800,00 CS ÚRS 2020 02
VV 28.3*1.03 29,149
VV Součet 29,149
VV 29.2 29,200

50 K 890431851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží m3 1,900 1 500,00 2 850,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizačné šachty.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m3 obestavěného prostoru šachty nebo jímky.
3. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a haly - bourání konstrukcí.

P
 Poznámka k položce:

  vč.podkladní a zákrytové desky
VV 3.14*0.65*0.65*1.4 "ŠP-p" 1,857
VV Součet 1,857
VV 1.9 1,900

51 K 890451851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží m3 3,200 1 500,00 4 800,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizačné šachty.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m3 obestavěného prostoru šachty nebo jímky.
3. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a haly - bourání konstrukcí.

P
 Poznámka k položce:

  vč.podkladní a zákrytové desky
VV 3.14*0.65*0.65*2.4 "ŠV-p" 3,184
VV Součet 3,184
VV 3.2 3,200

52 K 89237211R Těsnící zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při těsnících zkouškách DN do 300 kus 2,000 2 500,00 5 000,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 
řady,

VV 2 2,000

53 K 89238111R Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 58,300 150,00 8 745,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 
řady,

VV 58.3 58,300

54 K 89242111R Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 m 64,540 150,00 9 681,00
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 
řady,

VV 35.74+28.8 64,540
VV Součet 64,540

55 K 89244211R Těsnící zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při těsnících zkouškách DN přes 300 do 600 kus 2,000 1 500,00 3 000,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady:
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 
řady,

VV 2 2,000

56 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.

VV 1 1,000

57 M 5922416R
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm
vč.těsnění kus 1,010 4 500,00 4 545,00

VV 1.01 1,010

58 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.

VV 3 3,000

59 M 59224168R skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová vč.těsnění kus 3,030 3 000,00 9 090,00
VV 3.03 3,030

60 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.

VV 3 3,000

61 M 5922433R dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. 100/80 V max 40 SP vč.šacht.vložek + těsnění SP2-2 kus 2,020 8 500,00 17 170,00

VV 2.02 2,020

62 M 5922434R
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. 100/80 V max 40 SP vč.šacht.vložek +těsnění SP2-1-otvor pro 
PVC-KG  DN150

kus 1,010 8 500,00 8 585,00

VV 1.01 1,010

63 K 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:
a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu.
3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:
a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,
b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,
c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 
m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,
d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 
silničních vozidel,
e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

VV 3 3,000

64 M 5524101R poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm s ventilací kus 3,000 4 500,00 13 500,00
VV 3 3,000

65 K 89962317R Odtok.potrubí obeton. jílový nátěr m2 47,900 150,00 7 185,00
VV (0.6+0.55*2)*(28.8-0.65) 47,855
VV Součet 47,855
VV 47.9 47,900

66 K 89962318R
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37 XC4,XF3,XA1

m3 5,350 3 500,00 18 725,00

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.

P
 Poznámka k položce:

  max.průsak 50mm dle ČSN EN 12390-8
VV 0.19*(28.8-0.65) 5,349
VV Mezisoučet nová kanal. 5,349
VV Součet 5,349
VV 5.35 5,350

67 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 28,150 250,00 7 037,50 CS ÚRS 2020 02
VV 0.5*2*(28.8-0.65) 28,150
VV Součet 28,150

68 K 89460821R Výztuž obetonování ze svařovaných sítí typu Kari t 0,234 30 000,00 7 020,00
VV 1.5*(28.8-0.65)*5.267*0.001*1.05  "  8/8-150/150" 0,234
VV Součet 0,234

69 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky.
2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na osazení sloupků.
3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky 
se oceňují ve specifikaci.

VV 3 3,000

70 M 1401101R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 d 32mm   dl.3.0m vč.povrch.úpravy šrafovaná kus 3,000 1 000,00 3 000,00
VV 3 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 34 500,00
71 K 9132111R Montáž a demontáž- dočasné dopravní značení DIO soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

VV 1 1,000

72 K 97715111R Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů vč.vhodné průchodky+zatěsnení kus 2,000 1 000,00 2 000,00

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 
vody.
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.
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VV 2 " pr.10+8cm" 2,000
VV Součet 2,000

73 K 99732151R
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu vč.uložení a urovnáním na skládce dle nabídky 
dodavatele +poplatek 

soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

VV 1" 47.564" 1,000

D 998 Přesun hmot 30 243,00

74 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 201,620 150,00 30 243,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 
soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen DIČ:

Zhotovitel: IČ: 290 93 236
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing.A.Samek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 111 068,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 111 068,00 21,00% 23 324,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 134 392,28

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy

6 - SO 06 Zrušení podrobného odvodňovacího zařízení

PROMO REAL GROUP s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen Projektant: Ing.A.Samek
Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 111 068,00

HSV - Práce a dodávky HSV 111 068,00

    8 - Trubní vedení 91 068,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 000,00

6 - SO 06 Zrušení podrobného odvodňovacího zařízení

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen Projektant: Ing.A.Samek
Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 111 068,00

D HSV Práce a dodávky HSV 111 068,00

D 8 Trubní vedení 91 068,00
1 K 871251811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 50 do 90 mm m 1 635,660 25,00 40 891,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.

VV 17+33.3+52.2+70+82.2+4+8.45+11.5+15.5+19.8+25.1+30.4+35.8+41.5 446,750
VV 47.4+48.81+51.2+7.9+175.5+71+17+52.1+49+29+60+26+33.2+58+71 797,110
VV 58+65.4+16+31+56.1+60.5+51+40+13.8 391,800
VV Součet 1 635,660

2 K 87127581R Bourání stávajícího potrubÍ trub keramických do DN 100 m 1 051,700 45,00 47 326,50
VV 94.1+49.9+110.5+10.8+125.1+29.8+30.8+35+11+18.9+72.4+71+59.1+7.7+51 777,100
VV Mezisoučet  prům. 8cm 777,100
VV 8.4+33.8+59+57+24.3+35.4+56.7 274,600
VV Mezisoučet prům.10cm 274,600
VV Součet 1 051,700

3 K 890411851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží m3 1,900 1 500,00 2 850,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizačné šachty.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m3 obestavěného prostoru šachty nebo jímky.
3. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a haly - bourání konstrukcí.

P
 Poznámka k položce:

  vč.podkladní a zákrytové desky
VV 3.14*0.28*0.28*1.1*7 "Šn/60" 1,896
VV Součet 1,896
VV 1.9 1,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 000,00

4 K 99732151R
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu vč.uložení a urovnáním na skládce dle nabídky 
dodavatele +poplatek 

soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

VV 1" 15.625 t" 1,000

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy

6 - SO 06 Zrušení podrobného odvodňovacího zařízení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen DIČ:

Zhotovitel: IČ: 290 93 236
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing.A.Samek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 128 645,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 128 645,05 21,00% 237 015,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 365 660,51

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy

7 - SO 07 Úprava podrobného odvodňovacího zařízení

PROMO REAL GROUP s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen Projektant: Ing.A.Samek
Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 128 645,05

HSV - Práce a dodávky HSV 1 101 320,05

    1 - Zemní práce 290 780,74

    2 - Zakládání 214 911,50

    4 - Vodorovné konstrukce 572 560,25

      8 - Trubní vedení 507 817,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 000,00

    998 - Přesun hmot 21 067,56

M - Práce a dodávky M 27 325,00

    23-M - Montáže potrubí 27 325,00

7 - SO 07 Úprava podrobného odvodňovacího zařízení

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen Projektant: Ing.A.Samek
Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 128 645,05

D HSV Práce a dodávky HSV 1 101 320,05

D 1 Zemní práce 290 780,74
1 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 1 086,420 15,00 16 296,30 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

VV 1.1*987.65 " tl.15cm" 1 086,415
VV Součet 1 086,415
VV 1086.42 1 086,420

2 K 132154205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3

m3 248,440 100,00 24 844,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV (1.1+0.4)*0.5*1.3*987.65+0.5*28 "rozs.sachty ve dne" 976,959
VV -1.1*0.15*987.65 -162,962
VV Mezisoučet drény 813,997
VV 3.14*0.5*0.5*0.6*30 14,130
VV Mezisoučet zaputěná skruž 14,130
VV Součet 828,127
VV 828.13*0.3 248,439
VV 248.44 248,440

3 K 132254205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

m3 579,680 100,00 57 968,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 828.13*0.7 579,691
VV Součet 579,691
VV 579.68 579,680

4 K 15110110R Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy

7 - SO 07 Úprava podrobného odvodňovacího zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 
1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 
hnaného se od plochy pažení odečítají.
3. Předepisuje-li projekt:
a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 
souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,
b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru 
cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,
c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV 1 " započ.50 % -faktur.dle skut." 1,000

5 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 1 510,740 40,00 60 429,60 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

P
 Poznámka k položce:

 -deponie
VV 163*2 "z  deponie tam+zpet " 326,000
VV Mezisoučet ornice 326,000
VV 828.13 " na deponii" 828,130
VV (360.57-3.96) "zpet zasyp" 356,610
VV Mezisoučet zemina 1 184,740
VV Součet 1 510,740

6 K 1627012R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny vč.uložení, s hrubým rozhr. a urovnáním na skládce dlenabídky 
dodavatele + případný poplatek 

soubor 1,000 40 000,00 40 000,00

VV 828.13 828,130
VV -(360.57-3.96) "zpet pro zasyp -m3" -356,610
VV Součet 471,520
VV 1 1,000

7 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 519,610 30,00 15 588,30 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 163 "ornice zpet" 163,000
VV 360.57-3.96 "zemina" 356,610
VV Součet 519,610

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 360,570 70,00 25 239,90 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 814 814,000
VV -163 "ornice" -163,000
VV -0.42*0.1*987.65 "podsyp" -41,481
VV -252.91 "sterkodrt" -252,910
VV Mezisoučet 356,609
VV 3.14*0.5*0.5*0.6*30 14,130
VV -(3.14*0.4*0.4*0.6+0.25*0.25*0.6)*30 -10,168
VV Mezisoučet sterk 3,962
VV Součet 360,571
VV 360.57 360,570

9 M 5834393R kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 vč.přesunu hmot t 7,630 650,00 4 959,50
VV 3.96*1.89*1.02 7,634
VV Součet 7,634
VV 7.63 7,630

10 K 181301112
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 1 086,420 25,00 27 160,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV 1086.42 1 086,420
VV Součet 1 086,420

11 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 1 086,420 12,00 13 037,04 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 1086.42 1 086,420
VV Součet 1 086,420

12 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 22,980 120,00 2 757,60 CS ÚRS 2020 02
VV 1086.42*0.025*1.03 27,975
VV Součet 27,975
VV 22.98 22,980

D 2 Zakládání 214 911,50

13 K 214500211
Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 
300 do 550 mm

m 987,650 50,00 49 382,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro obsyp drenážního potrubí.
2. Výplň rýhy s drenážním potrubím z trub DN přes 200 se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp sypaninou bez zhutnění katalogu 800-1 
Zemní práce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výplňový materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %.
4. Výška výplně se určuje od dna rýhy.

VV 987.65 987,650

14 M 5834417R štěrkodrť frakce 0/32 vč.přesunu hmot t 472,940 350,00 165 529,00
VV (0.45+0.65)*0.5*0.4*68.16 14,995
VV (0.45+0.7)*0.5*0.45*(987.65-68.16) 237,918
VV Součet 252,913
VV 252.91*1.87 472,942
VV 472.94 472,940
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 572 560,25
15 K 451578111 Dno rýhy pod drenážní potrubí zpevněné štěrkopískem, tl. do 150 mm m 987,650 50,00 49 382,50 CS ÚRS 2020 02

VV 987.65 987,650
VV Součet 987,650

16 K 45231317R
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 
30/37 XC4,XF3,XA1 max.průsak 50mm dle ČSN EN 12390-8

m3 1,200 3 500,00 4 200,00

VV 0.25*0.25*0.6*30*1.035 "pod sloupek" 1,164
VV Mezisoučet 1,164
VV Součet 1,164
VV 1.2 1,200

17 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 18,000 250,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 02
VV 0.25*4*0.6*30 18,000
VV Součet 18,000

18 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a 
dutin úlomky kamene

m3 3,200 1 800,00 5 760,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo 
nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění 
otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

P
 Poznámka k položce:

 vč.přesunu hmot
VV 1.0*2.0*0.5*1.05*3 " faktur.dle skutečosti prom.svahy" 3,150
VV Mezisoučet vyústění 3,150
VV Součet 3,150
VV 3.2 3,200

19 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce m2 6,000 150,00 900,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo 
nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění 
otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

VV 1*2*3 6,000
VV Součet 6,000

D 8 Trubní vedení 507 817,75

20 K 87122811R
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrzeého PVC, do DN 150 mm vč spojek-
tvarovky

m 987,650 25,00 24 691,25

VV 68.16 " DN100  ZD1-b" 68,160
VV Mezisoučet 68,160
VV 66.71 " DN150 neděrované  ZD2+6+7" 66,710
VV 852.78 " DN150 děrované   ZD1+1a+6-7" 852,780
VV " 72.58+147.44+183.55+72.31+267,49+85+91.12-66,71"
VV Mezisoučet 919,490
VV Součet 987,650

21 M 28611223
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 
drenáže

m 69,000 50,00 3 450,00 CS ÚRS 2020 02

VV 68.16*1.01 " DN100  ZD1-b" 68,842
VV Součet 68,842
VV 69 69,000

22 M 28611225
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 
drenáže

m 67,400 80,00 5 392,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 66.71*1.01 " DN150 neděrované  ZD2+6+7" 67,377
VV Součet 67,377
VV 67.4 67,400

23 M 2861321R trubka drenážní celoperforovaná PVC plně vsakovací se spojkou DN 100 SN8 m 861,300 75,00 64 597,50
VV 852.78*1.01 " DN150 děrované   ZD1+1a+6-7" 861,308
VV Součet 861,308
VV 861.3 861,300

24 M 2861327R záslepka příslušenství drenážního systému DN 50 kus 20,200 150,00 3 030,00
VV 20*1.01 "ZD1+1a+5" 20,200
VV Součet 20,200

25 M 2861328R záslepka příslušenství drenážního systému DN 65 kus 29,300 150,00 4 395,00
VV (24+5)*1.01 29,290
VV Součet 29,290
VV 29.3 29,300

26 M 2861330R spojka redukční drenážního systému DN 50/65 kus 20,200 150,00 3 030,00
VV (16+4)*1.01 "ZD1+1a+5" 20,200
VV Součet 20,200

27 M 2861331R spojka redukční drenážního systému DN 65/80 kus 49,500 150,00 7 425,00
VV (16+4)*1.01 "ZD1+1a+5" 20,200
VV (2+5+6+5+2+4+1+4)*1.01 "ZD1+1a+1b+2+3+4+5+6+7 29,290
VV Součet 49,490
VV 49.5 49,500

28 M 2861332R spojka redukční drenážního systému DN 80/100 kus 49,500 150,00 7 425,00
VV (20+24+5)*1.01 49,490
VV Součet 49,490
VV 49.5 49,500

29 M 2861333R spojka redukční drenážního systému DN 100/125 kus 44,440 150,00 6 666,00
VV (20+24)*1.01 44,440
VV Součet 44,440

30 M 28613350 spojka redukční drenážního systému komunikací, letišť a sportovišť DN 150/100 kus 44,440 150,00 6 666,00 CS ÚRS 2020 02
VV (20+24)*1.01 44,440
VV Součet 44,440

31 K 87122911R Napojení drenu z pálené hlíny do šachty+utěsnění kus 15,000 750,00 11 250,00
VV 2+1+1+3+3+2 " pr.8cm" 12,000
VV 1 " pr.6.5cm" 1,000
VV 1+1 " pr.10cm" 2,000
VV Součet 15,000

32 K 87122912R
Dočasné řešení -zemní práce vč.lože+obsypu štěrkem+ dren.potrubí-prodloužení+přepojení +zpětný výkop 
odvoz na skládku-zemina+poplatek

m 64,000 300,00 19 200,00

VV 2 "ZD1 do převádění vody VN4" 2,000
VV 20 "ZD2-HOZ 2" 20,000
VV 28 "ZD3-HOZ 2" 28,000
VV 4 "ZD4-do stáv.drenáže" 4,000
VV 10 "ZD6-do vodozeše" 10,000
VV Součet 64,000

33 K 87122914R Demontáž drenážního potrubí z tvrzeného PVC DN 150 mm vč spojek-tvarovky vč.odvozu do 23km +poplatek soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

VV 1 " 62 " 1,000
VV Součet 1,000

34 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 30,000 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.

VV 30 30,000
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35 M 5922510R dílec betonový  D 80 x 100 x 9 cm kus 30,300 1 000,00 30 300,00
VV 30.3 30,300

36 K 89561111R
Drenážní vyúsť -čelo betonu prostého tř. C 30/37 XC4, XF3,XA1 +zemní práce+potr.PVC 
DN250+podsyp+zásyp+dlažba+šterk.podsyp

soubor 4,000 5 000,00 20 000,00

P

 Poznámka k položce:
   max.průsak 50mm dle ČSN EN 12390-8

  

VV 4 4,000
VV "beton prostý  tř. C 30/37  XC4,XF3,XA1 max.průsak 50mm dle ČSN EN 12390-8  0.1m3" 
VV " bednění 1.0m2+beton 0.08"
VV "  potr.PVC DN250  dl.1.m +seříznutí"
VV " výkop  cca 1.5m3 +zásyp+odvoy přeb.výkopku  " 
VV " štěrkový podsyp  0.3m3" 
VV " dlažba z.lomov.kamene na cemen.maltu  tl.20cm   1.2m2 " 
VV Součet 4,000

37 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 30,000 1 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulky.
2. V ceně -3111 jsou započteny i náklady na osazení sloupků.
3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky 
se oceňují ve specifikaci.

VV 30 30,000

38 M 1401100R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 d 32mm   dl.2.5m vč.povrch.úpravy šrafovaná kus 30,300 1 000,00 30 300,00
VV 30.3 30,300

39 K 89481111R
Drenážní -revizní šachta z PVC sběrné,lomové,proplachovací s lapačem nečistot DN 315/160 hl do 1850 mm 
+poklop PE uzamykatelný nepochůzný s konektory na připojení trub

kus 30,000 6 500,00 195 000,00

VV 30"dle TZ" 30,000
VV Součet 30,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 000,00

40 K 97715111R Jádrové vrty diamantovými korunkami do DN 100 mm do stavebních materiálů +zatěsnění -napojení do HOZ-1 kus 1,000 1 000,00 1 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

41 K 97715112R
Jádrové vrty diamantovými korunkami do DN 150 mm do stavebních materiálů +zatěsnění -napojení do HOZ-2 
do budoucího zaslepení

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 21 067,56
42 K 998312021 Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh dopravní vzdálenost do 1 000 m t 175,563 120,00 21 067,56 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2021 až -2059 jsou určeny pro odvodnění drenáží s výplní rýh propustnými organickými nebo anorganickými hmotami, jestliže se 
vyplňuje více než 10 % z celkové délky rýh bez ohledu na výšku výplně. Jestliže se vyplňuje méně než 10 % z celkové délky rýh, oceňuje se 
přesun hmot cenami -1011 až -1049.

D M Práce a dodávky M 27 325,00

D 23-M Montáže potrubí 27 325,00
43 K 230201038 Montáž potrubí z oceli O přes 219,3 do 273 tl. stěny 8 mm m 27,500 150,00 4 125,00 CS ÚRS 2020 02

VV 20 " ZD2" 20,000
VV 2.5*3 7,500
VV Součet 27,500

44 K 23020103R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm m 29,000 800,00 23 200,00
VV 20 " ZD2" 20,000
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VV 2.5*3 7,500
VV Součet 27,500
VV 27.5*1.05 28,875
VV 29 29,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen DIČ:

Zhotovitel: IČ: 290 93 236
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing.A.Samek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 72 975,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 72 975,00 21,00% 15 324,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 88 299,75

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy

8 - SO 08 Kácení

PROMO REAL GROUP s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen Projektant: Ing.A.Samek
Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 72 975,00

HSV - Práce a dodávky HSV 72 975,00

    1 - Zemní práce 71 850,00

    998 - Přesun hmot 1 125,00

8 - SO 08 Kácení

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen Projektant: Ing.A.Samek
Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 72 975,00

D HSV Práce a dodávky HSV 72 975,00

D 1 Zemní práce 71 850,00

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2

m2 250,000 40,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní 
prostředek.
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun 
jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší 
než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

VV 80+70+100 250,000
VV Součet 250,000

2 K 11120140R Likvidace í křovin a stromů průměru kmene do 100 mm zákon.způsobem m2 250,000 40,00 10 000,00
VV 250 250,000

3 K 111211231
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 
1:3, průměru kmene do 30 cm

kus 22,000 350,00 7 700,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny snesení křovin na hromady.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

P
 Poznámka k položce:

vč.likvidace zákon.způsobem
VV 22 22,000

4 K 111211232
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 
1:3, průměru kmene přes 30 cm

kus 3,000 350,00 1 050,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny snesení křovin na hromady.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

P
 Poznámka k položce:

vč.likvidace zákon.způsobem
VV 1+2 3,000

5 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 22,000 300,00 6 600,00 CS ÚRS 2020 02

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy

8 - SO 08 Kácení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy 
a úprava území.

VV (1*4) "1-spojené kmeny s jedním pařezem " 4,000
VV (1*3)+1 "4+5" 4,000
VV 1 "7" 1,000
VV (1*5) "8" 5,000
VV (1*4)*2  "9+11" 8,000
VV Součet 22,000

6 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy 
a úprava území.

VV 1 "6" 1,000
VV Součet 1,000

7 K 112101103 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 2,000 850,00 1 700,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 
m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy 
a úprava území.

VV 1+1 "2+3" 2,000
VV Součet 2,000

8 K 112201101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV 1+1 "5+7" 2,000

9 K 112201102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV 1 "6" 1,000
VV Součet 1,000

10 K 112201103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm kus 7,000 750,00 5 250,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 
prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

VV 1+1 "2+3" 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV 1*5 "1+4+8+9+11" 5,000
VV Mezisoučet spojite kmeny 5,000
VV Součet 7,000

11 K 16220141R
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatý D kmene do 300 mm do areálu staveniště vč.rozřezání na cca 
1.5m dlouhé kusy

kus 22,000 150,00 3 300,00

VV (1*4) "1" 4,000
VV (1*3)+1 "4+5" 4,000
VV 1 "7" 1,000
VV (1*5) "8 5,000
VV (1*4)*2  "9+11" 8,000
VV Součet 22,000

12 K 16220142R
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm do areálu staveniště vč.rozřezání na cca 
1.5m dlouhé kusy

kus 1,000 150,00 150,00

VV 1 "6" 1,000
VV Součet 1,000

13 K 16220143R
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm do areálu staveniště vč.rozřezání na cca 
1.5m dlouhé kusy

kus 2,000 150,00 300,00

VV 1+1 "2+3" 2,000
VV Součet 2,000

14 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 100 do 300 mm

kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV 2 2,000

15 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 300 do 500 mm

kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV 1 1,000

16 K 162201423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 500 do 700 mm

kus 7,000 150,00 1 050,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV 7 7,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 34,000 50,00 1 700,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV 2*17 "18KM" 34,000

18 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 17,000 50,00 850,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV 1*17 17,000

19 K 162301973
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 119,000 50,00 5 950,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV 7*17 119,000

20 K 17120121R Poplatek za uložení stavebního odpadu -dřevní hmota t 4,840 2 500,00 12 100,00
VV (0.5*2+0.8+1.0*7)*0.55 4,840
VV Součet 4,840

21 K 17420120R
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu 
zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm vč.dovozu zeminy

kus 2,000 200,00 400,00

VV 2 2,000

22 K 17420122R
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu 
zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm vč.dovozu zeminy

kus 1,000 200,00 200,00

VV 1 1,000

23 K 17420123R
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu 
zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm vč.dovozu zeminy

kus 7,000 200,00 1 400,00

VV 7 7,000

D 998 Přesun hmot 1 125,00
24 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,045 25 000,00 1 125,00 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen DIČ:

Zhotovitel: IČ: 290 93 236
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing.A.Samek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 254 406,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 254 406,00 21,00% 53 425,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 307 831,26

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy

9 - SO 09 Výsadba zeleně

PROMO REAL GROUP s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen Projektant: Ing.A.Samek
Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 254 406,00

HSV - Práce a dodávky HSV 254 406,00

    1 - Zemní práce 248 643,00

    998 - Přesun hmot 5 763,00

9 - SO 09 Výsadba zeleně

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen Projektant: Ing.A.Samek
Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 254 406,00

D HSV Práce a dodávky HSV 254 406,00

D 1 Zemní práce 248 643,00

1 K 183101214
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

kus 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 
složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) uložení odpadu na skládku,
b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 6+2" 0.4*0.4*0.4" 8,000
VV Součet 8,000

2 K 183101215
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3

kus 45,000 350,00 15 750,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a 
složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) uložení odpadu na skládku,
b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV  53-8" 0.6*0.6*0.8 " 45,000

3 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 6,740 850,00 5 729,00 CS ÚRS 2020 02
VV 0.4*0.4*0.4*8 0,512
VV  0.6*0.6*0.8 *45 12,960
VV Součet 13,472
VV 13.47*0.5 6,735
VV 6.74 6,740

4 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 300 do 400 mm

kus 53,000 850,00 45 050,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 53 53,000

5 M 0265029R Javor babyka  /Acer camprestre/  OK 10- 12cm ZB kus 7,000 2 500,00 17 500,00
VV 7 7,000

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy

9 - SO 09 Výsadba zeleně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 M 0265040R JJasan  ztepilý / fraxinus excelsior /  OK 10- 12cm ZB kus 13,000 2 500,00 32 500,00
VV 13 13,000

7 M 0265060R Olše lepkavá /Alnus  glutinosa /   OK 10- 12cm ZB kus 16,000 2 500,00 40 000,00
VV 16 16,000

8 M 0265070R Topol černý  /Populus  nigra /   OK 10- 12cm ZB kus 3,000 2 500,00 7 500,00
VV 3 3,000

9 M 0265036R Dub letní /Quercus robur/  OK 10- 12cm ZB kus 4,000 3 500,00 14 000,00
VV 4 4,000

10 M 0265037R Dub bahenní /Quercus palustris /  OK 10- 12cm ZB kus 2,000 3 500,00 7 000,00
VV 2 2,000

11 M 0265048R Vrba trojmužná /Salix triandra/  60/100 kus 6,000 1 000,00 6 000,00
VV 6 6,000

12 M 0265049R Vrba červená  /Salix purperea/  60/100 kus 2,000 1 000,00 2 000,00
VV 2 2,000

13 K 184215112 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m kus 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

VV 8 8,000

14 M 6059125R kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m  -vč.pásků na úvaz kus 8,300 150,00 1 245,00
VV 8*1.03 8,240
VV Součet 8,240
VV 8.3 8,300

15 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 45,000 150,00 6 750,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

VV 45 45,000

16 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 136,400 180,00 24 552,00 CS ÚRS 2020 02
VV 45*3*1.01 136,350
VV Součet 136,350
VV 136.4 136,400

17 M 6059120R Dod.dřevěné příčky spojovací ke kůlům d.0.5m tl.8 cm  -vč.pásků na úvaz kus 136,400 50,00 6 820,00
VV 45*3*1.01 136,350
VV Součet 136,350
VV 136.4 136,400

18 K 184501141 Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 40,000 50,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání rohože tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 0.8*0.25*8 1,600
VV 1.7*0.5*45 38,250
VV Součet 39,850
VV 40 40,000

19 M 6189400R rákosová rohož  m2 40,400 50,00 2 020,00
VV 40*1.01 40,400
VV Součet 40,400

20 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m kus 53,000 100,00 5 300,00 CS ÚRS 2020 02

Strana 99 z 108



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů pletiva k vybraným 
stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 53 53,000

21 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 19,600 100,00 1 960,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně,
b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci,
c) uložení odpadu na skládku.
3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.

VV 0.4*45+0.2*8 19,600
VV Součet 19,600

22 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 1,020 850,00 867,00 CS ÚRS 2020 02
VV 19.6*0.1*1.04 2,038
VV Součet 2,038
VV 2.04 2,040
VV 2,04 * 0,5 " Přepočtené koeficientem množství 1,020

23 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2020 02
VV 2.0 2,000
VV Součet 2,000

24 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 2,000 100,00 200,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

VV 2.0 2,000

D 998 Přesun hmot 5 763,00
25 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 3,842 1 500,00 5 763,00 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen DIČ:

Zhotovitel: IČ: 290 93 236
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing.A.Samek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 282 927,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 282 927,00 21,00% 59 414,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 342 341,67

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy

VON - vedlejší a ostatní náklady

PROMO REAL GROUP s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen Projektant: Ing.A.Samek
Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 282 927,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 282 927,00

VON - vedlejší a ostatní náklady

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.CHouzovy Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: Státní pozem.úřad,krajský pozem.úřad PLzen Projektant: Ing.A.Samek
Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 282 927,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 282 927,00
1 K R1

Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která 
pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčení sítí. 

soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

2 K R2 Ochrana sítí vyplývající z požadavku správců inž. sítí dle jejjich stanovisek. soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

3 K R3

Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou 
přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. 
zařízení staveniště zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, prověření únosnosti propustků dle 
mechanizace zhotovitele,, zajištění svozu odpadků ,ochranna ponechaných dřevin na stavbě obedněním 
,oplocením či jiným vhodným způsobem+dílenská dokumentace)

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

4 K R4
Vytýčení stavby a hranic pozemků vč.obvodu staveničtě kolem rybníka odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřičství s vytyčovacím protokolem ( 3 paré + 1 elektron. forma)

soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

5 K R5 Geodetické práce po výstavbě 4x paré+ CD soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

P
 Poznámka k položce:

zaměření skutečného provedení dle zákon.předpisů

6 K R6
Geometr.plán po stavbě vypracovaný odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství a schválený 
katastrálním úřadem ( 6 paré + elektron. forma)

soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

7 K R7
Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, vč. zajištění dopravního značení, a to 
v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. -DIO

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

8 K R8

Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací uvedených v projektu stavby do původního 
stavu, zpět jejich vlastníkům a uživatelům. V ceně je rovněž zahrnut pasport dotčených pozemků a komunikací 
vč.propustků před zahájení stavební činnosti. Pasport bude obsahovat podrobný popis dotčených pozemku a 
komunikací doplnění o fotodokumentaci s popisem a datem pořízení. Pasport bude předložen ihned po 
předání staveniště. 

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

9 K R9 Vjezd sypaná cesta + panel.cesta+zpětná úprava vjezdu na staveniiště soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

10 K R10 Aktualizace a schválení povodnového a havarijího plánu pro výstavbu soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

11 K R11
Provedeni opatření z povodňového a havarijního plánu , technické protihavarijní vybavení, limnigrafická 
dočasná lať dle povodňového plánu.včetně zajištění čištění rybníka č.p.507 s likvidací odpadu zákoným 
způsobem

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

12 K R12
Hydrogeologický provoz na stavbě včetně měření hladiny vody studní a kvality vody u některých studní 
vytipovaných hydrogeologem před,v průběhu stavby a po dokončení stavby se zápisy do stavebního deníku se 
závěrečou vyhodnovací zprávo hydrogeologa v originálních 3 tištěných paré+elektron.podoba

soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

13 K R13 Účast geotechnika na stavbě soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

14 K R14 Archeologický dohled - soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P
 Poznámka k položce:

nálezová zpráva

15 K R15
Ověřující zkoušky sedimentu dle zákonné platné legislativy po vyslzení pro uložení na skládku a dle podmínek 
provozovatele skládky

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

1-Stavba vodních nádrží VN3+VN4 v.k.ú.Chouzovy

VON - vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K R16
Zkoušky vyluhovatelnosti přebytečného materiálu v případě odváženého materálu na skládky a recyklační 
dvory

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000

17 K R17. Zkoušky hutnicí soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

P
 Poznámka k položce:

tech.zkušební plán a hutnících zkoušky a provedení 1 plnění nádrží s kladnou závěrečnou správou o průběhu plnění ve 3 paré 
vč.elektr.podoby a dokumentace

18 K R18 Manipulační a provozní řád soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P
 Poznámka k položce:

4x paré
VV 1 1,000

19 K R20 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

P
 Poznámka k položce:

4x paré

20 K R21 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 4 927,00 4 927,00
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


