



## Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3 veřejné zakázky,

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
<b>Sídlo:</b>	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Realizace cesty C5 a liniové zeleně KZ2 v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní
<b>Sp. značka / č.j.:</b>	SP 5241/2021- 529101 / SPU 205942/2021/129/Hor
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	Dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Stavební práce

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Realizace cesty C5 a liniové zeleně KZ2 v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní“ byla podána k Zadávací dokumentaci veřejné zakázky dne 2. 6. 2021.

Vysvětlení k veřejné zakázce:

I.  
**Dotaz:**

K Vašemu Vysvětlení a doplnění Zadávací dokumentace č. 1 vř. :

Zhotovitel stavby může provádět za dozoru pracovníků CETIN a.s. pouze ochranu sítí, nikoliv však přeložku (byť jen stranový posun). Případná přeložka musí být projednána mezi stavebníkem a CETINEM vč. smlouvy o překládce (co dle našich informací v tuto chvíli není) a provádí ji sám CETIN. Žádáme Vás tímto o úplné vypuštění položky týkající se jakéhokoliv překládání, či vymístění stávajícího vedení CETIN. Nebo její nahrazení pouze položkou ochrany stávajícího vedení bez jakéhokoliv směrové či výškové manipulace.

Děkuji.

**Odpověď:**

Zhotovitel stavby polní cesty C5 a liniové zeleně KZ2, mající přístup do telekomunikačních sítí CETIN a.s., bude provádět za dozoru pracovníků CETIN a.s., ochranu sítí spojenou se stranovým posunem, případně na objednávku. Takto to bylo projednáno mezi stavebníkem (zadavatelem) a CETINEM a.s., viz příložený e-mail.

Proto zadavatel nebude vypouštět položku týkající se jakéhokoliv překládání, či vymístění stávajícího vedení CETIN a.s. nebo její nahrazovat pouze položkou ochrany stávajícího vedení bez jakékoliv směrové či výškové manipulace. Došlo by tím k rozporu se stavebním povolením tj. nesplnění jeho podmínek a pro stavbu, která je předmětem veřejné zakázky.

**II.**

Zadávací dokumentace včetně příloh zůstává beze změn.  
Lhůty zůstávají beze změn

V Karlových Varech dne 7. 6. 2021

.....  
Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

Příloha:  
Vyjádření CETIN a.s.