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B. Souhrnná technická zpráva 

 

B.1. Popis území stavby 

 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 

  

Území navrhované stavby se nachází asi 0,4 km severním směrem od zastavěné 

části obce Hovorany. Jedná se o extravilán, v lokalitě se nenachází stálá vodoteč. 

Vlastní stavba zemní hráze vznikne přehrazením údolnice.  

V prostoru stavby ochranné nádrže se nachází ostatní plochy, orná půda a 

vinice. Porosty vinic jsou pouze nad maximální hladinou vody v nádrži. Přesuny hmot 

apod. budou probíhat především v jihozápadní části zátopy – v prostoru mezi 

zemníkem a hrází. V prostoru stavby polní cesty se nachází stávající nezpevněná polní 

cesta a ostatní plochy jsou využívané jako orná půda. Lokalita je zpřístupněna jednak 

ze stávající nezpevněné polní cesty, která navazuje na místní komunikaci a dále na 

komunikaci II/419 v severozápadní části katastru. Příjezd na staveniště se předpokládá 

ze severozápadní části katastru tak, aby byl omezen průjezd mechanizace intravilánem 

obce na minimum. 

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Stavební povolení, č.j. O6PÚP79007/18/145 vydané Městským úřadem Kyjov, 

odborem životního prostředí a územního plánování, dne 22.11. 2018 

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 Návrh vodohospodářských a souvisejících opatření je v souladu s Územním 

plánem obce Hovorany a jeho změnami. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

 Žádná rozhodnutí o povolení výjimky nebyla vydána. 

 

e) informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

  

Podmínky dotčených orgánů byly zohledněny a zapracovány do projektové 

dokumentace, jsou zahrnuty především v technických zprávách jednotlivých 

inženýrských objektů. 

 

f) provedené průzkumy a rozbory 

 Byl proveden podrobný inženýrsko-geologický průzkum (GEODRILL, s.r.o., 

8/2012) a zjištěny hydrologické údaje (Český hydrometeorologický ústav, pobočka 

Brno, 06/2012).  
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Hydrologické údaje: 

Tok:      odtok plochy z povodí 

Hydrologické číslo povodí: 4-17-01-096 

Plocha povodí:  0,41 km2 

 

N-leté průtoky v m3/s: třída IV 

N 1 2 5 10 20 50 100 

QN 0,12 0,26 0,60 1,0 1,6 2,7 3,8 

 

Wpv = 22 000 m3 

Q100= 3,8 m3/s 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

  

Neřešeno. 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Území má přirozený spád pro odtok srážkových vod. Při velkých deštích 

dochází k odtoku vody po stávající polní cestě a ke splachu zeminy z okolních 

pozemků. 

  

Dle vyjádření Obvodního báňského úřadu není v zájmové lokalitě evidován 

dobývací prostor.  

Ze závěrečné zprávy podrobného IG - průzkumu vyplývá, že dle ČGS – 

Geofond nejsou přímo v dotčeném území, ani jeho blízkém okolí registrována žádná 

ložiska vyhrazených nebo nevyhrazených nerostů, ani území s výskyty 

předpokládaných ložisek, tj. schválené prognózy, dobývací prostory. Poddolovaná 

území se vyskytují od zájmové lokality cca 1,5 km východně a cca 1 km jižně. Ve 

vzdálenosti cca 3 km východně od zájmového území se nachází v sousedním katastru 

obce Šardice opuštěné důlní dílo. V registru sesuvů ČGS-Geofond se v severní části 

k.ú. Hovorany nachází oblasti s potenciálním sesuvem. Od zájmového území leží cca 

1,5km. Další sesuvné území je aktivní plocha ležící cca 1 km jihozápadně od zájmové 

lokality v k.ú. Čejč.  

Z uvedeného vyplývá, že inženýrské a stavební objekty jsou navrženy mimo 

poddolovaná a sesuvná území. 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Nádrž svým 

retenčním prostorem zpomalí odtok vody z krajiny. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 V prostoru stavby se nenachází žádné dřeviny, stavby nevyžaduje kácení 

dřevin. V rámci návrhu stavby bude provedena výsadba 24 ks ovocných stromů. 

V rámci stavby nebude provedeno žádné bourání ani demolice. 
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k) požadavky na maximální zábory ZPF, PUPFL  

 Objekty vodních nádrží budou realizovány na pozemcích, které nejsou vedeny 

jako zemědělské (ostatní plocha). Pozemky v dočasné zátopě budou zemědělsky 

obhospodařované i nadále (orná půda, vinice, ostatní plocha).   

 

l) územně technické podmínky  

Navržená stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. Přístup 

k nádrži bude zajištěn po dvou místních komunikacích. Především bude využívána 

polní cesta vedoucí na hranicích katastrálních území Hovorany a Čejč západně od 

staveniště, tak aby doprava ze stavby byla vedena mimo intravilán obce.  

 

m) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice 

 Stavbu lze realizovat pouze jako celek, nelze realizovat samostatně jednotlivé 

stavební objekty. Stavbu nelze realizovat bez realizace úpravy stávající odlehčovací 

komory na kanalizaci v intravilánu obce Hovorany (H1 - hradítková šachta), která je 

součástí stavby Ochranná nádrž N04. Zdrojem zeminy pro násyp hráze nádrže N06 je 

rovněž zemník zřízený na staveništi nádrže N04. 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí dotčených umístěním stavby 

 

k.ú. Hovorany 

 

IO 01 Ochranná nádrž N06 

 

HRÁZE     

Číslo parcely 
KN 

Vlastnické právo / právo hospodařit 
s majetkem státu 

Druh pozemku 
Plocha 

pozemku 
[m2 ] 

Číslo LV 

5669 Obec Hovorany, č. p. 45, 69612 Hovorany ostatní plocha 2914 1 

5680 Obec Hovorany, č. p. 45, 69612 Hovorany ostatní plocha 132 1 

 

ZEMNÍK 
    

Číslo parcely 
KN 

Vlastnické právo / právo hospodařit 
s majetkem státu 

Druh pozemku 
Plocha 

pozemku 
[m2 ] 

Číslo LV 

5637 Obec Hovorany, č. p. 45, 69612 Hovorany orná půda 3078 1 
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ZÁTOPA - TRVALÁ    

5648 Skočík Karel, č. p. 735, 69612 Hovorany vodní plocha 105 1206 

5653 Hašlík Miroslav, č. p. 71, 69612 Hovorany vodní plocha 139 389 

5658 Štilárek Radim, č. p. 610, 69612 Hovorany vodní plocha 164 155 

5664 Obec Hovorany, č. p. 45, 69612 Hovorany vodní plocha 526 1 

5665 Obec Hovorany, č. p. 45, 69612 Hovorany vodní plocha 73 1 

5669 Obec Hovorany, č. p. 45, 69612 Hovorany ostatní plocha 2914 1 

 

ZÁTOPA - DOČASNÁ 
   

Číslo 
parcely 

KN 
Vlastnické právo / právo hospodařit s majetkem státu 

Druh 
pozemku 

Plocha 
pozemku 

[m2 ] 
Číslo LV 

5609 Obec Hovorany, č. p. 45, 69612 Hovorany orná půda 617 1 

5610 Obec Hovorany, č. p. 45, 69612 Hovorany orná půda 56 1 

5612 
Lengál Jiří Ing., Mikulčická 1073/10, Slatina, 62700 Brno, 
Němcová Irena, Nová 315, 69611 Mutěnice 

vinice 114 1007 

5614 
Blahová Marie, č. p. 639, 69612 Hovorany,Lepičová Božena, 
Legií 202, 41155 Terezín 

vinice 134 1035 

5619 Karlíková Lenka, č. p. 164, 69612 Hovorany orná půda 646 3027 

5620 Novák Jiří, č. p. 676, 69612 Hovorany vinice 246 115 

5623 Obec Hovorany, č. p. 45, 69612 Hovorany orná půda 490 1 

5628 
Gregorovič Vít MgA., Chelčického 1106/8, Žižkov, 13000 Praha 
3 

orná půda 397 1492 

5631 Merta Pavel, č. p. 97, 69612 Hovorany orná půda 205 685 
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5634 
SJM Vodička Milan a Bízová Anna,  
Vodička Milan, č. p. 353, 69612 Hovorany 
Bízová Anna, č. p. 450, 69614 Čejč 

orná půda 239 1100 

5637 Obec Hovorany, č. p. 45, 69612 Hovorany orná půda 3078 1 

5638 Obec Hovorany, č. p. 45, 69612 Hovorany ostatní plocha 909 1 

5639 Grmolec Bronislav, č. p. 243, 69612 Hovorany vinice 3773 1274 

5640 
SJM Grmolec Bronislav a Grmolcová Zuzana, č. p. 243, 69612 
Hovorany 

vinice 3831 2964 

5642 Obec Hovorany, č. p. 45, 69612 Hovorany orná půda 136 1 

5643 Grmolec Bronislav, č. p. 243, 69612 Hovorany vodní plocha 34 1274 

5644 Grmolec Bronislav, č. p. 243, 69612 Hovorany orná půda 414 1274 

5645 Grmolec Bronislav, č. p. 243, 69612 Hovorany vinice 105 1274 

5649 Skočík Karel, č. p. 735, 69612 Hovorany orná půda 321 1206 

5650 Skočík Karel, č. p. 735, 69612 Hovorany ovocný sad 115 1206 

5654 Hašlík Miroslav, č. p. 71, 69612 Hovorany orná půda 273 389 

5655 Hašlík Miroslav, č. p. 71, 69612 Hovorany vinice 119 389 

5659 Štilárek Radim, č. p. 610, 69612 Hovorany vodní plocha 234 155 

5660 Štilárek Radim, č. p. 610, 69612 Hovorany vinice 167 155 

5666 Obec Hovorany, č. p. 45, 69612 Hovorany vinice 310 1 
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IO 02 Polní cesta HC13 s příkopem N06 

 

Číslo parcely 
KN 

Vlastnické právo / právo hospodařit 
s majetkem státu 

Druh pozemku 
Plocha 

pozemku 
[m2 ] 

Číslo LV 

5518 Obec Hovorany, č. p. 45, 69612 Hovorany ostatní plocha 9288 1 

5668 Obec Hovorany, č. p. 45, 69612 Hovorany ostatní plocha 1353 1 

5669 Obec Hovorany, č. p. 45, 69612 Hovorany ostatní plocha 2914 1 

5679 Obec Hovorany, č. p. 45, 69612 Hovorany ostatní plocha 2113 1 

5722 Obec Hovorany, č. p. 45, 69612 Hovorany ostatní plocha 1640 1 

 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné a 

bezpečnostní pásmo 

 Stavba neklade nároky na vytvoření ochranných a bezpečnostních pásem. 
 

B.2. Celkový popis stavby 

 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Dokumentace zahrnuje výstavbu nové ochranné nádrže N06 a nové polní cesty 

HC13 s příkopem, včetně souvisejících objektů. 

 

b) účel užívání stavby 

 

IO 01 Ochranná nádrž 

Jedná se o suchou retenční nádrž, která bude v období sucha využívána 

k zemědělským účelům, v období přívalových dešťů bude dočasně zatopena. Nádrž je 

koncipována tak, aby byl celý objem povodňové vlny zachycen v retenčním prostoru 

ovladatelném z toho důvodu, aby bylo umožněno řízené vypouštění nádrže pomocí 

kanalizační sítě do Hovoranského potoka. Dle požadavku VaK Hodonín začne 

vypouštění probíhat jeden den po povodni vždy v nočních hodinách 0:00-5:00 

v povoleném množství 0,560 m3/s, přičemž v době vypouštění bude uzavřen přítok na 

čerpací stanici a voda bude odkloněna do Hovoranského potoka. Koordinace 

vypouštění nádrže s vypouštěním nádrže N04 vychází ze zprávy Přepočet stokové sítě 

– DUIS Brno, odkud vyplývá, že lze nádrže vypouštět v povoleném množství 

současně. Bezpečnostní přeliv je řešen sdruženým funkčním objektem s předsazeným 

požerákem, přičemž výpustný otvor umožní vypouštění regulovaného množství vody.  
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IO 02 Polní cesta HC13 s příkopem 

Jedná se o zpevněnou polní cestu s příkopem, která zajistí přístupnost lokality 

(hráze i okolích pozemků). Část cesty navazující na intravilán (cca 240 m) je 

v současnosti vedena v trase stávající nezpevněné cesty, pod tělesem hráze je cesta 

odkloněna a vedena nově navrženou trasou. Cesta je navržena v kategorii P 5/30 (šířka 

zpevnění 4 m, 2 x 0,5m krajnice). Součástí cesty je navržený příkop, jehož funkce 

bude spočívat jednak k odvádění povoleného odtoku při vypouštění nádrže a dále 

k odvodnění povrchu a tělesa cesty. Příkop bude zaústěn pomocí kanalizační sítě do 

Hovoranského potoka. Celková délka přeložky cesty 396 m. Celková délka příkopu 

220,8 m. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o stavby trvalé. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 Žádná rozhodnutí o povolení výjimky nebyla vydána. 

 

e) informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

 

Budou dotčeny zájmy těchto organizací: 

 

• Povodí Moravy, s.p.  - správce povodí  

• Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. - provozovatel kanalizace (hradítková šachta 

H1 za OK na stoce A) 

• E.ON - ochranné pásmo nadzemního vedení VN 

• NET4GAS - dotčen VTL plynovod DN 700, kabel protikorozní ochrany, optický 

kabel – ochranné a bezpečnostní pásmo VTL DN700 

• CETIN - v blízkosti stavby se nachází trasa PVSEK 

 

Podmínky pro práci v ochranném pásmu nadzemního vedení VN (E.ON Česká 

republika, s.r.o. jsou stanoveny ve vyjádření zn. M49992-16252442 ze dne 17.5.2018. 

 

Podmínky ke křížení sítí NET4GAS polní cestou HC13 jsou stanoveny ve vyjádření 

4626/17/OVP/Z ze dne 19.6.2017. Dále musí být práce prováděny dle technických 

podmínek stanovených ve vyjádření. Optický kabel bude uložen pod tělesem cesty do 

chráničky (podmínky dle vyjádření).  

Dále budou splněny požadavky NET4GAS: 

•  Při provádění hutnění materiálu nad plynovody a v ochranném pásmu VTL 

plynovodu (4 m) nesmí být naše zařízení ohrožena dynamickými účinky. V průběhu 

prací budou VTL plynovody v provozu. V ochranném pásmu VTL plynovodu se pro 

vibrační hutnění připouští pouze vibrační deska do 150 kg, u hmotnějších mechanizmů 

(vibrační válce) je nutno provádět hutnění bez vibrací vyšším počtem pojezdů. 

•  Zemní práce v blízkosti plynovodů musí být prováděny dle Pokynů pro práce a 

činnosti třetích stran v ochranných a bezpečnostních pásmech zařízení ve správě 
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NET4GAS, s.r.o. (https://www.net4gas.cz/cz/o-spolecnosti/pro-dodavatele/obchodni-

technicke-podminky/). 

•  Požadujeme dodat detail křížení polní cesty s VTL plynovodem. Tento detail je 

možné dodat spolu s technologickým postupem dodavatelem stavby. 

•  Nesmí být sníženo současné krytí VTL plynovodu. 

 

Upozornění 

Stavba se nachází v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodu VTL DN 700. Před 

zahájením stavby budou tato pásma vytýčena. Při provádění stavebních prací a 

činností v těchto pásmech je nutné dodržet veškeré podmínky vyplývající z požadavků 

provozovatele VTL plynovodu uvedených ve vyjádření a na odkazu 

(https://www.net4gas.cz/cz/o-spolecnosti/pro-dodavatele/obchodni-technicke-

podminky/). 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 neřeší se 

 

g) navrhované parametry stavby: 

 

IO 01 Ochranná nádrž N06 

    
Hladina stálého nadržení 215.00 m.n.m. 

Objem při hladině stálého nadržení  0.25 tis. m3  

Plocha zátopy při hladině stálého nadržení Hsn 0.04  ha 

Hladina maximální - retenční neovladatelná Hrn 219.3 m.n.m. 

Objem při hladině Hrn 24.5 tis. m3  

Plocha zátopy při maximální hladině Hrn 1.20 ha 

Hladina retenčního ovladatelného prostoru Hro 219.00 mn.m. 

Objem při hladině Hro 22.00 tis. m3  

Plocha zátopy při Hro 1.10 ha 

Celkový zábor 1.36 ha 

Kóta dna výpusti 214.10 m.n.m 

Kóta koruny hráze 219.80 m.n.m 

Maximální výška hráze (včetně těsnícího zámku) 6.8 m 

Maximální šířka hráze 33 m 

Délka hráze 101,8 m 

Šířka v koruně 3.5 m 

Sklon návodního líce 1:3.3  - 

Sklon vzdušního líce     1:2.0  - 

Převýšení koruny hráze nad Hrn 0.5 m 
 

 

 

 

 

 

https://www.net4gas.cz/cz/o-spolecnosti/pro-dodavatele/obchodni-technicke-podminky/
https://www.net4gas.cz/cz/o-spolecnosti/pro-dodavatele/obchodni-technicke-podminky/
https://www.net4gas.cz/cz/o-spolecnosti/pro-dodavatele/obchodni-technicke-podminky/
https://www.net4gas.cz/cz/o-spolecnosti/pro-dodavatele/obchodni-technicke-podminky/
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IO 02 Polní cesta HC13 s příkopem 

 

Je navržena jako hlavní polní cesta, jednopruhová, kategorie P5,0/30, celkové 

délky 396 m. Cesta je navržena jako asfaltová. Cesta je navržena s příkopem v délce 

220,8 m, ostatní část cesty s odvodněním pláně do trativodu. 

 

Skladba polní cesty 

- asfaltový beton střednězrnný ACO 11    40 mm 

- spojovací postřik 0,25 kg/m2 

- obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+   70 mm 

- spojovací postřik 0,7 kg/m2 

- štěrkodrť ŠD (frakce 0 - 32 mm)  150 mm 

- štěrkodrť ŠD (frakce 0 - 63 mm)  150 mm 

- celkem      410 mm 

zhutněná pláň 30 Mpa  (ČSN 72 1006) 

 

Napojení jednotlivých vrstev bude provedeno odstupňovaně. 

 

Příkop:  

Sklony svahů:  1:20 a 1:1,5 

Šířka ve dně:  0,3 m 

Hloubka příkopu:  0,8 – 1,2 m 

Opevnění:   ohumusováním a osetím 

 

h) základní bilance stavby  

 Na staveništi nádrže bude v místě zátopy zřízen zemník na p.č. 5637 pro těžení 

zeminy pro násyp tělesa hráze. V zemníku bude vytěženo 1520 m3 zeminy. Nevhodná 

zemina z místa základové spáry hráze včetně zavazovacího zámku hráze bude 

vytěžena na úroveň základové spáry a uložena zpět do zemníku, vhodná bude použita 

do hráze. Do zemníku bude zpět uložena i přebytečná nevhodná zemina ze stavby 

polní cesty a příkopu. Další potřebná zemina pro stavbu hráze bude těžena v zemníku 

v místě stavby ochranné nádrže N04 a to v množství 3980 m3 zeminy. 

 Stavba po dokončení nebude produkovat odpady a emise. 

 

i) základní předpoklady výstavby 

  Stavbu lze realizovat pouze jako celek, nelze realizovat samostatně jednotlivé 

stavební objekty. Stavbu nelze realizovat bez realizace úpravy stávající odlehčovací 

komory na kanalizaci v intravilánu obce Hovorany (H1 - hradítková šachta), která je 

součástí stavby Ochranná nádrž N04. Zdrojem zeminy pro násyp hráze nádrže N06 je 

rovněž zemník zřízený na staveništi nádrže N04. 

 

k) orientační náklady stavby viz rozpočet 

 

Provoz vodních nádrží se bude řídit schváleným manipulačním řádem. 

 

Stavba nebude užívána osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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B.3. Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Stavba svým rozsahem nevyžaduje zvýšené nároky na spotřebu energií. 

Zemina, kámen, beton a ostatní hmoty budou přiváženy a odváženy po navržených 

polních cestách, které navazují na místní zpevněné komunikace a státní silnici II/380 

v obci Hovorany. 

 

b) odvodnění staveniště  

Sociální a administrativní zařízení staveniště bude mobilní. Pro skládku 

kusového materiálu a pro uložení výkopku pro zpětné úpravy terénu bude užívána 

plocha v obvodu staveniště. Jiné skládky se nenavrhují, materiál bude přímo odvážen 

nebo ukládán do konstrukce. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude přístupné po polních cestách, které navazují na místní zpevněné 

komunikace. V rámci stavby není nutné řešit zvláštní užívání komunikací, uzavírky a 

dopravní značení. Staveniště nebude napojeno na rozvody nn ani na vodovod. 

Případnou potřebu elektrické energie při výstavbě bude dodavatel stavby řešit 

mobilním zdrojem.  

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Staveniště se nachází v nezastavěném území. Doprava hmot bude probíhat po 

polní cestě a místních komunikacích. Na okolní pozemky bude mít stavba minimální 

vliv. Provádění stavby nebude mít vliv na provoz na místních ani státních 

komunikacích.  

 

e) ochrana okolí staveniště 

 Okolí staveniště bude ochráněno v nutném rozsahu. 

 

f) maximální zábory pro staveniště 

 Zařízení staveniště je možné zřídit na pozemcích určených k výstavbě. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 Nejsou. 

 

h) produkované množství odpadů při výstavbě 

 

Při realizaci může vzniknout následující odpad: 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly   

15 01 02  Plastové obaly     

15 01 04 Kovové obaly     

 

Vzniklé odpady budou likvidovány dle platné legislativy oprávněnými osobami, 

nebo organizacemi. Vytěžená zemina ze založení hráze bude částečně použita 

k násypu hráze, zbytek bude uložen do zemníku v místě dočasné zátopy nádrže N06.  
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i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo mezideponie zemin 

 Na ploše stavby hráze a objektů vodní nádrže a polní cesty a na ploše zemníku 

v místě dočasné zátopy nádrže bude sejmuta humózní vrstva, která bude následně 

použita na ohumusování hráze.  

 V rámci stavby hráze ochranné nádrže bude provedena úprava pláně pod hrází 

včetně zavazovacího zámku. Vhodnost zeminy k uložení do hráze posoudí na místě 

geolog. Zemník pro násyp hrází vodních nádrží bude zřízen na ploše dočasné zátopy 

ochranné nádrže N06 a dále pak v ploše dočasné zátopy ochranné nádrže N04. 

Nevhodná vytěžená zemina ze stavby nádrže a polní cesty bude uložena v místě 

zemníku nádrže N06.   

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Při realizaci stavby může dojít k dočasnému zhoršení životního prostředí 

v důsledku: 

- provozu stavebních a dopravních strojů (hlučnost, prašnost) 

- možného úniku ropných látek z těchto strojů 

- znečištění veřejných komunikací  

Vznik výše uvedených negativních dopadů je nutno v maximální míře omezit a 

některým z nich (únik ropných látek) zcela zabránit. Dodavatel je povinen zamezit 

vzniku znečištění na veřejných komunikacích. 

 

Stromy, které by mohly být při výstavbě poškozeny, budou během stavebních 

prací chráněny mechanickou ochranou - dřevěným bedněním. Při ochraně stromu se 

bude postupovat v souladu s ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině -

Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Bednění bude 

rozměrů 0,75 m na šířku a 2,0m na výšku. Na každý chráněný strom budou použity 3 

díly bednění. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu a nesmí být 

osazen přímo na kořenové náběhy. Při ochraně stromu se bude postupovat v souladu s 

ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích.  

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, BOZP 

 Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení 

a ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení! 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je stanoví příslušné předpisy, zejména 

Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), NV č.101/2005 Sb., o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV č.362/2005 Sb., o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV č.591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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 Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být průkazně seznámen a 

proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zjišťující dopravu v prostorách 

staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). 

Na staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na 

základě oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby. 

 Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být 

dodržován pořádek a čistota. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých 

telefonních stanic (lékařská služba, policie, požárníci). 

 Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky 

bezpečnosti práce. 

 

Stavba se nachází v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodu VTL DN 

700. Před zahájením stavby budou tato pásma vytýčena. Při provádění stavebních 

prací a  činností v těchto pásmech je nutné dodržet veškeré podmínky vyplývající 

z požadavků  provozovatele VTL plynovodu uvedených ve vyjádření a na odkazu 

(https://www.net4gas.cz/cz/o-spolecnosti/pro-dodavatele/obchodni-technicke-

podminky/). 

 

Povinnosti zadavatelů staveb 

 Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je povinen zadavatel stavby zajistit 

koordinátora BOZP při realizaci stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s 

koordinátorem BOZP. 

 

Přípravná fáze stavby 

 Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora 

BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace 

stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb, nebo kde je splněn 

rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Fáze realizace stavby 

 Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na 

takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy 

následující limity objemu staveb: 

▪ u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 den 

▪ u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 

díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 

Posouzení plnění povinnosti zadavatele stavby podle zákona č.309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů  

 Povinnost zadavatele stavby určit koordinátora BOZP vyplývá dle §14 odst.1 

zákona č.309/2006 Sb., ve znění zákona č.88/2016 Sb., - Budou-li na staveništi působit 

https://www.net4gas.cz/cz/o-spolecnosti/pro-dodavatele/obchodni-technicke-podminky/
https://www.net4gas.cz/cz/o-spolecnosti/pro-dodavatele/obchodni-technicke-podminky/
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zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit 

potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi. Koordinátor se neurčuje při přípravě 

a realizaci staveb u nichž nevzniká povinnost oznámení o zahájení prací (dle bodu 6, 

odst.a) §14 zákona č.309/2006 Sb., ve znění zákona č.88/2016 Sb.) 

Povinnost oznámení o zahájení stavby vzniká dle, bodu 1§15 zákona č.309/2006 Sb., 

ve znění zákona č.88/2016 Sb. V případech, kdy při realizaci stavby: 

a) Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 

dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 

současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

 

Posouzení plnění povinnosti zadavatele předmětné stavby podle zákona 

č.309/2006 v platném znění: 

 Jelikož budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 

osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny 

prováděcím právním předpisem (dle NV č.136/2016 Sb, kterým se mění NV 

č.591/2006 Sb.-příloha 5), bod 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých 

konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé 

zabudování do staveb), zadavatel stavby  zajistí dle §15, odst.2 zákona č.88/2016 Sb, 

kterým se mění zákon č.309/2006 Sb, aby byl při přípravě stavby zpracován plán 

BOZP podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce a aby byl při realizaci stavby aktualizován.  

Plán BOZP zpracovává koordinátor BOZP. Z tohoto důvodu je nutné, aby ve fázi 

přípravy stavby zadavatel stavby určil koordinátora BOZP. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby s potřebou bezbariérového přístupu. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Stavba neklade nároky na dopravní inženýrská opatření. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 Pro stavbu není nutné stanovit speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

o) postup výstavby 

 

1) Příprava území bude spočívat ve vyklizení plochy staveniště a odstranění 

nahodilých překážek. Před započetím stavební činnosti je třeba vytýčit veškerá 

podzemní vedení, pokud se na staveništi nacházejí. Jedná se především o zařízení ve 

správě NET4GAS uložené pod stavbou polní cesty. Dále musí být splněny podmínky 

v jejich vyjádření (viz výše). 

 

Postup výstavby ochranné nádrže N06: 

2) Sejmutí humózní vrstvy na ploše stavby a její uložení na mezideponii. 
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3) Odtěžení zeminy pod tělesem hráze, odstranění drenáží (v případě výskytu). 

4) Výstavba sdruženého objektu pod ochranou dočasného převádění průtoků během  

     výstavby provizorním potrubím. 

5) Přepojení průtoků do sdruženého objektu, odstranění provizorního potrubí.  

6) Těžba v zemníku a výstavba tělesa hráze. 

7) Terénní úpravy – svahování a ohumusování zátopy. 

8) Rozprostření humózní vrstvy na tělese hráze, opevnění tělesa hráze. 

 

Postup výstavby polní cesty HC13 s příkopem: 

2) Uložení chráničky dle požadavků NET4GAS. 

3) Realizace propustků pod cestou. 

4) Realizace lapače splavenin a napojení na kanalizace obce. 

5) Příprava a hutnění pláně, realizace příkopu. 

6) Ukládání 1.  a 2. vrstvy – ŠD, následně ACP16+, včetně postřiků.  

7) Dokončení zemních prací podél cesty, svahování, ohumusování, úklid, odvoz 

přebytečného materiálu, výsadby. 

8) Ukládání vrstvy ACO 11 včetně postřiku. 

 

Společně pro oba stavební objekty: 

9) Finální úpravy, úklid staveniště. 

10) Dokončení a předání stavby, závěrečná kontrolní prohlídka. 

 

Brno, listopad 2018     Vypracoval: Ing. Alena Coufalová 

 

 

 

 


