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B. 1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 
Zájmová oblast spadá správně do Zlínského kraje, Městský úřad Otrokovice.  
Práce budou prováděny pouze na parcelách vyčleněných v rámci KPÚ pro plán společných 
zařízení a na parcelách dle doplňující dokumentace k územnímu řízení na propojovací úseky. 
 
katastrální území: Kvitkovice, Malenovice u Zlína, Oldřichovice u Napajedel 

 
 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
Dokumentace navazuje na schválenou komplexní pozemkovou úpravu a je doplněna o 
dokumentaci k územnímu rozhodnutí na propojovací úseky. 
 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SE ŘEŠÍ JIŽ OD ROKU 2014. ZAČÁTKEM 
ROKU 2015 BYLA ŘEŠENA INŽENÝRSKÁ ČINNOST – ZÍSKÁNÍ VYJÁD ŘENÍ OD 
DOSS A SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. BOHUŽEL N ĚKTERÉ ČÁSTI STAVBY 
ZASAHUJÍ MIMO OBVOD KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY A PR OTO 
BYLA AKCE P ŘERUŠENA A BYLA DOPROJEKTOVÁNA DOKUMENTACE 
K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ „POLNÍ CESTY A PEO V K.Ú. KVÍTKOVICE U 
OTROKOVIC -  PROPOJOVACÍ ÚSEKY“, ZPRACOVATEL AGPOL S.R.O. – 
LEDEN 2019. 
DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ ŘEŠÍ STAVBU JAKO CELEK 
VČETNĚ PROPOJOVACÍCH ÚSEKŮ. 
Propojovací úseky jsou řazeny pod samostatné ucelené části: 
UCELENÁ ČÁST 1.1 – PROPOJOVACÍ ÚSEKY PC      
UCELENÁ ČÁST 1.2 – REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO ŘADU 
UCELENÁ ČÁST 3.1 – PROPOJOVACÍ ÚSEKY PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ    
 
 
c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 
Dne 5.11.2013 bylo pod č.j. SPU 400377/2013 vydáno SPÚ Zlín rozhodnutí  podle §11 odst. 
4 zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech  a o změně 
zákona č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů 

K návrhu Komplexní pozemkové úpravy vydal Krajský úřad ZK, odbor životního 
prostředí a zemědělství "Sdělení k Oznámení podlimitního záměru" podle §6 odst. 3 zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Dle sdělení KÚ záměr nepodléhá 
zjišťovacímu řízení podle citovaného zákona. Sdělení bylo vydáno dne 15.března 2012 pod 
č.j. KUZL 15561/2012. 
V současné době se řeší vydání územního rozhodnutí na propojovací úseky akce:  
Projektová dokumentace „Polní cesty a PEO v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic -  propojovací 
úseky“, zpracovatel AGPOL s.r.o. – leden 2019 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
Návrh stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území. 
Žádné výjimky a úlevy nebyly řešeny. 
 

Cesta C2 bude připojena opraveným sjezdem (rekonstrukce stávajícího sjezdu) na komunikaci 
III/4976. Na úpravu stávajícího dopravního připojení nově upravované účelové komunikace 
k silnici III/4976 vydal Městský úřad Otrokovice ROZHODNUTÍ. Č.j DOP/24665/2019/sthe 
dne 8.8.2019.  
 

Městský úřad Otrokovice vydal rozhodnutí ve smyslu § 32 odst. 1 písm. A) ZPK umisťovat a 
provádět stavbu, která podle zvláštních předpisů vyžaduje povolení, souhlas nebo ohlášení 
stavebnímu úřadu, v ochranném pásmu silnice č. III/4976. Stavba se nachází v ochranném 
pásmu silnice III. třídy, tj. 15 m od osy komunikace. Čj. DOP/8786/2019TON dne 23.4.2019. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů  
Podmínky jsou v PD zapracovány a rozklad jednotlivých vyjádření je přílohou dokladové 
části PD - příloha E. 
 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

V lednu 2015 byl zpracován inženýrsko-geologický průzkum - zpracovatel RNDr.Pavel 
Vavrda – inženýrská geologie, geotechnika, hydrologie. Průzkum je přílohou PD. 
 
Závěr IGP: 
Pro UC1 polní cesty: 

Ze závěru vyplývá, že zemní prostředí je v zájmovém prostoru na převážné části trasy 
navrhovaných (rekonstruovaných) polních cest tvořeno vyjma humózní hlíny (tzv. ornice, 
která bude muset být před započetím výstavby skryta) sprašemi a sprašovými hlínami, méně 
deluviálními a soliflukčně-deluviálními hlínami. 

Především v jižní části polní cesty C2 (např. přímo v prostoru vrtu V-5) bude nutno 
vzhledem k morfologii terénu provést pro úpravu nivelety zemní práce, spočívající ve 
vytvoření zemního zářezu (cestu zde bude nutno vést buď v zářezu, nebo částečně v zářezu a 
částečně na náspu). Po zahloubení zářezu může být v úrovni dna zářezu – tedy na povrchu 
„parapláně“ komunikace místy zastiženo zemní prostředí, které bude tvořeno rozvětralými 
flyšovými jílovci. 

Hladina podzemní vody byla zastižena pouze na bázi vrtu V-2, v hloubce 1,4 m p. t. a 
v téže úrovni se i ustálila. Jedná se o podzemní vodu tzv. „mělkého oběhu“, která je zde 
vázána na tzv. „dráhy přednostní cirkulace“ v prostředí sprašových uloženin. Hladina 
podzemní vody této „zvodně“ kolísá v závislosti na klimatických podmínkách, v extrémním 
případě až k vyschnutí. 

Při realizaci bude nutno uvažovat s chemickou úpravou jemnozrnných zemin ) podle 
výsledků laboratorních analýz, které provede zhotovitel stavby 1 až 3 procenta pojiva – 
vápna, cementu, případně jiného pojiva …) v součinnosti s mechanickým hutněním. Lze 
předpokládat, že při dodržení technologické kázně bude možno nenamrzavou sypaninu 
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navrhovaných polních cest hutnit na chemicky upravené jemnozrnné zeminy v mocnosti 
záběru frézy (cca 50 cm). 

V místech kde nebude možno provést úpravu zemin zemní frézou – tj. v místech, kde 
budou zemními pracemi zastiženy rozvětralé flyšové jílovce, které nebude zemní fréza 
schopna zpracovat – (lze předpokládat cca 10-15 % trasy navrhovaných – rekonstruovaných – 
polních cest) bude nutno provést nahrazení zemin hrubozrnnou sypaninou v mocnosti 
přehutněného povrchu (Edef1, Edef2, Edef1/Edef2), zjištěné po pojezdových zkouškách 
statickou zatěžovací deskou. 

 
Pro UC2 suché nádrže: 
Pro stavbu byl zpracován Inženýrsko-geologický průzkum v lednu 2015, zpracovatel RNDr. 
Pavel Vavrda. Pro stavbu nádrží ZN1 a ZN2 byly využity podklady poskytnuté z KPÚ -  IGP 
z prosince 2003 (zpracovatel Ing.A.Kmeť).  
Ze závěru vyplývá, že lokalita je vhodná pro daný záměr, t.j. vybudování záchytných hrází. 
Zemina k násypu hráze se nachází v prostoru předpokládané zátopy. Z hlediska použití 
odtěžených zemin pro konstrukci homogenních hrází lze tyto zeminy posoudit převážně 
vhodné, v případě plastických jílů pak za málo vhodné.  
Horizonty hlín s vyšším obsahem organické složky je nutno oddělit a nelze s nimi počítat jako 
s konstrukční, případně těsnící zeminou.  
Vzhledem k tomu, že odtěžené zeminy mají proměnlivou vlhkost a místy lze předpokládat, že 
vlhkost bude nižší než vlhkost optimální o víc než 2% lze použít tuto zeminu pro zvlhčení a 
promísení, případně se stupeň zhutnění určí individuálně.  
Vzhledem k předpokládané variabilitě konstrukčních zemin je nutno dbát v průběhu stavby na 
provádění kontrolních zkoušek zemin z místa těžby a dále kontrolu zhutnění zemin ve smyslu 
ČSN 73 6850 Navrhování a kontrola provádění sypaných hrází a dále ČSN 72 1006 Kontrola 
zhutnění zemin a sypanin. 
Všechen materiál v tělese hráze musí být zhutněn u soudržných zemin na 95% maximální 
objemové hmotnosti sušiny podle standardní Proctorovy zkoušky a u nesoudržných zemin na 
0,7 relativní hutnosti. 
Při vlastním budování homogenní hráze je nutno dbát na stejnorodost použité zeminy, aby se 
zamezilo výskytu pracovních ploch. Z toho důvodu by bylo vhodné odtěžovanou zeminu, 
která může mít po vrstvách částečně odlišné vlastnosti (konzistence, vlhkost, výskyt písčitých 
proplástků, atd.) během těžby promísit.  
  
Pro vypracování rozpočtu zemních prací podle ČSN 73 3050 „Zemní práce“ lze uvažovat 
s třídou těžitelnosti III.  
Podle ČSN 73 6133 se jedná o zeminy I. třídy těžitelnosti. 
 
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů  
Území není památkově chráněno. 

 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nedotýká poddolovaného území. 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území,  
Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky.  

Stavba bude mít vliv na stávající odtokové poměry..  Dokumentace řeší částečné přerozdělení 
odtoku vody ze zájmové lokality. Navržené nádrže retardují povodňové průtoky a svodné 
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prvky přerozdělí odtoky z povodí, tak aby došlo k omezení rozlivu v zastavěné části 
Kvitkovic u Otrokovic. Dokumentace vychází ze schváleného plánu společných zařízení a 
není možno zasahovat do parcel mimo PSZ. 
  

jj)) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba nemá žádné požadavky na asanace.  
Náletové dřeviny v prostoru řešených prvků budou odstraněny. Rozsah kácení je patrný 
z výkresové dokumentace C.4 Situace – kácení zeleně. 
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
Stavba nevyžaduje trvalý zábor zemědělského ani lesního půdního fondu. Pro stavby byly 
vyčleněny pozemky v rámci KPÚ a potřebné vynětí ze ZPF u propojovacích úseků bylo 
řešeno v předchozím stupni. 
Dočasné dotčení pozemků pod ochranou ZPF bude po dobu realizace stavby do 1 roku. 
Předpokládaná plocha je 7449 m2. 
 
l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
V rámci stavby nejsou řešena nová napojení.  
Cesta C1 nemá napojené, navazuje přímo na stávající komunikace. 
Cesta C2 je napojena na řešenou cestu C1 a končí opravou stávajícího napojení na 
komunikaci III/4976. 
Cesta C16 je napojena na řešenou cestu C2. 
Cesta C10b je napojena na novou komunikaci, která bude realizována společně s plánovaným 
jižním obchvatem. 
Cesta C15 a navazuje na cestu C10b. 
 
Stavba navazuje a souvisí s plánovanou stavbou jižního obchvatu Kvitkovic „R 55 Otrokovice 
– obchvat JV“. Stavební objekty SO 03.1 ; SO 15.1 ; SO 17.1 a SO 18.1 přímo navazují na 
stavbu obchvatu. 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba navazuje a souvisí s plánovanou stavbou jižního obchvatu Kvitkovic „R 55 Otrokovice 
– obchvat JV“. Stavební objekty SO 03.1 ; SO 15.1 ; SO 17.1 a SO 18.1 přímo navazují na 
stavbu obchvatu. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
k.ú. Kvitkovice u Otrokovic 
372/7, 400/63, 682/128, 952/2, 953/1, 1717/38, 1717/62, 1717/63, 1719/35, 1719/36, 1728, 
1744, 1749, 1763, 1779, 1814, 1825, 1856, 1866, 1907, 1991, 1938, 2116, 2117, 2118, 2466, 
2519, 2521, 2528, 2529, 2540, 2541, 2542, 2548 
 
k.ú. Malenovice u Zlína 
1858/1,   2221/91 
 
k.ú. Oldřichovice u Napajedel 
1233 
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
- 
 
 

B. 2 Celkový popis stavby 

B. 2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
  
a) nová stavby nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu 
a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
Nová stavba. 
  

b) účel užívání stavby 
Účelem navrhované stavby je úprava odtokových poměrů ze zájmové lokality, zpřístupnění 
pozemků pro vlastníka (uživatele pozemků) a doplnění krajinné zeleně. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba  
Stavba trvalá. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Návrh stavby je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na stavby. 
Stavba nepatří mezi stavby, u kterých se postupuje podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Podmínky jsou v PD zapracovány a rozklad jednotlivých vyjádření je v příloze E Dokladová 
část. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů  
Stavba neřeší. 
 
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.  
 
Technické parametry: 
 
Ucelená část 1 – Polní cesty a IP   (SO 01- SO 07)  
 
SO 01 Polní cesta C1 
Je navržena s asfaltovým krytem, kategorie P 4,5/30 v délce 1650 m na parcele p.č. 2519  
v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic a na parcele 2221/91 v k.ú. Malenovice u Zlína. 
  
SO 02 Polní cesta C2 
Je navržena s asfaltovým nátěrem, kategorie P 4,5/30 v délce 1335 m na parcelách p.č. 2521, 
2528, 2519 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic.  



  

  

AGPOL s. r.o. Olomouc                 Polní cesty a PEO v k.ú. Kvitkovice                                              
Jungmannova 153/12  Souhrnná technická zpráva 

  

77

  
SO 03 Polní cesta C10b 
Je navržena jako zatravněná kategorie P 3,5/30 v délce 177,65 m na parcelách p.č. 1866, 
2540, 1856 a 2541 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic. 
 
SO 04 Polní cesta C15a 
Je navržena jako zatravněná kategorie P 3,5/30 v délce 89,82 m na parcelách p.č. 2541, 2542, 
1728  v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic. 
 
SO 05 Polní cesta C16 
Je navržena jako zatravněná kategorie P 4,0/30 v délce 75 m na parcelách p.č. 2529 a 2521 
v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic. 
 
SO 06 Interakční prvek IP2 
  
SO 07 Interakční prvek IP3 
 
 
Ucelená část 1.1 – Propojovací úseky PC    
 
SO 02.1 Polní cesta C2 - napojení 
Je navržena s asfaltovým nátěrem, kategorie P 4,5/30 v délce 55 m na parcelách p.č.: 2521,  
2466 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic a na parcele p.č.: 1233 v k.ú. Oldřichovice u Napajedel a 
na parcele 1858/1 v k.ú. Malenovice u Zlína.  
  
SO 03.1 Polní cesta C10b - propojení 
Je navržena jako zatravněná kategorie P 3,5/30 v délce 76,0 m na parcelách p.č. 1719/35, 
1719/36, 400/63 a 372/7 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic. 
 
 
Ucelená část 1.2 – Rekonstrukce vodovodního řadu 
 
SO 02.2 Rekonstrukce vodovodního řadu 
V místě napojení navržené polní cesty C2 na stávající silnici III/4976 dochází ke křížení a 
souběhu s vodovodním řadem OC 150 (výtlak). Z důvodu většího zabezpečení a ochrany 
stávajícího vodovodního řadu bude provedena rekonstrukce řadu v délce 30,0 m. V místě 
křížení vodovodního řadu se silnicí III/4976 bude potrubí uloženo do ocelové chráničky DN 
300 (celk. dl. 11,0 m).  

Při výměně budou dotčeny pozemky v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic č. 2521 a 2466, 
k.ú. Malenovice u Zlína č. 1858/1 a Oldřichovice u Napajedel č. 1233 a 1237. 
 
 
Ucelená část 2 – Záchytné nádrže  ZN1 a ZN2 (SO 08, SO 09) 
 
SO 08 Záchytná nádrž ZN1 
Suchá nádrž transformuje průtok Q100 = 3,14 m3/s na průtok Qtr = 0,65 m3/s. Od spodní 
výpusti je navrženo odpadní koryto s napojením na stávající koryto.  
Účel nádrže – ochranná nádrž s protipovodňovou funkcí  
Typ nádrže  - suchá nádrž 
Maximální objem nádrže  Vmax.   9550 m3    
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Plocha max. hladiny  Pmax.  0,45 ha 
Max.hladina    214,10  m n.m. 
Kóta bezpečnostního přelivu  213,70  m n.m. 
Kóta koruny hráze    214,50  m n. m. 
Max. výška hráze   3,60 m 
Délka koruny hráze   128,5 m 
Délka přelivné hrany   6,0 m 
Spodní výpust - profil   2000 x 1500 mm 
    škrtící část  400 mm   
 
SO 09 Záchytná nádrž ZN2 
Suchá nádrž transformuje průtok Q100 = 3,63 m3/s na průtok Qtr = 0,35 m3/s. Od spodní 
výpusti je navrženo odpadní koryto s napojením na stávající koryto.  
Základní údaje nádrže:  
Účel nádrže – ochranná nádrž s protipovodňovou funkcí  
Typ nádrže  - suchá nádrž 
Maximální objem nádrže  Vmax.   15200 m3    
Plocha max. hladiny  Pmax.  0,91 ha 
Max.hladina    223,10  m n.m. 
Kóta bezpečnostního přelivu  222,75  m n.m. 
Kóta koruny hráze    223,65  m n. m. 
Max. výška hráze   2,80 m 
Délka koruny hráze   149,0 m 
Délka přelivné hrany   8,6 m 
Spodní výpust - profil   2000 x 1500 mm 
    škrtící část  330 mm 
 
 
Ucelená část 3 – Protierozní opatření (SO10-SO19) 
 
SO 10 Záchytné přehrážky  
jsou navrženy ve dvouramenné strži (větev č.1 a větev č.2) na parcele č. 1728, které se 
nachází jihozápadně od těžiště zástavby místní části Kvítkovice., severovýchodně od záchytné 
nádrže č.1. Ramena strže budou stabilizována pomocí 3 průcezných drátokamenných 
přehrážek, které budou plnit funkci zachycení splavenin a budou zabraňovat další výmolové 
činnosti vody ve strži.  
Záchytná přehrážka č.2 - větev č.2 -  km 0,060 v levém (západním) rameni strže, výška 2,0 m 
Záchytná přehrážka č. 3 a 4  -větev č.1 - v km 0,187 a 0,225 v pravém (východním) rameni 
strže, výška 2,0 m. 
Záchytné přehrážky jsou navrženy z drátokamenných matrací (drátokošů). Drátokoše mají 
rozměr 1500 x 1000 x 500 mm. Drátokoše tvořící základ přehrážky jsou navrženy o 
rozměrech 2000 x 1000 x 1000 mm.  
 
SO 11 Záchytný průleh č.1 
je navržen v délce 353 m na parcele 1763 a 1749 jižně od zástavby místní části Kvítkovice. Je 
navržen ve směru napříč svahem k zatravněné údolnici a vyúsťuje se do příkopu SP3 (SO19).   
Hloubka průlehu pod současnou úrovní terénu je 0,30 až 0,50 m. Hloubka průlehu pod úrovní 
zemního valu je 0,5 m. 
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SO 12  Záchytný průleh č.2  
nachází se na parcele č. 1749 a1744 jižně od zástavby místní části Kvítkovice a je navržen v 
délce 440 m. 
 
SO 13 Záchytný průleh č.3  
je navržen v délce 58 m  na parcele č. 1825, odklání povrchový odtok z části svahu západně 
od záchytné nádrže č. 2, do které bude také vyústěn.  
 
SO 14 Zatravněná údolnice  
- je navržena v dl. 285 m a je umístěna na parcele č. 1749 v jižní části katastru Kvítkovice. 
Propojuje záchytný průleh č. 1 a 2.  Údolnice je vytvořena zahloubením stávajícího terénu o 
0,2 - 0,8 m a urovnáním břehů údolnice do sklonů 1:15, které budou navázány na stávající 
terén. 
 
SO 15 Svodný příkop č.1  
délka příkopu je 257,0 m,  je navržen na parcele č. 682/128 a 1907 jako nový objekt odvádějící 
vodu od propustku na cestě C1  (SO01) přes propojovací úsek do odvodňovacího příkopu 
objektu 151 Přeložka polní cesty stavby "R55 - Otrokovice, obchvat JV ".   
Svodný příkop bude mít lichoběžníkový příčný profil s šířkou dna 0,6 m a  sklony svahů 1 : 2.  
 
SO 16  Svodný příkop č.2  
Délka příkopu č. 2 je 640 m. Příkop je umístěn na parcele č. 2116, 2548 a 1991. Navazuje na 
hlavní odvodňovací zařízení vedené pod č. ID 5140000017-11201000 - otevřený kanál a 
končí napojením na práh propustku na cestě C1 (SO01).  Součástí příkopu je sedimentační 
prostor v ploše 225 m2.  
 
SO 17 Svodný průleh č.4  
svodný průleh  dl. 336,5 m je navržen na parcele č. 1938. Průleh navazuje na výtok z cestního 
propustku zpevněné polní cesty C1 a bude pokračovat přes propojovací úsek s vyústěním 
do příkopu rychlostní komunikace. Příčný profil průlehu je lichoběžníkový šířky dna 3,0 m se 
sklonem svahů 1 : 8 a s hloubkou 0,1 - 0,2 m. 
 
SO 18 Svodný příkop SP2  
jedná se o stávající svodný příkop dl. 60 m, který odvádí vodu z přilehlých zemědělských polí 
a je napojen na odpad ze záchytné nádrže  č.1. Je umístěn na parcele č. 1866 a 372/7, a 
pokračuje přes propojovací úsek mimo obvod KPÚ do propustku pod tělesem  "R55 - 
Otrokovice, obchvat JV. 
Příčný profil příkopu je lichoběžníkový se sklonem svahů 1 : 1,5 s hloubkou max. 1,0 m a 
šířky dna 300 mm.  
 
SO 19 Svodný příkop SP3  
jedná se o stávající svodný příkop dl. 331 m na parcele č. 1779, který navazuje na odpad 
z navrhované záchytné nádrže č.2 a je zaústěn propustkem pod cestou C1 do svodného 
příkopu č. 1.  Příkop je cca 1,0 m hluboký trojúhelníkového profilu se sklony svahů 1:2, celý 
profil bude ohumusován a oset.   
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Ucelená část 3.1 – Propojovací úseky protierozních opatření 
 
SO 15.1  Svodný příkop č.1 - propojení 
délka příkopu je 85,0 m,  je navržen na parcele č. 1717/38 a 682/128 jako nový objekt 
propojující příkop č.1 a odvodňovací příkop objektu 151 Přeložka polní cesty stavby "R55 - 
Otrokovice, obchvat JV ".   
Svodný příkop bude mít lichoběžníkový příčný profil s šířkou dna 0,6 m a  sklony svahů 1 : 2.  
 
SO 17.1 Svodný průleh č.4 - propojení  
svodný průleh  dl. 117 m je navržen na parcele č. 1717/62, 1717/63, 952/2 a 953/1. Průleh 
propojuje svodný průleh č.4 s příkopem rychlostní komunikace. Příčný profil průlehu je 
lichoběžníkový šířky dna 3,0 m se sklonem svahů 1 : 8 a s hloubkou 0,1 - 0,2 m. 
 
SO 18.1 Svodný příkop SP2 - propojení  
jedná se o stávající svodný příkop dl. 72 m, který odvádí vodu z přilehlých zemědělských polí 
a je napojen přes SP2 na odpad ze záchytné nádrže  č.1. Je umístěn na parcele č. 1719/35, 
372/7. Zaústěn bude do propustku pod tělesem rychlostní komunikace R 55. 
Příčný profil příkopu je lichoběžníkový se sklonem svahů 1 : 1,5 s hloubkou max. 1,0 m a 
šířky dna 300 mm.  
 
Ucelená část 3.2 – Rekonstrukce silnice III/4973 
 
SO 16.1  Rekonstrukce silnice III/4973 
Návrhová kategorie komunikace vychází ze stávajících šířkových poměrů a jedná se o silnici 
S 7,5/70. Celková délka rekonstrukce činí 95,0 m. Rekonstrukce bude řešena na parc. č. 2548 
a 2116 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic. 
 
Podrobnější technický popis viz. přílohy – Technické zprávy. 
 
h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 
Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje potřeby a ani spotřeby médií a 
hmot, hospodaření s dešťovou vodou, ani není producentem odpadů a emisí apod. 
 
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Realizace stavby je závislá od finančního krytí stavby. 
  
Předpokládaná délka výstavby je 16 měsíců. 
 
 
j) orientační náklady stavby  
Pro výběr zhotovitele stavby bude vypsána veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ze které náklady stavby vyplynou.  
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B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba je v souladu s urbanistickým řešením. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Architektonické řešení tato stavba nevyžaduje. 
  
  

B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
Stavba neobsahuje žádnou technologii. 
 
 

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby  
Stavba nepatří mezi stavby, u kterých se postupuje podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
 

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Během stavby je nutno dodržovat všechna platná ustanovení o bezpečnosti práce vyplývající 
ze zákoníku práce a z ostatních předpisů souvisejících s prováděním stavby a s provozem 
vodních toků. 
 
Dodavatel stavby se bude při výstavbě řídit platnými bezpečnostními a hygienickými předpisy 
a bude dbát na to, aby obsluha strojů a zařízení byla patřičně proškolena. Všichni pracovníci 
budou používat patřičné pracovní a bezpečnostní pomůcky.  
 
Dodavatel stavby si zajistí v rámci přípravy stavby základní vybavení pro poskytnutí první 
pomoci při úrazu a vypracuje taková organizační opatření, aby byly při realizaci respektovány 
základní bezpečnostní předpisy pro stavební práce 
 
Všeobecně se při provádění stavby musí dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy  (platné 
zákony a vyhlášky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vč. souvisejících 
technických norem ). 
 
Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru neřeší bezpečnost při užívání. 
 
B. 2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 
Jedná se o liniové stavby vodohospodářského a dopravního charakteru. Celkové řešení bude 
provedeno dle ČSN.  
Úpravy jsou členěny ve třech ucelených částech a devatenácti stavebních objektech a sedmi 
podobjektech: 
 
Ucelená část 1 – Polní cesty a IP   (SO 01- SO 07)  
SO 01  Polní cesta C1 
SO 02  Polní cesta C2 
SO 03  Polní cesta C10b 
SO 04  Polní cesta C15a 
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SO 05  Polní cesta C16 
SO 06  Interakční prvek IP2  
SO 07  Interakční prvek IP3 
Ucelená část 1.1 – Propojovací úseky PC 
SO 02.1 Polní cesta C2 – napojení 
SO 03.1 Polní cesta C10b - propojení 
   
Ucelená část 1.2 – Rekonstrukce vodovodního řadu 
SO 02.2 Rekonstrukce vodovodního řadu 
 
Ucelená část 2 – Záchytné nádrže  ZN1 a ZN2 (SO 08, SO 09) 
SO 08  Záchytná nádrž ZN1 
SO 09  Záchytná nádrž ZN2 
 
Ucelená část 3 – Protierozní opatření (SO10-SO19) 
SO 10  Záchytné přehrážky 
SO 11  Záchytný průleh č.1 
SO 12  Záchytný průleh č.2 
SO 13  Záchytný průleh č.3 
SO 14  Zatravněná údolnice 
SO 15  Svodný příkop č.1 
SO 16  Svodný příkop č.2 
SO 17  Svodný průleh č.4 
SO 18  Svodný příkop SP2 
SO 19  Svodný příkop SP3 
 
Ucelená část 3.1 – Propojovací úseky protierozních opatření    
SO 15.1 Svodný příkop č.1 - propojení 
SO 17.1 Svodný průleh č.4 - propojení 
SO 18.1 Svodný příkop SP2 - propojení 
 
Ucelená část 3.2 – Rekonstrukce silnice III/4973 
SO 16.1 Rekonstrukce silnice III/4973 
 
 
Ucelená část 1 – Polní cesty a IP   (SO 01- SO 07)  
 
SO 01 Polní cesta C1 

Je navržena kategorie P 4,5/30 v délce 1650 m na parcele p.č. 2519  v k.ú. Kvítkovice 
u Otrokovic a na parcele 2221/91 v k.ú. Malenovice u Zlína. Daná cesta bude sloužit 
k propojení částí k. ú. Kvítkovice u Otrokovic a k.ú. Malenovice u Zlína. 

Na cestu je ve staničení km 0,24000 napojena polní cesta C2 (SO 02). Ve staničení km 
0,26000 – 1,29620 je navržen pruh, kde bude vysázena alej jako interakční prvek krajiny IP2 
(SO 06). 
 
 Polní cesta C1 je navržena jako zpevněná jednopruhová, obousměrná s výhybnami, o 
základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, se zpevněnými krajnicemi 0,5 m. Šířka pruhu ve výhybně 
je 6,0 m. Návrhová rychlost 30 km/hod.  
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Navržená konstrukce cesty C1 (PN 5-2) 
třída dopravního zatížení V, návrhová úroveň porušení vozovky D2. 
 
Asfaltový beton obrusný       ACO 11    40 mm   (ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1) 
Postřik spoj. emulzí   PS-E  0,3 kg/m2 (ČSN 73 6129) 
Asfaltový beton podkladní   ACP 16+     50 mm   (ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1) 
Postřik infiltrační    PI  2,5 kg/m2 (ČSN 73 6129) 
Vibrovaný štěrk                     VŠ       150 mm   (ČSN 73 6126-2) 
Štěrkodrť                               ŠDB      200 mm   (ČSN 73 6126-1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celková tloušťka komunikace  440 mm  
 
 
Navržená konstrukce v místě křížení s VTL plynovodem v km 0,158 bude PD 5-2, třída 
dopravního zatížení V (lehké), návrhová úroveň porušení vozovky D2: 

 
Silniční beton. panely (3000/2000/215 mm)   215 mm (ČSN 73 6126-1) 
Ložní vrstva (drcené kamenivo fr. 4/8)   L   50 mm (ČSN 73 6126-1) 
Štěrkodrť                                ŠDB 200 mm (ČSN 73 6126-1) 
------------------------------------------------------------------------------------- 
celková tloušťka komunikace              465 mm 

 
Celková délka úseku je 9,0 m a počet silničních panelů je 6 kusů. 
Svislá spára mezi panely a asfaltovým betonem bude vyplněna pružnou asfaltovou 

zálivkou v dl. 2x 3,5 m. Krajnice v délce 9,0 m bude omezena na 250 mm. 
 
 Je navržen jednostranný příčný sklon povrchu 2,5 %.  

 
Odvodnění cesty je řešeno příčným a podélným sklonem do okolních pásů zeleně, 

případně do mělkého příkopu podél pravé strany cesty. 
 

  Po výkopu pro konstrukční vrstvy cesty bude provedena statická zkouška na únosnost 
v základové spáře min Edef2 = 30 MPa. V případě nesplnění únosnosti základové spáry bude 
provedena stabilizace podloží vápněním. Ve staničení km 0,248 – 0,270; 0,356 – 0,436; 1,170 
– 1,200 a 1,592 – 1,672 bude vápnění nahrazeno za stabilizaci lomovým kamenem, který 
bude uložen na separační a vyztuženou geotextílii. 
Důležitým poznatkem z IGP je zjištění, že (zvětralé) paleogenní pískovce zde lokálně – místy 
– vystupují blízko k povrchu terénu. Před zahájením úprav na stabilizaci základové spáry si 
dodavatel ve vlastním zájmu provede sondaci, tak, aby nedošlo k poškození frézy. 
 

Cesta je doplněna o sedm výhyben. Výhybny budou provedeny ve stejné skladbě jako 
navrhovaná polní cesta.  
 

Přístup na okolní pozemky bude zajištěn pomocí stávávajících a navržených 
hospodářských sjezdů. Sjezdy budou zpevněné ve stejné konstrukční skladbě, jako je 
konstrukce polní cesty. 

Rekonstrukce hospodářského sjezdu ve staničení km 0,11368 bude včetně propustku 
DN600. 

 
Vzhledem k vedení cesty v úrovni terénu jsou ostatní sjezdy navrženy bez propustků. 
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  K rozšíření cesty v oblouku dojde v:  km 0,15676 – 0,25595  
       km 0,92719 – 1,06282  
       km 1,11824 – 1,20887  
 
  Konstrukční skladba rozšíření bude stejná, jako je skladba konstrukce polní cesty. 
 
  Ve staničení km 0,03000 – 0,20253 je po pravé straně cesty stávající příkop, který je 
vyústěn do stávajícího zatrubnění 2x DN300.  Vtok do zatrubnění i příkop bude pročištěn. 
Příkop je nezpevněný, s ohumusováním a osetím. 
 
  Ve staničení km 0,25831 – 0,39633 a 0,39633 – 0,81000 je navržen lichoběžníkový 
příkop. Příkop bude vyústěn do propustku DN600 (km 0,39633), který je napojen na svodný 
průleh č.4 (SO17). 
   
  Ve staničení km 0,84000 – 1,16326 a 1,16326 – 1,6500 je navržen lichoběžnikový 
příkop. Příkop je vyústěn do propustku DN800 (km 1,16326), který je napojen na svodný 
příkop č.2 (SO16). 
 
  Směrové a výškové uspořádání je patrné z výkresové dokumentace D.1.b.2.1 Podélný 
profil cesty C1 a D.1.b.4.1 Příčné řezy cesty C1. 
 
  Pro odvod dešťových vod jsou na polní cestě C1 navrženy tři propustky, do kterých 
jsou vyústěny příkopy podél cesty. Tyto propustky jsou napojeny na nové stavební objekty. 
  Propustky jsou umístěny ve staničení: 
km 0,20927 – propustek DN800, dl. 16,5 m (napojení na SO 15, SO 19), 
km 0,39633 – propustek DN600, dl. 10 m (napojení na SO 17), 
km 1,16326 – propustek DN800, dl. 8 m (napojení na SO 16). 
 
  Propustky jsou navřeny z železobetonových trub (daného Ø), které jsou uloženy na 
beton. pražce (C12/15) a do beton. lože C12/15, tl. 200 mm s výztuží. Trouby budou 
obetonovány betonem C12/15, tl. 200 mm s výztuží. Vyztužení bude provedeno kari sítí (Ø8 
– 100/100 mm). Krytí výztuže bude 50 mm. Čelo a příkop v okolí propustku bude zpevněno 
kamennou dlažbou uloženou do beton. lože C12/15. Dlažba bude z lomového kamene tl. 200 
mm. Spáry budou vyplněny cementovou maltou. Zpevnění bude ukončeno betonovým 
prahem 800x300mm (C12/15), který bude uložen na štěrkový podsyp tl. 100 mm. Čelo 
nátoku je navrženo ve sklonu 1:1 (nátok i výtok). Konstrukční skladba nad propustí bude 
stejná jako skladba polních cest. Detail viz. výkresová dokumentace D.1.b.7 Detail – 
propustky. 
 
  Z důvodu odvodnění podloží polní cesty je navržena podélná drenáž DN150, která je 
uložena na dno rýhy do štěrkopískového lože tl. 0,07 m. Rýha bude mít šířku 0,35 m 
a hloubku 1,0 m. Drenážní trubka bude zasypána štěrkopískem. 
  Drenáž je navržena ve staničení: 
km 0,03000 – 0,20253 – vyústění pomocí příčné drenáže do pročištěného příkopu před 
zaústěním do 2xDN300, 
km 0,20927 – 0,22652 – vyústění do propustku DN800 (km 0,20927), 
km 0,24000 – 0,56571 – vyústění do propustku DN600 (km 0,39633), 
km 0,58729 – 0,82726 – vyústění do studniční skruže (km 0,70361), 
km 0,82726 – 1,65000 – vyústění do propustku DN1000 (km 1,16326). 
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  Vyústění drenáže bude obloženo kamennou rovnaninou tl. 0,3 m, která bude uložena 
do štěrkového lože tl. 0,1 m. 
  
  Ve staničení km 0,70361 je navržena studniční skruž (2 kusy) se zákrytovou deskou 
půlenou (Ø1300 mm, tl. 75 mm). Skruže budou uloženy na podklad ze štěrkodrti min. tl. 0,2 
m. Dno bude vysypáno štěrkodrtí v tl. 0,6 m. Do skruže je nutné navrtat otvory pro vyústění 
drenáže. 
 
 Ve staničení km 0,05700 – 0,09700 dojde k přeložení 40 m stávajícího oplocení. 

Ve staničení km 1,34386 – 1,36865 dojde k přeložení 25 m stávajícího oplocení. 
Na přeložení bude použito nové čtyřhranné pletivo (50x50 2,50 mm) z pozinkovaných 

drátu potažených PVC výšky 1,6 m. Vodící napínací drát vrchní, středový a spodní. Ocelové 
sloupky (Ø48 mm) délky 2,5 m, které budou osazeny do beton. patek (nezámrzná hl. 0,8 m). 
Počet ocelových sloupků je 15 ks. 

 
Ve staničení km 1,19306 dojde k odstranění stávajícího propustku DN400 (dl. 5,5 m) a 

zásypu části stávajícího přikopu (10 m3). 
Ve staničení 0,91644 – 1,29625 – navržena rekonstrukce svodného drénu DN125 

v délce 380 m. Pro osazení rekonstruovaného drénu bude provedena rýha šířky 0,6 m a 
hloubky 1,2 m (rýha je navržena včetně štěrkopískového lože a obsypu). Stávající svodné 
drény (pérka) budou přepojena do nového svodného drénu (předpokládaný počet 64 ks). 

Svodný drén je vyústěn do stávající beton. skruže ve staničení km 1,17137. Odtud je 
navržen odvodný drén DN200 do příkopu cesty C1. Vyústění drenáže bude obloženo 
kamennou rovnaninou tl. 0,3 m v ploše 1,7 m2, která bude uložena do štěrkového lože tl. 0,1 
m. 
 

Polní cesta je ukončena ve staničení km 1,65000. Napojení na stávající nezpevněnou 
cestu je řešeno dorovnáním výškového rozdílu na délce úseku 10 m (šířky 4,5 m). Napojení 
bude řešeno konstrukční skladbou s vibrovaným štěrkem na ploše 45 m2. 
 
Navržená konstrukce napojení C1 na stáv. cestu (PN 6-5) 
třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2. 
Vibrovaný štěrk                    VŠ       200 mm   (ČSN 73 6126-2) 
Štěrkodrť                              ŠDB       200 mm   (ČSN 73 6126-1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celková tloušťka komunikace  400 mm  

 
 
Před započetím stavby bude provedeno ve staničení km 0,00000 – 0,25523 a 1,19044 

– 1,65000 odstranění stávajícího povrchu cesty (hlína, úlomky cihel, navážka - jíl, písek, 
příměs popela). Po stranách dojde k sejmutí drnu v tl. 0,2 m. Nepotřebný sejmutý drn bude 
odvezen na skládku. Ve staničení km 0,25523 – 1,19044 bude sejmuta ornice v tl. 0,3 m. 
Objekty : 
 

Křížení sítí 
km 0,007 nadzemní vedení - O2, 
km 0,105 nadzemní vedení – E.ON, 
km 0,158 VTL plynovod, - změna krytu vozovky – silniční panely – 6 kusů 
km 0,223 3x nadzemní vedení VVN + sdělovací vedení – E.ON, 
km 0,285 3x nadzemní vedení VVN + sdělovací vedení – E.ON, 
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km 0,322 3x nadzemní vedení VVN – E.ON, 
km 0,385 3x nadzemní vedení VVN – E.ON, 
 

Sítě jsou návrhem respektovány, před zahájením stavebních prací budou všechna 
zařízení vytýčena a nadzemní zařízení zabezpečena proti poškození. 
 
Kácení: 

V rámci výstavby polní cesty C1 dojde k odstranění náletových dřevin a stromů. 
Rozsah kácení je patrný z výkresové dokumentace C.4 Situace – kácení zeleně.   
 
 
SO 02 Polní cesta C2 

Je navržena kategorie P 4,5/30 v délce 1335,0 m na parcelách p.č. 2521, 2528, 2519 
v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic.  

Daná cesta umožní přístup na zemědělské pozemky na k.ú. Kvítkovice, Pohořelice, 
Oldřichovice a další. Zároveň dojde díky dané cestě k výraznému zvýšení prostupnosti 
krajiny. 

 
Na cestu je ve staničení km 0,42000 napojena polní cesta C16 (SO 05). 
Ve staničení km 0,00000 – 0,36000 přiléhá k cestě C2 navržený interakční prvek 

krajiny IP3 (SO 07), který je v současné době tvořen travním porostem a kombinací 
plodonosných dřevin a křovin. Tato zelená plocha bude v celé ploše zachována, kromě 
prostoru zasahujícího bezprostředně do trasy navržené cesty C2. 
 
 V trase je navrženo 8 směrových oblouků.   
 

Polní cesta C2 je navržena jako zpevněná jednopruhová, obousměrná s výhybnami, o 
základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, se zpevněnými krajnicemi 0,5 m. Šířka pruhu ve výhybně 
je 6,0 m. Návrhová rychlost 30 km/hod.  
 
Navržená konstrukce cesty C2 (PN 6-2) 
třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2. 
 
Dvouvrstvý nátěr   N DV    (ČSN EN 12271) 
Penetrační makadam hrubý  PMH  100 mm (ČSN 73 6127-2) 
Postřik infiltrační     PI  2,5 kg/m2  (ČSN 73 6129) 
Vibrovaný štěrk                      VŠ       180 mm (ČSN 73 6126-2) 
Štěrkodrť                               ŠDB      160 mm (ČSN 73 6126-1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celková tloušťka komunikace   440 mm  
 
  Na PC je navržen jednostranný příčný sklon povrchu 2,5 %.  

Šířka koruny cesty je 4,5 m, jízdní pruh je široký 3,5 m, krajnice po obou stranách 
cesty je navržena na šířku 0,5 m. Krajnice (šířky 0,5 m) jsou po obou stranách cesty zpevněny 
štěrkodrtí fr. 0/63 mm se zhutněním a posypem krytu drceným kamenivem fr. 0/4 (20 kg/m2). 
Sklon svahů bude 1:2. V okolí navržené cesty na dotčených parcelách bude provedeno osetí 
(po hranici parcely). Osetí bude provedeno i na propojovacím příkopu, který je napojen na SO 
09. 
  

Odvodnění cesty je řešeno příčným a podélným sklonem do okolních pásů zeleně, 
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případně do mělkého příkopu podél levé strany cesty. 
 

  Po výkopu pro konstrukční vrstvy cesty bude provedena statická zkouška na únosnost 
v základové spáře min Edef2 = 30 MPa. V případě nesplnění únosnosti základové spáry bude 
provedena stabilizace podloží vápněním. Je navrženo 5% vápnění ve vrstvě 0,40 m. 
 Ve staničení km 0,4000 – 0,42500 a 1,050 – 1,125 bude vápnění nahrazeno za stabilizaci 
lomovým kamenem, který bude uložen na separační a vyztuženou geotextílii. 

Důležitým poznatkem z IGP je zjištění, že (zvětralé) paleogenní pískovce zde lokálně 
– místy – vystupují blízko k povrchu terénu. Před zahájením úprav na stabilizaci základové 
spáry si dodavatel ve vlastním zájmu provede sondaci, tak, aby nedošlo k poškození frézy. 

 
Cesta je doplněna o pět výhyben. 
Výhybny budou provedeny ve stejné skladbě jako navrhovaná polní cesta.  

 
Přístup na okolní pozemky bude zajištěn pomocí stávávajících a navržených 

hospodářských sjezdů. Sjezdy budou zpevněné ve stejné konstrukční skladbě, jako je 
konstrukce polní cesty. 

Vzhledem k vedení cesty v úrovni terénu jsou všechny sjezdy navrženy bez propustků: 
    km 0,07765   
    km 0,36920   
    km 0,98109   
    km 1,30000   
 
  V místě napojení na polní cestu C1 (SO 01) je navrženo rozšíření cesty v ploše 28 m2. 
     
  K rozšíření cesty v oblouku dojde v: km 0,31920 – 0,37954  
       km 0,38477 – 0,50160  
       km 1,26731 – 1,33500  
 
  Konstrukční skladba rozšíření bude stejná, jako je skladba konstrukce polní cesty. 
 
  Ve staničení km 0,40539 – 0,97668 a 1,00031 – 1,335 je navržen lichoběžnikový 
příkop. Příkop bude vyústěn do propustku DN800 (km 0,40539) a do propustku DN600 (km 
1,11122). 
  Ve staničení km 0,40539 je navržen propojovací příkop se zdrží trojúhelníkového 
tvaru se sklonem svahování 1:2. Délka příkopu je 12,5 m. Na konci příkopu (vyústění do SO 
09) je navržen kamenný práh šířky 0,45 m, hloubky 0,90 m. 
  Směrové a výškové uspořádání je patrné z výkresové dokumentace D.1.b.2.2 Podélný 
profil cesty C2 a D.1.b.4.2 Příčné řezy cesty C2. 
 
  Pro odvod dešťových vod jsou na polní cestě C2 navrženy dva propustky, do kterých 
jsou vyústěny příkopy podél cesty. Tyto propustky jsou napojeny na nové stavební objekty. 
  Propustky jsou umístěny ve staničení: 
km 0,40539 – propustek DN800, dl. 8,0 m (napojení na propojovací příkop se zdrží vedoucí 
do SO 09 – Záchytná nádrž č.2), 
km 1,11122 – propustek DN600, dl. 7,5 m (napojení na stávající příkop). 
 
  Propustky jsou navřeny z železobetonových trub (daného Ø), které jsou uloženy na 
beton. pražce (C12/15) a do beton. lože C12/15, tl. 200 mm s výztuží. Trouby budou 
obetonovány betonem C12/15, tl. 200 mm s výztuží. Vyztužení bude provedeno kari sítí (Ø8 
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– 100/100 mm). Krytí výztuže bude 50 mm. Čelo a příkop v okolí propustku bude zpevněno 
kamennou dlažbou uloženou do beton. lože C12/15. Dlažba bude z lomového kamene tl. 200 
mm. Spáry budou vyplněny cementovou maltou. Zpevnění bude ukončeno betonovým 
prahem 800x300mm (C12/15), který bude uložen na štěrkový podsyp tl. 100 mm. Čelo 
nátoku je navrženo ve sklonu 1:1 (nátok i výtok). Konstrukční skladba nad propustí bude 
stejná jako skladba polních cest. Detail viz. výkresová dokumentace D.1.b.7 Detail – 
propustky. 
 
  Z důvodu odvodnění podloží polní cesty je navržena podélná drenáž DN150, která je 
uložena na dno rýhy do štěrkopískového lože tl. 0,07 m. Rýha bude mít šířku 0,35 m 
a hloubku 0,9 m. Drenážní trubka bude zasypána štěrkopískem.   
  Drenáž je navržena ve staničení: 
km 0,01000 – 0,40183 – vyústění pomocí příčné drenáže do stávajícího terénu IP3 (SO 07), 
km 0,40539 – 0,97668 – vyústění do propustku DN800 (km 0,405397), 
km 0,99000 – 1,33500 – vyústění do propustku DN600 (km 1,11122). 
 
  Vyústění drenáže bude obloženo kamennou rovnaninou tl. 0,3 m v ploše 1,7 m2, která 
bude uložena do stěrkového lože tl. 0,1 m. 
 

Polní cesta je ukončena navázáním na napojení (SO 02.1), které končí ve staničení km 
1,39029 napojením na silnici III/4976. 
 

Před započetím stavby bude v celé délce odstraněn stávající povrch cesty (hlína, 
úlomky cihel, navážka - jíl, písek, příměs popela). Po stranách dojde k sejmutí drnu v tl. 0,2 
m, který bude protřepán a použit na ohumusování stavby a případný přebytek bude využit na 
urovnání okolního terénu. 

 
Objekty: 
 

Křížení sítí 
km 0,0445 3x nadzemní vedení VVN + sdělovací vedení – E.ON, 
km 0,0815 3x nadzemní vedení VVN – E.ON, 
km 0,1820 3x nadzemní vedení VVN – E.ON, 
 

Sítě jsou návrhem respektovány, před zahájením stavebních prací budou všechna 
zařízení vytýčena a nadzemní zařízení zabezpečena proti poškození. 

 
Kácení: 

V rámci výstavby polní cesty C2 dojde k odstranění náletových dřevin a stromů. 
Rozsah kácení je patrný z výkresové dokumentace C.4 Situace – kácení zeleně.   

 
 

SO 03 Polní cesta C10b 
Je navržena kategorie P 3,5/30 v délce 177,65 m na parcelách p.č. 1866, 2540, 1856 a 

2541 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic. Daná cesta bude sloužit ke zpřístupnění pozemků pro 
jednotlivé vlastníky a k přístupu k navržené Záchytné nádrži č.1 (SO 08). 

 
 V trase je navrženo 5 směrových oblouků.   
 

Polní cesta C10b je navržena jako nezpevněná (travnatá) jednopruhová, obousměrná o 



  

  

AGPOL s. r.o. Olomouc                 Polní cesty a PEO v k.ú. Kvitkovice                                              
Jungmannova 153/12  Souhrnná technická zpráva 

  

1199

základní šířce jízdního pruhu 3,5 m. Návrhová rychlost 30 km/hod.  
 
Navržená konstrukce cesty C10b (PN 6-6) 
třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2. 
 
Zatravňovací vrstva 3kg/100m2           ZV       50 mm 
Vibrovaný štěrk                      VŠ      150 mm   (ČSN 73 6126-2) 
Štěrkodrť                                ŠDB      150 mm   (ČSN 73 6126-1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celková tloušťka komunikace   350 mm  
 
  V celé délce cesty je navržen jednostranný (pravostranný) příčný sklon povrchu 4,0 %.  
   

Šířka koruny cesty je 3,5 m. Cesta je navržena bez krajnic. Konstrukční vrstvy jsou 
ukončeny ve sklonu 1:2. Přechod mezi navrženou cestou a stávajícím pásem zeleně bude 
řešen zpětným zásypem a ohumusována v tl. 100 mm s osetím. V okolí navržené cesty na 
dotčených parcelách bude provedeno osetí (po hranici parcely). 
  

Odvodnění cesty je řešeno příčným a podélným sklonem do okolních pásů zeleně. 
 

  Po výkopu pro konstrukční vrstvy cesty bude provedena statická zkouška na únosnost 
v základové spáře min Edef2 = 30 MPa. V případě nesplnění únosnosti základové spáry bude 
provedena stabilizace podloží vápněním. Je navrženo 5% vápnění ve vrstvě 0,4 m. 

Důležitým poznatkem z IGP je zjištění, že (zvětralé) paleogenní pískovce zde lokálně 
– místy – vystupují blízko k povrchu terénu. Před zahájením úprav na stabilizaci základové 
spáry si dodavatel ve vlastním zájmu provede sondaci, tak, aby nedošlo k poškození frézy.  
 
  Směrové a výškové uspořádání je patrné z výkresové dokumentace D.1.b.2.3 Podélný 
profil cesty C10b a D.1.b.4.3 Příčné řezy cesty C10b. 
 
  Z důvodu odvodnění podloží polní cesty je navržena podélná drenáž DN150, která je 
uložena na dno rýhy do štěrkopískového lože tl. 0,07 m. Rýha bude mít šířku 0,35 m 
a hloubku 0,9 m. Drenážní trubka bude zasypána štěrkopískem.   
  Drenáž je navržena ve staničení km 0,076 – 0,25365. Drenáž bude vyústěna do 
propustku DN600 (km 0,00295 objektu SO 03.1). 
   

Před započetím stavby bude ve staničení 0,07594 – 0,25365 odstraněn stávající povrch 
cesty (hlína, úlomky cihel, navážka - jíl, písek, příměs popela). Po stranách dojde k sejmutí 
drnu v tl. 0,2 m, který bude protřepán a použit na ohumusování stavby a případný přebytek 
bude využit na urovnání okolního terénu. 

 
 
Objekty: 

Křížení sítí 
Stavbou nedojde ke křížení inženýrských sítí 

 
Kácení: 

V rámci výstavby polní cesty C10b dojde k odstranění náletových dřevin a stromů. 
Rozsah kácení je patrný z výkresové dokumentace C.4 Situace – kácení zeleně. 
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SO 04 Polní cesta C15a 
Je navržena kategorie P 3,5/30 v délce 89,82 m na parcelách p.č. 2541, 2542, 1728  

v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic. Daná cesta bude sloužit ke zpřístupnění pozemků pro 
jednotlivé vlastníky a přístupu k navrhovaným protierozním opatřením (SO 10 – Záchytné 
přehrážky č.2,3,4). 

 
 V trase jsou navrženy 3 směrové oblouky.   
 

Polní cesta C15a je navržena jako nezpevněná (travnatá) jednopruhová, obousměrná o 
základní šířce jízdního pruhu 3,5 m. Návrhová rychlost 30 km/hod.  
 
Navržená konstrukce cesty C15a (PN 6-6) 
třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2. 
 
Zatravňovací vrstva 3kg/100m2         ZV       50 mm 
Vibrovaný štěrk                  VŠ       150 mm   (ČSN 73 6126-2) 
Štěrkodrť                             ŠDB      150 mm   (ČSN 73 6126-1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celková tloušťka komunikace   350 mm  
 
  V celé délce cesty je navržen jednostranný (levostranný) příčný sklon povrchu 4,0 %.  
   

Šířka koruny cesty je 3,5 m. Cesta je navržena bez krajnic. Konstrukčních vrstvy jsou 
ukončeny ve sklonu 1:2. Přechod mezi navrženou cestou a stávajícím pásem zeleně bude 
řešen zpětným zásypem a ohumusována v tl. 100 mm s osetím. V okolí navržené cesty na 
dotčených parcelách bude provedeno osetí (po hranici parcely). 
  

Odvodnění cesty je řešeno příčným a podélným sklonem do okolních pásů zeleně. 
 

  Po výkopu pro konstrukční vrstvy cesty bude provedena statická zkouška na únosnost 
v základové spáře min Edef2 = 30 MPa. V případě nesplnění únosnosti základové spáry bude 
provedena stabilizace podloží vápněním. Je navrženo 5% vápnění ve vrstvě 0,4 m. 

Důležitým poznatkem z IGP je zjištění, že (zvětralé) paleogenní pískovce zde lokálně 
– místy – vystupují blízko k povrchu terénu. Před zahájením úprav na stabilizaci základové 
spáry si dodavatel ve vlastním zájmu provede sondaci, tak, aby nedošlo k poškození frézy.  
 
  Vzhledem k šířce dotčených parcel vyčleněných v KPÚ se s rozšířením v obloucích 
neuvažuje (není možné dodržet potřebné parametry rozšíření, došlo by k záboru nových 
parcel soukromých vlastníků). 
  V místě napojení na nově navrženou polní cestu C10b (SO 03) je navrženo rozšíření 
cesty. Konstrukční skladba rozšíření bude stejná, jako je skladba konstrukce polní cesty. 
 
  Směrové a výškové uspořádání je patrné z výkresové dokumentace D.1.b.2.4 Podélný 
profil cesty C15a a D.1.b.4.4 Příčné řezy cesty C15a. 
 
  Z důvodu odvodnění podloží polní cesty je navržena podélná drenáž DN150, která je 
uložena na dno rýhy do štěrkopískového lože tl. 0,07 m. Rýha bude mít šířku 0,35 m 
a hloubku 0,9 m. Drenážní trubka bude zasypána štěrkopískem.  
  Drenáž je navržena ve staničení km 0,00500 – 0,08982. Z důvodu vyústění je drenáž 
prodloužena o 20 m. Vyústěna bude do střže na parcele p.č. 1728. 
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  Vyústění drenáže bude obloženo kamennou rovnaninou tl. 0,3 m v ploše 1,7 m2, která 
bude uložena do stěrkového lože tl. 0,1 m. 
 

Před započetím stavby bude v celé délce sejmuta ornice v tl. 0,3 m. 
 

Objekty: 
 

Křížení sítí 
Stavbou nedojde ke křížení inženýrských sítí. 
 

Kácení: 
V rámci výstavby polní cesty C15a dojde k odstranění náletových dřevin a stromů. 

Rozsah kácení je patrný z výkresové dokumentace C.4 Situace – kácení zeleně. 
  
  
SO 05 Polní cesta C16 

Je navržena kategorie P 4,0/30 v délce 75 m na parcelách p.č. 2529 a 2521 v k.ú. 
Kvítkovice u Otrokovic.  

Daná cesta bude sloužit ke zpřístupnění pozemků pro jednotlivé vlastníky a k příjezdu 
k navržené Záchytné nádrží č.2 (SO 09). 

 
 V trase jsou navrženy 2 směrové oblouky.   
 

Polní cesta C16 je navržena jako nezpevněná (travnatá) jednopruhová, obousměrná o 
základní šířce jízdního pruhu 4,0 m. Návrhová rychlost 30 km/hod.  
 
Navržená konstrukce cesty C15a (PN 6-6) 
třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2. 
 
Zatravňovací vrstva 3kg/100m2         ZV       50 mm 
Vibrovaný štěrk                    VŠ       150 mm   (ČSN 73 6126-2) 
Štěrkodrť                             ŠDB      150 mm   (ČSN 73 6126-1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celková tloušťka komunikace   350 mm  
 
  V celé délce cesty je navržen jednostranný (pravostranný) příčný sklon povrchu 4,0 %.  
   

Šířka koruny cesty je 4,0 m. Cesta je navržena bez krajnic. Konstrukčních vrstvy jsou 
ukončeny ve sklonu 1:2. Přechod mezi navrženou cestou a stávajícím pásem zeleně bude 
řešen zpětným zásypem a ohumusována v tl. 100 mm s osetím. V okolí navržené cesty na 
dotčené parcele bude provedeno osetí (po hranici parcely). 
 Odvodnění cesty je řešeno příčným a podélným sklonem do okolních pásů zeleně. 

 
  Po výkopu pro konstrukční vrstvy cesty bude provedena statická zkouška na únosnost 
v základové spáře min Edef2 = 30 MPa. V případě nesplnění únosnosti základové spáry bude 
provedena stabilizace podloží vápněním. Je navrženo 5% vápnění ve vrstvě 0,4 m. 

Důležitým poznatkem z IGP je zjištění, že (zvětralé) paleogenní pískovce zde lokálně 
– místy – vystupují blízko k povrchu terénu. Před zahájením úprav na stabilizaci základové 
spáry si dodavatel ve vlastním zájmu provede sondaci, tak, aby nedošlo k poškození frézy.  
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  V místě napojení na nově navrženou polní cestu C2 (SO 02) je navrženo rozšíření 
cesty.  
 
  K rozšíření cesty v oblouku dojde v km: km 0,05618 – 0,07500   
  Konstrukční skladba rozšíření bude stejná, jako je skladba konstrukce polní cesty. 
 
  Směrové a výškové uspořádání je patrné z výkresové dokumentace D.1.b.2.5 Podélný 
profil cesty C16 a D.1.b.4.5 Příčné řezy cesty C16. 
 
  Z důvodu odvodnění podloží polní cesty je navržena podélná drenáž DN150, která je 
uložena na dno rýhy do štěrkopískového lože tl. 0,07 m. Rýha bude mít šířku 0,35 m 
a hloubku 0,9 m. Drenážní trubka bude zasypána štěrkopískem.   
  Drenáž je navržena ve staničení km 0,00000 – 0,07069. Vyústění je řešeno pomocí 
příčné drenáže v délce 10 m vedené do Záchytné nádrže č.2 (SO 09). 
  Vyústění drenáže bude obloženo kamennou rovnaninou tl. 0,3 m v ploše 1,7 m2, která 
bude uložena do stěrkového lože tl. 0,1 m. 
 

Před započetím stavby bude v celé délce sejmuta ornice v tl. 0,3 m. 
 

Objekty: 
 

Křížení sítí 
Stavbou nedojde ke křížení inženýrských sítí 

 
Kácení: 

V rámci výstavby polní cesty C16 dojde k odstranění náletových dřevin a stromů. 
Rozsah kácení je patrný z výkresové dokumentace C.4 Situace – kácení zeleně. 
 
 
SO 06 Interakční prvek IP2 
  Je navržen na parcele p.č. 2118 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic podél navržené polní 
cesty C1 (SO 01). Plocha o výměře 5307 m2 bude odplevelena, urovnána a zatravněna. 
 
  V rámci realizace je navržen zatravněný pás s liniovou výsadbou stromů a keřů ve 
dvou řadách. Výsadba první řady stromů bude provedena ve vzdálenosti min. 3,0 m od 
parcelní hranice (od parcel soukromých vlastníků) v délce 900 m. Vzájemná vzdálenost mezi 
jednotlivými stromy bude 5,0 m.  
  Druhá řada bude tvořena střídavou výsadbou stromů a keřů (dl. 40 m, mezera mezi 
jednotlivými pásy 10 m). Obě řady od sebe budou vzdáleny 3,0 m. Vzájemná vzdálenost mezi 
jednotlivými stromy bude 5,0 m. Vzájemná vzdálenost mezi jednotlivými keři bude 1,0 m. 
  
  Výsadba stromů: 
  K výsadbě budou použity soliterní autochtonní druhy vzrostlých dřevin výšky sazenice 
2,0 m. Na ukotvení budou použity tři kůly. 

Jednotlivé sazenice budou proti okusu a ohryzu chráněny plastovou ochranou na kmen 
do výšky 1,5 m. Na ochranu proti korní spále se použije rákosové, bambusové nebo slaměné 
rohože. Použití jutových bandáží se nedoporučuje. Lze využít i nátěry kmenů vápenným 
mlékem nebo přípravky k tomu určenými. 
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Bude provedeno mulčování výsadeb, štěpkou o tl. 150 mm, kolem stromů plochou 
0,5 m2. Mulčovací materiál nesmí poškozovat strom a nesmí bránit svými vlastnostmi 
pronikání vody a vzduchu do půdy. Mulč by neměl být v přímém kontaktu s kmenem. 

Zálivka se musí přizpůsobit klimatickým podmínkám, aktuálnímu průběhu počasí, 
velikosti vysazeného stromu, půdní vlhkosti a termínu provádění. Vhodný je cyklus 6 – 8 
zálivek během prvního vegetačního období po výsadbě. Četnost zálivek se ve druhém a třetím 
roce sníží na 3 – 6. Množství vody pro jednu zálivku (sazenice o velikosti do 200 cm) je 30 
l/ks.  

Závlahová miska musí být udržována po celou dobu, kdy je vykonávaná zálivka. 
 
Pozn.: 
V letních suchých měsících by četnost zálivky měla být větší (např. 1x za 14 dní). 
 
Za ideální období pro výsadbu se považuje podzim a to z důvodu příznivějších 

vláhových poměrů půdy. Před vegetačním obdobím by tak dřevina již měla mít dostatečně 
vyvinutý kořenový systém. 

 
  Výsadba keřů: 
  K výsadbě budou použity křoviny o velikosti 40 – 60 cm.   
  Křoviny budou chráněny proti okusu oplocením – oborové pletivo výšky 1,5 m na 
dřevěných kůlech průměru 10 cm, délky 2,5 mm, ve vzdálenosti po 4,0 m. 
  Celkem bude oploceno deset ploch. Součástí každé oplocené plochy bude také vstupní 
brána (tvořena dřevěným rámem) šířky 1,5 m. 
 
  Následná 3- letá péče o zeleň: 
Rozsah prací v 1. roce 
- kontrola ochrany proti okusu (oprava 10 %)  
- kontrola stavu porostů  a následná dosadba uhynulých dřevin (nad 5% z celkového počtu) 
- 2x kosení travnatých porostů  
- 1x ožínání sazenic 
- 6-8x zálivka 
 
Rozsah prací ve 2. a 3. roce 
- kontrola ochrany proti okusu (oprava 10 %) v druhém roce 
- kontrola stavu porostů  a následná dosadba uhynulých dřevin (nad 5% z celkového počtu) 
- 1x ročně kosení travnatých porostů  
- 1x ročně ožínání sazenic 
- 3-6x zálivka 
- 1x výchovný a zdravotní řez 
 

V rámci stavby bude provedena první seč. 
 
  Výsadba dřevin respektuje ochranné pásmo nadzemního vedení VN - výsadba pouze 
keřového porostu. 
  V ochranném pásmu nadzemního vedení je možná pouze keřová výsadba. Týká 
se staničení km 0,27000 – 0,37000. 
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Stromy (244 ks): 
Dub zimní – Quercus petraea  61 ks 
Lípa srdčitá – Tilia cordata   61 ks 
Javor mléč – Acer platanoides  61 ks 
jasan ztepilý /Fraxinus excelsior/  61 ks 
 
Keře (480 ks): 
Bez černý – Sambucus nigra   160 ks 
Brslen evropský – Euonymus europaeus 160 ks 
Trnka obecná – Prunus spinosa  160 ks 
 
 
SO 07 Interakční prvek IP3 
  Je navržen na parcele p.č. 2117 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic podél navržené polní 
cesty C2 (SO 02). Jedná se o plochu o výměře 1640 m2.  
  V současné době tvoří základ daného IP travní porost, doplněný kombinací 
plodonosných dřevin a křovin. Tato zahuštěná výsadba bude v celé ploše zachována tak, aby 
nebránila přístupu na pozemky a nebránila průjezdu mechanizace po přilehlé komunikaci C2 
(SO 02). Z tohoto důvodu dojde k odstranění plodonosných dřevin a křovin, které 
bezprostředně zasahují do prostoru zamýšlené stavby – kácení je řešeno v rámci SO O2. 
 
  V rámci SO 07 Interakční prvek IP3 dojde k ošetření stávající travnaté plochy 
(pokosení, shrabání atd.) a provzdušnění. U stávajících plodonosných dřevin a křovin bude 
proveden omlazovací (zdravotní) řez s následným jednorázovým ošetřením dřevin (např. 
odstranění poškozených částí atd.). 
 
 
Ucelená část 1.1 – Propojovací úseky PC    
   
SO 02.1 Polní cesta C2 - napojení 

Je navržena kategorie P 4,5/30 v délce 55,0 m na parcelách p.č.: 2521, 2466 v k.ú. 
Kvítkovice u Otrokovic a na parcele p.č.: 1233 v k.ú. Oldřichovice u Napajedel a na parcele 
1858/1 v k.ú. Malenovice u Zlína. 

Daná cesta umožní přístup na zemědělské pozemky na k.ú. Kvítkovice, Pohořelice, 
Oldřichovice a další. Zároveň dojde díky dané cestě k výraznému zvýšení prostupnosti 
krajiny. 
 
 V trase jsou navrženy 2 směrové oblouky.   
 

Polní cesta C2 - napojení je navržena jako zpevněná jednopruhová, obousměrná, o 
základní šířce jízdního pruhu 3,5 m, se zpevněnými krajnicemi 0,5 m. Návrhová rychlost 30 
km/hod.  
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Navržená konstrukce cesty C2 (PN 6-2) 
třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2. 
 
Dvouvrstvý nátěr   N DV    (ČSN EN 12271) 
Penetrační makadam hrubý  PMH  100 mm (ČSN 73 6127-2) 
Postřik infiltrační     PI  2,5 kg/m2  (ČSN 73 6129) 
Vibrovaný štěrk                      VŠ       180 mm (ČSN 73 6126-2) 
Štěrkodrť                               ŠDB      160 mm (ČSN 73 6126-1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celková tloušťka komunikace   440 mm  
 
  Je navržen jednostranný příčný sklon povrchu 2,5 %. 
   

Šířka koruny cesty je 4,5 m, jízdní pruh je široký 3,5 m, krajnice po obou stranách 
cesty je navržena na šířku 0,5 m. Krajnice (šířky 0,5 m) jsou po obou stranách cesty zpevněny 
štěrkodrtí fr. 0/63 mm se zhutněním a posypem krytu drceným kamenivem fr. 0/4 (20 kg/m2). 
Sklon svahů bude 1:2. V okolí navržené cesty na dotčených parcelách bude provedeno osetí 
(po hranici parcely). Osetí bude provedeno i na propojovacím příkopu, který je napojen na SO 
09. 
  

Odvodnění cesty je řešeno příčným a podélným sklonem do okolních pásů zeleně, 
případně do mělkého příkopu podél levé strany cesty. 

 
  Po výkopu pro konstrukční vrstvy cesty bude provedena statická zkouška na únosnost 
v základové spáře min Edef2 = 30 MPa. V případě nesplnění únosnosti základové spáry bude 
provedena stabilizace podloží vápněním. Je navrženo 5% vápnění ve vrstvě 0,40 m. 
  

Důležitým poznatkem z IGP je zjištění, že (zvětralé) paleogenní pískovce zde lokálně 
– místy – vystupují blízko k povrchu terénu. Před zahájením úprav na stabilizaci základové 
spáry si dodavatel ve vlastním zájmu provede sondaci, tak, aby nedošlo k poškození frézy.  
 
  V místě napojení na silnici III/4976 je navrženo rozšíření cesty v ploše 51 m2. Součástí 
tohoto napojení je i rozšíření v oblouky ve staničení km 1,36116 – 1,39029.    
   
K rozšíření cesty v oblouku dojde v km: km 1,33500 – 1,36900.  
 
  Konstrukční skladba rozšíření bude stejná, jako je skladba konstrukce polní cesty. 
 
  Ve staničení km 1,335 – 1,383 je navržen lichoběžnikový příkop. Příkop bude 
pokračovat do příkopu polní cesty C2. 
     
  Směrové a výškové uspořádání je patrné z výkresové dokumentace přílohy podélný 
profil a příčné řezy. 
   
  Z důvodu odvodnění podloží polní cesty je navržena podélná drenáž DN150, která je 
uložena na dno rýhy do štěrkopískového lože tl. 0,07 m. Rýha bude mít šířku 0,35 m 
a hloubku 0,9 m. Drenážní trubka bude zasypána štěrkopískem.   
  Drenáž je navržena ve staničení: km 1,3350 – 1,390 – napojení na drén cesty C2 
 

Polní cesta je ukončena ve staničení km 1,39029 napojením na silnici III/4976. 
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Z důvodu vyšší bezpečnosti bude na polní cestě v místě napojení na stávající silnici 
(III/4976) osazeno svislé dopravní značení (SDZ) P6 – „Stůj, dej přednost v jízdě“ a dopravní 
zařízení (DZ) 2x Z11g – „Směrové sloupky (červené kulaté)“. 
 

Před započetím stavby bude v celé délce odstraněn stávající povrch cesty (hlína, 
úlomky cihel, navážka - jíl, písek, příměs popela). Po stranách dojde k sejmutí drnu v tl. 0,2 
m, který bude protřepán a použit na ohumusování stavby a případný přebytek bude využit na 
urovnání okolního terénu. 

 
Objekty: 
 

Křížení sítí 
km 1,380 vodovod 
 

Souběh 
km 1,380-1,390 vodovod 
 

Sítě jsou návrhem respektovány, před zahájením stavebních prací budou všechna 
zařízení vytýčena a nadzemní zařízení zabezpečena proti poškození. 
 
Kácení: 

V rámci výstavby polní cesty C2 – napojení nedojde k žádnému kácení náletových 
dřevin a stromů. Rozsah kácení je patrný z výkresové dokumentace C.4 Situace – kácení 
zeleně. 

 
 

SO 03.1 Polní cesta C10b - propojení 
Je navržena kategorie P 3,5/30 v délce 76,0 m na parcelách p.č. 1719/35, 1719/36, 

400/63 a 372/7 v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic.  
Daná cesta bude sloužit ke zpřístupnění pozemků pro jednotlivé vlastníky a k přístupu 

k navržené Záchytné nádrži č.1 (SO 08). 
 

 V trase jsou navrženy 2 směrové oblouky.   
 

Polní cesta C10b je navržena jako nezpevněná (travnatá) jednopruhová, obousměrná o 
základní šířce jízdního pruhu 3,5 m. Návrhová rychlost 30 km/hod.  
 
Navržená konstrukce cesty C10b (PN 6-6) 
třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2. 
 
Zatravňovací vrstva 3kg/100m2     ZV    50 mm 
Vibrovaný štěrk                         VŠ      150 mm   (ČSN 73 6126-2) 
Štěrkodrť                                       ŠDB      150 mm   (ČSN 73 6126-1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celková tloušťka komunikace  350 mm  
 
  V celé délce cesty je navržen jednostranný (pravostranný) příčný sklon povrchu 4,0 %.  
   

Šířka koruny cesty je 3,5 m. Cesta je navržena bez krajnic. Konstrukčních vrstvy jsou 
ukončeny ve sklonu 1:2. Přechod mezi navrženou cestou a stávajícím pásem zeleně bude 
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řešen zpětným zásypem a ohumusována v tl. 100 mm s osetím. V okolí navržené cesty na 
dotčených parcelách bude provedeno osetí (po hranici parcely). 
  

Odvodnění cesty je řešeno příčným a podélným sklonem do okolních pásů zeleně. 
 

  Po výkopu pro konstrukční vrstvy cesty bude provedena statická zkouška na únosnost 
v základové spáře min Edef2 = 30 MPa. V případě nesplnění únosnosti základové spáry bude 
provedena stabilizace podloží vápněním. Je navrženo 5% vápnění ve vrstvě 0,4 m. 

Důležitým poznatkem z IGP je zjištění, že (zvětralé) paleogenní pískovce zde lokálně 
– místy – vystupují blízko k povrchu terénu. Před zahájením úprav na stabilizaci základové 
spáry si dodavatel ve vlastním zájmu provede sondaci, tak, aby nedošlo k poškození frézy.  
 
  V místě napojení na SO 01 plánovaného projektu „R55 – Otrokovice – obchvat JV“ je 
navrženo rozšíření cesty v ploše 22 m2. 
 
  K rozšíření cesty v oblouku dojde v km: km 0,00733 – 0,02850  
        km 0,01959 – 0,04429  
 
  Konstrukční skladba rozšíření bude stejná, jako je skladba konstrukce polní cesty. 
 

Ve staničení km 0,04251 bude rekonstruován nájezd (plocha 5m2) na hospodářský 
sjezd s propustkem DN600. Rekonstrukce propustku je součástí SO 18. Nájezd bude ve stejné 
konstrukční skladbě, jako je konstrukce polní cesty. 
 
  Směrové a výškové uspořádání je patrné z výkresové dokumentace přílohy podélný 
profil a příčné řezy. 
 
  V místě napojení na SO 01 plánovaného projektu „R55 – Otrokovice – obchvat JV“ je 
navržen propustek DN600. Propustek je umístěn ve staničení km 0,00295. Délka propustku je 
13,5 m. 
  Propustek je navřen z železobetonových trub DN600, které jsou uloženy na beton. 
pražce (C12/15) a do beton. lože C12/15, tl. 200 mm s výztuží. Trouby budou obetonovány 
betonem C12/15, tl. 200 mm s výztuží. Vyztužení bude provedeno kari sítí (Ø8 – 100/100 
mm). Krytí výztuže bude 50 mm. Čelo a příkop v okolí propustku bude zpevněno kamennou 
dlažbou uloženou do beton. lože C12/15. Dlažba bude z lomového kamene tl. 200 mm. Spáry 
budou vyplněny cementovou maltou. Zpevnění bude ukončeno betonovým prahem 
300x800mm (C12/15), který bude uložen na štěrkový podsyp tl. 100 mm. Čelo nátoku je 
navrženo ve sklonu 1:1,5 (nátok i výtok). Konstrukční skladba nad propustí bude stejná jako 
skladba polních cest. Detail viz. výkresová dokumentace D.1.b.8 Detail propustku. 
 
  Z důvodu odvodnění podloží polní cesty je navržena podélná drenáž DN150, která je 
uložena na dno rýhy do štěrkopískového lože tl. 0,07 m. Rýha bude mít šířku 0,35 m 
a hloubku 0,9 m. Drenážní trubka bude zasypána štěrkopískem.   
  Drenáž je navržena ve staničení km 0,003 – 0,076. Drenáž bude vyústěna do 
propustku DN600 (km 0,00295). 
  Vyústění drenáže bude obloženo kamennou rovnaninou tl. 0,3 m v ploše 1,7 m2, která 
bude uložena do štěrkového lože tl. 0,1 m. 
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Z důvodu vyšší bezpečnosti bude na polní cestě v místě napojení na obslužnou 
komunikaci (z plánovaného projektu „R55 – Otrokovice – obchvat JV“) osazeno dopravní 
zařízení (DZ) 2x Z11g – „Směrové sloupky (červené kulaté)“. 
 

Před započetím stavby bude ve staničení km 0,00000 – 0,076 sejmuta ornice v tl. 0,3 
m, která bude použita na ohumusování stavby a případný přebytek bude využit na urovnání 
okolního terénu. 

 
Objekty: 
 

Křížení sítí 
Stavbou nedojde ke křížení inženýrských sítí 

 
Kácení: 

V rámci výstavby polní cesty C10b – napojení nedojde k žádnému kácení náletových 
dřevin a stromů. Rozsah kácení je patrný z výkresové dokumentace C.4 Situace – kácení 
zeleně. 

  
Ucelená část 1.2 – Rekonstrukce vodovodního řadu 
  
SO 02.2 Rekonstrukce vodovodního řadu 

V místě napojení navržené polní cesty C2 na stávající silnici III/4976 dochází ke 
křížení a souběhu s vodovodním řadem OC 150 (výtlak). Z důvodu většího zabezpečení a 
ochrany stávajícího vodovodního řadu (OC 150) je v dotčeném místě, dle požadavků správce 
dané sítě, navržena výměna stávajícího potrubí OC 150 za vhodnější materiál (potrubí 
z tvárné litiny), které bude uloženo (včetně příslušného obsypu) dle platných ČSN.  

 
Délka řadu je 30,0 m, materiál trouby TLT DN150, PN10.  

 
Při výměně budou dotčeny pozemky v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic č. 2521 a 2466, 

k.ú. Malenovice u Zlína č. 1858/1 a Oldřichovice u Napajedel č. 1233 a 1237. 
 
V místě křížení vodovodního řadu se silnicí III/4976 bude potrubí uloženo do ocelové 

chráničky DN 300. Potrubí bude v chráničce uloženo pomoci kluzných objímek.  Oba konce 
chráničky budou uzavřeny manžetami proti vniknutí podzemní vody. 

 
Výměna potrubí bude realizována pod navrženou PC C2 a stávající silnicí III/4976. 

Výměna pod silnicí III. třídy bude provedena protlakem, pro který bude užito startovací 
pažené jámy o rozměru 3,5x2,5 m a cílové pažené jámy o rozměru 2,0x2,0 m. Realizace 
pomocí překopu dané komunikace není možné převážně z důvodu plánované objízdné trasy 
v rámci výstavby rychlostní silnice (akce "R55 Otrokovice, obchvat JV"). 

Předpokládaná niveleta stávajícího potrubí je 1,8 m pod stávajícím terénem. Před 
samotnou realizací je nutné v místě křížení se silnicí III/496 ověřit skutečné hloubkové a 
směrové vedení vodovodního řadu (sonda z obou stran silnice III/4976 – sondy provádět 
mimo konstrukční vrstvy dané komunikace). 
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Pozn.: 
Podmínka správce dané komunikace (ŘSZK), která určuje, že horní líc chráničky 

nového vodovodního potrubí musí být uložen min. 1,2 m pod niveletou stávající silnice 
III/4976, bude dodržena.  

 

Pozn.: 

Při realizaci zvolenou technologií (protlak) dojde u rekonstruovaného vodovodu, 
v místě křížení se silnici III/4976, ke stranovému posunu uložení (cca 1,5 m) oproti stávající 
trase vodovodního řadu.  
 

V prostoru mimo těleso silnice III/496 proběhne výstavba formou otevřeného výkopu, 
šířka výkopu bude 1,30 m s pažením, podsyp potrubí 100 mm.  V komunikaci a chodnících 
budou použity pažicí boxy, v zelené ploše bude použito příložné pažení.   
Obnova komunikace bude v pracovní rýze provedena v celé konstrukční skladbě komunikace. 
Konstrukční vrstvy jsou součástí objektu SO 02.1. 

 
Sklon nivelety kopíruje niveletu stávajícího terénu.  

 
Napojení na stávající potrubí bude pomocí přírubového spoje pro ocelové potrubí a 

spojek s jištěním DN 150 mm. 
 
Položení potrubí včetně výpisu potrubí, tvarovek, armatur a doplňkových konstrukcí je 

obsaženo v příloze D.1.2.b.1 Kladečské schéma.  
V místech lomů u navržené trasy vodovodu budou osazeny betonové bloky.  

 
Před zahájením stavby dojde k odstranění stávající konstrukce komunikace v ploše 15 m2 
(štěrk). 

 
 

Objekty: 
Dochází ke křížení a souběhu se stávajícím vodovodem. 

 
Sítě jsou návrhem respektovány, před zahájením stavebních prací budou všechna 

zařízení vytýčena a nadzemní zařízení zabezpečena proti poškození. 
 

Kácení: 
V rámci výstavby vodovodu nedojde k odstranění náletových dřevin a stromů.  

 
 
Ucelená část 2 – Záchytné nádrže  ZN1 a ZN2 (SO 08, SO 09) 
 
  
SO 08 Záchytná nádrž ZN1 
 
Záchytná nádrž ZN1 je navržena v jihozápadní části obvodu KPÚ nad západním okrajem 
obytné zástavby místní části Kvítkovice na parcelách 1856, 1866 a 2541. Záchytná nádrž je 
navržena jako suchá, jejím účelem bude zachycení odtoků zčásti soustředěné v místní 
regulované vodoteči, která byla zřízena v rámci drenážního odvodnění jako odvodňovací 
odpad. Hlavní funkce záchytné nádrže je zachycení splavenin.  
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Suchá záchytná nádrž ZN1 je navržena jako zemní homogenní hutněná hráz neprůjezdná, 
délky 128,50 m, max. výška hráze 3,6 m. Hráz bude doplněna o sdružený funkční blok se 
spodní výpustí o průměru DN 400 mm. Suchá nádrž transformuje průtok Q100 = 3,14 m3/s na 
průtok Qtr = 0,65 m3/s. Od spodní výpusti je navrženo odpadní koryto s napojením na stávající 
koryto.  
 
Úpravy ve zdrži budou prováděny jen v prostoru zdrže – získání materiálu k sypání hráze 
s následnou rekultivací.  
 
Základní údaje nádrže:  
 
Účel nádrže – ochranná nádrž s protipovodňovou funkcí  
Typ nádrže  - suchá nádrž 
 
Maximální objem nádrže   Vmax.  9 550 m3

    

Plocha max. hladiny   Pmax. 0,450 ha 
Max. hladina    214,10  m n. m. 
Kóta bezpečnostního přelivu  213,70  m n. m. 
Kóta koruny hráze    214,50  m n. m. 
 
Max. výška hráze   3,60 m 
Délka koruny hráze   128,5 m 
Délka přelivné hrany   6,0 m 
 
Spodní výpust - profil   1500 x 2000 mm 
    škrtící část  400 mm    
 
Kategorie vodního díla: - vodní dílo IV. kategorie 
 
 
Hráz a úpravy ve zdrži: 
 
Hráz je řešena jako zemní homogenní hutněná zemní hráz nepojízdná v délce 128,50 m se 
sklonem návodního svahu 1:3,3 a vzdušného 1:2,2, o šířce koruny 3 m. Je umístěna na parcele 
parc. č. 1856. 
Návodní svah je podchycen kamennou záhozovou patkou a bude opevněn kamenným 
záhozem na štěrkopískovém filtru do úrovně 213,70 m n.m (kóta přelivné hrany). Vzdušný 
svah má v patě umístěn drén se štěrkopískovým obsypem a drenážním potrubím PVC 100 
mm (km 0,030 - 0,132), patní drén bude vyústěn do vývaru pod funkčním blokem. 
 
V prostoru sypání hráze bude sejmuta humusová vrstva v tloušťce 300 mm. Část ornice bude 
následně využita na ohumusování hráze. Hráz bude ohumusována v celém profilu 
v tl. 100 mm a oseta, včetně překrytí kamenného záhozu a patního drénu. 
 
V ose hráze je navržen zavazovací klín šířky 3,0 m a výšky 1,35 m (km 0,025 - 0,120).  
 
Úpravy ve zdrži 
V prostoru zdrže dojde k sejmutí humusové vrstvy v tl. 300 mm. Zemina pro konstrukci hráze 
bude dopravována přímo do prostoru hráze. 
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Svahy jsou navrženy ve sklonu 1:3,3 se sklonem dna 1 % k odvodňovacímu korytu zdrže. 
Dno i svahy budou ohumusovány v tl. 100 mm a osety.  
 
Odvodňovací koryto zdrže navazuje na spodní výpust SFB. Koryto je navrženo 
trojúhelníkového profilu v celkové délce 41,0 m. Hloubka 300 mm, š. 1800 mm, se sklonem 
svahů 1:3.  
 
V km 0,000 - 0,020 (staničení odv.koryta) a 0,026 - 0,031 je koryto opevněno kamenným 
pohozem v tl. 200 mm.  
 
V km 0,020 - 0,026 staničení odv. koryta je navržena tůň - trvalá vodní plocha na ploše 
340 m2. Svahy tůně jsou navrženy ve sklonu 1:5. 
 
V km 0,031, 0,037, 0,048 a 0,054 jsou navrženy kamenné prahy s prolitím betonem, hl. 900 m 
a šířky 600 mm.  
Mezi prahy v km 0,031 a 0,047 je odvodňovací koryto opevněno kamenným záhozem 80 - 
200 kg.  
 
V km 0,047 bude stávající koryto přeloženo do nového koryta odvodňovacího příkopu zdrže. 
Mezi prahy v km 0,047 a 0,054 bude koryto stávajícího příkopu pročištěno  a opevněno 
kamennou rovnaninou v tl. 300 mm. 
V tomto místě pak bude část stávajícího koryta zasypána (délka cca 55 m).  
 
V rámci zdrže bude prováděno čistění nánosů. Dle stávajících poměrů v povodí bude 
prováděno odstraňování nánosů  1x za 10 let a to v zimním období. 
 
V km cca 0,130 bude svah zdrže z důvodu stávajícího sloupu VN opevněn kamenným 
záhozem z lomového kamene tl. 600 mm. Založení bude patkou cca 800 mm pod úroveň dna 
zdrže. Váha zrna 80-250 kg s proštěrkováním. Kámen bude kladen na separační geotextílii.  
 
V šesti místech bude svah zdrže doplněn o odvodňovací kamenná žebra šířky 1,0 m, výšky 
1,5 m. Žebra budou provedena z lomového kamene váhy zrna do 250 kg s proštěrkováním. 
Kámen bude kladen na separační geotextílii. Žeber je navrženo 6 kusů, celková délka bude 
67,0 m. Založení bude patkou cca 800 mm pod úroveň dna zdrže.  
 
Sypání hrází 
Materiál na sypání hráze je využíván z výkopu zdrže - musí splňovat kriteria zemin dle ČSN 
75 2410. 
 
Zemní hráz bude sypána po vrstvách max. do 200 mm směsí zeminy z profilu zemníku 
a hutněna vibračním válcem o hmotnosti 10 t. 
Použitá zemina k sypání musí mít optimální vlhkost 14-19 %. Pokud dojde k přeschnutí 
vrstvy, musí být před sypáním další vrstvy navlhčena. 
Sypaná zemina musí být vlhkosti Wopt mezi 17 – 19 %. Hutnění bude prováděno na 97,5 % 
PS (míra hutnění C = 0,975). Stejným způsobem bude hutněno podloží hráze - základová 
spára. 
Zemina nesmí obsahovat jednotlivé kameny velikosti přes 100 mm. 
 
Z provedeného IGP plyne, že zemina v místě zdrže je vhodná na sypání hráze. Sondami, které 
byly situovány v místech projektovaných zemníků, byly ověřeny mocnosti a vhodnost pro 
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homogenní hráz.  
Sypání za deště, mrazu a sněžení se neprovádí. 
Nejvhodnější období sypání je pozdní jaro. 
 
Odběr vzorků pro kontrolu zemního tělesa a sypání dle ČSN 72 1006 a ČSN 75 2410. 
 
Sdružený funkční blok 
 
Bezpečnostní přeliv je navržen v km 0,065 staničení hráze k převedení Q100 v množství 
3,14 m3.s-1 , ze železobetonu  C30/37-XC4-XF3-XA1, ocel 10 505 (R).  
 
Sdružený funkční blok nemá žádné ovládací prvky. Konstrukci tvoří profil tvaru U. Hráz je 
neprůjezdná.  
Vlastní blok bude vytvořen z jednotlivých částí - přelivná, hrázová a výtoková.  
 
Pod objektem je navržena štola spodní výpusti - obdélníkového profilu 1,5 x 2,0 m. 
 
Tlaková část spodní výpusti je navržena v délce 920 mm z bet. trub prof. 400 mm.  
 
Ve vzdálenosti 2,50 m před vtokem je navržen kamenný práh 450/800 mm s prolitím 
betonem, dl. 3800 mm. Dno šířky 2000 mm, dl. 2500 mm a kolmé stěny nátoku tvoří ŽB 
deska tl. 400 mm. Na prahu u nátoku bude umístěna česlová stěna. Koryto před prahem bude 
na délku 750 mm zpevněno kamenným záhozem tl. 300 mm z lomového kamene do 80 kg.  
 
Přelivná část je řešena na průtok Q100=3,14 m3/s oboustranným přepadem dl. 6000 mm. Šířka 
spadiště je 2,0 m, hloubka 2,70 - 2,77 m, nadkritický podélný sklon činí 2 %. 
Přepadová hrana je navržena jako monolitická ze železobetonu C30/37-XC4-XF3-XA1, ocel 
10 505 (R). V betonovém čele nad přelivem bude osazeno ocelové zábradlí, viz výkres 
D.2.b.11. 
 
Hrázová část je tvořena beztlakovou štolou spodní výpusti o vnitřní světlosti 1,5 x 2,0 m, 
délky 15,1 m. Dno i strop štoly jsou ze železobetonu C30/37-XC4-XF3-XA1, ocel 
10 505 (R). Dno tl. 600 mm je uloženo na podkladní beton tl. 150 mm, strop má tl. 400 mm. 
V ose hráze je navrženo zavazovací žebro. 
 
Vývar v délce 4,00 m je navržen miskovitého profilu se sklony 1:20 ve dně a ve svazích se 
sklonem 1:1,5 o šířce dna 2,0 m a výšce 1,0 – 1,17 m. Zdrsněná plocha dl. 4000 mm je 
navržena z balvanů váhy přes 625 kg. Největší rozměr průměrného balvanu 1200 mm, 
ukládání balvanů na výšku. Mezery mezi kameny se proštěrkují na výšku 1/3 skluzové plochy 
a prolijí betonem. Balvany skluzové plochy je třeba srovnat tak, aby největší rozměr kamene 
byl ve svislé poloze. Stabilita skluzové plochy je závislá na kvalitě vyrovnání jednotlivých 
kamenů a jejich vzájemném vyklínování. Balvany budou uloženy na filtr z drceného 
kameniva fr.32-63 na tloušťku 300 mm. Skluz je ukončen závěrečným kamenným prahem 
6000/900/600 mm. Mezi betonovým čelem a závěrečným prahem je navrženo opevnění břehu 
v ploše 4 m2 kamennou rovnaninou tl. 300 mm. 
Pod prahem pokračuje odpadní koryto, které je v délce 1500 mm pod závěrečným prahem 
zpevněno kamenným záhozem tl. 500 mm (lomový kámen váhy 80-200 kg). Celková délka 
odpadního koryta je 68 m, svahy budou ohumusovány a osety. Odpadní koryto navazuje na 
svodný příkop SP2 (UČ3, SO 18). 
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V betonovém čele nad výtokem bude osazeno zábradlí výšky 1,1 m, detail viz výkres 
D.2.b.11. 
 
Konstrukce tvoří tři dilatační celky, šířka dilatačních spar se předpokládá 20 mm. Spára mezi 
předvtokovou a vtokovou částí nebude nijak upravována a nemusí být těsněna. Spára mezi 
vtokovou a střední částí bude těsněna těsnicím profilem - vnitřní pás s duší. V dilatačních 
spárách budou ponechána dřevěná prkna, případně tvrzený polystyren. 
 
Podkladní beton bloku tl. 150 mm v kvalitě C8/10 bude proveden v rostlém terénu na 
odkopané očištěné spáře, na které bude v rozsahu objektu do stávající hlinité zeminy 
zahutněna vrstva štěrku frakce 32-63 (vytvoří ztužující kostru) a na ni položena separační 
geotextilie. Po otevření spáry bude k převzetí základové spáry přizván projektant s geologem.  
Pro ověření únosnosti bude provedena statická zkouška na únosnost v základové spáře min 
Edef2 = 45 MPa. 
 
Líce vnějšího pláště budou prováděny ve sklonu 10:1 do dřevěného bednění.  
Betonová konstrukce funkčního bloku nesmí být omítána, nutno bezpodmínečně dodržet 
sklony líce betonových konstrukcí bez výstupků, povrch betonové konstrukce před sypáním 
nutno natřít jílovým mlékem. 
 
Pracovní spára je umístěna v úrovni horního líce základové desky odpadní štoly a bude 
těsněna plechovým pásem tl. 0,75 mm šířky 400 mm v délce 2 x 20900 mm osazeným do 
vadnoucího betonu. 
Při provádění betonových konstrukcí je nutno dodržet ČSN EN 206-1 a další související 
normy. 
 
Armatura je zřejmá z výkresu D.2.b.7 Armovací výkres. Materiálem jsou pruty 10 505 (R) 
a síť KARI.  
Uvažuje se s přesahy v úrovni pracovní spáry. 
 
Výškové umístění a technické řešení funkčního bloku je zřejmé z příloh D.2.b.5 a D.2.b.6. 
 

 
Pro možný přístup techniky údržby na hráz je mezi začátkem hráze (km 0,013) 

a cestou C10b (SO 03) navržena manipulační (zpevněná) plocha 90 m2. Zpevnění plochy 
bude totožné jako konstrukce cesty C10 b. 
Skladba zpevnění manipulační plochy: 
Zatravňovací vrstva       ZV       50 mm 
Vibrovaný štěrk                  VŠ       150 mm   (ČSN 73 6126-2) 
Štěrkodrť                            ŠDB       150 mm   (ČSN 73 6126-1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celková tloušťka    350 mm  
 
Po výkopu pro konstrukční vrstvy manipulační plochy bude provedena statická zkouška na 
únosnost v základové spáře min Edef2 = 30 MPa. V případě nesplnění únosnosti základové 
spáry bude provedena stabilizace podloží lomovým kamenem ve vrstvě 0,4 m (fr. 0-63) 
uložené na separační geotextílii. 
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SO 09 Záchytná nádrž ZN2 
 
Záchytná nádrž ZN2 je navržena v jižní části obvodu KPÚ nad těžištěm obytné zástavby 
místní části Kvítkovice na parcelách p.č. 1814, 1779 a 2529. Je navržena jako suchá. Prioritní 
funkcí nádrže bude zachycení splavenin. 
 
Suchá záchytná nádrž ZN2 je navržena jako zemní homogenní hutněná hráz neprůjezdná, 
délky 149,0 m, max. výška hráze 2,8 m Hráz bude doplněna o sdružený funkční blok se 
spodní výpustí o průměru DN 330 mm. Suchá nádrž transformuje průtok Q100 = 3,63 m3/s na 
průtok Qtr = 0,35 m3/s. Od spodní výpusti je navrženo odpadní koryto s napojením na stávající 
koryto.  
 
Úpravy ve zdrži budou prováděny jen v prostoru zdrže – získání materiálu k sypání hráze 
s následnou rekultivací.  
 
 
Základní údaje nádrže:  
 
Účel nádrže – ochranná nádrž s protipovodňovou funkcí  
Typ nádrže  - suchá nádrž 
 
Maximální objem nádrže  Vmax.   15200 m3

    

Plocha max. hladiny  Pmax.  0,91 ha 
 

Max. hladina    223,10  m n. m. 
Kóta bezpečnostního přelivu  222,75  m n. m. 
Kóta koruny hráze    223,65  m n. m. 
 
Max. výška hráze   2,80 m 
Délka koruny hráze   149,0 m 
Délka přelivné hrany   8,6 m 
 
Spodní výpust - profil   1500 x 2000 mm 
    škrticí část  330 mm    
 
Kategorie vodního díla: - vodní dílo IV. kategorie 
 
 
Hráz a úpravy ve zdrži: 
 
Hráz je řešena jako zemní homogenní hutněná zemní hráz nepojízdná v délce 149,0 m se 
sklonem návodního svahu 1:3,3 a vzdušného 1:2,2, o šířce koruny 3 m. Je umístěna na parcele 
p.č. 1814. 
Návodní svah je podchycen kamennou záhozovou patkou a bude opevněn kamenným 
záhozem tl. 300 mm s urovnáním líce, na štěrkopískovém filtru 0-16 mm tl. 100 mm do 
úrovně 222,75 m n. m (kóta přelivné hrany). Vzdušný svah má v patě umístěn drén se 
štěrkopískovým obsypem a drenážním potrubím PVC 100 mm (km 0,024 - 0,148), patní drén 
bude vyústěn do vývaru pod funkčním blokem. 
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V prostoru sypání hráze bude sejmuta humusová vrstva v tloušťce 200 mm (km 0,000 - 0,050) 
a tl. 300 mm (km 0,050 - 0,157). Část ornice bude následně využita na ohumusování hráze. 
Hráz bude ohumusována v celém profilu v tl. 100 mm, včetně překrytí kamenného záhozu 
a patního drénu.  
 
V ose hráze je navržen zavazovací klín. 
 
Povrchový odtok z části svahu západně od ZN2 odklání záchytný průleh č.3 (SO 13).  
 
Úpravy ve zdrži 
V prostoru zdrže dojde k sejmutí humusové vrstvy v tl. 200 mm (km 0,000 - 0,050) 
a tl. 300 mm (km 0,050 - 0,157). Zemina pro konstrukci hráze bude dopravována přímo do 
prostoru hráze. 
Svahy jsou navrženy ve sklonu 1:3,3 se sklonem dna 1 % k odvodňovacímu korytu zdrže. 
Dno i svahy budou ohumusovány v tl. 100 mm a osety.  
 
Odvodňovací koryto zdrže navazuje na spodní výpust SFB. Koryto je navrženo 
trojúhelníkového profilu v celkové délce 60,0 m. Hloubka 300 mm, š. 1800 mm, se sklonem 
svahů 1:3.  
 
V km 0,115 - 0,136 a 0,158 - 0,182 je kryto opevněno kamenným pohozem v tl. 200 mm.  
 
V km 0,136 - 0,158 je navržena tůň - trvalá vodní plocha na ploše 1275 m2. Svahy tůně jsou 
navrženy ve sklonu 1:5. 
 
V km 0,182, 0,188, a 0,197 jsou navrženy kamenné prahy s prolitím betonem, hl. 900 m a 
šířky 600 mm.  
 
Mezi prahy v km 0,182 a 0,197 je odvodňovací koryto opevněno  kamenným záhozem 80 - 
200 kg.  
 
Odvodňovací koryto zdrže navazuje na stávající koryto v km 0,218. Úsek mezi prahem v km 
0,197 a napojením v km 0,218 bude pročištěn a opevněn kamennou rovnaninou v tl.300 mm.  
 
V rámci zdrže bude prováděno čistění nánosů. Dle stávajících poměrů v povodí bude 
prováděno odstraňování nánosů 1x za 10 let a to v zimním období. 
 
V jedenácti místech bude svah zdrže doplněn o odvodňovací kamenná žebra šířky 1,0 m, 
výšky 1,5 m. Žebra budou provedena z lomového kamene váhy zrna do 250 kg 
s proštěrkováním. Kámen bude kladen na separační geotextílii. Žeber je navrženo 11 kusů, 
celková délka bude 115,0 m. Založení bude patkou cca 800 mm pod úroveň dna zdrže.  
 
Sypání hrází 
Materiál na sypání hráze je využíván z výkopu zdrže - musí splňovat kriteria zemin dle ČSN 
75 2410. 
 
Zemní hráz bude sypána po vrstvách max. do 200 mm směsí zeminy z profilu zemníku 
a hutněna vibračním válcem o hmotnosti 10 t. 
Použitá zemina k sypání musí mít optimální vlhkost 14-19 %. Pokud dojde k přeschnutí 
vrstvy, musí být před sypáním další vrstvy navlhčena. 
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Sypaná zemina musí být vlhkosti Wopt mezi 17 – 19 %. Hutnění bude prováděno na 97,5 % 
PS (míra hutnění C = 0,975). Stejným způsobem bude hutněno podloží hráze - základová 
spára. 
Zemina nesmí obsahovat jednotlivé kameny velikosti přes 100 mm. 
 
Z provedeného IGP plyne, že zemina v místě zdrže je vhodná na sypání hráze. Sondami, které 
byly situovány v místech projektovaných zemníků, byly ověřeny mocnosti a vhodnost pro 
homogenní hráz.  
Sypání za deště, mrazu a sněžení se neprovádí. 
Nejvhodnější období sypání je pozdní jaro. 
 
Odběr vzorků pro kontrolu zemního tělesa a sypání dle ČSN 72 1006 a ČSN 75 2410. 
 
Sdružený funkční blok 
 
Bezpečnostní přeliv je navržen v km 0,050 staničení hráze k převedení Q100 v množství 
3,63 m3.s-1, ze železobetonu C30/37-XC4-XF3-XA1, ocel 10 505 (R).  
 
Nemá žádné ovládací prvky. Konstrukci tvoří profil tvaru U. Hráz je neprůjezdná.  
Vlastní blok bude vytvořen z jednotlivých částí - přelivná, hrázová a výtoková navzájem 
těsněných gumovými pásy v obvodu otvoru.  
 
Pod objektem je navržena štola spodní výpusti - obdélníkového profilu 1,5 x 2,0 m. 
Tlaková část spodní výpusti je navržena v délce 920 mm z bet. trub prof. 330 mm.  
 
Ve vzdálenosti 2,00 m před vtokem je navržen kamenný práh 450/800 mm s prolitím 
betonem, dl. 3800 mm. Dno šířky 2000 mm, dl. 2000 mm a kolmé stěny nátoku tvoří ŽB 
deska tl. 400 mm. Na prahu u nátoku bude umístěna česlová stěna. Koryto před prahem bude 
na délku 750 mm zpevněno kamenným záhozem tl. 300 mm z lomového kamene do 80 kg.  
 
Přelivná část je řešena na průtok Q100=3,63 m3/s oboustranným přepadem dl. 8,6 m. Šířka 
spadiště je 2,0 m, hloubka 2,25 - 2,32 m, nadkritický podélný sklon činí 2 %. 
Přepadová hrana je navržena jako monolitická ze železobetonu  C30/37-XC4-XF3-XA1, ocel 
10 505 (R). V betonovém čele nad přelivem bude osazeno ocelové zábradlí, viz výkres 
D.2.b.11. 
 
Hrázová část je tvořena beztlakovou štolou spodní výpusti o vnitřní světlosti 1,5 x 2,0 m, 
délky 14,250 m.  Dno i strop štoly jsou ze železobetonu  C30/37-XC4-XF3-XA1, ocel 10 505 
(R). Dno tl. 600 mm je uloženo na podkladní beton tl. 150 mm, strop má tl. 400 mm. V ose 
hráze je navrženo zavazovací žebro. 
Výtok v délce 1,58 m je tvořen otevřeným U profilem o šířce 2,0 m a výšce 1,5 – 0,75.  
 
Vývar v délce 8,30 m je navržen miskovitého profilu se sklony 1:20 ve dně a ve svazích se 
sklonem 1:1,5 o šířce dna 2,0 m a výšce 1,0 – 1,17 m. Zdrsněná plocha výtoku dl. 8300 mm je 
navržena z balvanů váhy přes 625 kg. Největší rozměr průměrného balvanu 1200 mm, 
ukládání balvanů na výšku. Mezery mezi kameny se proštěrkují na výšku 1/3 skluzové plochy 
a prolijí betonem. Balvany skluzové plochy je třeba srovnat tak, aby největší rozměr kamene 
byl ve svislé poloze. Stabilita skluzové plochy je závislá na kvalitě vyrovnání jednotlivých 
kamenů a jejich vzájemném vyklínování. Balvany budou uloženy na filtr z drceného 
kameniva fr. 32-63 na tloušťku 300 mm. Skluz je ukončen závěrečným kamenným prahem 
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6400/900/600 mm. Mezi betonovým čelem a závěrečným prahem je navrženo opevnění břehu 
v ploše  8,20 m2  kamennou rovnaninou tl. 300 mm. 
Pod prahem pokračuje odpadní koryto, které je v délce 3000 mm pod závěrečným prahem 
zpevněno kamenným záhozem tl. 500 mm (lomový kámen váhy 80-200 kg). Celková délka 
odpadního koryta je 24,50 m, trojúhelníkového profilu se sklonem svahů 1:2, hl. 1000-1500 
mm. Svahy budou ohumusovány a osety. Navazuje na svodný příkop SP3 (UČ3, SO 19).  
V km 0,058 bude do dna vložen kamenný práh. Dno bude v dl. 1000 mm opevněno balvany 
váhy do 200 kg, min. výška kamene 600 mm. V délce 2 m před a 1 m za prahem bude dno 
zpevněno kamenným záhozem tl. 500 mm, balvany váhy do 200 kg. Břehy budou zpevněny 
kamennou rovnaninou s vyklínováním spar.  
 
V betonovém čele nad výtokem bude osazeno zábradlí výšky 1,1 m, detail viz výkres 
D.2.b.11. 
 
Konstrukce tvoří tři dilatační celky, šířka dilatačních spar se předpokládá 20 mm. Spára mezi 
předvtokovou a vtokovou částí nebude nijak upravována a nemusí být těsněna. Spára mezi 
vtokovou a střední částí bude těsněna těsnícím profilem - vnitřní pás s duší. V dilatačních 
spárách budou ponechána dřevěná prkna, případně tvrzený polystyren. 
Délka dilatačního pásu mezi přelivnou a hrázovou částí je 8,6 m. 
 
Podkladní beton bloku tl. 150 mm v kvalitě C8/10 bude proveden v rostlém terénu na 
odkopané očištěné spáře, na které bude v rozsahu objektu do stávající hlinité zeminy 
zahutněna vrstva štěrku frakce 32-63 (vytvoří ztužující kostru) a na ni položena separační 
geotextilie. Po otevření spáry bude k převzetí základové spáry přizván projektant s geologem.  
Pro ověření únosnosti bude provedena statická zkouška na únosnost v základové spáře min 
Edef2 = 45 MPa. 
 
Líce vnějšího pláště budou prováděny ve sklonu 10:1 do dřevěného bednění.  
Betonová konstrukce funkčního bloku nesmí být omítána, nutno bezpodmínečně dodržet 
sklony líce betonových konstrukcí bez výstupků,  povrch betonové konstrukce před sypáním 
nutno natřít jílovým mlékem. 
 
Pracovní spára je umístěna v úrovni horního líce základové desky odpadní štoly a bude 
těsněna plechovým pásem tl. 0,75 mm šířky 400 mm v délce 2 x 22500 mm osazeným do 
vadnoucího betonu. 
Při provádění betonových konstrukcí je nutno dodržet ČSN EN 206-1 a další související 
normy. 
 
Armatura je zřejmá z výkresu D.2.b.10.  Armovací výkres. Materiálem jsou pruty 10 505 (R) 
a síť KARI.  
Uvažuje se s přesahy v úrovni pracovní spáry. 
  
 
Výškové umístění a technické řešení funkčního bloku je zřejmé z příloh D.2.b.8 a D.2.b.9. 
 

Pro možný přístup techniky údržby na hráz je mezi začátkem hráze (km 0,013) 
a cestou C10b (SO 03) navržena manipulační (zpevněná) plocha 70 m2. Zpevnění plochy 
bude totožné jako konstrukce cesty C10 b. 
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Skladba zpevnění manipulační plochy: 
Zatravňovací vrstva       ZV       50 mm 
Vibrovaný štěrk                  VŠ       150 mm   (ČSN 73 6126-2) 
Štěrkodrť                            ŠDB       150 mm   (ČSN 73 6126-1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celková tloušťka    350 mm  
 
Po výkopu pro konstrukční vrstvy manipulační plochy bude provedena statická zkouška na 
únosnost v základové spáře min Edef2 = 30 MPa. V případě nesplnění únosnosti základové 
spáry bude provedena stabilizace podloží lomovým kamenem ve vrstvě 0,4 m (fr. 0-63) 
uložené na separační geotextílii. 
 
 
Byl proveden výpočet transformace povodňové vlny retenčním prostorem nové suché nádrže 
a dále byl proveden programem HYDROCHECK výpočet koryta jako ustálené nerovnoměrné 
proudění v prizmatickém korytě pro navrhovanou úpravu. Dále byly použity vztahy dle 
Pavlovského pro rovnoměrné ustálené proudění v otevřených korytech pro jednotlivé sklony. 
Výpočty jsou doloženy v příloze D.2.b.14 Výpočty. 
 
Odstranění zeleně a náhradní výsadba (SO 08 a SO 09) 
 
V rámci stavebního objektu dojde k odstranění dřevin. Viz příloha C.4. 
 
Náhradní výsadba:  
 
Část parcely nádrže bude doplněna výsadbou dřevin. 
Výsadba dřevin nebude ovlivněna vedením nadzemních ani pozemních inženýrských sítí. 
Výsadba stromů se provede ve sponu 6 x 6 (8 x 8) m. 
 
Celkem bude dosazeno 20 ks stromů pro ZN1 a 23 ks stromů pro ZN2. 
Celkově bude v rámci SO 08 odplevelena, urovnána a zatravněna plocha o výměře 3.100 m2, 
v rámci SO 09 plocha o výměře 2.990 m2. 
 
Stromy     SO 08  SO 09 
Lípa srdčitá – Tilia cordata     6 ks  7 ks 
Javor mléč – Acer platanoides    6 ks  7 ks 
Vrba bílá – Salix alba      2 ks  2 ks 
Olše lepkavá – Alnus glutinosa    6 ks  7 ks  
 
Obecně: 
 
  Pro výsadbu doprovodného porostu budou použity stromy se zemním balem 
o velikosti sazenice výšky 2,0 m. Na ukotvení budou použity tři kůly.  
 
  Pro uložení balu do středu výsadbové jámy se do dna jámy zatlučou tři kůly statického 
zajištění o průměru 6 – 10 cm.  
 

Jednotlivé sazenice budou proti okusu a ohryzu chráněny plastovou ochranou na kmen 
do výšky 1,5 m. Na ochranu proti korní spále se použije rákosové, bambusové nebo slaměné 
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rohože. Použití jutových bandáží se nedoporučuje. Lze využít i nátěry kmenů vápenným 
mlékem nebo přípravky k tomu určenými. 

Bude provedeno mulčování výsadeb, štěpkou o tl. 150 mm, kolem stromů plochou 
0,5 m2. Mulčovací materiál nesmí poškozovat strom a nesmí bránit svými vlastnostmi 
pronikání vody a vzduchu do půdy. Mulč by neměl být v přímém kontaktu s kmenem. 

Zálivka se musí přizpůsobit klimatickým podmínkám, aktuálnímu průběhu počasí, 
velikosti vysazeného stromu, půdní vlhkosti a termínu provádění. Vhodný je cyklus 6 – 8 
zálivek během prvního vegetačního období po výsadbě. Četnost zálivek se ve druhém a třetím 
roce sníží na 3 – 6. Množství vody pro jednu zálivku (sazenice o velikosti do 200 cm) je 
30 l/ks.  

Závlahová miska musí být udržována po celou dobu, kdy je vykonávaná zálivka. 
 
Pozn.: 
V letních suchých měsících by četnost zálivky měla být větší (např. 1x za 14 dní). 
 
Za ideální období pro výsadbu se považuje podzim a to z důvodu příznivějších 

vláhových poměrů půdy. Před vegetačním obdobím by tak dřevina již měla mít dostatečně 
vyvinutý kořenový systém. 

 
Následná 3letá péče o zeleň 
 
Rozsah prací v 1. roce 
- kontrola ochrany proti okusu (oprava 10 %)  
- kontrola stavu porostů a následná dosadba uhynulých dřevin (nad 5 % z celkového počtu) 
- 2x kosení travnatých porostů  
- 1x ožínání sazenic 
- 6-8x zálivka 
 
Rozsah prací ve 2. a 3. roce 
- kontrola ochrany proti okusu (oprava 10 %) v druhém roce 
- kontrola stavu porostů a následná dosadba uhynulých dřevin (nad 5 % z celkového počtu) 
- 1x ročně kosení travnatých porostů  
- 1x ročně ožínání sazenic 
- 3-6x zálivka 
- 1x výchovný a zdravotní řez 
 
V rámci stavby bude provedena první seč. 
 
 
Objekty: 
 
Křížení sítí 
Nedojde ke křížení sítí. 
 
Souběh: 
Podél JV okraje zdrže ZN1 vede nadzemní vedení VN. 
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Ucelená část 3 – Protierozní opatření (SO10-SO19) 
  
SO 10 Záchytné přehrážky  
- jsou navrženy ve dvouramenné strži (větev č.1 a větev č.2) na parcele č. 1728, které se 
nachází jihozápadně od těžiště zástavby místní části Kvítkovice, severovýchodně od záchytné 
nádrže č.1. Ramena strže budou stabilizována pomocí 3 průcezných drátokamenných 
přehrážek, které budou plnit funkci zachycení splavenin a budou zabraňovat další výmolové 
činnosti vody ve strži.  
Záchytná přehrážka č.2 - větev č.2 -  km 0,060 v levém (západním) rameni strže, výška 
2,0 m 
Záchytná přehrážka č. 3 a 4  -větev č.1 - v km 0,187 a 0,225 v pravém (východním) rameni 
strže, výška 2,0 m. 

Záchytné přehrážky jsou navrženy z drátokamenných matrací (drátokošů). Drátokoše 
mají rozměr 1500 x 1000 x 500 mm. Drátokoše tvořící základ přehrážky jsou navrženy 
o rozměrech 2000 x 1000 x 1000 mm (viz příloha D.3.b.4.1). Koše budou uloženy na 
podkladní beton tl. 150 mm – beton C8/10. 

Obalové pletivo je z 2 x pozinkovaného pletiva ∅ 4 mm. Výplň tvoří kameny 
∅ 200 mm. Lícní pohledová strana bude vyskládána z vybraného kamene. 
 Dno a svahy strže pod přehrážkou budou opevněny těžkým kamenným záhozem, 
hmotnost 200 - 500 kg. Mezery mezi balvany se proštěrkují. Kamenný zához je zakončen 
kamenným prahem 600/900 s prolitím betonem. Prostor před prahem bude opevněn 
kamenným záhozem z lomového kamene tl. 600 mm, váhy do 80 kg bez úpravy líce. 

Přelivný otvor v koruně přehrážky má lichoběžníkový tvar s rozměry: 
přelivná hrana má délku 2,5 m, sklon bočních svahů 1 : 1. Výška otvoru 0,5 m, horní šířka 
otvoru 3,5 m. 

V rámci tohoto objektu je v místě budovaných přehrážek navrhováno kácení dřevin. 
Rozsah kácení je patrný z přílohy C.4 Situace – kácení zeleně. 
 
 
SO 11 Záchytný průleh č.1 
 - je navržen v délce 353 m na parcele 1763 a 1749 jižně od zástavby místní části Kvítkovice. 
Je navržen ve směru napříč svahem k zatravněné údolnici a vyúsťuje se do příkopu SP3 
(SO19). Hloubka průlehu pod současnou úrovní terénu je 0,30 až 0,50 m. Hloubka nivelety 
průlehu pod úrovní zemního valu je 0,5 m (viz přílohy D.3.b.2.2 a D.3.b.4.2). 
Příčný profil průlehu je trojúhelníkový se sklonem svahů 1 : 6. Sklon nivelety dna průlehu je 
v rozpětí od 9 ‰ do 54 ‰. Celá parcela průlehu bude trvale zatravněna. 
 

Kapacita průlehu je řešena na průtočné množství min 0,84 m3/s (Q100). 
 
Na vzdušné straně mimo stávající drenáže a ochranné pásmo nadzemního vedení VVN bude 
navržena výsadba solitérních dřevin v počtu 12 ks. Linie výsadby musí být vzdálena min. 
3,0 m od sousední parcely. 
 
Navrhované druhy dřevin:      
třešeň ptačí /Cerasus avium/ - 6 ks 
jeřáb břek /Sorbus torminalis/ - 6 ks 
 
Výsadby budou chráněny proti okusu oplocením – oborové pletivo výšky 1,5 m na dřevěných 
kůlech průměru 10 cm, délky 2,5 mm, ve vzdálenosti po 4,0 m v celkové délce 132 m. 
Součástí oplocené plochy bude také vstupní brána (tvořena dřevěným rámem) šířky 1,5 m. 
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V rámci tohoto objektu není navrhováno žádné odstranění dřevin.  
 

 
SO 12  Záchytný průleh č.2  
- nachází se na parcelách č. 1749 a 1744 jižně od zástavby místní části Kvítkovice a je 
navržen v délce 440 m. Zachycuje povrchový odtok z povodí nad průlehem a je vyústěn do 
zatravněné údolnice (SO14). Dno průlehu je oproti existujícímu terénu zahloubeno 0,3 m až 
1,2 m. Příčný profil průlehu je trojúhelníkový se sklony svahu 1: 8 a 1 : 4. Hloubka průlehu 
mezi niveletou dna a levým břehem (levobřežním zemním valem) je 0,4 až 0,8 m. Sklon 
nivelety dna průlehu je v rozpětí od 5,6 ‰ do 21,6 ‰. 
V km 0,000 - 0,075  v úseku výšky zemního valu max. 200 mm nad stávající terén bude 
levobřežní val vytvořen přehrnutím ornice. V úseku 0,075 - 0,440, kde výška zemního valu 
přesahuje 200 mm nad stávající terén, bude sejmuta ornice v tl. 300 mm, bude proveden 
násyp zemního valu a následně bude zemní val ohumusován v tl. 100 mm. Přebytečná ornice 
bude použita k terénním úpravám nad průlehem (viz přílohy D.3.b.2.3 a D.3.b.4.4). 
Celá výměra průlehu bude trvale zatravněna.  
 

Kapacita průlehu je řešena na průtočné množství min 0,84 m3/s (Q100). 
 
Na levé i pravé straně navrhovaného průlehu bude navržena liniová výsadba solitérních 
stromů a keřů. Stromy budou sázeny min 4,0 m od hranice parcely, vzdálenost mezi 
jednotlivými sazenicemi je 5,0 m. Ve vzdálenosti 2,0 m od parcelní hranice budou 
vysazovány keře ve sponu 1,5 m. Výsadba je řešena ve čtyřech lokalitách A, B, C a D. 
 
LOKALITA A: 
Navrhované druhy dřevin:  
stromy: celkový počet 13 kusů 
dub zimní /Quercus petraea/   4 ks 
dub letní /Quercus robur/    3 ks 
javor mléč /Acer platanoides/    3 ks 
lípa malolistá /Tilia cordata/    3 ks 
 
křoviny: celkový počet 42 kusů 
ptačí zob obecný /Ligustrum vulgare/ 14 ks 
bez černý – Sambucus nigra   14 ks 
dřín obecný  /Cornus mas/   14 ks 
 
LOKALITA B: 
Navrhované druhy dřevin:  
stromy: celkový počet 26 kusů 
dub zimní /Quercus petraea/   7 ks 
dub letní /Quercus robur/    7 ks 
javor mléč /Acer platanoides/    7 ks 
lípa malolistá /Tilia cordata/    5 ks 
 
křoviny: celkový počet 87 kusů 
ptačí zob obecný /Ligustrum vulgare/ 29 ks 
bez černý – Sambucus nigra   29 ks 
dřín obecný  /Cornus mas/   29 ks 
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LOKALITA C: 
Navrhované druhy dřevin:  
stromy: celkový počet 6 kusů 
dub zimní /Quercus petraea/   2 ks 
dub letní /Quercus robur/    2 ks 
javor mléč /Acer platanoides/    1 ks 
lípa malolistá /Tilia cordata/    1 ks 
 
křoviny: celkový počet 24 kusů 
ptačí zob obecný /Ligustrum vulgare/ 8 ks 
bez černý – Sambucus nigra   8 ks 
dřín obecný  /Cornus mas/   8 ks 
 
LOKALITA D: 
Navrhované druhy dřevin:  
stromy: celkový počet 37 kusů 
dub zimní /Quercus petraea/   10 ks 
dub letní /Quercus robur/    9 ks 
javor mléč /Acer platanoides/    9 ks 
lípa malolistá /Tilia cordata/    9 ks 
 
křoviny: celkový počet 70 kusů 
ptačí zob obecný /Ligustrum vulgare/ 24 ks 
bez černý – Sambucus nigra   23 ks 
dřín obecný  /Cornus mas/   23 ks 
 
 
Výsadby budou chráněny proti okusu oplocením – oborové pletivo výšky 1,5 m na dřevěných 
kůlech průměru 10 cm, délky 2,5 mm, ve vzdálenosti po 4,0 m. Součástí oplocené plochy 
bude také vstupní brána (tvořena dřevěným rámem) šířky 1,5 m. Celková délka oplocenky je: 
Lokalita A je 140 m. 
Lokalita B je 275 m. 
Lokalita C je 110 m. 
Lokalita D je 231 m. 
   
Výsadba dřevin respektuje stávající meliorace a ochranné pásmo nadzemního vedení VVN. 
 

V rámci tohoto objektu je navrhováno kácení dřevin. Rozsah kácení je patrný z přílohy  
C.4 Situace – kácení zeleně. 
 
 
SO 13 Záchytný průleh č.3  
– je navržen v délce 58 m na parcele č. 1825, odklání povrchový odtok z části svahu západně 
od záchytné nádrže č. 2, do které bude také vyústěn.  
Dno průlehu je oproti existujícímu terénu zahloubeno 0,25 až 0,3 m. Příčný profil průlehu je 
trojúhelníkový se sklony svahu 1:6. Hloubka průlehu mezi niveletou dna a levobřežním 
zemním valem je 0,4 m. Sklon nivelety dna průlehu je 56,1 ‰. Levobřežní val bude vytvořen 
přehrnutím ornice (viz př. č. D.3.b.2.4 a D.3.b.4.5).  
Celá parcela průlehu bude trvale zatravněna.  
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Plocha parcely mimo navrhované terénní úpravy o výměře 1035 m2 bude odplevelena, 
urovnána a zatravněna. 
 

V rámci tohoto objektu nejsou navrhovány žádné výsadby ani odstranění dřevin.  
 
SO 14 Zatravněná údolnice  
- je navržena v dl. 285 m a je umístěna na parcele č. 1749 v jižní části katastru Kvítkovice. 
Propojuje záchytný průleh č. 1 a 2. Údolnice je vytvořena zahloubením stávajícího terénu 
o 0,2 - 0,8 m a urovnáním břehů údolnice do sklonů 1:15, které budou navázány na stávající 
terén. Sklon nivelety dna údolnice se pohybuje v rozmezí 53,8 ‰ - 83,5 ‰. Celá parcela 
údolnice je navržena k zatravnění.  
 
Na levé straně navrhované údolnice bude navržena liniová výsadba solitérních stromů a keřů. 
Stromy budou sázeny min 5,0 m od hranice parcely, vzdálenost mezi jednotlivými sazenicemi 
je 5,0 m. Ve vzdálenosti 3,0 m od parcelní hranice budou vysazovány keře ve sponu 1,5 m.  
 
Navrhované druhy dřevin:  
stromy: celkový počet 20 kusů 
dub zimní /Quercus petraea/   4 ks 
dub letní /Quercus robur/    4 ks 
javor mléč /Acer platanoides/    4 ks 
lípa malolistá /Tilia cordata/    4 ks 
 
křoviny: celkový počet 33 kusů 
ptačí zob obecný /Ligustrum vulgare/ 11 ks 
bez černý – Sambucus nigra   11 ks 
dřín obecný  /Cornus mas/   11 ks 
 
Výsadby budou chráněny proti okusu oplocením – oborové pletivo výšky 1,5 m na dřevěných 
kůlech průměru 10 cm, délky 2,5 mm, ve vzdálenosti po 4,0 m v celkové délce 125 m. 
Součástí oplocené plochy bude také vstupní brána (tvořena dřevěným rámem) šířky 1,5 m.  
 
 
SO 15 Svodný příkop č.1  
- je navržen na parcelách č. 682/128 a 1907 jako nový objekt odvádějící vodu od propustku na 
cestě C1 (SO01) přes propojovací úsek odvodňovacího příkopu do objektu 151. Přeložka 
polní cesty stavby "R55 - Otrokovice, obchvat JV". Propojovací úsek příkopu mimo obvod 
KPÚ je řešen objektem SO 15.1.  
Délka příkopu je 257 m. Svodný příkop bude mít lichoběžníkový příčný profil s šířkou dna 
0,6 m a  sklony svahů 1 : 2. Dno a svahy příkopu budou ohumusovány a osety. Sklon nivelety 
dna příkopu se pohybuje v rozmezí 7,3 ‰ - 67,5 ‰. 
  V km 0,345-0,356 bude koryto zpevněno kamenným záhozem z lomového kamene 
bez úpravy líce, váha zrna do 80 kg, tloušťky 450 mm.  
  Ke stabilizaci dna jsou navrženy 4 dnové kamenné prahy, ke zmírnění sklonu nivelety 
dna je v km 0,120 navržen kamenný práh se stupněm výšky 250 mm (viz. př. č. D.3.b.6).  
  V km 0,104 je navržen nový propustek DN 800. Propustek dl. 12,5 je navřen 
z železobetonových trub DN 800, které jsou uloženy do beton. lože C12/15, tl. 200 mm. 
Trouby budou obetonovány betonem C12/15, tl. 150 mm. Čelo a příkop v okolí propustku 
bude zpevněno kamennou dlažbou uloženou do beton. lože C12/15. Dlažba bude z lomového 
kamene tl. 200 mm. Spáry budou vyplněny cementovou maltou. Zpevnění bude ukončeno 



  

  

AGPOL s. r.o. Olomouc                 Polní cesty a PEO v k.ú. Kvitkovice                                              
Jungmannova 153/12  Souhrnná technická zpráva 

  

4444

betonovým prahem 600x300mm (C12/15), který bude uložen na štěrkový podsyp tl. 100 mm. 
Čelo nátoku a výtoku je navrženo ve sklonu 1:1,5. 
 
Konstrukční skladba nad propustí v ploše 40 m2 bude provedena travnatá polní cesta: 
Zatravňovací vrstva       ZV       50 mm 
Vibrovaný štěrk                   VŠ       150 mm   (ČSN 73 6126-2) 
Štěrkodrť                            ŠDB      150 mm   (ČSN 73 6126-1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celková tloušťka    350 mm  
Detail viz. př. č.  D.3.b.5.2 - Propustek. 
 

Kapacita příkopu je řešena na průtočné množství min. 0,84 m3/s (Q20tr – průtok počítá 
s transformačním účinkem nádrže N2). 
 
Křížení s VTL plynovodem bude řešeno pomocí mělkého koryta s opevněním betonovými 
silničními panely tl. 150 mm. Do dna příkopu budou uloženy silniční panely o rozměrech 
3,0 x 1,5 m, svahy koryta budou opevněny panely o rozměrech 3,0 x 1,0 m. Panely budou 
uloženy do štěrkopískového lože tl. 100 mm. Max. hloubka koryta v místě křížení bude 
275 mm. 
Opevnění panely bude ukončeno kamennými prahy s prolitím betonem 450/900 mm. Prostor 
před prahy bude v dl. 2,0 m opevněn kamenným záhozem tl. 450 mm, váhy zrna do 80 kg, 
s urovnáním líce. 
 
Na západní straně navrhovaného příkopu je uvažováno s dočasným manipulačním pruhem 
šířky 5,0 m, který bude po ukončení stavby zrekultivován.  
 

V rámci tohoto objektu nejsou navrhovány žádné výsadby ani odstranění dřevin.  
 
 
SO 16  Svodný příkop č.2  
je umístěn na parcele č. 2116, 2548 a 1991 podél silnice III/4973 a hranice se sousedním 
katastrálním územím Malenovice. Svodný příkop č.2 navazuje na hlavní odvodňovací 
zařízení vedené pod č. ID 5140000017-11201000 - otevřený kanál, který se nachází na 
parcele 2116. Konec příkopu je napojen na práh propustku na cestě C1 (SO01).  
 
Svodný prvek č.2 je řešen v úseku mezi komunikací III/4973 a polní cestou C1.  
Celá trasa svodného příkopu č.2 včetně zkapacitněného propustku 2x DN800 mm na 
komunikaci III/4973 je navržena na návrhový průtok Q10  = 2,30 m3/s. 

 
Úsek pod propustkem na komunikaci III/4973 zůstane zachován ve stávající trase 

a bude obnovena jeho průtočná kapacita pročištěním toku. V rámci čištění budou odstraněny 
náletové dřeviny z průtočného profilu koryta toku (viz. přílohu C.4 Situace – kácení zeleně). 

 
Svodný příkop č.2, dl. 640 m bude mít lichoběžníkový tvar průtočného profilu s šířkou 

ve dně 0,30 m a sklonem svahů 1:2 - 1:3. Dno a svahy příkopu budou ohumusovány a osety.  
Ke zmírnění sklonu nivelety dna jsou v trase příkopu navrženy kamenné prahy se 

stupněm výšky 200 - 250 mm a 6 dnových kamenných prahů ke stabilizaci dna (viz. př. č. 
D.3.b.6). 
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Kapacita stávajícího HOZ tj: úsek koryta pod komunikací III/4973 je Q10 (2,30 m3/s). 
Stávající kapacita propustku na komunikaci III/4973 v místě křížení s SP č.2 je cca 600 l/s 
(odpovídá Q2).  

Křížení svodného prvku a komunikace III/4973 je limitováno stávajícími 
inženýrskými sítěmi: oblastní vodovodní přivaděč DN500 mm a optické kabely.  
 

Na celou trasu svodného příkopu č.2 byl zpracován hydrotechnický výpočet. Výpočet 
byl proveden programem HYDROCHECK jako ustálené nerovnoměrné proudění 
v prizmatickém korytě pro navrhovanou úpravu. Dále byly použity vztahy dle Pavlovského 
pro rovnoměrné ustálené proudění v otevřených korytech pro jednotlivé sklony. 
Matematický model toku byl zpracován dle geodetického zaměření toku, po jednotlivých 
příčných profilech, včetně objektů v korytě. Průtokové řady byly stanoveny srážko-
odtokovým modelem a vstupními daty. Dalším vstupním údajem byly součinitele drsností, 
které vychází zejména ze zkušeností s dřívějšími výpočty, které byly ověřeny.  
Použité hodnoty drsností: 
říční koryto     n = 0,029-0,033 
zastavěná inundace v obcích   n = 0,060 
inundace se zemědělskými plochami  n = 0,050 
 

Stávající kapacita propustku na komunikaci III/4973 v místě křížení s SP č.2 je cca 
600 l/s, to odpovídá průtočné kapacitě cca Q2. 
 

Dle TP 83 ministerstva dopravy „Odvodnění pozemních komunikací“ je doporučený 
rozměr otvoru při délce propustku do 15,0 m  roven 800 mm.  
Návrhová kategorie podle dopravního významu = 3. kategorie; variační rozpětí (Q100/Q1) 
svodného příkopu je nad 8. Návrhový průtok odpovídá Q50 a kontrolní návrhový průtok Q100. 
Z prostorových limitů území (křížení s vodovodem DN500 mm a optickými sdělovacími 
kabely) nelze docílit návrhového stavu na průtočné množství Q50.  
 
Celá trasa svodného příkopu č.2 včetně zkapacitněného propustku 2x DN800 mm na 
komunikaci III/4973 je navržena na návrhový průtok Q10 = 2,30 m3/s. 

 
Stávající propustek DN 600 mm na cestě III/4973 v km 0,184 bude nahrazen 

propustkem novým, navrhovaný profil 2x DN 800 mm (složený profil byl zvolen z důvodu 
křížení s vodovodním přivaděčem DN 500).  

Trubní propust 2x DN 800 je navržen délky 14,15 m, se sklonem nivelety 0,5 %. 
Niveleta potrubí je zachováno dle původního propustku. Propustek bude proveden 
ze železobetonových trub DN 800 s obetonováním tl. 200-300 mm a s železobetonovými čely 
500 x 1200 délky 5700 mm na vtoku a 6100 mm na výtoku, na betonovém základě 700 x 
800 mm s podkladním betonem tl. 100 mm. Trouby budou uloženy na betonových pražcích. 
Betonová čela i obetonování potrubí bude vyztuženo svařovanou sítí z ocelového drátu profilu 
E10-100x100 mm pří obou stranách. Čela budou z pohledového betonu. 

Betonové konstrukce jsou navrženy pro stupeň chemického agresivního prostředí 
XA1-XC3. Na vtoku i výtoku bude koryto zpevněno kamennou dlažbou tl. 300 mm do 
betonového lože tl. 100 mm, opevnění je ukončeno kamenným prahem v km 0,205 (výkres 
prahu příloha č. D.3.b.6). Výtok pod propustkem bude opevněn kamenným záhozem 
tl. 600 mm z lomového kamene, váhy zrna 80-250 kg, s úpravou líce. Kameny budou uloženy 
na separační geotextílii. Opevnění na výtoku bude stabilizováno kamenným prahem 
z lomového kamene s prolitím betonem. Práh má profil 600 x 900 mm. 
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Nad i pod propustkem budou zaústěny stávající cestní příkopy. Soutok bude zpevněn 
a ukončen kamenným prahem z lomového kamene s prolitím betonem. Práh má profil 450 x 
900 mm.  

Čela jsou zakončena železobetonovou parapetní deskou tl. 100 mm s okapovým 
nosem a na čelech bude osazeno ocelové zábradlí. Detaily viz příloha D.3.b.5.1.1 - Propust na 
silnici III/4973,  D.3.b.5.1.2 - Propust na silnici III/4973 - parapetní deska. 

Povrch cesty nad propustem bude rekonstruován (řešeno v rámci SO 16.1). 
 
Z důvodu nízkého krytí ŽB trub pod niveletou silnice III/4973 budou trouby 

vyztuženy a obetonovány tak, aby celková konstrukce vyhověla patřičnému dopravnímu 
zatížení (viz. statické posouzení). 

 
Pro zachování přístupu na sousední pozemky jsou na příkopu navrženy dva propustky 

DN 1200, které navazují na stávající sjezdy ze silnice III/4973 přes silniční příkop. 
 Propustek v km 0,286 je dl. 10,0 m a propustek v km 0,3585 je navržen v dl. 12,5 m. 

Jsou navřeny z železobetonových trub DN 1200, které jsou uloženy do beton. lože C12/15, 
tl. 200 mm. Trouby budou obetonovány betonem C12/15, tl. 150 mm. Čelo a příkop v okolí 
propustku bude zpevněno kamennou dlažbou uloženou do beton. lože C12/15. Dlažba bude 
z lomového kamene tl. 200 mm. Spáry budou vyplněny cementovou maltou. Zpevnění bude 
ukončeno betonovým prahem 600x300mm (C12/15), který bude uložen na štěrkový podsyp 
tl. 100 mm. Čelo nátoku a výtoku je navrženo ve sklonu 1:1,5. 
 
Konstrukční skladba nad propustí (33 m2 a 45 m2): 
Zatravňovací vrstva       ZV       50 mm 
Vibrovaný štěrk                   VŠ       150 mm   (ČSN 73 6126-2) 
Štěrkodrť                            ŠDB      150 mm   (ČSN 73 6126-1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celková tloušťka    350 mm  
 
Detail viz. př. č. D.3.b.5.2 - Propustek. 

 
V místě před zaústěním vod do navrhovaného silničního propustku v km 0,208 - 0,240 

bude na levém břehu svodného příkopu vytvořen sedimentační prostor k omezení pohybu 
splavenin a následnému zanášení HOZ pod silnicí. Sedimentační prostor je navržen o šířce 
dna 3,0 m se sklony svahů 1:2 s prům. hloubkou 1,5 m (viz. př.č.D.3.b.4.7). Celkové plochy 
225 m2.  

 
V současné době vede v blízkosti navrhovaného svodného příkopu č.2 stávající 

oplocení. Před započetím stavby bude stávající plot v dl. 220 m posunut do parcelní hranice, 
nový plot bude navržen v dl. 150 m. Bude použito čtyřhranné pletivo (50x50 2,50 mm) 
z pozinkovaných drátů potažených PVC, výšky 1,6 m. Vodící napínací drát vrchní, středový 
a spodní. Ocelové sloupky (Ø48 mm) délky 2,5 m budou osazeny do beton. patek  
(nezámrzná hl. 0,8 m). Počet ocelových sloupků je 40 ks. 

 
V km 0,200 - 0,380 je navržena rekonstrukce stávající drenáže. Stávající drenáž bude 

podchycena novým svodným drénem DN125 v délce 200 m. Pérka budou přepojena do 
nového svodného drénu (předpokládaný počet 35 ks). Svodný drén bude vyústěn do 
navrhovaného příkopu v km 0,194. Vyústění drenáže bude obloženo kamennou rovnaninou 
tl. 0,3 m v ploše 0,6 m2, která bude uložena do stěrkového lože tl. 0,1 m. 
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Mezi stávající silniční příkop a novou trasu svodného příkopu č.2 je navržena liniová výsadba 
20 ks solitérních stromů (javor babyka - Acer campestre). Vzdálenost mezi jednotlivými 
sazenicemi je 8,0 m. Linie výsadby bude 2-3 m od sousední parcely. 

 
V rámci tohoto objektu je navrhováno kácení dřevin. Rozsah kácení je patrný z přílohy 
C.4 Situace – kácení zeleně. 
 
Podél navrhovaného příkopu je uvažováno s dočasným manipulačním pruhem šířky 5,0 m, 
který bude po ukončení stavby zrekultivován.  

 
Pří rekonstrukci propustku 2x DN800 (SO 16) v místě křížení se silnicí III/4973 a při 

rekonstrukci silnice (SO 16.1) dojde k celkové uzavírce silnice III/4973 na dobu nezbytně 
nutnou (předpoklad 3 měsíce). Objízdná trasa mezi místními částmi Kvítkovice (Otrokovice) 
a Malenovice (Zlín) bude vedena přes silnice I/49 a I/55. Tranzitní doprava je na silnici 
III/4973 vyloučena pomocí stávajícího dopravního značení. 

Objízdná trasa bude označena dočasným SDZ, které bude v souladu s TP 65 – Zásady 
pro dopravní značení na PK, TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na PK. 
Objízdná trasa je patrna z výkresové dokumentace C.6 Situace – objízdná trasa na silnici 
III/4973 
 

S jinými objížďkami a výlukami dopravy stavba neuvažuje. 
 
 
SO 17 Svodný průleh č.4  
 - svodný průleh dl. 336,5 m je navržen na parcele č. 1938. Průleh navazuje na výtok 
z cestního propustku zpevněné polní cesty C1 a bude vyústěn do příkopu rychlostní 
komunikace.  
Jedná se o mělký průleh s příčným profilem lichoběžníkového tvaru se sklonem svahů 
1:8 (levý břeh) a 1:10 (pravý břeh) s hloubkou 0,15 m od stávajícího terénu. Šířky dna 5,0 m 
v km 0,117-0,220; v km 0,318-0,4535 a šířky dna 3,0 m v km 0,220-0,318. 
Profil průlehu bude ohumusován a osetí je navrženo v celé šířce parcely průlehu.  
V km 0,119 je navržen přetokový profil š. 4,0 m, který bude zpevněn kamennou dlažbou 
tl. 300 mm do betonu tl. 150 mm se štěrkopískovým podsypem tl. 150 m v ploše 30 m2. 
Přetokový profil bude ukončen kamennými prahy s prolitím betonem 450/900 mm. Prostor 
před prahy bude v dl. 2,0 m opevněn kamenným záhozem tl. 450 mm, váhy zrna do 80 kg, 
s urovnáním líce. 

Kapacita průlehu je řešena na průtočné množství min 0,41 m3/s (Q2).  
 
Křížení s VTL plynovodem km 0,187 bude řešeno pomocí mělkého koryta hloubky 

max. 125 mm bez opevnění. Celý profil průlehu bude zatravněn. Před a za ochranné pásmo 
plynovodu jsou pro stabilizaci nivelety průlehu navrženy kamenné prahy, šířky dna 5,0 m. 
Podrobnosti viz. příloha č. D.3.b.6. 
  

V místě souběhu se sloupem VVN 0,274 bude průleh opevněn kamennou rovnaninou 
tl. 450 mm (plocha 232 m2). Opevnění bude ukončeno kamennými prahy s prolitím betonem 
450/900 mm. Prostor před prahy bude v dl. 2,0 m opevněn kamenným záhozem tl. 450 mm, 
váhy zrna do 80 kg, s urovnáním líce. 
 

V úseku mezi km 0,432 – 0,456 dojde k přechodu z mělkého průlehu šířky dna 5,0 m 
na jednoduchý lichoběžník se šířkou dna 600 mm v místě napojení na propustek cesty C1. 
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V km 0,432 je navržen kamenný práh (př.č. D.3.b.6).  Šířka dna je 5,0 m. 
 
V rámci tohoto objektu nejsou navrhovány žádné výsadby ani odstranění dřevin. 

 
Podél navrhovaného průlehu je uvažováno s dočasným manipulačním pruhem šířky 

5,0 m, který bude po ukončení stavby zrekultivován.  
 
 
SO 18 Svodný příkop SP2  
jedná se o stávající svodný příkop dl. 60 m, který odvádí vodu z přilehlých zemědělských polí 
a je napojen na odpad ze záchytné nádrže  č.1. Je umístěn na parcele č. 1866 a 372/7 
a pokračuje přes propojovací úsek mimo obvod KPÚ do propustku pod tělesem "R55 - 
Otrokovice, obchvat JV. 

Příčný profil příkopu je lichoběžníkový se sklonem svahů 1 : 1,5 s hloubkou max. 
1,0 m a šířky dna 300 mm.  

Profil příkopu bude ohumusován a oset. Osetí bude provedeno v celé šířce parcely 
příkopu. 
Ke stabilizaci dna je navržen 1 dnový kamenný práh v km 0,112 ke zmírnění sklonu nivelety 
dna je navržen v km 0,072 jeden kamenný práh se stupněm výšky 250 mm (viz. příloha 
č. D.3.b.6).  

Kapacita příkopu je řešena na průtočné množství min 0,46 m3/s (Q20tr – průtok počítá 
s transformačním účinkem nádrže N1). 

 
V rámci tohoto objektu nejsou navrhovány žádné výsadby. Rozsah kácení je patrný 

z přílohy C.4 Situace – kácení zeleně. 
 
 

SO 19 Svodný příkop SP3  
- jedná se o stávající svodný příkop dl. 331 m na parcele č. 1779, který navazuje na odpad 
z navrhované záchytné nádrže č.2 a je zaústěn propustkem pod cestou C1 do svodného 
příkopu č. 1.  Příkop je cca 1,0 m hluboký trojúhelníkového profilu se sklony svahů 1:2, celý 
profil bude ohumusován a oset.  Osetí bude provedeno v celé šířce parcely. 
Ke zmírnění sklonu nivelety dna jsou na příkopu navrženy 4 kamenné prahy se stupněm 
výšky 250 mm (km 0,105; 0,120; 0,135 a 0,1565) a 2 stabilizační dnové prahy (viz. př. č. 
D.3.b.6).  
V km 0,077 v místě vyústění záchytného průlehu č.1 je navrženo opevnění soutoku  
kamennou rovnaninou v ploše 21 m2.  

Stávající propust DN 600 v km 0,006 bude zrušena, v km 0,087 je navržen nový 
propustek DN 800 mm se šikmými čely.  

Propustek dl. 10,0 je navřen z železobetonových trub DN 800, které jsou uloženy do 
beton. lože C12/15, tl. 200 mm. Trouby budou obetonovány betonem C12/15, tl. 150 mm. 
Čelo a příkop v okolí propustku bude zpevněno kamennou dlažbou uloženou do beton. lože 
C12/15. Dlažba bude z lomového kamene tl. 200 mm. Spáry budou vyplněny cementovou 
maltou. Zpevnění bude ukončeno betonovým prahem 600x300mm (C12/15), který bude 
uložen na štěrkový podsyp tl. 100 mm. Čelo nátoku a výtoku je navrženo ve sklonu 1:1,5. 
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Konstrukční skladba nad propustí (35m2) bude provedena jako travnatá polní cesta: 
Zatravňovací vrstva       ZV       50 mm 
Vibrovaný štěrk                   VŠ       150 mm   (ČSN 73 6126-2) 
Štěrkodrť                            ŠDB      150 mm   (ČSN 73 6126-1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celková tloušťka    350 mm  
 
Detail viz. př. č.  D.3.b.5.2 - Propustek. 
 

Kapacita příkopu je v km 0,004 - 0,077 řešena na průtočné množství min 0,84 m3/s 
(Q20tr) a v km 0,077 - 0,335 řešena na průtočné množství 0,40 m3/s (Q100tr.) – průtoky počítají 
s transformačním účinkem nádrže N2. 

 
V rámci tohoto objektu je navrhováno kácení dřevin. Rozsah kácení je patrný z přílohy 

C.4 Situace – kácení zeleně. 
 Výsadba dřevin není navrhována. 
 

Podél navrhovaného příkopu je uvažováno s dočasným manipulačním pruhem šířky 
5,0 m, který bude po ukončení stavby zrekultivován.  
 
Obecně: 
 
Odstranění zeleně a náhradní výsadba 
V rámci UČ č.3 dojde k odstranění dřevin. Rozsah kácení je zřejmý z přílohy C.4 Situace – 
kácení zeleně.  
 
Náhradní výsadba  
Výsadba je navrhována v objektech SO11, SO 12, SO 14 a SO16.  
Výsadba dřevin respektuje ochranné pásmo nadzemních i podzemních vedení, v ochranných 
pásmech inženýrských sítí nebude žádná výsadba prováděna. 
 
 
Křížení sítí 
 
Průběh podzemních inženýrských sítí byl zjišťován u potenciálních správců podzemních sítí 
a dle jejich vyjádření se na staveništi podzemní i nadzemní vedení nacházejí. Přes lokalitu je 
trasováno podzemní i nadzemní telekomunikační vedení CETIN, nadzemní VN a VVN, 
sdělovací vedení E.ON, vodovod, vodovodní přípojky, kanalizace, VTL a STL plynovod, 
stávající meliorace.  

 
Úprava zasáhne ochranná pásma sítí. 
V místech křížení s podzemními inženýrskými sítěmi bude hloubka příkopu omezena.  
 
 
SO 10 Záchytné přehrážky  
- žádné inženýrské sítě nejsou objektem dotčeny 
 
SO 11 Záchytný průleh č.1  
km 0,005   3x nadzemní vedení VVN a sděl. 
km 0,102    3x nadzemní vedení VVN a sděl. 
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km 0,345  3x nadzemní vedení VVN a sděl. 
km 0,170 - 0,330  LB souběh VTL plynovodu 
    meliorace 
 
SO 12 Záchytný průleh č.2 
km 0,022 3x nadzemní vedení VVN 
km 0,050 3x nadzemní vedení VVN 
km 0,078 3x nadzemní vedení VVN a sděl. 
   meliorace 
 
SO 13 Záchytný průleh č.3 
km 0,054 3x nadzemní vedení VVN 
km 0,0805 3x nadzemní vedení VVN 
km 0,111 3x nadzemní vedení VVN a sděl. 
 
SO 14 Zatravněná údolnice 
km 0,513 3x nadzemní vedení VVN a sděl. 
km 0,557 3x nadzemní vedení VVN  
km 0,603 3x nadzemní vedení VVN  
   meliorace 
 
SO 15  Svodný příkop č.1 
km 0,255 nadzemní vedení VN 
km 0,292 VTL plynovod 
 
SO 16  Svodný příkop č.2 
km 0,000-0,086 PB souběh nadzemního vedení VN 
km 0,086  nadzemní vedení VN 
km 0,158  podzemní vedení SEK (metalický kabel) 
km 0,161  podzemní vedení SEK (optický kabel) 
km 0,1795  vodovod DN 500 
km 0,528  nadzemní vedení VN 
km 0,000 - 0,380 meliorace 
 
SO 17 Svodný průleh č.4 
km 0,187  VTL plynovod 
km 0,265  nadzemní vedení VN 
km 0,274  3x nadzemní vedení VVN a sděl. 
km 0,343  3x nadzemní vedení VVN a sděl. 
km 0,382  3x nadzemní vedení VVN 
km 0,417  3x nadzemní vedení VVN 
 
SO 18 Svodný příkop SP2 
žádné inženýrské sítě nejsou objektem dotčeny 
 
SO 19 Svodný příkop SP3 
km 0,008 3x nadzemní vedení VVN a sděl. 
km 0,073 3x nadzemní vedení VVN a sděl. 
km 0,109 3x nadzemní vedení VVN 
km 0,144 3x nadzemní vedení VVN 
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Ochranná pásma silnic  -  III/4973 
připravovaná stavba rychlostní silnice R55. 

 
 
Ucelená část 3.1 – Propojovací úseky protierozních opatření 
 
SO 15.1  Svodný příkop č.1 - propojení 
Délka příkopu je 85,0 m, je navržen na parcele č. 1717/38 a 682/128 jako nový objekt 
propojující příkop č.1 a odvodňovací příkop objektu 151 Přeložka polní cesty stavby "R55 - 
Otrokovice, obchvat JV ".   
Délka příkopu je 85 m. Svodný příkop bude mít lichoběžníkový příčný profil s šířkou dna 
0,6 m a sklony svahů 1 : 2. Dno a svahy příkopu budou ohumusovány a osety.  
 Ke stabilizaci dna jsou navrženy 2 dnové kamenné prahy (viz. př. č. D.3.1.b.7). Úsek 
před soutokem se silničním příkopem bude opevněn kamennou rovnaninou tl. 450 mm 
o celkové ploše 7,5 m2. 
 
  Kapacita příkopu je řešena na průtočné množství min. 0,84 m3/s (Q20tr – průtok počítá 
s transformačním účinkem nádrže N2). 
 
  Na západní straně navrhovaného příkopu je uvažováno s dočasným manipulačním 
pruhem šířky 5,0 m, který bude po ukončení stavby zrekultivován.  
 

V rámci tohoto objektu nejsou navrhovány žádné výsadby. Rozsah kácení je patrný 
z přílohy C.4 Situace – kácení zeleně. 

  
Pozn.: 
Daný stavební objekt je v rámci plánované stavby „R55 Otrokovice, obchvat JV“ 

napojen na příkop stavebního objektu SO 151 – Přeložka polní cesta). 
 
 
SO 17.1 Svodný průleh č.4 - propojení 
Svodný průleh  dl. 117 m je navržen na parcele č. 1717/62, 1717/63, 952/2 a 953/1. Průleh 
propojuje svodný průleh č.4 s příkopem rychlostní komunikace.  
Jedná se o mělký průleh s příčným profilem lichoběžníkového tvaru se sklonem svahů 1:8 
(levý břeh) a 1:10 (pravý břeh) s hloubkou 0,10-0,20 m od stávajícího terénu. 
Profil průlehu bude ohumusován a osetí je navrženo v celé šířce parcely průlehu.  
V úseku před soutokem se silničním příkopem je navržen kamenný práh (př.č. D.3.1.b.7) 
a opevnění kamennou rovnaninou tl. 450 mm o celkové ploše 11,0 m2. 
 

Kapacita průlehu je řešena na průtočné množství min 0,41 m3/s (Q2).  
 
V rámci tohoto objektu nejsou navrhovány žádné výsadby. Rozsah kácení je patrný 

z přílohy C.4 Situace – kácení zeleně. 
 

Podél navrhovaného průlehu není uvažováno s dočasným manipulačním pruhem. 
 
V místě křížení průlehu s podzemním telekomunikačním vedením CETIN budou 

doplněny dvě půlené plastové chráničky DN 150 (celk. dl. 2x 10,0 m).  
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SO 18.1 Svodný příkop SP2 - propojení 
jedná se o stávající svodný příkop dl. 72 m (75,0 m včetně opevnění před prahem), který 
odvádí vodu z přilehlých zemědělských polí a je napojen přes SP2 na odpad ze záchytné 
nádrže č.1. Je umístěn na parcele č. 1719/35, 372/7. Zaústěn bude do propustku pod tělesem 
rychlostní komunikace R 55. 

Příčný profil příkopu je lichoběžníkový se sklonem svahů 1 : 1,5 s hloubkou 
max. 1,0 m a šířky dna 300 mm.  

Profil příkopu bude ohumusován a oset. Osetí bude provedeno v celé šířce parcely 
příkopu. 
Ke zmírnění sklonu nivelety dna jsou navrženy tři kamenné prahy se stupněm výšky 250 mm 
(viz. př. č. D.3.1.b.7).  

Kapacita příkopu je řešena na průtočné množství min 0,46 m3/s (Q20tr – průtok počítá 
s transformačním účinkem nádrže N1). 

 
Stávající přejezd v km 0,0385 bude odstraněn a rekonstruován na propust DN 600 mm 

se šikmými čely.  
Propustek dl. 7,5 je navřen z železobetonových trub DN 600, které jsou uloženy do 

beton. lože C12/15, tl. 200 mm. Trouby budou obetonovány betonem C12/15, tl. 150 mm. 
Čelo a příkop v okolí propustku bude zpevněno kamennou dlažbou uloženou do beton. lože 
C12/15. Dlažba bude z lomového kamene tl. 200 mm. Spáry budou vyplněny cementovou 
maltou. Zpevnění bude ukončeno betonovým prahem 600x300mm (C12/15), který bude 
uložen na štěrkový podsyp tl. 100 mm. Čelo nátoku a výtoku je navrženo ve sklonu 1:1,5. 

 
Konstrukční skladba nad propustí (17m2) bude provedena jako travnatá polní cesta: 
Zatravňovací vrstva       ZV       50 mm 
Vibrovaný štěrk                   VŠ       150 mm   (ČSN 73 6126-2) 
Štěrkodrť                            ŠDB      150 mm   (ČSN 73 6126-1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celková tloušťka    350 mm  
 
Detail viz. př. č.  D.3.1.b.8 - Propustek. 

 
V rámci tohoto objektu nejsou navrhovány žádné výsadby. Rozsah kácení je patrný 

z přílohy C.4 Situace – kácení zeleně. 
 

Obecně: 
 
Odstranění zeleně a náhradní výsadba 
V rámci UČ č.3.1 nedojde k odstranění dřevin. Rozsah kácení je zřejmý z př. C.5 Situace – 
kácení zeleně.  
 
Náhradní výsadba  
- 
 
Křížení sítí 
Průběh podzemních inženýrských sítí byl zjišťován u potenciálních správců podzemních sítí 
a dle jejich vyjádření se na staveništi podzemní i nadzemní vedení nacházejí. Přes lokalitu je 
trasováno podzemní i nadzemní telekomunikační vedení CETIN, nadzemní VN a VVN, 
sdělovací vedení E.ON, vodovod, vodovodní přípojky, kanalizace, VTL a STL plynovod, 
stávající meliorace.  
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Úprava zasáhne ochranná pásma sítí. 

V místech, kde dojde ke kolizi s podzemním vedením sítí CETIN, bude provedeno 
chránění proti mechanickému poškození. Použity budou půlené chráničky (např. SYSPRO), 
případně betonové žlaby.  

V místech křížení s podzemními inženýrskými sítěmi bude hloubka příkopu omezena.  
 
 
SO 15.1  Svodný příkop č.1 - propojení 
km 0,001  nadzemní vedení VN 
 
SO 17.1 Svodný průleh č.4 - propojení 
km 0,000-0,060 LB souběh nadzemního vedení VN 
km 0,028  podzemní vedení SEK (metalický kabel) 
km 0,037  podzemní vedení SEK (optický kabel) 
 
SO 18.1 Svodný příkop SP2 - propojení 
žádné inženýrské sítě nejsou objektem dotčeny 
 
Ochranná pásma silnic - připravovaná stavba rychlostní silnice R55. 
 
 
Ucelená část 3.2 – Rekonstrukce silnice III/4973 
 
SO 16.1  Rekonstrukce silnice III/4973 

Stavební podobjekt řešení rekonstrukci silnice III/4973 v místě křížení s navrženým 
svodným prvkem (propustek 2x DN800), který je v PD veden jako stavební objekt SO 16 – 
Svodný příkop č. 2. 

Rekonstrukce silnice III/4973 spočívá v úpravě nivelety stávající komunikace 
(navýšení nivelety o 237 mm v místě křížení), uložení nových konstrukčních vrstev a v 
plynulém napojení na stávající povrch (niveletu) silnice III/4973. Rekonstrukce bude řešena 
na parc. č. 2548 a 2116 (úprava napojení hospodářského sjezdu) v k.ú. Kvítkovice u 
Otrokovic. 

Obě parcely byly pro stavbu vyčleněny v rámci schváleného plánu společných zařízení 
v rámci ukončené Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kvítkovice u 
Otrokovic a Malenovice u Zlína. 
 

Pozn.: 
Stavební úpravy v místě křížení silnice III/4973 s propustkem 2x DN800 byly řešeny již 

v předchozím stupni PD. Avšak jejich rozsah byl blíže specifikován až v rámci řešené 
inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení, proto je daná rekonstrukce vedena pod stavebním 
podobjektem (SO 16.1) a řešena jako vyvolaná investice.  

 
Začátek rekonstrukce je situován u hranice parc. č. 1045/45 a 1045/46 (orientační 

staničení silnice III/4973 – km 0,520). Ukončena je po 95 m (orientační staničení silnice 
III/4973 – km 0,620). Celková délka rekonstrukce činí 95,0 m. 

 
Návrhová kategorie komunikace vychází ze stávajících šířkových poměrů a jedná se o 

silnici S 7,5/70 (dvoupruhová silnice, šířka jízdních pruhů je 2x 3,0 m, šířka vodícího proužku 
je 2x 0,25 m, šířka krajnice je 2x 0,5 m). Povrch vozovky bude asfaltový beton (ACO 11). 
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Krajnice (šířky 0,5 m) jsou po obou stranách komunikace zpevněny štěrkodrtí fr. 0/63 mm se 
zhutněním a posypem krytu drceným kamenivem fr. 0/4 (20 kg/m2). Sklon svahů bude 1:1,5. 
V rámci rekonstrukce budou svahy plynule napojeny na stávající cestní příkopy. 

Na silnici je navržen střechovitý příčný sklon povrchu 2,5 %. Příčný sklon zemní 
pláně je navržen v přímém směru i ve směrových obloucích ve sklonu 3,0 %. 
 

Komunikace se nachází ve směrově příznivých poměrech, které jsou dány charakterem 
dané lokality (rovinatý terén bez výrazných členitostí). Na komunikaci je navržen jeden 
směrový oblouk o poloměru R = 1000 m. 

Podélný sklon rekonstruovaného části se pohybuje v rozmezí 0,50 - 0,65 %. Při návrhu 
podélného sklonu byla zohledněna hodnota nejmenšího poloměru vypouklého výškového 
oblouku (R=5000 m) pro rychlost 90 km/h. 

 
V rámci rekonstrukce došlo (oproti stávajícímu stavu) k navýšení nivelety v místě 

křížení s propustkem 2x DN800 (SO 16) o 237 mm. Důvodem navýšení je zachování 
mocnosti jedné konstrukční vrstvy ze štěrkodrti nad konstrukcí navrženého propustku 2x 
DN800 (požadavek ŘSZK). Mocnost konstrukční vrstvy ze štěrkodrti činí v místě křížení s 
propustkem 270 mm. 

 
Pozn.: 
Křížení propustku 2x DN800 a silnice III/4973 je limitováno stávajícími inženýrskými 

sítěmi: oblastní vodovodní přivaděč DN500 mm a optické kabely. Proto není možné větší 
zahloubení navrženého propustku. 

 
Ve staničení km 0,045 - 0,0475 a km 0,1375 - 0,140 (dl. 2x 2,5 m) je navržena 

rekonstrukce obrusné vrstvy (ACO 11).  
Ve staničení km 0,0475 – 0,1375 (celk. dl. 90,0 m) je navržena kompletní obnova 

konstrukčních vrstev. 
 

Součástí daného stavebního objektu je také plynulé napojení stávajícího 
hospodářského sjezdu na stávající silnici III/4973. Napojení bude provedeno v parametrech 
stávajícího sjezdu. Povrch bude z asfaltobetonu. 

Z důvodu vyšší bezpečnosti bude u hospodářského sjezdu v místě napojení na stávající 
silnici (III/4973) doplněno dopravní zařízení (DZ) 2x Z11g – „Směrové sloupky (červené 
kulaté)“. 

 
Prostor mezi rekonstruovanou silnici III/4973 a čelními zídky propustku bude vyplněn 

makadamem se zakalením. 
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Konstrukce vozovky (silnice III/4973) je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek 
pozemních komunikací (dodatek MD 2010). Konstrukce je navržena na třídu dopravního 
zatížení IV, návrhová úroveň porušení konstrukce D1. 
 

Konstrukci vozovky (D1-N-2-IV-PIII) tvoří: 
Asfaltový beton  ACO 11 50 mm (ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121) 
Postřik spojovací emulzí PS-E  0,2-0,3 kg/m2 (ČSN 73 6129) 
Asfaltový beton   ACP 16+ 60 mm (ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121) 
Postřik infiltrační  PI  0,8-1,0 kg/m2 (ČSN 73 6129) 
Štěrkodrť 0/32                       ŠDA              200 mm (ČSN 73 6126-1) 
Štěrkodrť 0/63                       ŠDA              200 mm (ČSN 73 6126-1) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celková tloušťka    510 mm  

 
Konstrukce u hospodářského sjezdu bude PN 5-2 je navržena dle Katalogu vozovek 

polních cest TP změna č.2 z března 2011. Konstrukce je navržena na třída dopravního zatížení 
V, návrhová úroveň porušení vozovky D2. 

 
Konstrukci hospodářského sjezdu (PN 5-2) tvoří: 
Asfaltový beton obrusný       ACO 11  40 mm (ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1) 
Postřik spoj. emulzí  PS-E  0,2-0,3 kg/m2 (ČSN 73 6129) 
Asfaltový beton podkladní ACP 16+   50 mm (ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1) 
Postřik infiltrační    PI  0,8-1,0 kg/m2 (ČSN 73 6129) 
Štěrkodrť 0/32                       ŠDA      150 mm (ČSN 73 6126-1) 
Štěrkodrť 0/63                       ŠDA  200 mm (ČSN 73 6126-1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celková tloušťka komunikace  440 mm  
 
Po výkopu pro konstrukční vrstvy bude provedena statická zkouška na únosnost 

v základové spáře min Edef2 = 45 MPa. V případě nesplnění únosnosti základové spáry bude 
provedena stabilizace podloží vápněním. Je navrženo 5% vápnění ve vrstvě 0,40 m. 

 
Objekty: 

Souběh 
km 0,045-0,140 vodovod 
 

Sítě jsou návrhem respektovány, před zahájením stavebních prací budou všechna 
zařízení vytýčena a nadzemní zařízení zabezpečena proti poškození. 
 
Kácení: 

V rámci rekonstrukce nedojde k žádnému kácení náletových dřevin a stromů. 
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Před zahájením prací musí být vytyčena všechna podzemní zařízení. Inženýrské sítě jsou 
návrhem respektovány, před zahájením stavebních prací budou všechna podzemní zařízení 
vytyčena a nadzemní zařízení zabezpečena proti poškození. 
Výkopy v blízkosti inženýrských sítí a stromů musí být prováděny ručně. 
 
Obnažená potrubí budou podchycena a zajištěna proti poškození.  
Pro stavbu bude proveden výkop zapažené rýhy.   
 
Podrobný technický popis viz. přílohy technické zprávy stavebních objektů. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Objekt nemá zvláštní požadavky na konstrukční řešení.  
Pro stavby byl zpracován statický posudek pro armování sdružených funkčních bloků u 
jednotlivých suchých nádrží. Zpracovatel Ing.Zmrzlý.  
Únosnost základové spáry jednotlivých polních cest byla posuzována v rámci zpracovaného 
IGP – RNDr. Vavrda.  
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Stabilita stavby je navrženým opevněním zajištěna a současně při použití kvalitního materiálu 
bude splněna i dostatečná odolnost stavby.  
Zhotovitelem stavby musí být doloženy doklady o tom, že bylo k použitým výrobkům a 
materiálům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem.  
S veškerým odpadem, při stavbě vzniklým, je zhotovitel stavby povinen naložit podle zákona 
a příslušných vyhlášek. 
 
Parametry násypu 
Materiál na sypání zemních homogenních hrází - musí splňovat kritéria zemin dle ČSN 75 
2410. 
 
B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
Stavba nemá technická zařízení. 
  
b) výčet technických a technologických zařízení  
Stavba neobsahuje technická a technologická zařízení. 
 
 

B. 2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Z hlediska protipožární ochrany nejsou na stavbu kladeny zvláštní požadavky. Při realizaci 
stavby musí být zajištěna dostupnost území pro hasičské sbory, to znamená, že na 
přístupových cestách nebude ukládán materiál tak, aby byl znemožněn přístup hasičských 
vozidel.  
 
  

B. 2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Provoz stavby nevyžaduje zdroje energie. 
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B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Navržená opatření nepodléhají schvalování orgánů hygienické služby a z pohledu 
hygienických předpisů se na stavbu vztahují pouze obecné předpisy pro zhotovitele stavby a 
jeho pracovníky, vyplývajících z obecně platných hygienickými předpisy. 
 
 

B. 2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Nevyžaduje se. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Nevyžaduje se. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Nevyžaduje se. 
d) ochrana před hlukem 
Nevyžaduje se. 
 
e) protipovodňová opatření 
Nevyžadují se. 
 
f) ostatní účinky 
 --- 
 

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojení místa technické infrastruktury, přeložky 
Cesta C2 bude připojena opraveným sjezdem (rekonstrukce stávajícího sjezdu) na komunikaci 
III/4976. Na úpravu stávajícího dopravního připojení nově upravované účelové komunikace 
k silnici III/4976 vydal Městský úřad Otrokovice ROZHODNUTÍ. Č.j DOP/24665/2019/sthe 
dne 8.8.2019.  
  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Stavba neřeší. 
 

B. 4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Stavba nevyžaduje. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
U polní cesty C2 (v rámci SO 02.1) je v místě napojení (rekonstrukce stávajícího sjezdu) na 
stávající komunikaci (silnice III/4976) navrženo svislé dopravní značení (SDZ) P6 – „Stůj, dej 
přednost v jízdě“ a dopravní zařízení (DZ) Z11g – „Směrové sloupky (červené kulaté)“. 
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Z důvodu vyšší bezpečnosti bude na polní cestě v místě napojení polní cesty C10b – propojení 
(v rámci SO 03.1) na obslužnou komunikaci (z plánovaného projektu „R55 – Otrokovice – 
obchvat JV“) a u hospodářského sjezdu (v rámci SO 16.1) osazeno dopravní zařízení (DZ) 2x 
Z11g – „Směrové sloupky (červené kulaté)“. 
 
Se zřizováním jiného dopravního značení, případně dopravního zařízení PD neuvažuje. 
 
c) doprava v klidu 
Stavba neřeší. 
 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Stavba neřeší  
 

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 
  
Humózní vrstvy budou před zahájením stavebních prací odstraněny. Tento materiál bude 
využit na ohumusování nových prvků a přebytek bude rozprostřen na okolní pozemky. 
 
Nevhodný (vytlačený materiál), stávající zpevnění polních cest bude odvezeno na skládku.  
Přebytečná zemina vytlačená novými konstrukcemi bude odvezena na skládku. 
 
Stavba bude probíhat v prostoru ploch vymezených staveništěm. 

Materiály a zpracování díla budou v souladu s požadavky uvedenými v legislativě a 
technických normách ČR, ať již jsou či nikoli uvedeny v technických zprávách a výkresové 
dokumentaci. Tyto normy jsou považovány za neopomenutelnou podmínku pro provádění 
díla a má se za to, že zhotovitel je s jejich obsahem a požadavky v plné míře obeznámen. 
Zhotovitel je povinen řídit se normami platnými v termínu výstavby. 
 
Při realizaci stavby musí být zajištěna dostupnost území pro hasičské sbory, to znamená, že na 
přístupových cestách nesmí být ukládán materiál tak, aby byl znemožněn přístup hasičských 
vozidel.  

 
b) použité vegetační prvky 
Stavba si nevyžaduje zvláštní vegetační úpravy. Ohumusované plochy se osejí travní vhodnou 
travní směskou. 
Výsadby nových dřevin bude u křovin řešena v oplocenkách a sazenice stromů budou 
chráněny plastovou ochranou proti okusu. 
 
c) biotechnická opatření 
Nejsou součástí stavby. 

 
 
 
 



  

  

AGPOL s. r.o. Olomouc                 Polní cesty a PEO v k.ú. Kvitkovice                                              
Jungmannova 153/12  Souhrnná technická zpráva 

  

5599

B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Obecné údaje 
Zrealizováním navrhované stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí, protože stavba 
není producentem škodlivých zplodin.  
V době výstavby bude přilehlé území zatíženo výstavbou a to především hlukem nasazených 
strojů, zvýšením prašnosti, atd.  
Velký důraz je nutno klást na způsob provádění stavby. Nasazená technika musí být v 
dokonalém stavu, zejména nesmí docházet k únikům ropných látek. Každý den po skončení 
práce bude nutno zajistit stroje tak, aby byl podchycen případné úkap ropných látek. Při 
havárii musí být okamžitě provedena opatření, která povedou k zabránění průniku ropných 
látek do povrchových vod. Pracovníci stavby musí být průkazně proškoleni o činnosti v 
případě havárie (např. při porušení olejových hadic hydrauliky atp.) a musí okamžitě 
reagovat. 
Ochrana ovzduší 
 Jedná se o ekologickou stavbu, která nebude mít škodlivý vliv na ovzduší.   
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.  
Stavba musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování dřevin, a to jejich 
nadzemních i pozemních částí. Je třeba zajistit, aby nedocházelo: 

• k poškozování kmenů stromů stavebními stroji - účinnou ochranou (bedněním) 
• k jednostrannému překopu kořenového systému stromů při výkopech 
• k poškozování stromů ukládáním výkopové zeminy a stavebních materiálů v blízkosti 

dřevin. 
Provedením stavby nedojde k žádnému ovlivnění krajinného rázu. Nedojde k poškozování 
živých organismů. Všechny výkopy musí být pravidelně kontrolovány a spadlí obratlovci 
(ježci, žáby apod.) musí být okamžitě vypouštěni do okolí.  
Stavba se nedotýká památných stromů.  
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nedotýká soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000. 
 
d) způsob zohlednění podmínek návrh závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem  
K návrhu Komplexní pozemkové úpravy vydal Krajský úřad ZK, odbor životního prostředí a 
zemědělství "Sdělení k Oznámení podlimitního záměru" podle §6 odst. 3 zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Dle sdělení KÚ záměr nepodléhá zjišťovacímu 
řízení podle citovaného zákona. Sdělení bylo vydáno dne 15.března 2012 pod č.j. KUZL 
15561/2012. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno  
Stavba neřeší. 
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f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Zrealizováním stavby nevzniknou žádná nová ochranná pásma.  
 
B. 7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Na stavbu nejsou kladeny požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
  
  

B. 8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Potřeba a spotřeba médií bude pouze v rozsahu běžném pro stavby podobného typu, zvláštní 
nároky na potřeby a spotřeby médií stavba nemá. Všechny stavební hmoty potřebné pro 
stavbu jsou součástí běžného sortimentu volně dostupného na trhu.  
 
b) odvodnění staveniště 
Práce budou prováděny za normálních stavů vody. U zakládání objektu je počítáno 
s čerpáním vody.  
  
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Připojení staveniště na zdroj el. energie se nepředpokládá. Pro stavbu bude využívána 
elektrocentrála. Sociální zázemí bude představovat jednoduché zařízení pro mytí s použitím 
užitkové vody z místních zdrojů, záchod bude suchý nebo chemický. 
 
Staveniště je přístupné po místní komunikaci a dále manipulačními pruhy. 
 
Zajištění užitkové vody pro stavbu může být tankem na vodu.  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavbou nedojde k ovlivnění okolních pozemků. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště musí být zajištěno proti úrazu třetích osob obecně platnými předpisy BOZ, které 
vyplývají ze Zákoníku práce č.262/06 Sb. a zákona 309/2006 Sb.  
Především je nutno klást důraz na zajištění vykopaných stavebních jam proti pádu třetích osob 
a to ohrazením výstražnými zábranami. Použitá přemostění výkopových jam musí být 
zajištěna zábradlím.  
Vstupy na staveniště z obou stran budou ohraničeny dočasným zábradlím zhotovitele stavby. 
V inkriminovaných místech vstupů na staveniště musí být výstražné cedule, upravující vstup 
na staveniště a informující o nebezpečí úrazu. 
Po celou dobu stavby bude zachován průjezd pro vozidla hasičské a záchranné služby.  
 
Náletové dřeviny v prostoru řešených prvků budou odstraněny. Rozsah kácení je patrný 
z výkresové dokumentace C.4 Situace – kácení zeleně. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Pozemky dotčené stavbou jsou v majetku měst (obcí), Zlínského kraje nebo ŘSD. 

Pro realizaci stavby budou vymezeny (pro přístup k jednotlivým navrhovaným 
stavbám) manipulační pruhy v šířce cca 5,0 m. Celková plocha manipulačních pruhů je 13885 
m2. Pod manipulačními pruhy s humózní vrstvou bude tato sejmuta v tl. 300 mm. Po ukončení 
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stavebních prací bude plocha urovnána a bude na ni zpětně rozprostřena humózní vrstva. 
Pozemky budou uvedeny do původního stavu. 
 Vlastník pozemku 2221/1 k.ú. Malenovice u Zlína před zahájením stavby požaduje 
písemné prohlášení investora stavby o tom, že pozemek bude po ukončení prací vrácen 
v původním stavu a rozloze. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
PD neřeší. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Nakládaní s odpady a jejich odstraňování ze stavby zajistí dodavatel stavby, nebo investor, dle 
stávající legislativy, tj. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 
Sb., kterou se stanoví katalog odpadů. Pro výstavbu nebudou používány materiály, u kterých 
není znám způsob jejich zneškodňování.  
Jak při samotné realizaci, při přípravných pracích mohou vznikat odpady. Odpad bude třízen 
dle druhu a kategorie a plnit další povinnosti stanovené § 16 zákona o odpadech. Odpady 
znečištěné škodlivinami budou zařazeny do kategorie N a bude s nimi nakládáno jako 
s nebezpečným odpadem. Zneškodnění provede oprávněná osoba. 
Zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností lze využít v případě, že 
vlastník zeminy prokáže, že bude použita v přirozeném stavu v místě stavby a že jejím 
použitím nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. V případě, že zemina 
bude použita na jiných stavbách (pozemcích), je nutno vždy doložit příslušné rozbory podle 
přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., a to dle podmínek uvedených v příloze č. 11. Rozbory 
včetně původu zeminy budou doloženy u závěrečné kontrolní prohlídky stavby/před 
započetím užívání předmětné stavby.  
Stavebník předloží u závěrečné kontrolní prohlídky stavby doklady o předání odpadů 
z realizace stavby oprávněné osobě v rozsahu odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech 
a způsobech nakládání s odpady. 
 
Tabulka - přehled odpadů 
  
Katalogové 
číslo 

Název a druh odpadu Kategorie 
odpadu 

Původ odpadu 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a 
mazací oleje 

N realizace stavebních prací 

15 01 02 Plastový obal O stavebnictví-zbytky ze stavby 
15 01 04 Kovové obaly O stavebnictví-zbytky ze stavby 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N stavebnictví-zbytky ze stavby 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační 
materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neučených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N realizace stavebních prací  

17 01 01 Beton O stavebnictví-zbytky ze stavby 
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet N řízená skládka 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod N řízená skládka 
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číslem 17 03 01 
17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu N řízená skládka 
17 04 05 Železo a ocel O stavba 
17 05 04 Zemina a kameny O realizace stavebních prací  
17 05 06 Vytěžená hlušina O realizace stavebních prací  
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O Stavební práce 
20 03 01 Směsný komunální odpad O řízená skládka 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zřízení skládky materiálu se nepředpokládá, materiál (představován zeminou, kameny, 
betonem) se navrhuje ukládat přímo do konstrukce bez meziskládky, případně se dočasně 
uloží do vymezeného staveniště (dotčené parcely navrženými opatřeními).  
 
Kámen bude pro stavbu dovážen. 
Beton bude na stavbu dopravován z centrální betonárny. 
Přebytečná ornice bude rozprostřena na okolní pozemky a ornice na ohumusování stavby 
bude dočasně uložena v manipulačním pruhu. 
 
Nevhodný vytěžený materiál bude dopravován na skládku, dopravní vzdálenost 15,0 km.  
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě  
Navrženými opatřeními nedojde ke zhoršení životního prostředí, protože není producentem 
škodlivých zplodin a zásah je blízký přírodnímu stavu toků. Pouze při realizaci bude území 
zatěžováno hlukem nasazených strojů, v suchém období se zvýší prašnost. Zhotovitel zajistí 
účinná opatření proti prašnosti ze stavby (např. kropení či použití zákrytových plachet). 
 

Během stavby, jakož i za provozu je nutno dodržovat všechna platná ustanovení o bezpečnosti 
práce vyplývajících ze zákoníku práce a z ostatních předpisů souvisejících s prováděním 
stavby a s provozem vodních toků.  

Velký důraz je nutno klást na provádění stavby. Nasazená technika musí být v dokonalém 
stavu, nesmí docházet k únikům ropných látek, po denním skončení práce je nutno přesunout 
stroje mimo koryto toku, případně zaparkovat stroje v místech, kde bude zajištěno podchycení 
případných úkapů ropných látek. Zhotovitel stavby musí mít minimálně zajištěnu nornou pro 
okamžité přehrazení toku v případě ropné havárie, nebo aby se pod řešeným úsekem toku 
norná stěna provedla přímo. Na stavbě musí být k dispozici sorpční přípravek na sanaci 
případné ropné skvrny. Při havárii musí být provedeny okamžitě opatření, která povedou k 
zabránění průniku ropných látek dále do povrchových vod. Pracovníci stavby musí být 
průkazně proškoleni o činnosti v případě havárie (např. při porušení olejových hadic 
hydrauliky atp.) a musí okamžitě reagovat. Kontaminovaná zemina musí být neprodleně 
odtěžena a odvezena na skládku odpadu.  
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Obecné podmínky provádění stavby z hlediska bezpečnosti práce vyplývají ze Zákoníku práce 
č.262/06 Sb. a zákona 309/2006 Sb. a návazných nařízení vlády v aktuálním znění a z 
platných norem o provádění stavby předmětného charakteru. Všichni pracovníci musí být 
školeni a přezkoušeni ze znalostí BOZ (bezpečnost a ochrana zdraví). O proškolení 
pracovníků stavby musí být doklad.  
Na stavbě musí být stanoven technologický postup prací v rozsahu stanoveném platným 
zákonem (nařízením vlády) o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, se kterým musí vedení 
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stavby pracovníky stavby podrobně seznámit. Zhotovitel stavebních prací je povinen vybavit 
všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními 
prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby k provádění stavebních prací 
vyplývá. 
Zhotovitel bude dodržovat veškeré platné i aplikovatelné bezpečnostní předpisy, které budou 
aktuální v době výstavby. Hlavní zásady provádění stavby z hlediska bezpečnosti jsou 
následující: 
Rozsah a úroveň předvýrobní přípravy ovlivňuje vlastní organizaci staveniště (pracoviště). 
Zajištění staveniště a jednotlivých pracovišť je nutné věnovat mimořádnou pozornost jak 
z hlediska ochrany pracovníků, tak osob nepatřících ke stavbě. Má-li být práce a pracoviště 
řádně připraveno tak, aby se činnost odbývala bezpečným způsobem, je třeba si plně 
uvědomit základní organizační požadavky k bezpečné práci. 
U staveb liniových, tj. staveb s charakterem nepřetržité technologické návaznosti (např. 
výkopové rýhy, silniční komunikace), nebo u pracovišť, kde se provádí krátkodobé práce, se 
staveniště ohrazuje dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, nebo se zajistí bezpečnost 
technickou zábranou, osazenou ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od případného nebezpečí. 
Místa, kde tento systém zabezpečení není možný, se musí zajistit buď řízením provozu, nebo 
střežením pověřenou osobou. 
Staveniště mimo zastavěné území, kde není veřejný přístup, se nemusí zajišťovat ohrazením, 
oplocením či zábranou, stačí okolí upozornit na případná nebezpečí plynoucí ze stavby. 
Na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách, apod. musí být udržován po 
celou dobu výstavby bezpečný stav, pořádek a zajištěno dostatečné osvětlení. 
Při organizování stavby je velmi důležité zajistit bezpečné skladování materiálu; skladové 
plochy musí být zpevněné, odvodněné, urovnané a označené bezpečnostními tabulkami. 
Ukládání se řídí druhem materiálu, vždy však musí být zajištěna jeho stabilita, bezpečný 
odběr a manipulace. Umístění skládek v ochranných pásmech se přímo nezakazuje, pokud se 
zřizují, tak vždy podle podmínek provozovatelů příslušných vedení, k nimž se ochranné 
pásmo vztahuje. 
Při hloubení stavební rýhy je zejména nutné stanovit způsobu zajištění stability stěn výkopů, 
řešení ochrany objektů ohrožených výkopem, apod. Před započetím zemních prací musí být 
projektované údaje o inženýrských sítích ověřeny a potvrzeny jejich provozovateli jak 
z hlediska směrového, tak i hloubkového a v místě stavby, těsně před jejich prováděním trasy 
vedení podzemních sítí vyznačeny. O druhu sítí, jejich uložení a vyskytujících se ochranných 
pásmech (viz zák. č. 458/2000 Sb.) musí být pracovníci, kteří budou zemní práce provádět, 
informováni.  
Práce v ochranných pásmech elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení se smí 
provádět jen tehdy, jsou-li dodržena opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků 
nebo strojů k těmto vedením. Tato opatření musí být projednána s jejich provozovatelem, 
který potvrdí jejich rozsah a úplnost. Zpravidla se jedná o obnažení těchto vedení ručním 
způsobem pomocí vhodného nářadí a za dozoru.  
Hlavním úkolem při provádění výkopových prací je jejich zajištění proti nebezpečí pádu osob 
do výkopu a proti sesutí stěn. K zábraně proti pádu do výkopu je nutno použít buď jeho 
zakrytí, nebo ohrazení dvoutyčovým zábradlím 1,1 m vysokým, případně vytvoření technické 
zábrany ve vzdálenosti 1,5 m od okraje výkopu. Zajištění stability svislých stěn výkopů nutno 
provádět způsobem předepsaným projektem – zpravidla s pažením a to v zastavěném území 
od hloubky 1,3 m, v nezastavěném území od hloubky 1,5 m. Technické požadavky na 
provedení pažení (příložného, zátažného, hnaného, záporového, štětových stěn, apod.) musí 
být obsaženy v dodavatelské dokumentaci. Do nezajištěného výkopu nesmí pracovníci 
vstupovat, podkopávání svahů je zakázáno.  



  

  

AGPOL s. r.o. Olomouc                 Polní cesty a PEO v k.ú. Kvitkovice                                              
Jungmannova 153/12  Souhrnná technická zpráva 

  

6644

Výkopy u přilehlých komunikací musí být opatřeny dopravním značením a výstražným 
osvětlením. Přes výkopy musí být v místech přístupných veřejnosti bezpečný přechod o šířce 
1,5 m, na stavbách a zdůvodnitelných přechodech v obcích postačí šířka 0,75 m.  
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány výkopkem či okolním provozem, nutno ponechávat 
minimálně 50 cm volný pruh se zajištěním proti případnému pádu uvolněné zeminy. Před 
vstupem pracovníků do výkopu musí být ze stěn odstraněny uvolněné kusy a případné závady 
na konstrukci pažení.  
Pracovníci pohybující se ve výkopech hlubších jak 1,3 m jsou povinni používat ochrannou 
přilbu a nesmí tyto práce vykonávat osamoceně. Šířka dna výkopu, pokud se v něm pracuje, 
musí být minimálně 80 cm, a to proto, aby byla zajištěna bezpečná manipulace, montáž či 
jakákoliv jiná práce na prováděném podzemním vedení. Při přerušení zemních prací (jedná se 
o časový úsek minimálně 24 hodin) musí být stav zabezpečení výkopu ověřen odpovědným 
pracovníkem.  
Používají-li se k výkopům stroje, nesmí být ruční zemní práce prováděny v nebezpečném 
dosahu stroje, což je maximálně dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o bezpečnostní 
pásmo v šíři 2 m.  
Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací, určí dodavatel stavebních 
prací, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
S opatřeními musí dodavatel stavebních prací prokazatelně seznámit pracovníky, kterých se 
tato opatření týkají. 
Pracovník nesmí pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo doslechu další 
pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, nebo pokud není zajištěna 
jiná účinná forma kontroly nebo spojení a v místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, 
uklouznutí, pádu z výšky a v dalších případech, které stanoví odpovědný pracovník. 
Před zahájením staveništní dopravy a při každé její podstatné změně musí být provedena 
kontrola komunikací, příjezdových profilů, provozních podmínek a provedena úprava 
nevyhovujících komunikací. Min. šířka komunikace pro pěší na staveništi musí být 0,75 m, 
při větším sklonu než 1:3 musí být alespoň na jedné straně jednotyčové zábradlí o výšce 1,1 
m. Překážky na komunikacích ovlivňující bezpečný příjezd, vč. zákazu vjezdu a konce cesty, 
budou označeny příslušnými značkami a tabulkami dle platných vyhlášek a ČSN. 
Žebřík smí být používán pouze krátkodobě a nesmí se po něm vynášet a snášet břemena o 
hmotnosti nad 20 kg. Na žebřících se nesmí provádět práce, při nichž se používá 
pneumatických nástrojů, vstřelovacích přístrojů, řetězových pil a jiných podobných 
nebezpečných nástrojů. Používání žebříku jako přechodového můstku je zakázáno. Na 
žebříku smí pracovat pracovník jen v bezpečné vzdálenosti od horního konce žebříku, u 
jednoduchého ve vzdálenosti chodidel nejvýše 0,8 m, u dvojitého 0,5 m. Při práci na žebříku, 
kdy pracovník je chodidly výše než 5 m, musí používat osobní ochranu proti pádu 
Pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemene musí mít kvalifikaci vazače nebo musí 
být pro tuto práci zacvičeni a jejich způsobilost musí být pravidelně ověřována dle platných 
norem a vyhlášek. Pod dopravovanými břemeny se nesmí nikdo zdržovat. Jeden pracovník 
(muž) smí ručně přenášet břemeno pouze do hmotnosti 50 kg. Je-li hmotnost břemene větší 
než 50 kg, provede ruční manipulaci četa s příslušným počtem pracovníků. Manipulace s 
břemeny se provádí vždy s použitím pomůcek (sochory, lyžiny, můstky). Tyto pomůcky musí 
být vždy náležitě dimenzovány a v dobrém stavu. Pracovníci, kteří se nepodílejí na 
manipulaci, se nesmí zdržovat na pracovišti, kde se manipulace s břemeny provádí. 
 
Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 

Potřebu koordinátora stanovuje zákon 309/2006 Sb. v §14-§18. 
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Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je potřeba 
určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  
Z rozsahu projektovaného díla nelze vyloučit, že na staveništi budou působit 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby.  
 
Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi.  
Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné 
způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její 
výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která 
odborně vede realizaci stavby. 
 
Podle ustanovení §14 odst. 1 Zákona č. 309/2006  Sb. v platném znění a ustanovení § 15 odst. 
1b) zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění je zadavatel díla povinen určit potřebný počet 
koordinátorů BOZP na staveništi na základě harmonogramu prací zpracovaného příslušným 
zhotovitelem a doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce nejpozději do 
8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.  
 
Adresa oblastního inspektorátu práce: 

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně   
Státní správa v Brně 
 M. Horákové 3, 658 60 Brno-střed 

 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, prováděné na staveništi (viz Příloha č. 5 NV č. 591/2006 Sb.): 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 
zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení 
technického vybavení. 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba nevyžaduje úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření  
Přístupy na stavbu budou zajištěny pomocí stávající silniční sítě. 
Pří realizaci SO 02.1 (Polní cesta C2 – napojení) bude v místě napojení na stávající 
komunikaci (silnice III/4976) pracovní místo označeno dočasným svislým dopravním 
značením (dále jen SDZ), které bude v souladu s TP 65 – Zásady pro dopravní značení na PK, 
TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na PK.  
 
Veškeré úpravy dopravního režimu jsou pouze dočasného charakteru a po dobu nezbytně 
nutnou pro realizaci stavebních prací. Komunikace bude v daném místě zúžena na šířku min. 
4,0 m. 

 
Užití dočasného dopravního značení je pouze informačního charakteru a je patrné z výkresové 
dokumentace E.3.1 Situace DIO – napojení PC C2 na silnici III/4976. 
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Pří rekonstrukci propustku 2x DN800 (SO 16) v místě křížení se silnicí III/4973 a při 
rekonstrukci silnice (SO 16.1) dojde k celkové uzavírce silnice III/4973 na dobu nezbytně 
nutnou (předpoklad 3 měsíce). Objízdná trasa mezi místními částmi Kvítkovice (Otrokovice) 
a Malenovice (Zlín) bude vedena přes silnice I/49 a I/55. Tranzitní doprava je na silnici 
III/4973 vyloučena pomocí stávajícího dopravního značení. 
 
Objízdná trasa bude označena dočasným SDZ, které bude v souladu s TP 65 – Zásady pro 
dopravní značení na PK, TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na PK. 
Objízdná trasa je patrna z výkresové dokumentace C.6 Situace – objízdná trasa na silnici 
III/4973 
 
S jinými objížďkami a výlukami dopravy stavba neuvažuje. 
 
Pozn.: 
Návrh DIO (včetně objízdné trasy) je v kompetenci budoucího zhotovitele stavby, který je 
povinen v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby podat žádost o stanovení 
přechodné úpravy silničního provozu u příslušného silničního správního úřadu. Součástí 
žádosti by měl být také grafický návrh (s přesným umístěním dopravního značení včetně 
stávajícího) dle platných právních předpisů.  
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
Stavba nevyžaduje stanovení žádných speciálních podmínek pro provádění stavby. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
Přesný termín zahájení stavby není v současné době stanoven. Předpokladem je získání 
dostatečného finančního krytí stavby, respektive přiznání dotace z některých fondů, 
podporující tento typ staveb. 
Předpokládaná doba výstavby je 16 měsíců.  
Členění stavby na etapy není stanoveno.  
 
Zařízení staveniště musí být zlikvidováno nejpozději do 30 dnů po ukončení stavby. Pozemky 
zařízení staveniště musí být uvedeny do původního stavu. 
 
Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny v rámci kontrolních dnů svolávaných 
investorem stavby. První prohlídka bude provedena při předání staveniště, kdy se ověří 
aktuální stav staveniště. Poslední prohlídka stavby bude před kolaudací stavby. 
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B. 9 Celkové vodohospodářské řešení  
Jsou navrženy: 
- záchytné nádrže ZN1 a ZN2     
- záchytné přehrážky – 3 kusy 
- záchytné průlehy 
- svodné příkopy 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci, říjen 2019             Vypracoval: Ing. Skácel Miroslav 

 

  
  
  
  
  
  


