
Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Specifikace díla: Realizace polní cesty HPC6  
a odvodňovacího příkopu PK1 v k. ú. Břežany II. 
 

Polní cesta HPC6, Břežany II  
 
Předmětem stavby je rekonstrukce stávající polní cesty (Mlýnská cesta). Jedná se o účelovou 
komunikaci, polní cestu o celkové délce 2 466 m. Podél cesty je navržena v max. možném 
rozsahu s ohledem na vymezený pozemek stavby doprovodná zeleň, která celkově ekologicky 
zhodnotí ráz krajiny. Stavba polní cesty HPC6 věcně a časově bezprostředně souvisí 
s výstavbou odvodňovacího příkopu PK1. Do příkopu PK1 je sveden propustek P10, který 
odvádí vodu z cestního příkopu cesty HPC6.  
Polní cesta je navržena v kategoriích: P 6,0/30 do km 0,692, následně P 5,5/30 od km 0,692 
do 2,466. 
Povrch a konstrukce 
-km 0,000 – 0,030 asfaltový povrch – tj. od napojení na stávající místní komunikaci po začátek 
povrchu z betonových panelů, v prvních 20m délky se cesta rozšiřuje z š.4,50m na š.6,00m, 
dále pokračuje v š.6,00m; 
-km 0,030 – 0,692 povrch z betonových panelů, kategorie P6,0/30 – s použitím stávající 
konstrukce cesty ze štětu + nová konstrukce v místech rozšíření oproti stávající trase cesty, 
niveleta zvednuta, 2řady panelů vedle sebe kladené na šířku; 
-km 0,692 – konec staničení – povrch asfaltobetonový, kategorie P5,5/30 – vč. nové 
konstrukce. V místech křížení s produktovodem ČEPRO bude proveden rozebíratelný 
panelový povrch. 
Na úrovni zemní pláně bude provedena stabilizace cementovápnitou směsí. 
 
Odvodnění zemní pláně je řešeno podélnou drenáží z drenážních trubek PVC DN100 
uložených v rýze obsypané těženým kamenivem v min. hloubce 0,25m pod úrovní zemní 
pláně. Podélný dren je vyústěn do terénu svahujícího se od cesty, ev.do cestního příkopu. 
Cesta je odvodněna jednostranným příčným sklonem volně do terénu, ve většině dl. svého 
úseku je voda z povrchu cesty svedena cestním příkopem, v km 0,600-1,890 je cesta přetečná. 
Na polní cestě jsou navrženy tři trubní propustky: P10, P9 a P11  
Propustek P10 v km 0,180 je umístěn šikmo pod cestou HPC6 a svádí vodu z levostranného 
cestního příkopu (km 0,180-0,600) do příkopu/průlehu PK1; 
Propustek P9 v km 0,240; 
Propustek P11 v km 2,438 je umístěn šikmo pod cestou HPC6 a svádí vodu z levostranného 
cestního příkopu (km 1,890-2,080 a km 2,370-2,464). 
 
Trasa cesty kříží:  

- VN nadzemní ČEPS – křížení v km 0,343 
- Produktovod ČEPRO – křížení v km 1,514 
- Meliorace, křížení a souběh. V úseku s melioracemi, kde dochází ke křížení s cestou, 

může při zemních nebo bouracích pracích dojít ke styku s melioračním zařízením. Je 
třeba dbát zvýšené opatrnosti při provádění zemních prací v úseku s melioracemi. 
V případě kolize je nutné zachovat funkční stav, ev. uložit zařízení do chrániček. 

 
V trase cesty jsou plánovány 4 výhybny. 
 
V rámci SO 800 jsou navrženy nové výsadby. Jedná se především o liniovou zeleň podél 
cesty, tj. stromy, ev. podsadby. 
Pro výsadbu keřů budou zřízeny oplocenky, celková délka zřizovaných oplocenek činí 1328 
bm. Keře (krytokořenné sazenice vícevýhonové o výšce 60-80 cm) budou sázeny v liniích ve 
sponu 1 m, vysázeno bude celkem 801 ks keřů. Alejové stromy s obvodem kmene 8-10 cm, 
se zapěstovanou korunou o min. výšce 1,8 m budou situované mimo souvislé porosty. 
Vysázené stromy budou ukotveny třemi kůly s příčníky a kmínek bude ochráněný individuální 



mechanickou chráničkou v. 1,2 m. Celkem bude vysazeno 242 ks stromů (z toho 62 ks 
ovocných). 
Součástí předmětu plnění je i následná péče o výsadby po dobu 3 let spočívající v kontrolách 
a opravách oplocenek a individuálních chrániček (2x ročně), sečení travních porostů (3x ročně) 
s obnovou vrstvy mulče, zajištění zálivky (dávka obdobná dávce výsadbové, 3x ročně v 
termínu dle potřeby). Případné úhyny sazenic budou doplňovány dle potřeby (předpoklad do 
10% počtu). V průběhu následné péče budou prováděny výchovné pěstební řezy, především 
u ovocných druhů stromů. 
 
 
 

Příkop PK1 
K odvedení srážkových vod z cestního příkopu u hlavní polní cesty HC6 do recipientu – 
Týnického potoka slouží příkop PK1 (SO301). Odvodňovací příkop je navržen v příčném řezu 
jako jednoduchý lichoběžník s proměnnými sklony svahů 1:2,5 – 1:8,1 a s proměnným 
podélným sklonem dna 0,83 % - 5,13 %. Celková délka příkopu je 510,20 m. 
Odvodňovací příkop je navržen ve dvou úsecích s opevněním z důvodu vyššího podélného 
sklonu. Délka opevnění je 230,20 m. Opevnění bude provedeno z polovegetační dlažby tl. 
0,08 m a rozměrech 0,6 x 0,4 m a 0,4 x 0,4 m. V příkopu je navrženo 5 betonový prahů, které 
stabilizují opevnění a zabrání jejímu pohybu a dále 7 přehrážek z lomového kamene, které 
umožní pozdržet odtok vody do recipientu během nižších průtoků a částečný vsak vody do 
podloží.  
V úseku s nižším podélným sklonem je odvodňovací příkop zatravněn.  
V úsecích určených pro přejezd zemědělské techniky (km 0,05 – 0,07 a km 0,395 – 0,405) je 
pod podkladní vrstvou ještě navržena ochranná štěrková vrstva. 
V místě ústí příkopu do Týnického potoka bude levý břeh potoka opevněn kamennou 
rovnaninou. 
 
Trasa příkopu kříží: 

- vodovod,  
- ovládací kabel 
- meliorace - drenážní trubní řady, u kterých není známa jejich funkčnost ani technický 

stav 
 
Podél odvodňovacího kanálu PK1 bude probíhat výsadba biokoridoru LBK 7 v k. ú. 
Břežany II., které je řešeno jinou samostatnou veřejnou zakázkou. Po dokončení kanálu 
PK 1 (nejpozději 30.9.2021) bude staveniště PK 1 předáno zhotoviteli výsadby LBK 7 
v k.ú. Břežany II. k realizaci výsadeb. 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

SPÚ, Pobočka Kolín DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 15049248

GEOVAP, spol. s.r.o., Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 2 938 827,66

20071

Odvodňovací příkop PK1, k.ú. Břežany II

Vyplň údaj

2 428 783,19

Sazba daně Základ daně Výše daně

2 428 783,19 510 044,4721,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20071

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Odvodňovací příkop PK1, k.ú. Břežany II

14. 11. 2020

GEOVAP, spol. s.r.o., 

Pardubice

 

2 938 827,662 428 783,1920071 Odvodňovací příkop PK1, k.ú. Břežany II

2 428 783,19 2 938 827,66
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 11. 2020

Zadavatel: IČ:

SPÚ, Pobočka Kolín DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 15049248

GEOVAP, spol. s.r.o., Pardubice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 428 783,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 428 783,19 21,00% 510 044,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 938 827,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odvodňovací příkop PK1, k.ú. Břežany II

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 14. 11. 2020

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
GEOVAP, spol. 

s.r.o., Pardubice

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 428 783,19

HSV - Práce a dodávky HSV 2 241 018,34

    1 - Zemní práce 807 037,34

    2 - Zakládání 42 850,11

    4 - Vodorovné konstrukce 256 253,88

    5 - Komunikace pozemní 1 085 174,50

    8 - Trubní vedení 600,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 110,76

    998 - Přesun hmot 15 991,37

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 187 764,85

    VRN3 - Zařízení staveniště 63 492,09

Odvodňovací příkop PK1, k.ú. Břežany II
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 14. 11. 2020

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Kolín Projektant:
GEOVAP, spol. 

s.r.o., Pardubice

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 428 783,19

D HSV Práce a dodávky HSV 2 241 018,34

D 1 Zemní práce 807 037,34

1 K 111151231
Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s 

odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5
m2 4 054,740 2,26 9 163,71 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3 Koordinační výkres  Odvodňovací příkop PK1

2 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 4 054,740 11,50 46 629,51 CS ÚRS 2020 01

3 K 122151106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně
m3 1 961,000 57,50 112 757,50 CS ÚRS 2020 01

4 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 6,600 482,40 3 183,84 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3 Koordinační výkres  Odvodňovací příkop PK1, 

D.4.1 Vzozový řez - přejezdy, D.4.2 Vzorový řez - příkop

VV "chránička"22*0,6*0,5 6,600

5 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
m3 6,600 964,81 6 367,75 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3 Koordinační výkres  Odvodňovací příkop PK1

VV "chránička"22*0,6*0,5 6,600

6 K 132254103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 62,283 57,50 3 581,27 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3 Koordinační výkres  Odvodňovací příkop PK1, 

D.4.1 Vzozový řez - přejezdy, D.4.2 Vzorový řez - příkop

VV "potok"15,63*3,3 51,579

VV "betonový práh"(3,9+9,3+11,5+10,4+9,5)*0,3*0,8 10,704

VV Součet 62,283

7 K 162751114
Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 2 029,883 97,61 198 136,88 CS ÚRS 2020 01

VV "odkopávky"1961 1 961,000

VV "rýhy"62,283+6,6 68,883

VV Součet 2 029,883

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 3 653,789 56,49 206 402,54 CS ÚRS 2020 01

VV 2029,883*1,8 3 653,789

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 029,883 17,15 34 812,49 CS ÚRS 2020 01

10 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 5,280 220,75 1 165,56 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3 Koordinační výkres  Odvodňovací příkop PK1

VV "chránička"22*0,6*0,4 5,280

11 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 10,560 254,19 2 684,25 CS ÚRS 2020 01

VV 5,28*2 'Přepočtené koeficientem množství 10,560

12 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 

m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 4 054,740 29,43 119 331,00 CS ÚRS 2020 01

13 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 4 054,740 14,69 59 564,13 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3 Koordinační výkres  Odvodňovací příkop PK1, 

D.4.2 Vzorový řez - příkop

14 M 00572100 osivo protierozní směs dle STZ kg 18,246 178,50 3 256,91 CS ÚRS 2020 01

VV 4054,74*0,0045 'Přepočtené koeficientem množství 18,246

D 2 Zakládání 42 850,11

15 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
m3 1,338 446,70 597,68 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3 Koordinační výkres  Odvodňovací příkop PK1, 

VV (3,9+9,3+11,5+10,4+9,5)*0,3*0,1 1,338

16 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 10,704 3 947,35 42 252,43 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3 Koordinační výkres  Odvodňovací příkop PK1

VV "betonový práh C20/25 CX2"(3,9+9,3+11,5+10,4+9,5)*0,3*0,8 10,704

D 4 Vodorovné konstrukce 256 253,88

17 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1,320 446,70 589,64 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3 Koordinační výkres  Odvodňovací příkop PK1

VV "chránička"22*0,6*0,1 1,320

18 K 451561111
Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného 

vrstva tl do 100 mm
m2 1 472,480 120,36 177 227,69 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3 Koordinační výkres  Odvodňovací příkop PK1, 

D.4.1 Vzozový řez - přejezdy

Odvodňovací příkop PK1, k.ú. Břežany II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 285,44+1187,04 1 472,480

19 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 12,654 914,42 11 571,07 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3 Koordinační výkres  Odvodňovací příkop PK1

VV "přehrážky - fr. 63/150"0,37*34,2 12,654

20 K 463211111
Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a 

dutin úlomky kamene
m3 44,187 1 488,26 65 761,74 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3 Koordinační výkres  Odvodňovací příkop PK1

VV "kámen hmotnosti 200 kg"10,45*3,3 34,485

VV "kámen hmotnosti 200 kg - 500kg"2,94*3,3 9,702

VV Součet 44,187

21 K 488995217 Chránička kabelů - dodatečně m 22,000 50,17 1 103,74

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3 Koordinační výkres  Odvodňovací příkop PK1

D 5 Komunikace pozemní 1 085 174,50

22 K 564770111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

tl 250 mm
m2 1 472,480 302,28 445 101,25 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3 Koordinační výkres  Odvodňovací příkop PK1, 

D.4.1 Vzozový řez - přejezdy

VV fr. 11/22 

VV 285,44+1187,04 1 472,480

23 K 564771111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

tl 250 mm
m2 249,500 284,20 70 907,90 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3 Koordinační výkres  Odvodňovací příkop PK1, 

D.4.1 Vzozový řez - přejezdy

VV 108+141,5 249,500

24 K 596411114
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro 

pěší tl 80 mm pl přes 300 m2
m2 1 472,480 153,50 226 025,68 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3 Koordinační výkres  Odvodňovací příkop PK1, 

D.4.1 Vzozový řez - přejezdy

VV 285,44+1187,04 1 472,480

25 M 59246016 dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm m2 1 187,040 233,01 276 592,19 CS ÚRS 2020 01

26 M 592460164 dlažba plošná betonová vegetační 400x400x80mm m2 285,440 233,14 66 547,48

D 8 Trubní vedení 600,38

27 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 22,000 27,29 600,38 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3 Koordinační výkres  Odvodňovací příkop PK1

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 110,76

28 K 914111113 D+M označení parcely kus 18,000 333,15 5 996,70

P
Poznámka k položce: 

odečteno z výkresu C.3 Koordinační výkres  Odvodňovací příkop PK1

VV "proti přiorávání"18 18,000

29 K 938908412 Čištění vozovek soubor 1,000 27 114,06 27 114,06

VV "dle potřeby po celou dobu výstavby"1 1,000

D 998 Přesun hmot 15 991,37

30 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 629,086 25,42 15 991,37 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 187 764,85
31 K 012103001 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby soubor 1,000 33 892,57 33 892,57

32 K 012103002 Geodetické práce - vytyčení inženýrských sítí soubor 1,000 16 946,29 16 946,29

33 K 012303001
Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného 

provedení stavby 
soubor 1,000 33 892,57 33 892,57

VV "3x tisk + 3x CD"1 1,000

34 K 013254001 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 39 541,33 39 541,33

VV "3x tisk"1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 63 492,09

35 K 030001001 Zařízení staveniště soubor 1,000 46 545,80 46 545,80

36 K 034303001 DIO soubor 1,000 16 946,29 16 946,29
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Břežany Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 15049248

GEOVAP, spol. s.r.o., Pardubice DIČ: CZ15049248

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

24 276 699,41CZK

20057

Polní cesta HPC 6, k.ú. Břežany II

Vyplň údaj

20 063 387,94

Sazba daně Základ daně Výše daně

20 063 387,9421,00% 4 213 311,47

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20057

Stavba:

Místo: Břežany Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

155 373,97128 408,24

1 312 617,701 084 808,02

20 520 519,60

1 655 189,95

Polní cesta HPC 6, k.ú. Břežany II

2. 12. 2020

GEOVAP, spol. s.r.o., 

Pardubice

SO 800.4 Následná péče 3. rok

20 063 387,94 24 276 699,41

41 554,2934 342,39SO 800.2 Následná péče 1. rok

41 554,2934 342,39SO 800.3 Následná péče 2. rok

1 551 100,261 281 901,04SO 800 Sadové úpravy 

SO 001 454 454,21Všeobecné položky 549 889,59

SO 800.1 Sadové úpravy 

KomunikaceSO 101 16 959 107,11

SO 102 Odvodňovací zařízení 1 367 925,58

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Břežany Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 15049248

GEOVAP, spol. s.r.o., Pardubice DIČ: CZ15049248

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 454 454,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 454 454,21 21,00% 95 435,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 549 889,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Polní cesta HPC 6, k.ú. Břežany II

SO 001 - Všeobecné položky 

Vyplň údaj

Strana 3 z 29



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břežany Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel:  Projektant:
GEOVAP, spol. 

s.r.o., Pardubice

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 454 454,21

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 454 454,21

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 67 785,14

    VRN3 - Zařízení staveniště 11 297,52

SO 001 - Všeobecné položky 

Polní cesta HPC 6, k.ú. Břežany II
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břežany Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel:  Projektant:
GEOVAP, spol. 

s.r.o., Pardubice

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 454 454,21

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 454 454,21
1 K 012103001 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby soubor 1,000 45 190,09 45 190,09

2 K 012103006 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí soubor 1,000 28 243,81 28 243,81

3 K 012303001
Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného 

provedení stavby 
soubor 1,000 56 487,62 56 487,62

4 K 013254001 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 67 785,14 67 785,14

5 K 030001001 Zařízení staveniště - DIO soubor 1,000 33 892,57 33 892,57

6 K 030001002 Zařízení staveniště soubor 1,000 59 199,02 59 199,02

7 K 043002002 Zkoušky hutnění zemní pláně kus 15,000 3 389,26 50 838,90

8 K 043002008 Renovace křížku - drobné restaurátorské práce kus 1,000 9 038,02 9 038,02

VV "km 1,830 "1 1,000

9 K 043002009
D+M lavček s opěradlem - ukotvení do betonových 

patek 
kus 2,000 12 348,19 24 696,38

VV
"km 1,830 -vč. zemních prací -  ocel, dřevo - délka 1 600 mm, 

výška sedací plochy 450 mm, výška opěradla 82 mm"2
2,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 67 785,14

10 K 011324001 Předběžný archeologický průzkum soubor 1,000 67 785,14 67 785,14

D VRN3 Zařízení staveniště 11 297,52

11 K 034503001 Informační tabule pro propagaci dotace kus 2,000 5 648,76 11 297,52

Polní cesta HPC 6, k.ú. Břežany II

SO 001 - Všeobecné položky 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Břežany Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 15049248

GEOVAP, spol. s.r.o., Pardubice DIČ: CZ15049248

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 959 107,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 16 959 107,11 21,00% 3 561 412,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 520 519,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Polní cesta HPC 6, k.ú. Břežany II

SO 101 - Komunikace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břežany Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel:  Projektant:
GEOVAP, spol. 

s.r.o., Pardubice

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 959 107,11

HSV - Práce a dodávky HSV 16 959 107,11

    1 - Zemní práce 954 948,32

    2 - Zakládání 6 705 227,18

    5 - Komunikace pozemní 8 241 401,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 800 644,09

    997 - Přesun sutě 176 469,36

    998 - Přesun hmot 80 416,69

SO 101 - Komunikace

Polní cesta HPC 6, k.ú. Břežany II
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břežany Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel:  Projektant:
GEOVAP, spol. 

s.r.o., Pardubice

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 959 107,11

D HSV Práce a dodávky HSV 16 959 107,11

D 1 Zemní práce 954 948,32

1 K 111251104

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 

přes 500 m2 strojně

m2 640,000 47,45 30 368,00

VV vč. likvidace 

VV 100*02+80*1+50*4+40*4 640,000

2 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 

nebo naložením na dopravní prostředek
m2 16 028,000 5,75 92 161,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1484+4002+457+187+950+2914+5574+460 16 028,000

3 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 

mm
kus 5,000 190,93 954,65 CS ÚRS 2020 01

VV "km 0,225 - třešeň"1 1,000

VV "km 1,167 - akát"3 3,000

VV "km 1,115-1,170 - akát"1 1,000

VV Součet 5,000

4 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 

mm
kus 9,000 655,26 5 897,34 CS ÚRS 2020 01

VV "km 0,422 - třešeň"1 1,000

VV "km 1,138-1,150 - třešeň"2 2,000

VV "km 2,450 - jasan"2 2,000

VV "km 2,460 - vrba"1 1,000

VV "km 0,412 - třešeň"1 1,000

VV "km 1,115-1,170 - akát"1 1,000

VV "km 1,138-1,150 - třešeň"1 1,000

VV Součet 9,000

5 K 112101104
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 900 

mm
kus 1,000 5 174,27 5 174,27 CS ÚRS 2020 01

VV "km 1,115-1,170 - akát"1 1,000

6 K 112251101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 5,000 378,47 1 892,35 CS ÚRS 2020 01

VV "km 0,225 - třešeň"1 1,000

VV "km 1,167 - akát"3 3,000

VV "km 1,115-1,170 - akát"1 1,000

VV Součet 5,000

7 K 112251102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 9,000 717,39 6 456,51 CS ÚRS 2020 01

VV "km 0,422 - třešeň"1 1,000

VV "km 1,138-1,150 - třešeň"2 2,000

VV "km 2,450 - jasan"2 2,000

VV "km 2,460 - vrba"1 1,000

VV "km 0,412 - třešeň"1 1,000

VV "km 1,115-1,170 - akát"1 1,000

VV "km 1,138-1,150 - třešeň"1 1,000

VV Součet 9,000

8 K 112251104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 1,000 1 807,60 1 807,60 CS ÚRS 2020 01

VV "km 1,115-1,170 - akát"1 1,000

9 K 113107165
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 147,000 28,75 4 226,25 CS ÚRS 2020 01

VV 30*4+27 147,000

10 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 3 299,000 12,94 42 689,06 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odměřeno z výkresu Celková situace C.3

11 K 122151105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně
m3 728,000 68,55 49 904,40 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

viz tabulka kubatur příloha D1 Technická zpráva

12 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 520,425 274,19 142 695,33 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

 

VV "podélný drén - trativod - vpravo"(23+92+1724+4*5)*0,5*0,45 418,275

VV "podélný drén - trativod - vlevo"(168+5+275+2*3)*0,5*0,45 102,150

VV Součet 520,425

13 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 

D kmene do 300 mm
kus 5,000 30,50 152,50 CS ÚRS 2020 01

VV "km 0,225 - třešeň"1 1,000

VV "km 1,167 - akát"3 3,000

VV "km 1,115-1,170 - akát"1 1,000

VV Součet 5,000

14 K 162201402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 

D kmene do 500 mm
kus 9,000 169,46 1 525,14 CS ÚRS 2020 01

VV "km 0,422 - třešeň"1 1,000

VV "km 1,138-1,150 - třešeň"2 2,000

VV "km 2,450 - jasan"2 2,000

VV "km 2,460 - vrba"1 1,000

Polní cesta HPC 6, k.ú. Břežany II

SO 101 - Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "km 0,412 - třešeň"1 1,000

VV "km 1,115-1,170 - akát"1 1,000

VV "km 1,138-1,150 - třešeň"1 1,000

VV Součet 9,000

15 K 162201404
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 

D kmene do 900 mm
kus 1,000 692,54 692,54 CS ÚRS 2020 01

VV "km 1,115-1,170 - akát"1 1,000

16 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 

km D kmene do 300 mm
kus 5,000 466,59 2 332,95 CS ÚRS 2020 01

VV "km 0,225 - třešeň"1 1,000

VV "km 1,167 - akát"3 3,000

VV "km 1,115-1,170 - akát"1 1,000

VV Součet 5,000

17 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 

km D kmene do 500 mm
kus 9,000 985,14 8 866,26 CS ÚRS 2020 01

VV "km 0,422 - třešeň"1 1,000

VV "km 1,138-1,150 - třešeň"2 2,000

VV "km 2,450 - jasan"2 2,000

VV "km 2,460 - vrba"1 1,000

VV "km 0,412 - třešeň"1 1,000

VV "km 1,115-1,170 - akát"1 1,000

VV "km 1,138-1,150 - třešeň"1 1,000

VV Součet 9,000

18 K 162201414
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 

km D kmene do 900 mm
kus 1,000 3 988,03 3 988,03 CS ÚRS 2020 01

VV "km 1,115-1,170 - akát"1 1,000

19 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 5,000 96,03 480,15 CS ÚRS 2020 01

VV "km 0,225 - třešeň"1 1,000

VV "km 1,167 - akát"3 3,000

VV "km 1,115-1,170 - akát"1 1,000

VV Součet 5,000

20 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm kus 9,000 369,43 3 324,87 CS ÚRS 2020 01

VV "km 0,422 - třešeň"1 1,000

VV "km 1,138-1,150 - třešeň"2 2,000

VV "km 2,450 - jasan"2 2,000

VV "km 2,460 - vrba"1 1,000

VV "km 0,412 - třešeň"1 1,000

VV "km 1,115-1,170 - akát"1 1,000

VV "km 1,138-1,150 - třešeň"1 1,000

VV Součet 9,000

21 K 162201424 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm kus 1,000 850,70 850,70 CS ÚRS 2020 01

VV "km 1,115-1,170 - akát"1 1,000

22 K 162301931
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 

listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km
kus 45,000 1,69 76,05 CS ÚRS 2020 01

VV 5*9 45,000

23 K 162301932
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 

listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km
kus 81,000 6,10 494,10 CS ÚRS 2020 01

VV 9*9 81,000

24 K 162301934
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 

listnatých D kmene do 900 mm ZKD 1 km
kus 9,000 25,98 233,82 CS ÚRS 2020 01

VV 1*9 9,000

25 K 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm 

ZKD 1 km
kus 45,000 3,39 152,55 CS ÚRS 2020 01

VV 5*9 45,000

26 K 162301972
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm 

ZKD 1 km
kus 81,000 6,78 549,18 CS ÚRS 2020 01

VV 9*9 81,000

27 K 162301974
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm 

ZKD 1 km
kus 9,000 24,85 223,65 CS ÚRS 2020 01

VV 1*9 9,000

28 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 376,025 97,61 36 703,80 CS ÚRS 2020 01

VV "odkopávky"728 728,000

VV "rýhy"520,425 520,425

VV "násyp"-856 -856,000

VV "zásyp po pařezech"-(5*1+9*1,1+1*1,5) -16,400

VV Součet 376,025

29 K 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 

násypů zhutněných
m3 856,000 47,92 41 019,52 CS ÚRS 2020 01

30 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 658,044 56,49 37 172,91 CS ÚRS 2020 01

VV 376,025*1,75 658,044

31 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 376,025 47,92 18 019,12 CS ÚRS 2020 01

32 K 174251201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 5,000 106,20 531,00 CS ÚRS 2020 01

VV "km 0,225 - třešeň"1 1,000

VV "km 1,167 - akát"3 3,000

VV "km 1,115-1,170 - akát"1 1,000

VV Součet 5,000

33 K 174251202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm kus 9,000 227,08 2 043,72 CS ÚRS 2020 01

VV "km 0,422 - třešeň"1 1,000

VV "km 1,138-1,150 - třešeň"2 2,000

VV "km 2,450 - jasan"2 2,000

VV "km 2,460 - vrba"1 1,000

VV "km 0,412 - třešeň"1 1,000

VV "km 1,115-1,170 - akát"1 1,000

VV "km 1,138-1,150 - třešeň"1 1,000

VV Součet 9,000

34 K 174251204 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm kus 1,000 974,98 974,98 CS ÚRS 2020 01

VV "km 1,115-1,170 - akát"1 1,000

35 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 

m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 9 425,000 14,72 138 736,00 CS ÚRS 2020 01

VV "tl. 10 mm"9425 9 425,000

36 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 

v rovině a ve svahu do 1:5
m2 9 425,000 6,78 63 901,50 CS ÚRS 2020 01
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37 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 141,375 144,61 20 444,24 CS ÚRS 2020 01

VV 9425*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 141,375

38 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním
m2 11 724,000 15,97 187 232,28 CS ÚRS 2020 01

VV "km 0,000-0,030"167 167,000

VV "vozovka 0,030-0,692"919+363+27 1 309,000

VV
"vozovka v křížení s produktovodem ČEPRO – 30m na obě 

strany"60*5,5
330,000

VV "vozovka kmn 0,692 - do konce úpravy"7849 7 849,000

VV "krajnice"1719 1 719,000

VV "sjezd-2"24 24,000

VV "sjezd-4"36 36,000

VV "sjezd-6"24 24,000

VV "sjezd-7"18 18,000

VV "sjezd-8"18 18,000

VV "sjezd-9"17,5 17,500

VV "sjezd-10"17,5 17,500

VV "sjezd-11"17,5 17,500

VV "sjezd-12"9 9,000

VV "sjezd-13"17,5 17,500

VV "sjezd-14"17,5 17,500

VV "výhybna -10"1,5*21 31,500

VV "výhybna -11"50,5 50,500

VV "výhybna -12"51,5 51,500

VV Součet 11 724,000

D 2 Zakládání 6 705 227,18

39 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 462,600 1 174,04 543 110,90 CS ÚRS 2020 01

VV "podélný drén - trativod - vpravo"(23+92+1724+4*5)*0,5*0,4 371,800

VV "podélný drén - trativod - vlevo"(168+5+275+2*3)*0,5*0,4 90,800

VV Součet 462,600

40 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
m2 3 874,275 38,59 149 508,27 CS ÚRS 2020 01

VV
"podélný drén - trativod - 

vpravo"(23+92+1724+4*5)*(0,5*0,45+0,5+0,45+0,5)
3 113,825

VV
"podélný drén - trativod - 

vlevo"(168+5+275+2*3)*(0,5*0,45+0,5+0,45+0,5)
760,450

VV Součet 3 874,275

41 M 69311173 geotextilie PP s ÚV stabilizací 350g/m2 m2 3 913,018 28,24 110 503,63 CS ÚRS 2020 01

VV 3874,275*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 3 913,018

42 K 212752101

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby

m 2 313,000 112,90 261 137,70 CS ÚRS 2020 01

VV "podélný drén - trativod - vpravo"(23+92+1724+4*5) 1 859,000

VV "podélný drén - trativod - vlevo"(168+5+275+2*3) 454,000

VV Součet 2 313,000

43 K 291211111
Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z 

kameniva
m2 5 051,500 137,26 693 368,89 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odměřeno z přílohy C.1 situace 

VV "vozovka km 0,030-0,692 dle ČSN 736130"667+2154 2 821,000

VV "vozovka kmn 0,692 - do konce úpravy"(4364+5204)-7849 1 719,000

VV
včetně výplně spar mezi panely a dodávky materiálu pro tuto 

výplň 

VV
"vozovka v křížení s produktovodem ČEPRO – 30m na obě 

strany"60*6
360,000

VV "sjezd-2"24 24,000

VV "sjezd-4"36 36,000

VV "sjezd-6"24 24,000

VV "sjezd-7"18 18,000

VV "sjezd-8"18 18,000

VV "výhybna -10"1,5*21 31,500

VV Součet 5 051,500

44 M 59381007 panel silniční 3,00x2,00x0,18m kus 831,667 5 908,60 4 913 987,64 CS ÚRS 2020 01

VV 2821/(2*3) 470,167

VV ((4364+5204)-7849)/(2*3) 286,500

VV ((60*5,5)/(2*3)) 55,000

VV (24+36+24+18+18)/(2*3) 20,000

VV Součet 831,667

45 M 593810051 panel silniční 3,00x1,50x0,18 m kus 7,000 4 801,45 33 610,15

VV (1,5*21)/(1,5*3) 7,000

D 5 Komunikace pozemní 8 241 401,47

46 K 561021111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 

cementem, směsnými pojivy tl 200 mm plochy do 1000 

m2

m2 11 724,000 36,99 433 670,76 CS ÚRS 2020 01

VV "km 0,000-0,030"167 167,000

VV "vozovka 0,030-0,692"919+363+27 1 309,000

VV
"vozovka v křížení s produktovodem ČEPRO – 30m na obě 

strany"60*5,5
330,000

VV "vozovka kmn 0,692 - do konce úpravy"7849 7 849,000

VV "krajnice"1719 1 719,000

VV "sjezd-2"24 24,000

VV "sjezd-4"36 36,000

VV "sjezd-6"24 24,000

VV "sjezd-7"18 18,000

VV "sjezd-8"18 18,000

VV "sjezd-9"17,5 17,500

VV "sjezd-10"17,5 17,500

VV "sjezd-11"17,5 17,500

VV "sjezd-12"9 9,000

VV "sjezd-13"17,5 17,500

VV "sjezd-14"17,5 17,500

VV "výhybna -10"1,5*21 31,500
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VV "výhybna -11"50,5 50,500

VV "výhybna -12"51,5 51,500

VV Součet 11 724,000

47 M 58530170
vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin 

standardní
t 82,068 2 530,65 207 685,38 CS ÚRS 2020 01

VV 11724*0,2*1,75*2/100 82,068

48 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 27,000 92,58 2 499,66 CS ÚRS 2020 01

VV 90*0,3 27,000

49 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 105,000 94,18 9 888,90 CS ÚRS 2020 01

VV "sjezd-1"32 32,000

VV "sjezd-3"63 63,000

VV "sjezd-4"10 10,000

VV Součet 105,000

50 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 12 754,500 125,68 1 602 985,56 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odměřeno z přílohy C.1 situace 

VV "ŠD B - km 0,000-0,030"167 167,000

VV
"vozovka 0,030-0,692 - vyrovnávka na čtět v prům 150 

mm"667+2154
2 821,000

VV "vozovka kmn 0,692 - do konce úpravy"7849 7 849,000

VV "krajnice"1719 1 719,000

VV "sjezd-9"17,5 17,500

VV "sjezd-10"17,5 17,500

VV "sjezd-11"17,5 17,500

VV "sjezd-12"9 9,000

VV "sjezd-13"17,5 17,500

VV "sjezd-14"17,5 17,500

VV "výhybna -11"50,5 50,500

VV "výhybna -12"51,5 51,500

VV Součet 12 754,500

51 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 11 624,000 167,07 1 942 021,68 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odměřeno z přílohy C.1 situace 

VV "ŠD B - km 0,000-0,030"167 167,000

VV
"rozšíření v krajích a v místě překopu u propustku 

P10"819+363+27
1 209,000

VV
"vozovka v křížení s produktovodem ČEPRO – 30m na obě 

strany"60*5,5
330,000

VV "vozovka kmn 0,692 - do konce úpravy"7849 7 849,000

VV "krajnice"1719 1 719,000

VV "sjezd-2"24 24,000

VV "sjezd-4"36 36,000

VV "sjezd-6"24 24,000

VV "sjezd-7"18 18,000

VV "sjezd-8"18 18,000

VV "sjezd-9"17,5 17,500

VV "sjezd-10"17,5 17,500

VV "sjezd-11"17,5 17,500

VV "sjezd-12"9 9,000

VV "sjezd-13"17,5 17,500

VV "sjezd-14"17,5 17,500

VV "výhybna -10"1,5*21 31,500

VV "výhybna -11"50,5 50,500

VV "výhybna -12"51,5 51,500

VV Součet 11 624,000

52 K 565155101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m
m2 8 214,500 277,95 2 283 220,28 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odměřeno z přílohy C.1 situace 

VV "km 0,000-0,030"167 167,000

VV "vozovka kmn 0,692 - do konce úpravy"7849 7 849,000

VV "sjezd-9"17,5 17,500

VV "sjezd-10"17,5 17,500

VV "sjezd-11"17,5 17,500

VV "sjezd-12"9 9,000

VV "sjezd-13"17,5 17,500

VV "sjezd-14"17,5 17,500

VV "výhybna -11"50,5 50,500

VV "výhybna -12"51,5 51,500

VV Součet 8 214,500

53 K 569831112 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 110 mm m2 1 719,000 103,82 178 466,58 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odměřeno z přílohy C.1 situace 

VV "vpravo" ((792,5 + 930,5 ) + "vlevo" (791,6 + 923,4))*0,5 1 719,000

54 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 8 214,500 11,98 98 409,71 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odměřeno z přílohy C.1 situace 

VV "km 0,000-0,030 dle TP105"167 167,000

VV "vozovka kmn 0,692 - do konce úpravy"7849 7 849,000

VV "sjezd-9"17,5 17,500

VV "sjezd-10"17,5 17,500

VV "sjezd-11"17,5 17,500

VV "sjezd-12"9 9,000

VV "sjezd-13"17,5 17,500

VV "sjezd-14"17,5 17,500

VV "výhybna -11"50,5 50,500

VV "výhybna -12"51,5 51,500

VV Součet 8 214,500

55 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 8 214,500 180,48 1 482 552,96 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odměřeno z přílohy C.1 situace 

VV "km 0,000-0,030 dle TP105"167 167,000

VV "vozovka kmn 0,692 - do konce úpravy"7849 7 849,000

VV "sjezd-9"17,5 17,500

VV "sjezd-10"17,5 17,500

VV "sjezd-11"17,5 17,500

VV "sjezd-12"9 9,000
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VV "sjezd-13"17,5 17,500

VV "sjezd-14"17,5 17,500

VV "výhybna -11"50,5 50,500

VV "výhybna -12"51,5 51,500

VV Součet 8 214,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 800 644,09

56 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového 

prosté uložení bez betonového základu
kus 2,000 338,93 677,86 CS ÚRS 2020 01

57 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 338,93 677,86 CS ÚRS 2020 01

58 K 916131214
Osazení kamenného mezníku pro zvýraznění vedení 

hranice parcel 
m 430,000 255,10 109 693,00

P

Poznámka k položce: 

Kamenné mezníky pro zvýraznění vedení hranice parcel po 10m na dl. 

úseku 2644m , bez úseku oboustranně km 0,000 - 0,190 a km 1,850 – 

2,420 vlevo (výškový lom terénu)

59 M 583800026 mezník kamenný  320x240mm m 430,000 1 590,69 683 996,70

60 K 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 26,500 63,27 1 676,66 CS ÚRS 2020 01

VV 4,5+22 26,500

61 K 919122132
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm 

hl 40 mm s těsnicím profilem
m 26,500 63,27 1 676,66 CS ÚRS 2020 01

62 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 26,500 84,73 2 245,35 CS ÚRS 2020 01

VV "tl. 80 mm"26,5 26,500

D 997 Přesun sutě 176 469,36

63 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
t 15,900 225,95 3 592,61 CS ÚRS 2020 01

VV 5*0,9+9*1,1+1*1,5 15,900

64 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 561,810 5,42 8 465,01 CS ÚRS 2020 01

65 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 14 056,290 5,42 76 185,09 CS ÚRS 2020 01

VV 1561,81*9 14 056,290

66 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 1 561,810 56,49 88 226,65 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 80 416,69

67 K 998226011
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s 

krytem montovaným z ŽB dílců
t 3 953,623 20,34 80 416,69 CS ÚRS 2020 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břežany Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel:  Projektant:
GEOVAP, spol. 

s.r.o., Pardubice

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 367 925,58

HSV - Práce a dodávky HSV 1 367 925,58

    1 - Zemní práce 264 843,26

    4 - Vodorovné konstrukce 131 245,44

    8 - Trubní vedení 28 114,61

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 933 992,12

    998 - Přesun hmot 9 730,15

SO 102 - Odvodňovací zařízení 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Břežany Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel:  Projektant:
GEOVAP, spol. 

s.r.o., Pardubice

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 367 925,58

D HSV Práce a dodávky HSV 1 367 925,58

D 1 Zemní práce 264 843,26

1 K 122151105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně
m3 594,000 91,40 54 291,60 CS ÚRS 2020 01

2 K 132151254

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 

strojně

m3 159,180 91,40 14 549,05 CS ÚRS 2020 01

VV "propustek P9 km 0,240"22,5*3 67,500

VV "propustek P10 km 0,180"20,7*2,4 49,680

VV "propustek P11 km 2,438"17,5*2,4 42,000

VV Součet 159,180

3 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 563,000 97,61 54 954,43 CS ÚRS 2020 01

VV "odkopávky"594 594,000

VV "násyp"-31 -31,000

VV Součet 563,000

4 K 171151111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 

násypů zhutněných
m3 31,000 20,34 630,54 CS ÚRS 2020 01

5 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 985,250 56,49 55 656,77 CS ÚRS 2020 01

VV 563*1,75 985,250

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 563,000 20,34 11 451,42 CS ÚRS 2020 01

7 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 118,478 110,38 13 077,60 CS ÚRS 2020 01

VV fr. 0/32

VV "propustek P9 km 0,240"21*3*1,1-23,5 45,800

VV "propustek P10 km 0,180"17*2,4*1,1-17*3,14*0,4*0,4 36,339

VV "propustek P11 km 2,438"17*2,4*1,1-17*3,14*0,4*0,4 36,339

VV Součet 118,478

8 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 236,956 254,19 60 231,85 CS ÚRS 2020 01

VV 118,478*2 'Přepočtené koeficientem množství 236,956

D 4 Vodorovné konstrukce 131 245,44

9 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 21,690 373,12 8 092,97 CS ÚRS 2020 01

VV fr. 0/20

VV "propustek P9 km 0,240"21*3*0,15 9,450

VV "propustek P10 km 0,180"17*2,4*0,15 6,120

VV "propustek P11 km 2,438"17*2,4*0,15 6,120

VV Součet 21,690

10 K 465511228
Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním 

spár tl 250 mm
m2 157,800 640,68 101 099,30 CS ÚRS 2020 01

VV "zpevnění dna příkopů"(57+110+96)*0,6 157,800

11 K 465513228
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 250 mm pro hráze
m2 14,400 1 531,47 22 053,17 CS ÚRS 2020 01

VV "propustek P9 km 0,240"2*1,6*2 6,400

VV "propustek P10 km 0,180"2*1*2 4,000

VV "propustek P11 km 2,438"2*1*2 4,000

VV Součet 14,400

D 8 Trubní vedení 28 114,61

12 K 895931111
Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 

velikosti 1200/600 mm
kus 1,000 4 211,72 4 211,72 CS ÚRS 2020 01

VV "v km 0,023"1 1,000

13 M 562414947 horská vpusť 1240/620/153-86/30 vč. mříže kus 1,000 23 902,89 23 902,89

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 933 992,12

14 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 

betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm
m 90,000 364,68 32 821,20 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odměřeno z přílohy C1. situace

VV "vozovka km 1,320-1,410"90 90,000

15 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 90,000 95,17 8 565,30 CS ÚRS 2020 01

16 K 915499211
Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení 

vodícího proužku š 250 mm
m 450,000 192,06 86 427,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odměřeno z přílohy C1. situace

VV 90*5 450,000

17 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 90,000 479,86 43 187,40 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

odměřeno z přílohy C1. situace

VV "vozovka km 1,320-1,410"90 90,000

18 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 90,000 140,11 12 609,90 CS ÚRS 2020 01

19 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 2,160 1 920,58 4 148,45 CS ÚRS 2020 01
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SO 102 - Odvodňovací zařízení 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

odměřeno z přílohy C1. situace

VV "vozovka km 1,320-1,410"90*0,4*0,06 2,160

20 K 919511112 Čela propustků z lomového kamene m3 34,440 3 432,19 118 204,62 CS ÚRS 2020 01

VV "propustek P9 km 0,240"2*3,4*2,1 14,280

VV "propustek P10 km 0,180"2*2,4*2,1 10,080

VV "propustek P11 km 2,438"2*2,4*2,1 10,080

VV Součet 34,440

21 K 919541131
Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 

900
m 55,000 634,47 34 895,85 CS ÚRS 2020 01

VV trouby budo mít šikmo seříznutá čela 

VV "propustek P9 km 0,240"21 21,000

VV "propustek P10 km 0,180"17 17,000

VV "propustek P11 km 2,438"17 17,000

VV Součet 55,000

22 M 55314550
spojovací prstenec Pz s polymerovanou fólií flexibilní z 

vlnitého plechu tlamový průřez 1440x970/2,0mm
kus 4,000 4 021,92 16 087,68 CS ÚRS 2020 01

23 M 55314530
trouba ocelová flexibilní Pz s polymerovanou fólií z 

vlnitého plechu tlamový průřez 1440x970/2,0mm
m 21,000 12 817,04 269 157,84 CS ÚRS 2020 01

VV "propustek P9 km 0,240"21 21,000

24 M 55314412
trouba ocelová flexibilní Pz s polymerovanou fólií z 

vlnitého plechu 800/2,0mm
m 34,000 6 841,78 232 620,52 CS ÚRS 2020 01

VV "propustek P10 km 0,180"17 17,000

VV "propustek P11 km 2,438"17 17,000

VV Součet 34,000

25 M 55314432
spojovací prstenec Pz s polymerovanou fólií flexibilní z 

vlnitého plechu 800/2,0mm
kus 16,000 2 801,79 44 828,64 CS ÚRS 2020 01

VV 8+8 16,000

26 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm
m 25,000 518,33 12 958,25 CS ÚRS 2020 01

VV "žlabovka"25 25,000

27 M 592270291 žlabovka příkopová betonová 500x600x60mm m 25,000 62,57 1 564,25

28 K 935112112
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových desek
m2 15,250 383,89 5 854,32 CS ÚRS 2020 01

VV "příložná deska "2*25*0,305 15,250

29 M 592270331 deska betonová příložná 1000x305x100mm m 50,000 95,17 4 758,50

VV 2*25,000 50,000

30 K 938902113
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem 

objem nánosu do 0,5 m3/m
m 64,000 82,85 5 302,40 CS ÚRS 2020 01

VV 55+9 64,000

D 998 Přesun hmot 9 730,15

31 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 478,375 20,34 9 730,15 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Břežany Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 15049248

GEOVAP, spol. s.r.o., Pardubice DIČ: CZ15049248

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 084 808,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 084 808,02 21,00% 227 809,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 312 617,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Polní cesta HPC 6, k.ú. Břežany II

SO 800 - Sadové úpravy 

SO 800.1 - Sadové úpravy 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Břežany Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel:  Projektant:
GEOVAP, spol. 

s.r.o., Pardubice

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 084 808,02

HSV - Práce a dodávky HSV 1 084 808,02

    1 - Zemní práce 794 359,90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 262 558,88

    998 - Přesun hmot 27 889,24

Polní cesta HPC 6, k.ú. Břežany II

SO 800 - Sadové úpravy 

SO 800.1 - Sadové úpravy 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Břežany Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel:  Projektant:
GEOVAP, spol. 

s.r.o., Pardubice

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 084 808,02

D HSV Práce a dodávky HSV 1 084 808,02

D 1 Zemní práce 794 359,90

1 K 183101114

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 

4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 

objemu přes 0,05 do 0,125 m3

kus 236,000 91,51 21 596,36 CS ÚRS 2020 01

VV "pro stromy (vysokokmeny)"164+72 236,000

2 K 183111114

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 

4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 

objemu přes 0,01 do 0,02 m3

kus 801,000 31,63 25 335,63 CS ÚRS 2020 01

3 K 184102211
Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v 

rovině a svahu do 1:5
kus 801,000 29,37 23 525,37 CS ÚRS 2020 01

VV 120+108+302+71+100+100 801,000

4 M 02652024R keře výšky 60 - 80 cm kus 801,000 108,46 86 876,46

VV "dřín obecný"120 120,000

VV "hloh obecný"108 108,000

VV "líska obecná"302 302,000

VV "ptačí zob obecný"71 71,000

VV "kalina obecná"100 100,000

VV "zimolez obecný"100 100,000

VV Součet 801,000

5 K 184201112
Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 

2,5 m v rovině a svahu do 1:5
kus 236,000 123,14 29 061,04 CS ÚRS 2020 01

VV 72+164 236,000

6 M 02640445R
stromky s obvodem kmínku 8 - 10 cm a min. výškou 

1,8 m
kus 236,000 1 005,48 237 293,28

VV "dud letní"2 2,000

VV "dub zimní"22 22,000

VV "javor babyka"16 16,000

VV "lípa srdčitá"123 123,000

VV "olše lepkavá"16 16,000

VV "trbnovník akát"1 1,000

VV Mezisoučet 180,000

VV "hrušeň obecná -Clappova"10 10,000

VV "hrušeň obecná -Charneuská"10 10,000

VV "hrušeň obecná -Solanka"9 9,000

VV "ořešák královský - Mars"3 3,000

VV "třešeň ptačí - Burlat"8 8,000

VV "třešeň ptačí - Kerešova"8 8,000

VV "třešeň ptačí - Kaštánka"8 8,000

VV Mezisoučet 56,000

VV Součet 236,000

7 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 

3 m
kus 242,000 310,68 75 184,56 CS ÚRS 2020 01

8 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 726,000 144,61 104 986,86 CS ÚRS 2020 01

VV 242*3 726,000

9 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v 

rovině a svahu do 1:5
kus 236,000 148,00 34 928,00 CS ÚRS 2020 01

10 K 184816111
Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 

0,25 kg k jedné sazenici
kus 1 037,000 18,08 18 748,96 CS ÚRS 2020 01

VV hydrogel, stromy

VV 236 236,000

VV hydrogel, keře

VV 801 801,000

VV Součet 1 037,000

11 M 25191155R4 hydrogel kg 64,420 723,04 46 578,24

VV hydrogel, stromy

VV 242*0,2 48,400

VV hydrogel, keře

VV 801*0,02 16,020

VV Součet 64,420

12 K 184851111
Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 

1:5
m3 0,029 5 422,81 157,26 CS ÚRS 2020 01

VV "máčení ectovit 15 g/1 ks stromu"

VV 164*0,015/1000 0,002

VV "máčení symbivit 37,5 g/1 ks stromu"

VV 72*0,0375/1000 0,003

VV "voda na doředění"

VV 24,2/1000 0,024

VV Součet 0,029

13 M 25191155R3 mykorhizní roztok Symbiom SYMBIVIT kg 2,700 370,56 1 000,51

VV "máčení  SYMBIVIT 37,5 g/1 ks stromků

VV 72*0,0375 2,700

14 M 25191155R2 mykorhizní roztok Simbiom ECTOVIT kg 2,460 389,76 958,81

SO 800.1 - Sadové úpravy 

Polní cesta HPC 6, k.ú. Břežany II

SO 800 - Sadové úpravy 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "máčení ectovit 15 g/1 ks stromků

VV 164*0,015 2,460

15 K 184911431R
Mulčování rostlin slámou tl. do 0,15 m v rovině a svahu 

do 1:5
m2 518,500 51,97 26 946,45

VV mulč v tl. 8 - 12 cm, stromy a keře, 0,5 m2/ks

VV (236+801)*0,5 518,500

16 M 10391100R sláma VL m3 62,220 655,26 40 770,28

VV pro stromy a keře, 0,5 m2/ks

VV 518,5*0,12 62,220

17 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 39,620 141,22 5 595,14 CS ÚRS 2020 01

VV zalití po výsadbě 100 l k 1 stromku (236 ks stromků)

VV 236*0,100 23,600

VV zalití po výsadbě 20 l k 1 keři (801 ks keřů)

VV 801*0,020 16,020

VV Součet 39,620

18 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 

m
m3 39,620 283,57 11 235,04 CS ÚRS 2020 01

19 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1000 m
m3 158,480 22,60 3 581,65 CS ÚRS 2020 01

VV 39,62*4 158,480

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 262 558,88

20 K 348951240R

Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly průměru do 

120 mm, bez impregnace, v osové vzdálenosti 3 m, v 

oplocení výšky 1,6 m, s 5 až 7 řadami ocelového drátu 

taženého, průměru 3 mm

m 1 328,000 197,71 262 558,88

VV specifikace viz D.Technická zpráva 

VV

dubové nebo akátové kůly výšky 2,2 m šířky min. 10 cm ve 

spodní části opálené, v osové vzdálenosti 3 m, kůly do jam 

vrtaných 0,6 m

VV oplocení výšky 1,6 m lesickým uzlíkovým pletivem

VV
včetně zřízení zavětrování u každého třetího kůlu a přichycení 

pletiva k terénu, včetně 2 ks branek/1 oplocenku

VV 1328 1 328,000

D 998 Přesun hmot 27 889,24

21 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 35,777 779,53 27 889,24 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Břežany Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 15049248

GEOVAP, spol. s.r.o., Pardubice DIČ: CZ15049248

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 342,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 34 342,39 21,00% 7 211,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 554,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Polní cesta HPC 6, k.ú. Břežany II

SO 800 - Sadové úpravy 

SO 800.2 - Následná péče 1. rok

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Břežany Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel:  Projektant:
GEOVAP, spol. 

s.r.o., Pardubice

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 34 342,39

HSV - Práce a dodávky HSV 34 342,39

    1 - Zemní práce 34 329,92

    998 - Přesun hmot 12,47

Polní cesta HPC 6, k.ú. Břežany II

SO 800 - Sadové úpravy 

SO 800.2 - Následná péče 1. rok
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Břežany Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel:  Projektant:
GEOVAP, spol. 

s.r.o., Pardubice

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 342,39

D HSV Práce a dodávky HSV 34 342,39

D 1 Zemní práce 34 329,92

1 K 184102111R Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů kus 24,000 54,23 1 301,52

VV "odhad úhynu (10 %)

VV 236/10+0,4 24,000

2 K 184813134

Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 

70 cm

100 

kus
20,740 148,00 3 069,52 CS ÚRS 2020 01

VV 2x ročně

VV "stromy"236*2/100 4,720

VV "keře"801*2/100 16,020

VV Součet 20,740

3 M 25191155R repelent proti okusu zvěří kg 9,333 320,85 2 994,49

VV spotřeba 9 kg/ 1000 ks sazenic

VV "stromy"236*9/1000 2,124

VV "keře"801*9/1000 7,209

VV Součet 9,333

4 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 39,620 141,22 5 595,14 CS ÚRS 2020 01

VV "zalití po výsadbě 100 l k 1 stromku (236 ks stromků)"

VV 236*0,100 23,600

VV "zalití po výsadbě 20 l k 1 keři (801 ks keřů)"

VV 801*0,020 16,020

VV Součet 39,620

5 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 

m
m3 39,620 283,57 11 235,04 CS ÚRS 2020 01

6 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1000 m
m3 158,480 22,60 3 581,65 CS ÚRS 2020 01

VV 39,62*4 158,480

7 K 348951240R
Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu 

a oprava úvazků
soubor 1,000 6 552,56 6 552,56

VV 2 x za rok

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 12,47

8 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 0,016 779,53 12,47 CS ÚRS 2020 01

SO 800.2 - Následná péče 1. rok

Polní cesta HPC 6, k.ú. Břežany II

SO 800 - Sadové úpravy 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Břežany Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 15049248

GEOVAP, spol. s.r.o., Pardubice DIČ: CZ15049248

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 342,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 34 342,39 21,00% 7 211,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 554,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Polní cesta HPC 6, k.ú. Břežany II

SO 800 - Sadové úpravy 

SO 800.3 - Následná péče 2. rok

Vyplň údaj

Strana 24 z 29



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Břežany Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel:  Projektant:
GEOVAP, spol. 

s.r.o., Pardubice

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 34 342,39

HSV - Práce a dodávky HSV 34 342,39

    1 - Zemní práce 34 329,92

    998 - Přesun hmot 12,47

Polní cesta HPC 6, k.ú. Břežany II

SO 800 - Sadové úpravy 

SO 800.3 - Následná péče 2. rok
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Břežany Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel:  Projektant:
GEOVAP, spol. 

s.r.o., Pardubice

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 342,39

D HSV Práce a dodávky HSV 34 342,39

D 1 Zemní práce 34 329,92

1 K 184102111R Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů kus 24,000 54,23 1 301,52

VV "odhad úhynu (10 %)

VV 236/10+0,4 24,000

2 K 184813134

Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 

70 cm

100 

kus
20,740 148,00 3 069,52 CS ÚRS 2020 01

VV 2x ročně

VV "stromy"236*2/100 4,720

VV "keře"801*2/100 16,020

VV Součet 20,740

3 M 25191155R repelent proti okusu zvěří kg 9,333 320,85 2 994,49

VV spotřeba 9 kg/ 1000 ks sazenic

VV "stromy"236*9/1000 2,124

VV "keře"801*9/1000 7,209

VV Součet 9,333

4 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 39,620 141,22 5 595,14 CS ÚRS 2020 01

VV "zalití po výsadbě 100 l k 1 stromku (236 ks stromků)"

VV 236*0,100 23,600

VV "zalití po výsadbě 20 l k 1 keři (801 ks keřů)"

VV 801*0,020 16,020

VV Součet 39,620

5 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 

m
m3 39,620 283,57 11 235,04 CS ÚRS 2020 01

6 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1000 m
m3 158,480 22,60 3 581,65 CS ÚRS 2020 01

VV 39,62*4 158,480

7 K 348951240R
Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu 

a oprava úvazků
soubor 1,000 6 552,56 6 552,56

VV 2 x za rok

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 12,47

8 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 0,016 779,53 12,47 CS ÚRS 2020 01

SO 800.3 - Následná péče 2. rok

Polní cesta HPC 6, k.ú. Břežany II

SO 800 - Sadové úpravy 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Břežany Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 15049248

GEOVAP, spol. s.r.o., Pardubice DIČ: CZ15049248

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 128 408,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 128 408,24 21,00% 26 965,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 155 373,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Břežany Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel:  Projektant:
GEOVAP, spol. 

s.r.o., Pardubice

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 128 408,24

HSV - Práce a dodávky HSV 128 408,24

    1 - Zemní práce 118 695,30

    998 - Přesun hmot 9 712,94
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Břežany Datum: 2. 12. 2020

Zadavatel:  Projektant:
GEOVAP, spol. 

s.r.o., Pardubice

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 128 408,24

D HSV Práce a dodávky HSV 128 408,24

D 1 Zemní práce 118 695,30

1 K 184102111R Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů kus 24,000 54,23 1 301,52

VV "odhad úhynu (10 %)

VV 236/10+0,4 24,000

2 K 184808121 Vyvětvení a tvarový ořez dřevin v nad 3 do 5 m kus 236,000 57,62 13 598,32 CS ÚRS 2020 01

VV "výchovný řez a vyvěčšení soliterních stromů"236 236,000

3 K 184813134

Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 

70 cm

100 

kus
20,740 148,00 3 069,52 CS ÚRS 2020 01

VV 2x ročně

VV "stromy"236*2/100 4,720

VV "keře"801*2/100 16,020

VV Součet 20,740

4 M 25191155R repelent proti okusu zvěří kg 9,333 320,85 2 994,49

VV spotřeba 9 kg/ 1000 ks sazenic

VV "stromy"236*9/1000 2,124

VV "keře"801*9/1000 7,209

VV Součet 9,333

5 K 184911431R
Mulčování rostlin slámou tl. do 0,15 m v rovině a svahu 

do 1:5
m2 518,500 51,97 26 946,45

VV mulč v tl. 8 - 12 cm, stromy a keře, 0,5 m2/ks

VV (236+801)*0,5 518,500

6 M 10391100R sláma VL m3 62,220 655,26 40 770,28

VV pro stromy a keře, 0,5 m2/ks

VV 518,5*0,12 62,220

7 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 39,620 141,22 5 595,14 CS ÚRS 2020 01

VV "zalití po výsadbě 100 l k 1 stromku (236 ks stromků)"

VV 236*0,100 23,600

VV "zalití po výsadbě 20 l k 1 keři (801 ks keřů)"

VV 801*0,020 16,020

VV Součet 39,620

8 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 

m
m3 39,620 283,57 11 235,04 CS ÚRS 2020 01

9 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1000 m
m3 158,480 22,60 3 581,65 CS ÚRS 2020 01

VV 39,62*4 158,480

10 K 348951240R
Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu 

a oprava úvazků
soubor 1,000 9 602,89 9 602,89

VV 2 x za rok

VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 9 712,94

11 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 12,460 779,53 9 712,94 CS ÚRS 2020 01

SO 800.4 - Následná péče 3. rok
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L

STRABAG

PLNÁ MOC

Obchodní firma:
se sídlem:
registrace:
jejímž jménem jed nají:

zmocňuje
své zaměstnance

STRABAG a.s., lČ 608 38 744
Praha 5, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00
obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Ing. ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva

bytem - technický
vedoucí oblasti

bytem - ekonomický
vedoucí oblasti

bytem vedoucí odd.
přípravy a kalkulaci

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadáváni veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy:
sedmdesátipěti miliónů korun českých) bez dph.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům
zadavatele, podávat návrhy na přezkoumárý úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat
nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG
a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fýzickými a právnickými osobami a případně s
dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti
včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních
věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipěti miliónů
korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2021.

V Praze dne 10.11.2020

Ing. ondřej Novák
-Ŕředseda představenstva
STRABAG a.s.

Ing. Pavel Brychcín
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocněn" přijfm

jméno, přlimen/, funkce, podpis jméno, příjmení, funkce, pod is

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vloZka 7634
Sídlo: Kačírkova 982/4, CZ-158 00 Praha 5/ Cr, dič cz60838744


