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Státní pozemkový úřad, Husinecká č. 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
__________________________________________________________________________________ 

 

Technická zpráva 
 pro přípravu a realizaci akce realizované v rámci programu 129310  

 
Organizační útvar:  odbor vodohospodářských staveb 
Oddělení:   oddělení vodohospodářských staveb Brno 
Název akce:  Kanál Krhovice – Hevlín – rekonstrukce stavidel 
 
 
Základní údaje:  
Název HZZ: KANAL K-H KM 0.00 - 12.20, KANAL K-H KM 12.20 - 15.00 
ID:     5150000197-11201000, 5150000199-11201000  
Kapacita prováděné akce: 3x rekonstrukce stavidel na závlahovém kanále 
Povodí:    Moravy 
Katastrální území:  Dyjákovice, Hrádek u Znojma 
Obec:    Dyjákovice, Hrádek 
ORP:     Znojmo 
Kraj:     Jihomoravský 
 
Časový plán provádění prací:       
 

předpokládaný termín zahájení: říjen - listopad 2021 
 předpokládaný termín ukončení: duben - květen 2022 
pozn.: termín bude upřesněn v závislosti na realizaci veřejné zakázky a přiznání podpory z programu 129 310 
„Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa“, podprogramu 129 313 
„Podpora optimalizace závlahových sítí ve správě Státního pozemkového úřadu“; převzetí díla se předpokládá 
do 6 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo 
 
Výchozí podklady a podmínky: 
- Původní výkresová dokumentace mostních objektů a lávky s instalovanými stavidly. 
- Fotodokumentace stávajících stavidel. 
- Dotčené pozemky p.č. KN 6189, 6478, v k.ú. Dyjákovice a p.č. KN 2332 v k.ú. Hrádek 

u Znojma: 

- mostní objekt na p. č. 6478 a železobetonová lávka na p. č. 6189, vodní plocha, 
koryto vodního toku umělé v k.ú. Dyjákovice, oba pozemky jsou zapsány na LV č. 
10002 v majetku Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
Žižkov, 13000 Praha 3. 

- mostní objekt na p. č. 2332, vodní plocha, koryto vodního toku umělé v k.ú. Hrádek 
u Znojma, pozemek je zapsán na LV č. 10002 v majetku Česká republika – Státní 
pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3. 

- Přístup na místa stavenišť je zajištěn prostřednictvím nezpevněných polních cest 
v majetku obcí Dyjákovice a Hrádek. 

 
Popis současného stavu: 

Závlahový kanál Krhovice - Hevlín dopravuje vodu z řeky Dyje z nápustného objektu v km 
117,738 nad jezem v Krhovicích k jednotlivým závlahovým čerpacím stanicím závlahové 
soustavy. Hlavní závlahový kanál byl vybudován podél silnice Znojmo - Hevlín, probíhající 
obcemi Krhovice – Strachotice – Valtrovice – Křídlůvky – Hrádek – Dyjákovice – Hevlín. Délka 
kanálu je 15 km. Na trase kanálu jsou vybudovány vzdouvací objekty stavidel, které jsou 
stavebně zakomponovány do objektů mostků nebo železobetonových lávek. Tyto objekty 
umožňovaly regulaci průtoku vody kanálem, nebo její vzdouvání a akumulaci k odběru pro 
účely závlah. Předmětem celkové rekonstrukce jsou tři stávající objekty stavidel sestávající 
z nefunkčních fragmentů technologických zařízení (nevystrojené a hloubkově zkorodované 
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stavidlové rámy) bez možnosti manipulace. Koncepčně se jedná o zdvojená stavidla. Dva 
objekty jsou situované u cestních mostků ve staničení km 9,940 (k.ú. Hrádek u Znojma) a 
12,740 (k.ú. Dyjákovice) a jeden objekt je součástí železobetonové lávky v km 11,033 
(k.ú. Dyjákovice), viz situace lokalit v příloze. 

Parametry stavebních objektů pro návrh technického řešení stavidel jsou v dostupné původní 
výkresové dokumentaci z roku 1957.  

 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE (dle původní PD): 

• rozměry ovládané ocelové stavidlové desky cca 2,0 x 2,0 m 

• šířka stavidlového rámu cca 4,0 m  

• výška ode dna po obslužnou lávku nebo mostní římsu se u jednotlivých objektů liší, tzn. 
od cca 2,5 do cca 3,0 m nade dnem kanálu  

• maximální výška hladiny vody by měla odpovídat výšce betonového opevnění kanálu a výšce 
tabule, tzn. cca 2 m nade dnem kanálu 

• výška pobřežních stěn přibližně odpovídá výšce čela navazující mostní konstrukce nebo 
železobetonové lávky, u jednotlivých objektů se liší, tzn. od cca 2,5 do 3,0 m nade dnem kanálu  

• do kanálu je nátok vody regulován na odběrném objektu situovaném ve staničení 
závlahového kanálu km 0,000 na jezu v Krhovicích na VT Dyje, návrhová kapacita koryta 
závlahového kanálu je až 5,3 m3/s, obvyklý průtok v tomto úseku kanálu však nedosahuje ani 
poloviny této hodnoty. 

 
Technický popis prací: 

Cílem akce je komplexní rekonstrukce technologie na celkem třech stavidlových objektech se 
zdvojenými stavidly. Předpokládá se častá manipulace se stavidly v souvislosti s akumulací a 
dodávkou vody pro provoz závlahových čerpacích stanic. Stavidla vytvoří kaskádu vzdutí 
hladin v opevněném profilu závlahového kanálu a umožní tak využít zachycenou rezervu vody 
pro závlahový provoz v období omezeného odběru vody z řeky Dyje.  

Instalovaná technologie bude sestavena z těchto komponentů:  

- stavidlové rámy zdvojené (4x2 m, 3 ks, konstrukční ocel, povrch žárové zinkování),  

- stavidlové ocelové tabule (2x2 m, 6 ks, konstrukční ocel, povrch žárové zinkování) 
s pryžovým těsněním funkčních ploch a kluznými plochami s plastovými lištami (PE),  

- pohon s cévovými tyčemi (6 ks, konstrukční ocel, povrch žárové zinkování), 

- zvedací mechanismy budou doplněny o předlohu převodovky (předlohový převod) 
umožňující provádět manipulaci se stavidlem přenosným ručním nářadím (aku vrtačka), 

- instalace ochranných krytů a mechanických zábran k ochraně pohonu a převodovky před 
odcizením. 

Specifikace hlavních prací: 

- zhotovení technické a výrobní dokumentace, 

- výroba, předmontáž (na dílně zhotovitele), 

- demontáž a likvidace stávajícího zařízení stavidel, tzn. kompletní demontáž stávajících 
zařízení stavidel a jejich odstranění z betonové konstrukce na třech lokalitách 
stávajících objektů stavidel, včetně ekologické likvidace suti a kovového materiálu na 
základě kupní smlouvy k odprodeji kovového materiálu, 

- přípravné stavební práce na stavební konstrukci, tzn. odstranění nesoudržného 
podkladu a reprofilace betonových konstrukcí pro ukotvení nového rámu a spodního 
prahu (horizontální ozub v dnové části stavidla, po bocích dva vertikální ozuby), 
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- osazení, kotvení a betonáž stavidlových rámů, tzn. přesné usazení a kotvení nových 
stavidlových rámů prostřednictvím kotevních závitových tyčí a vymezovacích destiček 
pomocí chemických kotev, stabilizace stavidlového rámu betonáží s bedněním, 
povrchová sanace nových betonových ploch a ploch bezprostředně navazujících 
na stavidlový rám, 

- kompletní montáž zbývajícího zařízení, tzn. stavidlových tabulí, pohonů a jejich 
ochranných krytů, včetně zajištění manipulace s břemeny, 

- doprava zařízení a souvisejícího materiálu na místo instalace, manipulace s břemeny 
při instalaci a zajištění manipulační techniky, 

- uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, předávací technická dokumentace 
dodávky. 

Vzniklý kovový materiál v rámci prováděných prací bude zhotovitelem zvážen a odkoupen od 
Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel nabídne odkupní cenu za 1 kg, tato nabídka bude 
závazná (předpokládané množství kovového materiálu je cca 1000 kg). 

 
Manipulace s křovím a stromy: 
Není předmětem zakázky. 

 
Vliv prací na životní prostředí: 
Práce nemají negativní vliv na životní prostředí a půdní fond. 
 
Další doplňující údaje: 
Provádění běžné údržby zařízení stavidel bude zajišťovat provozovatel závlah. 
 
 
Účel a cíl akce: 

Rekonstrukce stavidel závlahové soustavy Kanál Krhovice - Hevlín se provádí za účelem 

obnovení funkčnosti hlavního závlahového zařízení. Rekonstrukce bude zaměřena na použití 

nových technologií a materiálů se zaměřením na funkčnost, provozní bezpečnost a umožnění 

zjednodušení obsluhy stavidel, za předpokladu dodržení všech platných předpisů a norem. 

Nová stavidla umožní efektivnější hospodaření se závlahovou vodou, tzn. akumulaci a 

následné využití pro závlahový provoz. 

 
Střety zájmů: 
S ohledem na typ požadovaných prací nebyly střety s inženýrskými sítěmi zjišťovány. 
 
Realizace akce bude probíhat v období mimo závlahovou sezónu. V rámci koordinace 
s provozovatelem závlahové soustavy bude zajištěn přístup k provedení prací. Provozovatel 
závlah zajistí manipulací na závlahovém kanále a zpřístupnění lokalit stavenišť. Nezbytná 
odstávka části závlahového kanálu (sanační průtok v zimním období) bude provedena po dobu 
nezbytně nutnou pro realizaci stavby s ohledem na technologické procesy při realizaci stavby 
tzn. do odbednění stavební konstrukce a provedení povrchové sanace nových betonových 
ploch a ploch bezprostředně navazujících na stavidlový rám. 
 
 
Předpokládané finanční náklady:  

 

Cena bez DPH …………2 670 000,00 Kč  

Cena včetně DPH …………3 230 700,00 Kč 
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Datum: 02. 06. 2021 
 
 
Vyhotovil:  terénní pracovník Peter Krojer, DiS.   
 
 
Kontroloval: Ing. Dagmar Kuchovská 
 
 
Schválil:  Ing. Jaroslav Dočkal 
                       vedoucí oddělení vodohospodářských staveb Brno 
                       odbor vodohospodářských staveb        


