
Realizace cesty C5 a liniové zeleně KZ2 v k.ú.Mnichov u Mariánských Lázní 

součtová rekapitulace 

cena celkem bez DPH DPH cena celkem vč. DPH

1

K.ú. Mnichov u Mariánských Lázní - Cesta C5 a liniová zeleň 

KZ2 - intravilán 1 220 950,55 256 399,62 1 477 350,17

2

K.ú. Mnichov u Mariánských Lázní - Cesta C5 a liniová zeleň 

KZ2 - extravilán 12 166 763,53 2 555 020,34 14 721 783,87

CELKEM 13 387 714,08 2 811 419,96 16 199 134,04



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20_148_I
Stavba: K.ú. Mnichov u Mariánských Lázní - Cesta C5 a liniová zeleň KZ2 - intravilán
Místo: Mnichov Datum: 10.11.2020

Zadavatel: IČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AZ Consult spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 1 220 950,55

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 1 220 950,55 256 399,62

Cena s DPH v CZK 1 477 350,17
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

20_148_I K.ú. Mnichov u Mariánských Lázní - Cesta C5 a liniová zeleň
KZ2 - intravilán 1 220 950,55 256 399,62 1 477 350,17

SO 101 Polní cesta C5 394 933,49 82 936,03 477 869,52
SO 102 Odvodnění 201 481,57 42 311,13 243 792,70
SO 151 Propustek č.1 538 485,49 113 081,95 651 567,44
VON Vedlejší a ostatní náklady 86 050,00 18 070,50 104 120,50
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SOUPIS PRACÍ
Objekt:
SO 101 - Polní cesta C5

KSO: CC-CZ:

Místo: Mnichov Datum: 10.11.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 394 933,49

D 1 Zemní práce 192 028,96

1 K 113107161
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 188,500 21,60 4 071,60 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

"stávající konstrukce vozovky - krycí vrstva tl. 100mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

188,50 "kamenivo 32/64 vyplněné jemnou frakcí

2 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300
mm

m2 237,510 37,50 8 906,63 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

"stávající konstrukce vozovky - podkladní vrstva v tl. 300mm

1,26*188,5 "štěrkodrť

3 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového,
jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 7,500 219,00 1 642,50 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a
potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové
nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se
oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.

7,50 "vodovod DN 100 - obec Mnichov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

4 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně
ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 35,500 186,00 6 603,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a
potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové
nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se
oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.

7,50 "vedení NN - obec Mnichov

14,0 "sdělovací vedení - CETIN

14,0 "vedení NN - CETIN

Součet

5 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200
mm m2 193,920 19,80 3 839,62 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky
na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů,
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

(32,7+128,9)*1,2 "ornice v tl. 100mm

6 K 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti I přes 100 do 500 m3 m3 110,117 122,00 13 434,27 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:
a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,
b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo
prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na
vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.

110,117

7 K 129001101 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy m3 48,375 286,00 13 835,25 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro:
a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče,
melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod
původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám
výkopu,
b) výbušniny nezaložené dodavatelem.
2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro
objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné
nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u
nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce
se ocení individuálně.
4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:
a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:
- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník,
jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná
strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se
rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt,
v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem
výkopku v tomto prostoru.
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou
pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo
investorem takto označen.
b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.
5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu
nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu
část objemu, v níž se vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro
obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen
jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru
cen 119 00-14. Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.

1,5*1,5*(7,5+14,0)

8 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 129,509 195,00 25 254,26 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

193,920*0,1 "ornice (pol. 121151113)

110,117 "odkopávky (pol. 122252204)

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

9 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 1 036,072 9,60 9 946,29 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

193,920*0,1 "ornice (pol. 121151113)

110,117 "odkopávky (pol. 122252204)

Součet

129,509 * 8 ' Přepočtené koeficientem množství

10 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 88,713 79,60 7 061,55 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.
2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky.
3. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru
cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.

"hutnění 100% PS

"Sanace aktivní zóny - příštěty

88,713

Součet

11 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133 t 159,683 219,00 34 970,58

"Sanace aktivní zóny - příštěty

88,713

88,713 * 1,8 ' Přepočtené koeficientem množství

12 K 171201221. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x t 233,116 150,00 34 967,40

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

193,920*0,1 "ornice (pol. 121151113)

110,117 "odkopávky (pol. 122252204)

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

129,509 * 1,8 ' Přepočtené koeficientem množství

13 K 181411133 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 41,160 18,60 765,58 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

(14,2+20,1)*1,2

14 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,617 91,80 56,64 CS ÚRS 2020 02

(14,2+20,1)*1,2

41,16 * 0,015 ' Přepočtené koeficientem množství

15 K 182351023 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 41,160 101,00 4 157,16 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

"viz. vzorový výkres D.1.3

(14,2+20,1)*1,2 "ohumusování tl. 100mm

16 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 7,409 548,00 4 060,13 CS ÚRS 2020 02

(14,2+20,1)*1,2*0,1

4,116 * 1,8 ' Přepočtené koeficientem množství

17 K 23020008R Montáž chrániček celých m 35,500 25,00 887,50

7,5+14,0+14,0

18 M PC.01 plastová plná chránička PE DN 110 mm m 35,500 185,00 6 567,50

19 K 23020010R Montáž chrániček podélně půlených m 35,500 30,00 1 065,00

7,5+14,0+14,0

20 M DC.01 dělená chránička 97/110 mm m 35,500 215,00 7 632,50

21 M PM.01 dělená pryžová manžeta kus 6,000 384,00 2 304,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k položce:
typ a rozměr bude dospecifikován

D 4 Vodorovné konstrukce 1 221,20

22 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm m3 1,420 860,00 1 221,20 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při
zemních pracích.

"lože pod chráničku

35,50*(0,05*0,8) "tl. 50mm, š. 800mm

D 5 Komunikace pozemní 160 818,81

23 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 616,980 127,50 78 664,95 CS ÚRS 2020 02

"viz. vzorový řez D.1.3

"Konstrukce vozovky - typ A (penetrační makadam)

1,3*174,0 "ŠDA, fr. 0/32

1,3*174,0 "ŠDA, fr. 0/63

"Konstrukce vozovky - typ B (asfaltový beton)

1,3*63,30 "ŠDA, fr. 0/32

1,3*63,30 "ŠDA, fr. 0/63

Součet

24 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl.
50 mm

m2 66,465 289,00 19 208,39 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5
m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

"viz. vzorový řez D.1.3

"Konstrukce vozovky - typ B (asfaltový beton)

1,05*63,30

25 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  se zhutněním m3 5,630 248,60 1 399,62 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice.
2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu
zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01
tohoto katalogu.

"viz. vzorový výkres D.1.3

(28,1+28,2)*0,1

26 M 583312022 materiál nenamrzavý vhodný do krajnice t 10,134 219,00 2 219,35

(28,1+28,2)*0,1

5,63 * 1,8 ' Přepočtené koeficientem množství

27 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 82,290 21,00 1 728,09 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které
se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu saponátovým roztokem části C 01 tohoto
katalogu.

"viz. vzorový řez D.1.3

"Konstrukce vozovky - typ B (asfaltový beton)

1,3*63,30

28 K 573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40
kg/m2 m2 66,465 14,00 930,51 CS ÚRS 2020 02

"viz. vzorový řez D.1.3

"Konstrukce vozovky - typ B (asfaltový beton)

1,05*63,30

29 K 57345211R Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z emulze silniční, v
množství 1,0 kg/m2 m2 174,000 45,00 7 830,00

Poznámka k souboru cen:
1. Pokud není dvojitý nátěr prováděn v jednom časovém sledu, je považován za 2
jednoduché nátěry.

"viz. vzorový řez D.1.3

"Konstrukce vozovky - typ A (penetrační makadam)

174,0

30 K 574381112
Penetrační makadam PM  s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s
posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po
zhutnění tl. 100 mm

m2 174,000 185,00 32 190,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Penetrační makadamy větších tlouštěk je nutno provádět ve 2 vrstvách.

"viz. vzorový řez D.1.3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

"Konstrukce vozovky - typ A (penetrační makadam)

174,0

31 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm m2 63,300 263,00 16 647,90 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m
jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

"viz. vzorový řez D.1.3

"Konstrukce vozovky - typ B (asfaltový beton)

63,30

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 049,35

32 K 912211111R Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou s uložením do betonového
základu kus 2,000 264,00 528,00

Poznámka k položce:
1. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u cen 912 21-1111 a -1112 na vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na
hromadu nebo naložením na dopravní prostředek

2 "sloupek Z11g

33 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 188,00 376,00 CS ÚRS 2020 02

2 "sloupek Z11g - červený

34 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se
zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným
hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 19,500 97,00 1 891,50 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně
dodání hmot.

"Ošetření napojení na sil. II/210

19,50 "š. 12 mm, hl. 20 mm

35 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm m 19,500 64,30 1 253,85 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

"Ošetření napojení na sil. II/210

19,50 "š. 12 mm, hl. 20 mm

D 997 Přesun sutě 36 485,89
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

36 K 997221551 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km t 136,549 35,60 4 861,14 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

"drcené kamenivo - z pol. 113107161, 113107223

32,045+104,504

37 K 997221559 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2 321,333 4,80 11 142,40 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

"drcené kamenivo - z pol. 113107161, 113107223

32,045+104,504

136,549 * 17 ' Přepočtené koeficientem množství

38 K 997221655. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x t 136,549 150,00 20 482,35

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"drcené kamenivo

32,045+104,504

D 998 Přesun hmot 329,28

39 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 9,408 35,00 329,28 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.
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SOUPIS PRACÍ
Objekt:
SO 102 - Odvodnění

KSO: CC-CZ:

Místo: Mnichov Datum: 11.11.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 201 481,57

D 1 Zemní práce 16 315,75

1 K 131251100 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 20,622 184,00 3 794,45 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.

"výkop pro šachty Š01-Š04

((0,72+0,3+0,3)*2*0,85-0,26*1,32)*4

"výkop pro drenáž

0,206*63,20

Součet

2 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 20,622 195,00 4 021,29 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

20,622 "výkop šachet a drenáže (162751117)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 164,976 9,60 1 583,77 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

20,622 "výkop šachet a drenáže (162751117)

20,622 * 8 ' Přepočtené koeficientem množství

4 K 171201221. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x t 37,120 150,00 5 568,00

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

20,622 "výkop šachet a drenáže (162751117)

20,622 * 1,8 ' Přepočtené koeficientem množství

5 K 174251101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez
zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1,637 65,70 107,55 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem,
se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v
úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou
17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

"zásyp šachet Š01-Š04

(1,32*(0,24+0,07)*4)

6 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 2,947 421,00 1 240,69 CS ÚRS 2020 02

1,637 * 1,8 ' Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D 2 Zakládání 64 575,55

7 K 21156111R Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm m3 12,640 860,00 10 870,40

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.
2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce
se oceňují cenami:
a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,
b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože
se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

"drenáž

0,2*63,2 "obsyp potrubí

8 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze
nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté
šířce opláštění do 2,5 m

m2 268,600 38,10 10 233,66 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:
a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií,
b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy
nebo zářezu,
c) pro způsob spojování geotextilií přesahy.
2. Ceny nelze použít:
a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně,
b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21
Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů,
c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen
213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie.
3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné
zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění.
4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve
specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.
5. Množství měrných jednotek:
a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více
vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně,
b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a
prořezů stanovených projektovou dokumentací.

"drenáž

(49+14,2)*2,2 "geotextílie š. 2,2m

(49+14,2)*2,05 "hydroizolační fólie š. 2,05m

Součet

9 M 2832203R fólie hydroizolační proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu PVC tl 1,0mm m2 155,472 128,00 19 900,42

(49+14,2)*2,05

129,56 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

10 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 166,848 14,00 2 335,87 CS ÚRS 2020 02

(49+14,2)*2,2

139,04 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

11 K 21275251R Trativody z drenážních trubek v otevřeném výkopu trubka PE-HD SN 8 DN 200 m 63,200 336,00 21 235,20
Poznámka k položce:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek
na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03,
b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení
opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se
stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.

"drenáž - trubka 2/3 perforace

63,2-11,3-14,2

"plná perforace

11,3+14,2

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce 4 068,11

12 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm m3 1,580 860,00 1 358,80 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při
zemních pracích.

"drenáž

0,025*63,2 "lože v tl. 50mm

13 K 452311131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 m3 0,676 2 880,00 1 946,88 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

"lože pod šachty Š01-Š04

"lože v tl. 100mm, beton C 12/15 X0

((0,7+0,3+0,3)^2*0,1)*4

14 K 452351101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty m2 2,112 361,00 762,43 CS ÚRS 2020 02

"bednění betonového lože pro šachty Š01-Š04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

(1,32*0,1*4)*4

D 5 Komunikace pozemní 26 375,00

15 K 59736112R Osazení ocelových pozinkovaných profilů HE-B 180 do betonového lože C 20/25
XF3 tl. 200mm m 5,000 5 275,00 26 375,00

"viz. vzorový výkres příčného žlabu D.1.5

"příčné žlaby

5,0

D 8 Trubní vedení 57 768,00

16 K 894812315. Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové
dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné vč. těsnění kus 4,000 5 460,00 21 840,00

Poznámka k souboru cen:
1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:
a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu
šachty,
c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z
jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.

"viz. výkres D.1.9 - tabulka šachet

"Š01-Š04

1+1+1+1

17 K 894812331. Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura
šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm vč. těsnění kus 4,000 1 930,00 7 720,00

Poznámka k souboru cen:
1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:
a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu
šachty,
c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z
jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.

"Š01-Š04

1+1+1+1

18 K 894812339 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k 
cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury kus 4,000 112,00 448,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:
a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu
šachty,
c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z
jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.

19 K 894812376 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop
(mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem kus 4,000 6 940,00 27 760,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:
a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu
šachty,
c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z
jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 113,20

20 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se
zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným
hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 10,000 86,00 860,00

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně
dodání hmot.

"k svodnici

2*5,0

21 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm m 10,000 55,00 550,00 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

"k svodnici

2*5,0

22 K 938902113

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním
travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného
profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na
vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30
do 0,50 m3/m

m 189,600 67,00 12 703,20 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně.
2. Pro volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství
nánosu všech příkopů objektu a jejich celkové délky.
3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu,
která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

"profilace nového příkopu u komunikace

"podélný sklon do 5%

49,0+14,2 "dno

(49,0+14,2)*2 "svah

Součet

D 997 Přesun sutě 16 414,10

23 K 997221551 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km t 61,430 35,60 2 186,91 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

"nános z příkopů (pol. 938902113)

61,430

24 K 997221559 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 044,310 4,80 5 012,69 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

"nános z příkopů (pol. 938902113)

61,430

61,43 * 17 ' Přepočtené koeficientem množství

25 K 997221655. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x t 61,430 150,00 9 214,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"nános z příkopů (pol. 938902113)

61,430

D 998 Přesun hmot 1 851,86

26 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost
do 200 m jakékoliv délky objektu t 22,046 84,00 1 851,86 CS ÚRS 2020 02
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SOUPIS PRACÍ
Objekt:
SO 151 - Propustek č.1

KSO: CC-CZ:

Místo: Mnichov Datum: 12.11.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 537 344,04

D 1 Zemní práce 102 467,75

1 K 132254203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50
do 100 m3

m3 55,618 204,00 11 346,07 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy
rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

"výkop propustku

"50% tř. horniny 3

(17,6*2,86+7,2*4,2+7,3*4,2)*0,5

2 K 132354203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50
do 100 m3

m3 55,618 210,00 11 679,78 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy
rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

"výkop propustku

"50% tř. horniny 4

(17,6*2,86+7,2*4,2+7,3*4,2)*0,5

3 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 70,420 38,60 2 718,21 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"na meziskládku a zpět

35,210*2 "výkopek pro zpětné použití

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 20,408 195,00 3 979,56 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"na skládku

55,618-35,210

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 163,264 9,60 1 567,33 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"na skládku

55,618-35,210

20,408 * 8 ' Přepočtené koeficientem množství

6 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10
000 m

m3 55,618 200,00 11 123,60 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"na skládku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

55,618

7 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za
každých dalších i započatých 1 000 m

m3 444,944 11,50 5 116,86 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

55,618 * 8 ' Přepočtené koeficientem množství

8 K 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 35,210 45,00 1 584,45 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"z meziskládky

35,210 "zpětné použití výkopku do zásypu

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru m3 35,210 11,50 404,92 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do
násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku
(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

35,210 "meziskládka

10 K 171201221. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x t 136,847 150,00 20 527,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

20,408+55,618 "zemina

76,026 * 1,8 ' Přepočtené koeficientem množství

11 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 35,210 120,00 4 225,20 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem,
se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v
úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou
17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

"viz. výkres propustku č.1 - D.2.2

"zpětný zásyp původním materiálem

17,6*1,2+1,5*5*0,7+1,7*4*1,3

12 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 40,000 11,20 448,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

(0,1*20+0,1*20)/0,1 "dno

13 K 181411133 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 120,000 18,60 2 232,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

(0,3*20+0,3*20)/0,1 "svah

14 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,400 91,80 220,32 CS ÚRS 2020 02

40,0+120,0

160 * 0,015 ' Přepočtené koeficientem množství

15 K 182351023 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 40,000 101,00 4 040,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

"ohumusování tl. 100mm

(0,1*20+0,1*20)/0,1

16 K 182351123 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 120,000 45,60 5 472,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

"ohumusování tl. 100mm

(0,3*20+0,3*20)/0,1 "svah

17 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 28,800 548,00 15 782,40 CS ÚRS 2020 02

40,0*0,1 "dno

120,0*0,1 "svah

Součet

16 * 1,8 ' Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D 2  Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 8 877,10

18 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze
štěrkopísku netříděného m3 2,499 960,00 2 399,04 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-….
Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2*(3,4*2,45*0,15) "podsyp v tl. 150mm

19 K 274311127 Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu
nebo na hlavách pilot C 25/30 m3 1,170 3 420,00 4 001,40 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a
hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu základu s případnou
technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře,
b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení,
b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách.

"viz. výkres propustku č.1 - D.2.2

"beton C 25/30 XF3

2*(0,9*0,5*1,3)

20 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 3,120 740,00 2 308,80 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového
bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů
inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů
bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.
2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.
4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a
dilatačních spár základu.

(0,6*0,5)*2*2+(0,6*0,8)*2*2

21 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 3,120 53,80 167,86 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového
bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů
inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů
bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.
2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.
4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a
dilatačních spár základu.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 161 607,18

22 K 317321118 Římsy ze železového betonu  C 30/37 m3 1,440 4 890,00 7 041,60 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na:
a) kontrolu výztuže a bednění s potřebným krytím výztuže,
b) uhlazení horního povrchu římsy, ošetření čerstvě uloženého betonu požadované
certifikované kvality.
2. Soubor cen nelze použít pro římsy, které jsou betonovány jako součást desky mostovky.

"viz. výkres propustku č.1 - D.2.2

"beton C 30/37 XF4, XA1

0,24*3,0*2

23 K 317353121 Bednění mostní římsy  zřízení všech tvarů m2 4,540 1 780,00 8 081,20 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů
osazených na konzolách nebo na podporách vyložení římsy.
2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy
přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 m.
3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v 
režijních nákladech.
4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy,
nástřik bednění odformovacím prostředkem a opotřebení pohledového bednění podle počtu
užití.
5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční
nájemné vztažené k ploše bednění.
6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.
7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v 
pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z jakéhokoliv bednění a výměnu
opotřebeného designu matrice podle počtu užití.
8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta
v souboru cen  317 36-11 Výztuž ztužujících věnců kleneb nebo    ukončujících říms.
9. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují
souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové,
b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen
931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely,
c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen
628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový,
d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11
Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.

((0,24*2)+(0,35+0,48*3))*2

24 K 317353221 Bednění mostní římsy  odstranění všech tvarů m2 4,540 155,00 703,70 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů
osazených na konzolách nebo na podporách vyložení římsy.
2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy
přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 m.
3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v 
režijních nákladech.
4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy,
nástřik bednění odformovacím prostředkem a opotřebení pohledového bednění podle počtu
užití.
5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční
nájemné vztažené k ploše bednění.
6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.
7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v 
pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z jakéhokoliv bednění a výměnu
opotřebeného designu matrice podle počtu užití.
8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta
v souboru cen  317 36-11 Výztuž ztužujících věnců kleneb nebo    ukončujících říms.
9. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují
souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové,
b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen
931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely,
c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen
628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový,
d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11
Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.

25 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt
500 t 0,047 41 700,00 1 959,90 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání polotovaru výztuže z betonářské žebírkové
oceli nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a jejich uložení do bednění se zajištěním
polohy, napojení na kotvy římsy uložené v nosné konstrukci, vázání nebo bodové sváry jako
náhrada za vázání, případné úpravy výztuže pro uložení kotevních stoliček snímatelného
zábradlí a stoliček snímatelných svodidel uložených do výztuže říms.
2. Boční třmínky výztuže ke kotvení výztuže římsy osazené v nosné konstrukci se oceňují
souborem cen 421 36-1 . Výztuž deskových konstrukcí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na osazení kotevních stoliček, tyto se oceňují
souborem cen 936 17- . 1 Osazení kovových doplňků mostního vybavení jednotlivě.
4. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí
výztuže. Materiál těchto tělísek je započten v cenách bednění římsy.

"viz. výkres výztuže D.2.4

27,00*0,40/1000 "č. 04

40,60*0,89/1000 "č. 06

Součet

26 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 m3 19,080 4 280,00 81 662,40 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž stěn mostních křídel založených nebo
zavěšených a stěn závěrné zídky dodatečně betonované na úložném prahu, kontrolu
bednění a kontrolu uložení krycí vrstvy výztuže, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu,
rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení
horního povrchu křídel nebo závěrné zídky a ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výplň tmelem a ochranu pracovní spáry nebo dilatační spáry mezi křídly a opěrou,
pracovní spáry mezi opěrou a závěrnou zídkou rubové strany výplně za opěrou a křídlem,
tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové Konstrukce pásy, profily,
tmely,
b) výplně dilatační spáry extrudovaným polystyrenem mezi opěrou a křídlem, tyto se oceňují
souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
c) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě,
vlhkosti a plynům,
d) kotvení přechodové desky do závěrné zídky vrubovým kloubem - trnem a polystyrenovou
deskou, tyto se oceňují souborem cen 428 38- . . Vrubový a pérový kloub železobetonový.

"viz. výkres propustku č.1 - D.2.2

"čelo propustku z betonu C 30/37 XF4, XA1

"základ + dřík

(3,18*3,0)*2

27 K 334352112 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění  zřízení z 
palubek m2 48,720 1 030,00 50 181,60 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Výplň bednění se uvažuje z pohledové strany opěry z palubek a z rubové strany z 
překližky.
2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik
odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené
k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.
3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění
bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění.
4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí
výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) prostupy pro drenážní výusti, drážky a výstupky, tyto práce se oceňují cenami 334 35-119
Příplatek k ceně,
b) vložení těsnících pásů do pracovních spár nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují
souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely,
c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra
u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u
bednění těsnicích pásů ve vodorovné spáře,
d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931
99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111
Očištění povrchu betonu tlakovou vodou části C01.

"bednění základ + dřík

((3,18*2)+(2,8*3,0)+(3,2*3,0))*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

28 K 334352212 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění  odstranění
z palubek m2 48,720 92,50 4 506,60 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Výplň bednění se uvažuje z pohledové strany opěry z palubek a z rubové strany z 
překližky.
2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik
odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené
k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.
3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění
bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění.
4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí
výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) prostupy pro drenážní výusti, drážky a výstupky, tyto práce se oceňují cenami 334 35-119
Příplatek k ceně,
b) vložení těsnících pásů do pracovních spár nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují
souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely,
c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra
u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u
bednění těsnicích pásů ve vodorovné spáře,
d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931
99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111
Očištění povrchu betonu tlakovou vodou části C01.

29 K 334361226
Výztuž betonářská mostních konstrukcí  opěr, úložných prahů, křídel, závěrných
zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel,
závěrných zdí

t 0,078 40 800,00 3 182,40 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení armokošů a jejich uložení jeřábem do
bednění se zajištěním polohy výztuže.
2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí
výztuže a případné úpravy pro osazení bednění. Materiál distančních tělísek je obsažen ve
skladbě bednění konstrukce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) povrchový antikorozní nátěr výztuže v místech pracovní spáry, tyto se oceňují souborem
cen 931 99-51 Nátěr betonářské výztuže,
b) úpravu bednění ukládané výztuže ke zhotovení spoje, tyto se oceňují souborem cen 273
36-2 . Spoje nosné betonářské výztuže se zaručenou nebo dobrou svařitelností.

"základ + dřík

"viz. výkres výztuže D.2.4

20,00*0,62/1000 "č. 01

52,00*0,89/1000 "č. 02

18,00*0,62/1000 "č. 03

41,20*0,22/1000 "č. 05

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

30 K 334361412 Výztuž betonářská mostních konstrukcí  opěr, úložných prahů, křídel, závěrných
zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 t 0,123 34 860,00 4 287,78 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení armokošů a jejich uložení jeřábem do
bednění se zajištěním polohy výztuže.
2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí
výztuže a případné úpravy pro osazení bednění. Materiál distančních tělísek je obsažen ve
skladbě bednění konstrukce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) povrchový antikorozní nátěr výztuže v místech pracovní spáry, tyto se oceňují souborem
cen 931 99-51 Nátěr betonářské výztuže,
b) úpravu bednění ukládané výztuže ke zhotovení spoje, tyto se oceňují souborem cen 273
36-2 . Spoje nosné betonářské výztuže se zaručenou nebo dobrou svařitelností.

"základ + dřík

"viz. výkres výztuže D.2.4

7,73*7,20/1000 "č. S1

9,28*7,20/1000 "č. S2

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce 43 546,13

31 K 451315124 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 150 mm, z betonu C
12/15 m2 2,499 454,00 1 134,55 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu
(skluzy u opěry).
3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu
požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu
čerstvě uloženého betonu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami
katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen
451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u
základu založeného na pilotách.

"viz. výkres propustku č.1 - D.2.2

2*(3,4*2,45*0,15) "podkladní beton pod základ propustku

32 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm m3 1,903 860,00 1 636,58 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při
zemních pracích.

"viz. výkres propustku č.1 - D.2.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

14,2*1,34*0,1 "v tl. 100mm

33 K 46551315R
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene  s 
vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 20/25 XF3
tloušťky do 200 mm, plochy přes 10 m2

m2 17,500 2 330,00 40 775,00

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání písku nebo betonové směsi pro lože a spáry,
rozhrnutí a úpravu lože do tl. 140 mm, navlhčení podkladu, rozměření a výběr, případně
upravení kamene s urovnáním povrchu lícování dlažby a vyspárovaní MC 25, šíře spáry 15
mm.
2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvy ze štěrkopísku, tyto se oceňují
souborem cen 451 57- . 1 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva.

"viz. výkres propustku č.1 - D.2.2

"kamenná dlažba - žula tl. 100mm, betonové lože tl. 200mm

2*(1,2+1,1+1,2)*2,5

D 8 Trubní vedení 1 420,00

34 K 820521113 Přeseknutí železobetonové trouby  v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby,
se začištěním DN přes 1000 do 1200 mm kus 1,000 1 420,00 1 420,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství se stanoví v ks jednotlivých přeseknutí.

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 198 777,37

35 K 919521160 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových  DN 800
mm m 16,300 2 580,00 42 054,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %.
2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého,
b) utěsnění trub cementovou maltou.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;
b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %,
c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555.

"viz. výkres propustku č.1 - D.2.2

16,30

36 M 59222002 trouba ŽB hrdlová DN 800 m 16,463 4 520,00 74 412,76 CS ÚRS 2020 02

16,3 * 1,01 ' Přepočtené koeficientem množství

37 K 91953555R Obetonování trubního propustku  betonem prostým se zvýšenými nároky na
prostředí tř. C 25/30 XF3 m3 15,237 3 122,00 47 569,91

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění.
2. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je
beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

14,6*(1,54*1,34-1,02)

38 K 938902206

Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na
vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosu přes 0,30
do 0,50 m3/m

m 40,000 384,00 15 360,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně.
2. Pro volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství
nánosu všech příkopů objektu a jejich celkové délky.
3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu,
která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

20,0+20,0

39 K 966008112
Bourání trubního propustku  s odklizením a uložením vybouraného materiálu na
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub
DN přes 300 do 500 mm

m 16,300 1 189,00 19 380,70 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro bourání hospodářských přejezdů a propustků z trub obetonovaných.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné bourání betonového lože nebo prahů pod
troubami propustku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce nutné při rozebírání propustků, které se oceňují cenami části A 01 katalogu
800-1 Zemní práce,
b) bourání čel, které se oceňuje cenami části B 01 katalogu 821-1 Mosty.
4. Množství měrných jednotek se určuje délkou mezi rubovými stěnami čel (v podélné ose
propustku).
5. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů
cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.

D 997 Přesun sutě 16 154,02

40 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost do 1 km t 15,974 184,00 2 939,22 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem
silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

15,974 "betonový propustek

41 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 271,558 10,00 2 715,58 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem
silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

15,974 "betonový propustek

15,974 * 17 ' Přepočtené koeficientem množství

42 K 997221551 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km t 12,960 39,60 513,22 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

12,960 "nános z příkopů

43 K 997221559 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 220,320 7,50 1 652,40 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

12,960 "nános z příkopů

12,96 * 17 ' Přepočtené koeficientem množství

44 K 997221615. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 x t 15,974 400,00 6 389,60

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

15,974 "betonový propustek

35 / 39
Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

45 K 997221655. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x t 12,960 150,00 1 944,00

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

12,960 "nános z příkopů

D 998 Přesun hmot 4 494,49

46 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 128,414 35,00 4 494,49 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

D PSV Práce a dodávky PSV 1 141,45

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 141,45

47 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše
svislé S nátěrem penetračním m2 29,520 21,60 637,63 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

((3,18*2)+(2,8*3,0))*2

48 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,010 49 400,00 494,00 CS ÚRS 2020 02

((3,18*2)+(2,8*3,0))*2

29,52 * 0,00035 ' Přepočtené koeficientem množství

49 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

t 0,010 982,00 9,82 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.
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SOUPIS PRACÍ
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Mnichov Datum: 13.11.2020

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 86 050,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 58 700,00

1 K 011002000 Průzkumné práce - vytyčení stáv. inženýrských sítí soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k položce:
vytyčení stáv. inženýrských sítí za účasti správce sítě nebo jeho pokynů, projednání jejich
ochrany před poškození se správcem, včetně určení dimenze a hloubky sítě, bude
protokolováno, používáno při stavbě a součástí stavebního deníku

2 K 011314000 Archeologický dohled soubour 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2020 02

3 K 011324000 Archeologický průzkum soubor 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k položce:
základní orientační průzkum během dohledu

4 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
Poznámka k položce:
vytyčení hranic pozemků, vytyčení hranice odnětí půdy a zajištění jejich nepřekročení,
vytyčení staveniště a stavebního objektu, určení průběhu nadzemního nebo podzemního
stávajícího i plánovaného vedení, určení vytyčovací sítě, ...

5 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k položce:
výšková měření, výpočet objemů, atd. které mají charakter kontrolních a upřesňujících
činností

geodetické zaměřování všech nových inženýrských sítí -  přeložky, ochrana sítí kabely
Cetin,, vedení NN k vodárně, vodovody ,  ostatní

6 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k položce:
geodetické zaměření provedení všech stavebních objektů, včetně hloubek šachet a potrubí,
hloubek uložení ostatních sítí, podélných profilů a dimenze všech nových inženýrských sítí
drenáží včetně šachet, polní cesty, propustků, Mostku M1 ostatní dle požadavku TDI a
investora a dle podmínek stavebního povolení, včetně papírového tisku 3 ks včetně CD –
DWG. Pro Lesy ČR, Povodí Ohře s.p. a Obec Mnichov vždy samostatné složky. Mostek
bude zaměřen v pokladech pro budoucí geometrický plán o služebnosti k pozemku.

7 K 013244000.1 Realizační dokumentace stavby (RDS) soubor 1,000 7 000,00 7 000,00
Poznámka k položce:
řešení konkrétních požadavků vybraného zhotovitele, ostatní

výkresy skutečných poměrů na stavbě včetně drobných změn

8 K 013254000.1 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) soubor 1,000 2 500,00 2 500,00
Poznámka k položce:
vyhotovení na podkladě geodetického zaměření provedené stavby, 4 x paré, 1 x CD, pro
účely SÚ ke kolaudaci, zanesení veškerých změn oproti DSP, bude zpracováno dle příloh
vyžadující vyhláška 499/2006 Sb.

včetně fotodokumentace současného stavu a fotodokumentace během stavby

9 K 013294000 Ostatní dokumentace soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k položce:
předání závěrečného paré se splněnými podmínkami správců a podmínkami vydaného
stavebního a vodoprávního povolení, včetně jejich stanovisek ke stavbě, počet kusů 4

včetně doklad o způsobilosti stavby k provozu pro obnovu brodu

včetně dokladu o způsobilosti stavby k provozu po výstavbě I. etapy

ostatní spojené, vedení řádné evidence, pracovní deník o činnostech souvisejících se
skrývanými kulturami vrstev půdy dle stavebního povolení odboru živ. prostředí, jednání s
dotčenými orgány

D VRN3 Zařízení staveniště 19 000,00

10 K 034503000.1 Informační tabule na staveništi kus 2,000 9 500,00 19 000,00
Poznámka k položce:
včetně všech grafických náležitostí z programu PRV, standartní popis a obrázek Situace
stavby, včetně vyhotovení a umístění štítku "Stavba povolena", nákup, doprava, osazení,
betonáž, zemní práce

D VRN4 Inženýrská činnost 6 350,00

11 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení počet 3,000 1 450,00 4 350,00 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k položce:
veškeré nutné zkoušky a měření např. hutnění, dle příslušných směrnic a pokynů TDI a
investora

12 K 045303000.1 Koordinační a kompletační činnost dodavatele soubor 1,000 2 000,00 2 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k položce:
Koordinační a kompletační činnost dodavatele (koordinace s pracemi, které bude provádět
jiný zhotovitel - Cetin, ČEZ, , koordinace s přilehlými vlastníky a obyvateli, koordinace a
dohled nad dodržováním podmínek platného stavebního povolení

D VRN6 Územní vlivy 1 000,00

13 K 060001000 Územní vlivy soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k položce:
Územní vlivy - nemožnost použití těžkých strojů hutnících, práce v blízkosti zástavby, ztížené
dopravní podmínky při přepravě materiálu průjezdu obcí, splnění podmínek a požadavků
uvedených v plánu BOZP po dobu výstavby.

D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00

14 K 075002000 Ochranná pásma soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k položce:
respektování a přizpůsobení prací v ochranných pásmech elektrického vedení, vodárenská
(vodní zdroje, vodojemy, vodovodní řady),přírodních hodnot (zákaz poškození přírodního
prostředí, zákaz hluku), protipožární a jiná, dále ochrana odkrytých stáv. zařízení dle
stavebního povolení, obnovení výstražných folií porušených během stavby
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20_148_E
Stavba: K.ú. Mnichov u Mariánských Lázní - Cesta C5 a liniová zeleň KZ2 - extravilán
Místo: Mnichov Datum: 10.11.2020

Zadavatel: IČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

AZ Consult spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 12 166 763,53

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 12 166 763,53 2 555 020,34

Cena s DPH v CZK 14 721 783,87
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

20_148_E K.ú. Mnichov u Mariánských Lázní - Cesta C5 a liniová zeleň
KZ2 - extravilán 12 166 763,53 2 555 020,34 14 721 783,87

SO 101 Polní cesta C5 6 070 175,83 1 274 736,92 7 344 912,75
SO 102 Odvodnění 2 261 422,57 474 898,74 2 736 321,31
SO 151 Propustek č.2 202 804,53 42 588,95 245 393,48
SO 201 Most 2 742 027,43 575 825,76 3 317 853,19
SO 801 Kácení zeleně 294 711,45 61 889,40 356 600,85
SO 802 Výsadba KZ2 275 971,72 57 954,06 333 925,78
VON Vedlejší a ostatní náklady 319 650,00 67 126,50 386 776,50
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SOUPIS PRACÍ
Objekt:
SO 101 - Polní cesta C5

KSO: CC-CZ:

Místo: Mnichov Datum: 10.11.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 6 047 345,83

D 1 Zemní práce 2 861 399,08

1 K 113107221
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 2 998,300 12,80 38 378,24 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

"stávající konstrukce vozovky - krycí vrstva tl. 100mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

2897,2+15,7+20,8+24+11,2+5,4+24 "kamenivo 32/64 vyplněné jemnou frakcí

2 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300
mm

m2 3 777,858 37,50 141 669,68 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu
nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky
najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky
zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo
nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou
tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání
styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch
podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

"stávající konstrukce vozovky - podkladní vrstva v tl. 300mm

1,26*2998,3 "štěrkodrť

3 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového,
jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 12,000 219,00 2 628,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a
potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové
nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se
oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.

12,0 "vodovod DN 100 - obec Mnichov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

4 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité
světlosti DN do 200 mm

m 16,500 198,00 3 267,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a
potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové
nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se
oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.

2*5,5 "minerálkovod - přívod DN 175

5,5 "minerálkovod - pitná voda DN 100

Součet

5 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i
poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením
nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním
zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně
ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 436,500 186,00 81 189,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a
potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové
nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se
oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.

12,0 "vedení NN - obec Mnichov

12,0+5,0+23,0+72,0+36,0+260 "sdělovací vedení + NN - CETIN

5,5 "minerálkovod - kabel NN

5,5 "minerálkovod - kabel VN

5,5 "minerálkovod - signalizační kabel

Součet

6 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 2 922,120 11,40 33 312,17 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky
na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů,
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

"ornice v tl. 100mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

(24,1+68,4+967,9+184,2+43,3+39,7+11,7+113,5+17,9+9,5+441,1+452,2+52,8+
8,8)*1,2

7 K 122252206 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 870,079 65,00 121 555,14 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:
a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,
b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo
prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na
vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.

8 K 129001101 Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy m3 427,920 236,00 100 989,12 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro:
a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče,
melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod
původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám
výkopu,
b) výbušniny nezaložené dodavatelem.
2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro
objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné
nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u
nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce
se ocení individuálně.
4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:
a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:
- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník,
jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná
strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se
rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt,
v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem
výkopku v tomto prostoru.
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou
pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo
investorem takto označen.
b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.
5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu
nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu
část objemu, v níž se vykopávka provádí.
6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro
obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen
jednou.
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru
cen 119 00-14. Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.

1,0*1,0*(12,0+148,0+260,0)

0,9*1,6*5,5 "okolo minerálkovodu

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

9 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 2 162,291 195,00 421 646,75 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2922,120*0,1 "ornice (pol. 121151123)

1870,079 "odkopávky (pol. 122252206)

Součet

10 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 17 298,328 9,60 166 063,95 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2922,120*0,1 "ornice (pol. 121151123)

1870,079 "odkopávky (pol. 122252206)

Součet

2162,291 * 8 ' Přepočtené koeficientem množství

11 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 1 604,998 79,60 127 757,84 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.
2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky.
3. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru
cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.

"hutnění 100% PS

"Sanace aktivní zóny - příštěty

1604,998

12 M 583312021 materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133 t 2 888,996 219,00 632 690,12

"Sanace aktivní zóny - příštěty

1604,998
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

1604,998 * 1,8 ' Přepočtené koeficientem množství

13 K 171152112
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu

m3 56,060 60,30 3 380,42 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.
2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky.
3. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru
cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.

"hutnění 97% PS

56,06 "násyp

14 M 583312023 materiál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133 t 100,908 219,00 22 098,85

56,06 * 1,8 ' Přepočtené koeficientem množství

15 K 171201221. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x t 3 892,124 150,00 583 818,60

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

2922,120*0,1 "ornice (pol. 121151123)

1870,079 "odkopávky (pol. 122252206)

Součet

2162,291 * 1,8 ' Přepočtené koeficientem množství

16 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 52,300 11,20 585,76 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

52,30

17 K 181411133 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 582,360 18,60 10 831,90 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

(1,5+2,7+2,4+4,8+13+2,3+25,4+10,9+22,5+19,8+73,3+160,2+8+16,9+41,5+25+
14,1+5,2+5,9+5+23,1+1,8)*1,2

18 M 00572410 osivo směs travní parková kg 9,520 91,80 873,94 CS ÚRS 2020 02

(1,5+2,7+2,4+4,8+13+2,3+25,4+10,9+22,5+19,8+73,3+160,2+8+16,9+41,5+25+
14,1+5,2+5,9+5+23,1+1,8)*1,2

52,30

Součet

634,66 * 0,015 ' Přepočtené koeficientem množství

19 K 181351003 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 52,300 62,80 3 284,44 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

"viz. vzorový výkres D.1.3

"ohumusování tl. 100mm

52,30

20 K 182351133 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 582,360 39,70 23 119,69 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

"viz. vzorový výkres D.1.3

"ohumusování tl. 100mm

(1,5+2,7+2,4+4,8+13+2,3+25,4+10,9+22,5+19,8+73,3+160,2+8+16,9+41,5+25+
14,1+5,2+5,9+5+23,1+1,8)*1,2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

21 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 114,239 548,00 62 602,97 CS ÚRS 2020 02

52,30*0,1

(1,5+2,7+2,4+4,8+13+2,3+25,4+10,9+22,5+19,8+73,3+160,2+8+16,9+41,5+25+
14,1+5,2+5,9+5+23,1+1,8)*1,2*0,1

Součet

63,466 * 1,8 ' Přepočtené koeficientem množství

22 K 23020008R Montáž chrániček celých m 324,500 25,00 8 112,50

12,0+148,0+148,0+5,5+5,5+5,5

23 M PC.01 plastová plná chránička PE DN 110 mm m 324,500 185,00 60 032,50

24 K 23020010R Montáž chrániček podélně půlených m 844,500 30,00 25 335,00

12,0+148,0+148,0+5,5+5,5+5,5+(2*260,0)

25 M DC.01 dělená chránička 97/110 mm m 844,500 215,00 181 567,50

26 M PM.01 dělená pryžová manžeta kus 12,000 384,00 4 608,00
Poznámka k položce:
typ a rozměr bude dospecifikován

D 4 Vodorovné konstrukce 32 026,80

27 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm m3 23,380 860,00 20 106,80 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při
zemních pracích.

"lože pod chráničku

(260+324,50)*(0,05*0,8) "tl. 50mm, š. 800mm

28 K 462511161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do
sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez
výplně mezer

m3 8,000 1 490,00 11 920,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu.

8,0 "lomový kámen o velikosti de=0,3 m

D 5 Komunikace pozemní 2 476 983,59

29 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 9 108,160 127,50 1 161 290,40 CS ÚRS 2020 02

"viz. vzorový řez D.1.3

"Konstrukce vozovky - typ A (penetrační makadam)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

1,3*1849,7 "ŠDA, fr. 0/32

1,3*1849,7 "ŠDA, fr. 0/63

"Konstrukce vozovky - typ B (asfaltový beton)

1,3*(147+79+1118,4+68,6)+2,07*(80+71) "ŠDA, fr. 0/32

1,3*(147+79+1118,4+68,6)+2,07*(80+71) "ŠDA, fr. 0/63

Součet

30 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl.
50 mm

m2 1 642,200 240,00 394 128,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5
m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

"viz. vzorový řez D.1.3

"Konstrukce vozovky - typ B (asfaltový beton)

1,05*1564

31 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  se zhutněním m3 90,280 248,60 22 443,61 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice.
2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu
zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01
tohoto katalogu.

"viz. vzorový výkres D.1.3

(17,5+29,7+4,3+134,1+153,5+76,4+11,9+11,8+11,7+159,6+54,6+77+124,7+26,1
+9,9)*0,1

32 M 583312022 materiál nenamrzavý vhodný do krajnice t 162,504 219,00 35 588,38

(17,5+29,7+4,3+134,1+153,5+76,4+11,9+11,8+11,7+159,6+54,6+77+124,7+26,1
+9,9)*0,1

90,28 * 1,8 ' Přepočtené koeficientem množství

33 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 2 149,470 21,00 45 138,87 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které
se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu saponátovým roztokem části C 01 tohoto
katalogu.

"viz. vzorový řez D.1.3

"Konstrukce vozovky - typ B (asfaltový beton)

1,3*(147+79+1118,4+68,6)+2,07*(80+71)

11 / 92
Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

34 K 573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40
kg/m2 m2 1 692,700 14,00 23 697,80 CS ÚRS 2020 02

"viz. vzorový řez D.1.3

"Konstrukce vozovky - typ B (asfaltový beton)

1,05*1564

"Konstrukce vozovky - typ C (asfaltový beton nad mostovkou)

50,50

Součet

35 K 57345211R Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z emulze silniční, v
množství 1,0 kg/m2 m2 1 849,700 45,00 83 236,50

Poznámka k souboru cen:
1. Pokud není dvojitý nátěr prováděn v jednom časovém sledu, je považován za 2
jednoduché nátěry.

"viz. vzorový řez D.1.3

"Konstrukce vozovky - typ A (penetrační makadam)

1578,1+68,8+65,5+17,5+18,8+4,8+13,4+10,2+11,3+1,5+18,3+7,1+7,5+9,8+17,1

36 K 574381112
Penetrační makadam PM  s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s
posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po
zhutnění tl. 100 mm

m2 1 849,700 185,00 342 194,50 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Penetrační makadamy větších tlouštěk je nutno provádět ve 2 vrstvách.

"viz. vzorový řez D.1.3

"Konstrukce vozovky - typ A (penetrační makadam)

1578,1+68,8+65,5+17,5+18,8+4,8+13,4+10,2+11,3+1,5+18,3+7,1+7,5+9,8+17,1

37 K 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ)  s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm m2 50,500 265,00 13 382,50 CS ÚRS 2020 02

"viz. vzorový řez D.1.3

"Konstrukce vozovky - typ C (asfaltový beton nad mostovkou)

50,50

38 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm m2 1 614,500 208,00 335 816,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m
jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

"viz. vzorový řez D.1.3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

"Konstrukce vozovky - typ B (asfaltový beton)

147+79+1118,4+68,6+80+71

"Konstrukce vozovky - typ C (asfaltový beton nad mostovkou)

50,50

Součet

39 K 58412110R
Osazení silničních dílců ze železového betonu  s podkladem z kameniva
těženého fr. 16/32mm do tl. 200 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu
jednotlivě do 15 m2

m2 12,000 284,00 3 408,00

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na:
a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci,
b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními
dílci jakékoliv tloušťky.
2. Počet měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy krytu z dílců včetně spár.

"opatření na inženýrských sítí

3,0*2,0*2

40 M 59381338 panel silniční 3,00x2,00x0,215m kus 2,000 8 325,00 16 650,00 CS ÚRS 2020 02

41 K 599441111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky  kamenivem těženým m 3,000 3,01 9,03 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami
souboru cen 567 1 . - . . Podklad z prostého betonu.
2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár.

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 040,00

42 K 911331123. Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2
vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné vč. protikorózní ochrany m 40,000 1 480,00 59 200,00

Poznámka k položce:
1. V cenách:
a) svodidel a svodidlového náběhu jsou započteny i náklady na úpravu pláně, náklady na
převozy a přemístění soupravy pro beranění, na zaberanění patního sloupku a a dodávku
kompletní svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů,
spojovacího materiálu atd.),
b) dilatace svodnice je započtena dilatační svodnice včetně izolační podložky a spojovacího
materiálu.

43 K 911331411. Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný,
délky do 4 m vč. protikorózní ochrany m 8,000 3 980,00 31 840,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k položce:
1. V cenách:
a) svodidel a svodidlového náběhu jsou započteny i náklady na úpravu pláně, náklady na
převozy a přemístění soupravy pro beranění, na zaberanění patního sloupku a a dodávku
kompletní svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů,
spojovacího materiálu atd.),
b) dilatace svodnice je započtena dilatační svodnice včetně izolační podložky a spojovacího
materiálu.

D 997 Přesun sutě 580 350,12

44 K 997221551 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km t 2 171,969 35,60 77 322,10 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

"drcené kamenivo - z pol. 113107221, 113107223

509,711+1662,258

45 K 997221559 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 36 923,473 4,80 177 232,67 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

"drcené kamenivo - z pol. 113107221, 113107223

509,711+1662,258

2171,969 * 17 ' Přepočtené koeficientem množství

46 K 997221655. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x t 2 171,969 150,00 325 795,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"drcené kamenivo

509,711+1662,258

D 998 Přesun hmot 5 546,24

47 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 158,464 35,00 5 546,24 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

D M Práce a dodávky M 22 830,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 22 830,00

48 K 46040R
Vymístění stávajícího vedení CETIN (sdělovací=optický kabel a vedení NN)
mimo plochu polní cesty vč. pískového lože (zhutnění a urovnaní povrchu),
chráničky, výstražné PVC fólie, zásypu a jeho urovnání, ohumusování

m 75,000 304,40 22 830,00

Poznámka k položce:
výkop je v rámci výkopových prací pro komunikaci
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SOUPIS PRACÍ
Objekt:
SO 102 - Odvodnění

KSO: CC-CZ:

Místo: Mnichov Datum: 11.11.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 2 261 422,57

D 1 Zemní práce 186 228,05

1 K 131251102 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 28,512 157,00 4 476,38 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.

"výkop pro šachty Š05-Š19

((0,72+0,3+0,3)*2*0,85-0,26*1,32)*15

2 K 131251104 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 245,882 114,00 28 030,55 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.

"výkop pro drenáž

0,260*945,70

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 274,394 195,00 53 506,83 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

28,512 "výkop šachet (131251102)

245,882 "výkop drenáže (131251104)

Součet

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 2 195,152 9,60 21 073,46 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

28,512 "výkop šachet (131251102)

245,882 "výkop drenáže (131251104)

Součet

274,394 * 8 ' Přepočtené koeficientem množství

5 K 171201221. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x t 493,909 150,00 74 086,35

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

28,512 "výkop šachet (131251102)

245,882 "výkop drenáže (131251104)

Součet

274,394 * 1,8 ' Přepočtené koeficientem množství

6 K 174251101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez
zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 6,138 65,70 403,27 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem,
se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v
úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou
17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

"zásyp šachet Š05-Š19

(1,32*(0,24+0,07)*15)

7 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 11,048 421,00 4 651,21 CS ÚRS 2020 02

6,138 * 1,8 ' Přepočtené koeficientem množství

D 2 Zakládání 925 688,99

8 K 21156111R Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm m3 189,140 860,00 162 660,40

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.
2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce
se oceňují cenami:
a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,
b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože
se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

"drenáž

0,2*945,70 "obsyp potrubí

9 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze
nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté
šířce opláštění do 2,5 m

m2 4 019,225 28,00 112 538,30 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:
a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií,
b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy
nebo zářezu,
c) pro způsob spojování geotextilií přesahy.
2. Ceny nelze použít:
a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně,
b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21
Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů,
c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen
213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie.
3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné
zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění.
4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve
specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.
5. Množství měrných jednotek:
a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více
vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně,
b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a
prořezů stanovených projektovou dokumentací.

"drenáž

(200+14,2+600+12,7+159+23-49-14,2)*2,2 "geotextílie š. 2,2m

(200+14,2+600+12,7+159+23-49-14,2)*2,05 "hydroizolační fólie š. 2,05m

Součet

10 M 2832203R fólie hydroizolační proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu PVC tl 1,0mm m2 2 326,422 128,00 297 782,02

(200+14,2+600+12,7+159+23-49-14,2)*2,05

1938,685 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

11 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 2 496,648 14,00 34 953,07 CS ÚRS 2020 02

(200+14,2+600+12,7+159+23-49-14,2)*2,2

2080,54 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

12 K 21275251R Trativody z drenážních trubek v otevřeném výkopu trubka PE-HD SN 8 DN 200 m 945,700 336,00 317 755,20
Poznámka k položce:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek
na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03,
b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení
opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se
stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.

"drenáž - trubka 2/3 perforace

945,70

D 4 Vodorovné konstrukce 30 492,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

13 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm m3 23,643 860,00 20 332,98 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při
zemních pracích.

"drenáž

0,025*945,70 "lože v tl. 50mm

14 K 452311131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 m3 2,535 2 880,00 7 300,80 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové
konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

"lože pod šachty Š05-Š19

"lože v tl. 100mm, beton C 12/15 X0

((0,7+0,3+0,3)^2*0,1)*15

15 K 452351101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty m2 7,920 361,00 2 859,12 CS ÚRS 2020 02

"bednění betonového lože pro šachty Š05-Š19

(1,32*0,1*4)*15

D 5 Komunikace pozemní 752 552,14

16 K 59736112R Osazení ocelových pozinkovaných profilů HE-B 180 do betonového lože C 20/25
XF3 tl. 200mm m 36,100 5 275,00 190 427,50

"viz. vzorový výkres příčného žlabu D.1.5

"příčné žlaby

41,1-5,0

17 K 597661111R Rigol dlážděný  do lože z betonu prostého C 20/25 XF3 tl. 100 mm, s vyplněním
a zatřením spár cementovou maltou MC 25 z dlažebních kostek drobných m2 419,496 1 340,00 562 124,64

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dlažby příkopů, které se oceňují cenami souboru cen 594 . . - . .
souboru cen 594 . . - . . Dlažba nebo přídlažba.
2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné zemní práce, které se oceňují cenami
části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy rigolu.

"viz. výkres zpevněný rigol - "rozražeče"

"žulové kostky 10x10x10cm, rozražeče 20x10x10cm v celkovém objemu 2,36m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

"zpevněné části rigolů budou opatřeny 2,0 m dlouhými úseky, v kterých budou
rozmístěny „rozražeče“ v podobě dvojité dlažební kostky

"podélný sklon od 5%, max 20%

(434,5+12,7+158,9+6,5+23)*0,3 "dno

(434,5+12,7+158,9+6,5+23)*0,18*2 "svah

Součet

D 8 Trubní vedení 216 630,00

18 K 894812315. Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové
dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné vč. těsnění kus 15,000 5 460,00 81 900,00

Poznámka k souboru cen:
1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:
a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu
šachty,
c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z
jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.

"viz. výkres D.1.9 - tabulka šachet

"Š05-Š19

1*15

19 K 894812331. Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura
šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm vč. těsnění kus 15,000 1 930,00 28 950,00

Poznámka k souboru cen:
1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:
a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu
šachty,
c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z
jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.

"Š05-Š19

1*15

20 K 894812339 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k 
cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury kus 15,000 112,00 1 680,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:
a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu
šachty,
c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z
jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.

21 K 894812376 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop
(mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem kus 15,000 6 940,00 104 100,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:
a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu
šachty,
c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z
jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 787,00

22 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se
zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným
hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 72,200 86,00 6 209,20 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně
dodání hmot.

"k svodnici

2*36,10

23 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm m 72,200 55,00 3 971,00 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

"k svodnici

2*36,10

24 K 938902113

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním
travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného
profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na
vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30
do 0,50 m3/m

m 740,400 67,00 49 606,80 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně.
2. Pro volbu ceny se objem nánosu na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství
nánosu všech příkopů objektu a jejich celkové délky.
3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu,
která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

"profilace nového příkopu u komunikace

"podélný sklon do 5%

(14,2+1,1+139,5+151,2+4)-63,20 "dno

(14,2+1,1+139,5+151,2+4)*2-126,40 "svah

Součet

D 997 Přesun sutě 64 098,60

25 K 997221551 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km t 239,890 35,60 8 540,08 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

"nános z příkopů (pol. 938902113)

239,890

26 K 997221559 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 4 078,130 4,80 19 575,02 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť
překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého
charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový
kámen).

"nános z příkopů (pol. 938902113)

239,890

239,89 * 17 ' Přepočtené koeficientem množství

27 K 997221655. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x t 239,890 150,00 35 983,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

"nános z příkopů (pol. 938902113)

239,890

D 998 Přesun hmot 25 944,89

28 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost
do 200 m jakékoliv délky objektu t 480,461 54,00 25 944,89 CS ÚRS 2020 02
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SOUPIS PRACÍ
Objekt:
SO 151 - Propustek č.2

KSO: CC-CZ:

Místo: Mnichov Datum: 13.11.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 186 128,62

D 1 Zemní práce 40 723,64

1 K 132254202
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20
do 50 m3

m3 28,554 215,00 6 139,11 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy
rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

"výkop propustku

"50% tř. horniny 3

(7,3*2,36+9,2*3,2+0,9*11,6)*0,5

2 K 132354202
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20
do 50 m3

m3 28,554 220,00 6 281,88 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy
rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

"výkop propustku

"50% tř. horniny 4

(7,3*2,36+9,2*3,2+0,9*11,6)*0,5

3 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 22,320 38,60 861,55 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"na meziskládku a zpět

11,16*2 "výkopek pro zpětné použití

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 17,394 195,00 3 391,83 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"na skládku

28,554-11,16

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 139,152 9,60 1 335,86 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"na skládku

28,554-11,16

17,394 * 8 ' Přepočtené koeficientem množství

6 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10
000 m

m3 28,554 200,00 5 710,80 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"na skládku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

28,554

7 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za
každých dalších i započatých 1 000 m

m3 228,432 11,50 2 626,97 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

28,554 * 8 ' Přepočtené koeficientem množství

8 K 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 11,160 45,00 502,20 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"z meziskládky

11,16 "zpětné použití výkopku do zásypu

9 K 171201221. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x t 82,706 150,00 12 405,90

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

17,394+28,554 "zemina

45,948 * 1,8 ' Přepočtené koeficientem množství

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru m3 11,160 11,50 128,34 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do
násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku
(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

11,16 "meziskládka

11 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 11,160 120,00 1 339,20 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem,
se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v
úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou
17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

"viz. výkres propustku č.2 - D.2.6

"zpětný zásyp původním materiálem

5,8*1,2+0,3*2,0+1,8*2,0

D 2  Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin 4 051,62

12 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze
štěrkopísku netříděného m3 0,648 960,00 622,08 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-….
Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

"pod vtokovou jímkou

2,4*1,8*0,15"podsyp v tl. 150mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

13 K 274311127 Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu
nebo na hlavách pilot C 25/30 m3 0,585 3 420,00 2 000,70 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a
hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu základu s případnou
technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře,
b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení,
b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách.

"viz. výkres propustku č.2 - D.2.6

"beton C 25/30 XF3

0,9*0,5*1,3

14 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 1,800 740,00 1 332,00 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového
bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů
inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů
bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.
2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.
4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a
dilatačních spár základu.

(0,6*0,5)*2+(0,6*1,0)*2

15 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 1,800 53,80 96,84 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového
bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů
inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů
bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.
2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.
4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a
dilatačních spár základu.

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 38 888,42

16 K 327324128 Opěrné zdi a valy z betonu železového  odolný proti agresivnímu prostředí tř. C
30/37 m3 3,360 3 360,00 11 289,60 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku zdí.

"vtoková jímka

2,0*1,4*0,3+5,6*0,3*1,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

17 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení m2 18,840 656,00 12 359,04 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. Bednění zdí a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení úvodního katalogu.
2. Ceny lze použít i pro bednění základů z betonu prostého nebo železového.

"vtoková jímka

(2,0+1,4+2,0+1,4)*1,8 "bednění vnější

(1,4+0,8+1,4+0,8)*1,5 "bednění vnitřní

Součet

18 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění m2 18,840 302,00 5 689,68 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. Bednění zdí a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení úvodního katalogu.
2. Ceny lze použít i pro bednění základů z betonu prostého nebo železového.

19 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů  průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,079 42 300,00 3 341,70 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů.

"viz. výkres výztuže D.2.8

54,00*0,89/1000 "č. 01

25,60*0,22/1000 "č. 02

16,00*0,62/1000 "č. 03

24,00*0,62/1000 "č. 04

Součet

20 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů  ze sítí svařovaných t 0,166 37 400,00 6 208,40 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů.

"viz. výkres výztuže D.2.8

6,37*7,20/1000 "č. S1

3,90*7,20/1000 "č. S2

2,70*7,20/1000 "č. S3

5,70*7,20/1000 "č. S4

4,50*7,20/1000 "č. S5

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce 37 999,70

21 K 451315124 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 150 mm, z betonu C
12/15 m2 0,648 454,00 294,19 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu
(skluzy u opěry).
3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu
požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu
čerstvě uloženého betonu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami
katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen
451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u
základu založeného na pilotách.

"viz. výkres propustku č.2 - D.2.6

2,4*1,8*0,15 "podkladní beton pod vtokovou jímku

22 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm m3 0,996 860,00 856,56 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při
zemních pracích.

"viz. výkres propustku č.2 - D.2.6

9,4*1,06*0,1 "v tl. 100mm

23 K 46551315R
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene  s 
vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 20/25 XF3
tloušťky do 200 mm, plochy přes 10 m2

m2 15,815 2 330,00 36 848,95

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání písku nebo betonové směsi pro lože a spáry,
rozhrnutí a úpravu lože do tl. 140 mm, navlhčení podkladu, rozměření a výběr, případně
upravení kamene s urovnáním povrchu lícování dlažby a vyspárovaní MC 25, šíře spáry 15
mm.
2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvy ze štěrkopísku, tyto se oceňují
souborem cen 451 57- . 1 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva.

"viz. výkres propustku č.2 - D.2.6

"kamenná dlažba - žula tl. 100mm, betonové lože tl. 200mm

11,5*1,05+1,7*2,2

D 8 Trubní vedení 1 420,00

24 K 820521113 Přeseknutí železobetonové trouby  v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby,
se začištěním DN přes 1000 do 1200 mm kus 1,000 1 420,00 1 420,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství se stanoví v ks jednotlivých přeseknutí.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 61 369,47

25 K 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových  DN 600
mm m 9,800 1 692,00 16 581,60 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %.
2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého,
b) utěsnění trub cementovou maltou.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;
b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %,
c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555.

"viz. výkres propustku č.2 - D.2.6

9,80

26 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 9,898 2 558,00 25 319,08 CS ÚRS 2020 02

9,8 * 1,01 ' Přepočtené koeficientem množství

27 K 91953555R Obetonování trubního propustku  betonem prostým se zvýšenými nároky na
prostředí tř. C 25/30 XF3 m3 6,236 3 122,00 19 468,79

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění.
2. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je
beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

1,06*1,16*9,6-0,58*9,6

D 998 Přesun hmot 1 675,77

28 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 47,879 35,00 1 675,77 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

D PSV Práce a dodávky PSV 16 675,91

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 465,91

29 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše
svislé S nátěrem penetračním m2 12,240 21,60 264,38 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

(1,4*1,8)*2+(2,0*1,8)*2

30 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,004 49 400,00 197,60 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

(1,4*1,8)*2+(2,0*1,8)*2

12,24 * 0,00035 ' Přepočtené koeficientem množství

31 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

t 0,004 982,00 3,93 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 16 210,00

32 K 767995R
Výroba a dodávka uzamykatelné pozinkované vtokové mříže 1,7x1,0m vč.
materiálu a osazení do rámu ukotveného chemickou kotvou vč. dílenské
dokumentace

kus 1,000 16 210,00 16 210,00

"viz. výkres D.2.1

1
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SOUPIS PRACÍ
Objekt:
SO 201 - Most

KSO: CC-CZ:

Místo: Mnichov Datum: 16.11.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 2 646 889,47

D 1 Zemní práce 361 675,05

1 K 114203104 Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů,
rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho m3 1,742 231,00 402,40 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:
a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně
upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve
vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou projektovaného rozebrání;
c) schodů z lomového kamene.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání:
a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;
b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody
pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou
čáru;
b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m
za břehovou čáru.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují
cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic;
b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění
lomového kamene nebo betonových tvárnic;
c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují
cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do
měřitelných figur.
5. Objem rozebrání se určí v m3:
a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;
b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;
c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů
konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, přičemž se předpokládá, že z
10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp.
po dohodě s odběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3
objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovací stavby.
6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.

"kamenná rovnanina nahrazující 4.křídlo, čedič

4,84*1,2*0,3

2 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 25,750 258,00 6 643,50 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít na převedení vody na vzdálenost větší než 20 m, tedy za každý další metr
přes 20 m.
2. Ceny lze použít i pro převedení vody žlaby; přitom lze použít ceny :
a) 1101 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,30 m,
b) 1102 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,50 m,
c) 1103 pro žlaby rozvinutého obvodu do 0,80 m,
d) 1104 pro žlaby rozvinutého obvodu do 1,00 m,
e) 1105 pro žlaby rozvinutého obvodu do 2,00 m,
f) 1106 pro žlaby rozvinutého obvodu do 3,00 m.
3. Ceny lze použít i pro ocenění výtlačného potrubí.
4. Ceny lze použít jen pro převedení vody, získané čerpáním při provádění stavebních prací.
5. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) montáž a demontáž potrubí nebo hadice, těsnění po dobu provozu a opotřebení hmot,
b) podpěrné konstrukce dřevěné.
6. V ceně nejsou započteny náklady na nutné zemní práce; tyto se oceňují příslušnými
cenami souborů cen této části.

35 / 92
Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

"převedení potrubím DN 600

25,75

3 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min hod 480,000 55,00 26 400,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou
čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:
a) 115 20-12 Čerpací jehla,
b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,
d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.
2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20
m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-
11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných
studní:
a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky.
b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání
vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.
5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou
čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý
soubor čerpadel v činnosti.
7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu,
šachtu).

"60dní/8hodin

60*8

4 K 115101301 Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min den 60,000 39,50 2 370,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a
náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na
záložní zdroje energie.
2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací
soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.
3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy,
mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp.
termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou
čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu,
šachtu)
6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se
tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

5 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 m3 45,763 465,00 21 279,80 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo
naložení na dopravní prostředek.

"přesypávka na mostě

1,33*9,0

"humus a drn

(43,38+42,24+45,61+29,7)*0,1

"zemní hrázka

1,5*6,4+1,5*5,4

Součet

6 K 131251104 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 222,436 114,00 25 357,70 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.

"výkop na ZS mostu

"50% v těžitelnosti tř.3, 50% v těžitelnosti tř.4

(43,46*6,3-15,15-1,38+21*(4,26+3,89)*0,5+21,34*(2,15+4,74)*0,5+1,16*(1,94+
2,07)+0,5*1*7,98+2,49*1*0,5*7,98+2,49*1*0,5*7,98)*0,5

7 K 131351104 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 222,436 148,00 32 920,53 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.

"výkop na ZS mostu

"50% v těžitelnosti tř.3, 50% v těžitelnosti tř.4

(43,46*6,3-15,15-1,38+21*(4,26+3,89)*0,5+21,34*(2,15+4,74)*0,5+1,16*(1,94+
2,07)+0,5*1*7,98+2,49*1*0,5*7,98+2,49*1*0,5*7,98)*0,5

8 K 155131311 Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží nebo georohoží včetně plošného
kotvení ocelovými skobami, ve sklonu do 1:2 m2 71,712 63,00 4 517,86 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ukotvení horního okraje geomříže nebo georohože
do mělké rýhy ocelovými skobami, na zřízení rýhy i její zasypání, na instalaci geomříže nebo
georohože včetně přesahů a na plošné kotvení ocelovými skobami z betonářské oceli.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geomříží nebo georohoží, která se
oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů a kotvení krajů lze stanovit ve výši 15 až 20
%.

(16,28 + 11,88 + 19,33 + 12,27) * 1,2

9 M 69321121R georohož polypropylen (PP), pevnost v tahu min. 15 kN/m m2 71,712 112,00 8 031,74

(16,28 + 11,88 + 19,33 + 12,27) * 1,2

10 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 269,379 38,60 10 398,03 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"na meziskládku a zpět (meziskládka cca 900mm)

"zemina pro zpětné použití 50% tř.3

(60,77+40,77+44,29+100,79+22,759)*0,5*2

11 K 162351124

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000
m

m3 269,379 48,10 12 957,13 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"na meziskládku a zpět (meziskládka cca 900mm)

"zemina pro zpětné použití 50% tř.4

(60,77+40,77+44,29+100,79+22,759)*0,5*2

12 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 133,510 195,00 26 034,45 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

"přesypávka na mostě

1,33*9,0

"humus a drn

(43,38+42,24+45,61+29,7)*0,1

"zemní hrázka

1,5*6,4+1,5*5,4

"hloubení - zbývající výkopek v tř. 3 na skládku

222,436-((60,77+40,77+44,29+100,79+22,759)*0,5)

Součet

13 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 1 068,080 9,60 10 253,57 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

133,51 * 8 ' Přepočtené koeficientem množství

14 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10
000 m

m3 87,747 200,00 17 549,40 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"hloubení - zbývající výkopek v tř. 4 na skládku

222,436-((60,77+40,77+44,29+100,79+22,759)*0,5)

15 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za
každých dalších i započatých 1 000 m

m3 701,976 11,50 8 072,72 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

87,747 * 8 ' Přepočtené koeficientem množství

16 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 134,690 32,00 4 310,08 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"z meziskládky

(60,77+40,77+44,29+100,79+22,759)*0,5

17 K 167151112 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 134,690 42,00 5 656,98 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"z meziskládky

(60,77+40,77+44,29+100,79+22,759)*0,5

18 K 171153101
Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po
vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím
přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

m3 17,700 197,00 3 486,90 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravy pláně na koruně hrázek a na svahování na
bocích hrázek; tyto zemní práce se oceňují cenami souborů cen 181 Úprava pláně
vyrovnáním výškových rozdílů a 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

1,5*6,4+1,5*5,4

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru m3 269,379 11,50 3 097,86 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do
násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku
(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

"meziskládka

60,77+40,77+44,29+100,79+22,759

20 K 171201221. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x t 480,190 150,00 72 028,50

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

"přesypávka na mostě

1,33*9,0

"humus a drn

(43,38+42,24+45,61+29,7)*0,1

"zemní hrázka

1,5*6,4+1,5*5,4

"odkopaná zemina

444,87-(60,77+40,77+44,29+100,79-22,759)

Součet

266,772 * 1,8 ' Přepočtené koeficientem množství

21 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 283,356 120,00 34 002,72 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem,
se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v
úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou
17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

"bude použitý původní materiál, který musí splňovat čl. 5.4 ČSN 73 6244

"hutněný zásyp základů (pod těsnící vrstvou)

(5,57+5,40)*5,54

"těsnící vrstva - vrstva štěrkopísku

(4,23+4,18)*0,3*5,54

"zásyp za opěrou (nad těsnící vrstvou)

(3,47+3,89)*5,54

"hutněný zásyp základů na lícové straně opěry

(3,37+3,24)*6,70

"zpětný zásyp výkopů mimo koryto potoka

18,4+27,95+25,47+22,18+0,015+2,47+4,30

"zpětný zásyp výkopů v korytě potoka

3,37*(4,16+3,87)*0,5+2,24*(4,33+3,91)*0,5

Součet

22 M 58337600 štěrkopísek frakce 0/45 t 25,159 245,00 6 163,96 CS ÚRS 2020 02

"těsnící vrstva - vrstva štěrkopísku

"po vrstvách 2x 150mm

(4,23+4,18)*0,3*5,54

13,977 * 1,8 ' Přepočtené koeficientem množství

23 K 174251101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez
zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 5,485 65,70 360,36 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem,
se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v
úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou
17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

"ochranný zásyp s drenážní funkcí

(0,48+0,51)*5,54

24 M 583312021 materiál vhodný do zásypu dle ČSN 73 6244 t 9,873 219,00 2 162,19

"např. štěrkodrť ŠDA 0-32 mm

"ochranný zásyp s drenážní funkcí

(0,48+0,51)*5,54

5,485 * 1,8 ' Přepočtené koeficientem množství

25 K 181351003 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 88,920 74,80 6 651,22 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen
121 Sejmutí ornice.

"viz. vzorový výkres D.3.1

"ohumusování tl. 100mm

(21,13+12,27+22,72+17,98)*1,2

26 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 16,006 548,00 8 771,29 CS ÚRS 2020 02

(21,13+12,27+22,72+17,98)*1,2*0,1

8,892 * 1,8 ' Přepočtené koeficientem množství

27 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 88,920 18,80 1 671,70 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí
a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

(21,13+12,27+22,72+17,98)*1,2

28 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,334 91,80 122,46 CS ÚRS 2020 02

(21,13+12,27+22,72+17,98)*1,2

88,92 * 0,015 ' Přepočtené koeficientem množství

D 2 Zakládání 239 408,42

29 K 21156111R Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm m3 1,950 860,00 1 677,00

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.
2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce
se oceňují cenami:
a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,
b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože
se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

"drenážní potrubí DN 150

0,5*6,5*0,6 "obsyp

30 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze
nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté
šířce opláštění do 2,5 m

m2 14,300 38,10 544,83 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny:
a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií,
b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy
nebo zářezu,
c) pro způsob spojování geotextilií přesahy.
2. Ceny nelze použít:
a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně,
b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21
Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů,
c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen
213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie.
3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné
zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění.
4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve
specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.
5. Množství měrných jednotek:
a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více
vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně,
b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a
prořezů stanovených projektovou dokumentací.

"drenážní potrubí DN 150

6,5*2,2 "geotextílie

31 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 17,160 16,00 274,56 CS ÚRS 2020 02

6,50*2,2

14,3 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

32 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 5,097 2 970,00 15 138,09 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože.
2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku.

"beton C 12/15 X0

"pod drenážní trubkou

2*0,46*5,54

33 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 0,709 2 650,00 1 878,85 CS ÚRS 2020 02

"obetonování drenážní trubky

2*0,064*5,54

34 K 212792312 Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 160 m 11,080 162,00 1 794,96 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně žlabu -1111 jsou započteny i náklady na podélné rozříznutí plastové trouby DN 75
do spádu a na sraz pro odtok vlhkosti do žlábku úložného prahu s přesahem 50 mm od
bočního líce dříku opěry.
2. V cenách potrubí -2 . 1 .  jsou započteny i náklady na položení plastového drenážního
potrubí do spádu a na sraz na podkladní základový betonový trám za mostní opěrou k 
prostupu dříkem opěry, bez zemích prací, se zajištěním drenáže proti vychýlení.
3. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce, na betonáž podkladního trámu nebo
úložného prahu opěry, na obklad potrubí drenážním betonem, na obklad štěrkem a na
filtrační obal.

"drenáž za opěrou

2*5,54

35 K 21279231R Odvodnění - prostup zdí plastové potrubí HDPE DN 180 s přírubou
400x400x5mm (montáž + dodávka) m 2,400 1 860,00 4 464,00

"prostup drenáže skrz opěru

2*1,2

36 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 11,080 25,30 280,32 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání filtrační textilie na potřebnou šířku,
rozprostření pruhu textilie na uložené drenážní potrubí, urovnání a napnutí textilie před
uložením zásypového materiálu a odsun zbytku textilie.

37 K 274321117 Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve
výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30 m3 21,440 3 950,00 84 688,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a
hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního
povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku
opěry nebo pilíře,
b) kontrolu uložení výztuže s předepsaným krytím,
c) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvu základu, tyto se oceňují
souborem cen 451 3-511 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého.

"beton C25/30 - XF3, XC4, XA2

"základ

2*1,60*6,70

38 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 27,840 698,00 19 432,32 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového
bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů
inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů
bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.
2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.
4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a
dilatačních spár základu.

"základ

2*2*6,7*0,8+2*2*1,60

39 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 27,840 53,80 1 497,79 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového
bednění mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů
inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů
bednění z překližek pro nepohledové bednění a distančních prvků.
2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění.
4. V cenách nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a
dilatačních spár základu.

40 K 274361116 Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli
10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,573 40 900,00 105 235,70 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání výztuže z žebírkové betonářské oceli nebo
svařovaných sítí, sestavení armokošů a jejich uložení do bednění jeřábem se zajištěním
polohy výztuže, vázání výztuže nebo bodové svary jako náhrada za vázání, případné úpravy
výztuže nutné pro osazení bednění nebo při spojkování závitové výztuže spojkami WD 90.
2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí
výztuže. Materiál těchto tělísek je zahrnut v cenách bednění základů.

"základ

21,44*120/1000

41 K 27831121R Podlití patních plechů expanzní polymerní maltou m3 0,020 125 100,00 2 502,00

"pod patní plechy sloupků svodidla - tl. min. 10mm

(8+8)*0,35*0,35*0,01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 686 903,29

42 K 317171126 Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky  kotvou do vývrtu kus 30,000 1 060,00 31 800,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Kotvy spřažené se osazují do nosné konstrukce přivařením spodní části kotvy do výztuže
mostovky.
2. Kotvy do vývrtu se osazují vyvrtaného otvoru v betonu mostovky, ukotví se do epoxidové
ampule.
3. Kotvy talířové se zamáčknou do ukládaného betonu mostovky.
4. V cenách nejsou započteny náklady na kotvy; tyto se oceňují ve specifikaci.

15+15

43 M 548792020 kotva do vývrtu pro kotvení mostní  římsy kus 30,000 322,00 9 660,00 CS ÚRS 2018 01

"ocelový pásek 80x10 mm, dl. 500 mm + kotva do betonu M24 do otvoru Ø 28
mm hloubky min. 150 mm, PKO žárovým zinkováním

15+15

44 K 317321118 Římsy ze železového betonu  C 30/37 m3 7,938 4 890,00 38 816,82 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na:
a) kontrolu výztuže a bednění s potřebným krytím výztuže,
b) uhlazení horního povrchu římsy, ošetření čerstvě uloženého betonu požadované
certifikované kvality.
2. Soubor cen nelze použít pro římsy, které jsou betonovány jako součást desky mostovky.

"mostní římsa - beton C30/37 - XF4, XD3, XC4

0,26*14,72+0,28*14,68

45 K 317353121 Bednění mostní římsy  zřízení všech tvarů m2 34,104 1 780,00 60 705,12 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů
osazených na konzolách nebo na podporách vyložení římsy.
2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy
přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 m.
3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v 
režijních nákladech.
4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy,
nástřik bednění odformovacím prostředkem a opotřebení pohledového bednění podle počtu
užití.
5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční
nájemné vztažené k ploše bednění.
6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.
7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v 
pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z jakéhokoliv bednění a výměnu
opotřebeného designu matrice podle počtu užití.
8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta
v souboru cen  317 36-11 Výztuž ztužujících věnců kleneb nebo    ukončujících říms.
9. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují
souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové,
b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen
931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely,
c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen
628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový,
d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11
Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.

"mostní římsa

14,72*1,17+14,68*1,15

46 K 317353221 Bednění mostní římsy  odstranění všech tvarů m2 34,104 155,00 5 286,12 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů
osazených na konzolách nebo na podporách vyložení římsy.
2. Cenu -3122 lze použít pro bednění konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy
přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 25 m.
3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v 
režijních nákladech.
4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení bednění římsy,
nástřik bednění odformovacím prostředkem a opotřebení pohledového bednění podle počtu
užití.
5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho měsíční
nájemné vztažené k ploše bednění.
6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na odbednění a očištění bednění.
7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice architektonického designu v 
pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z jakéhokoliv bednění a výměnu
opotřebeného designu matrice podle počtu užití.
8. Ceny obsahují i materiál distančních tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta
v souboru cen  317 36-11 Výztuž ztužujících věnců kleneb nebo    ukončujících říms.
9. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) první montáž a poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují
souborem cen 948 41-1 . Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové,
b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační spáry, tyto se oceňují souborem cen
931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely,
c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem cen
628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový,
d) podpěrné konstrukce pod bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11
Zavěšené lešení pod bednění mostních říms.

47 K 317361116 Výztuž mostních železobetonových říms  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt
500 t 0,953 41 700,00 39 740,10 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání polotovaru výztuže z betonářské žebírkové
oceli nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a jejich uložení do bednění se zajištěním
polohy, napojení na kotvy římsy uložené v nosné konstrukci, vázání nebo bodové sváry jako
náhrada za vázání, případné úpravy výztuže pro uložení kotevních stoliček snímatelného
zábradlí a stoliček snímatelných svodidel uložených do výztuže říms.
2. Boční třmínky výztuže ke kotvení výztuže římsy osazené v nosné konstrukci se oceňují
souborem cen 421 36-1 . Výztuž deskových konstrukcí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na osazení kotevních stoliček, tyto se oceňují
souborem cen 936 17- . 1 Osazení kovových doplňků mostního vybavení jednotlivě.
4. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí
výztuže. Materiál těchto tělísek je započten v cenách bednění římsy.

"120kg/m3

7,938*120/1000

48 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37 m3 22,512 4 210,00 94 775,52 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž dříku a úložných prahů na plošném základu
nebo na vrtací šabloně při založení na pilotách, kontrolu bednění a kontrolu uložení krycí
vrstvy výztuže, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu
požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu úložného
prahu včetně vyspádování do odtokového žlábku u závěrné zídky prahu, ošetření a ochranu
čerstvě uloženého betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) uložení plastového žlábku do úložného prahu opěry, tyto se oceňují souborem cen 212 79
- . . Odvodnění z plastových trub u mostní opěry,
b) navazující kamenný chrlič, tyto se oceňují souborem cen 936 91-11 Montáž chrliče
Žlabového ze žulového kamene,
c) výplň tmelem a ochranu pracovní nebo dilatační spáry rubové strany výplně za opěrou,
tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily,
tmely.
d) výplň dilatační spáry extrudovaným polystyrenem, tyto se oceňují souborem cen 931 99-
21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
e) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě,
vlhkosti a plynům.

"beton C30/37 - XF4, XD3, XC4, XA1

"opěra mostu

2*0,8*2,1*6,7

49 K 334323218 Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 m3 11,671 4 280,00 49 951,88 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž stěn mostních křídel založených nebo
zavěšených a stěn závěrné zídky dodatečně betonované na úložném prahu, kontrolu
bednění a kontrolu uložení krycí vrstvy výztuže, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu,
rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení
horního povrchu křídel nebo závěrné zídky a ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výplň tmelem a ochranu pracovní spáry nebo dilatační spáry mezi křídly a opěrou,
pracovní spáry mezi opěrou a závěrnou zídkou rubové strany výplně za opěrou a křídlem,
tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové Konstrukce pásy, profily,
tmely,
b) výplně dilatační spáry extrudovaným polystyrenem mezi opěrou a křídlem, tyto se oceňují
souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
c) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě,
vlhkosti a plynům,
d) kotvení přechodové desky do závěrné zídky vrubovým kloubem - trnem a polystyrenovou
deskou, tyto se oceňují souborem cen 428 38- . . Vrubový a pérový kloub železobetonový.

"beton C30/37 - XF4, XD3, XC4, XA1

"křídla mostu

2*5,26*0,55+2*5,35*0,55

50 K 334351112 Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění  zřízení z 
překližek, pro železobeton m2 63,000 906,00 57 078,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky
10 m ze systémového bednění s výplní pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu
opěry a s výplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za
opěrou.
2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik
odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené
k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.
3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění
bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění.
4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí
výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se
oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění,
b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se
oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely,
c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra
u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u
bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáře,
d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931
99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111
Očištění povrchu betonu tlakovou vodou části C01.

"opěry mostu

2*2*2,1*6,7+2*2*1,68

51 K 334351191 Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění  Příplatek k 
ceně za zakřivení opěry m2 63,000 403,00 25 389,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky
10 m ze systémového bednění s výplní pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu
opěry a s výplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za
opěrou.
2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik
odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené
k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.
3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění
bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění.
4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí
výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se
oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění,
b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se
oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely,
c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra
u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u
bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáře,
d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931
99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111
Očištění povrchu betonu tlakovou vodou části C01.

52 K 334351211 Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění  odstranění z 
překližek m2 63,000 82,30 5 184,90 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky
10 m ze systémového bednění s výplní pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu
opěry a s výplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za
opěrou.
2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik
odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené
k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.
3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění
bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění.
4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí
výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo sklon, tyto práce se
oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění,
b) vložení těsnících pásů do bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se
oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely,
c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra
u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u
bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáře,
d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931
99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111
Očištění povrchu betonu tlakovou vodou části C01.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

53 K 334352111 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění  zřízení z 
překližek m2 50,327 971,00 48 867,52 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Výplň bednění se uvažuje z pohledové strany opěry z palubek a z rubové strany z 
překližky.
2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik
odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené
k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.
3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění
bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění.
4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí
výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) prostupy pro drenážní výusti, drážky a výstupky, tyto práce se oceňují cenami 334 35-119
Příplatek k ceně,
b) vložení těsnících pásů do pracovních spár nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují
souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely,
c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra
u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u
bednění těsnicích pásů ve vodorovné spáře,
d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931
99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111
Očištění povrchu betonu tlakovou vodou části C01.

"křídla mostu

2*2*5,26+2*2*5,35+2*3,56*0,55+2*3,61*0,55

54 K 334352211 Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění  odstranění
z překližek m2 50,327 82,30 4 141,91 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Výplň bednění se uvažuje z pohledové strany opěry z palubek a z rubové strany z 
překližky.
2. V cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik
odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené
k ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků.
3. V cenách odstranění je započteno odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění
bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po spínacích tyčích bednění.
4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro vyplnění kuželových otvorů v 
základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních nákladech.
5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí
výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) prostupy pro drenážní výusti, drážky a výstupky, tyto práce se oceňují cenami 334 35-119
Příplatek k ceně,
b) vložení těsnících pásů do pracovních spár nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují
souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely,
c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra
u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u
bednění těsnicích pásů ve vodorovné spáře,
d) vložení extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931
99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu,
e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111
Očištění povrchu betonu tlakovou vodou části C01.

55 M 28611176 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN10 m 1,600 587,00 939,20 CS ÚRS 2020 02

"prostup drenáže

2*0,8

56 K 334361216 Výztuž betonářská mostních konstrukcí  opěr, úložných prahů, křídel, závěrných
zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dříků opěr t 5,259 40 800,00 214 567,20 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení armokošů a jejich uložení jeřábem do
bednění se zajištěním polohy výztuže.
2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí
výztuže a případné úpravy pro osazení bednění. Materiál distančních tělísek je obsažen ve
skladbě bednění konstrukce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) povrchový antikorozní nátěr výztuže v místech pracovní spáry, tyto se oceňují souborem
cen 931 99-51 Nátěr betonářské výztuže,
b) úpravu bednění ukládané výztuže ke zhotovení spoje, tyto se oceňují souborem cen 273
36-2 . Spoje nosné betonářské výztuže se zaručenou nebo dobrou svařitelností.

"opěry mostu

3632,62/1000

"mostní křídla

1625,55/1000

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce 708 022,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

57 K 421321128 Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z 
betonu C 30/37 m3 36,575 4 740,00 173 365,50 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž nosné konstrukce přechodové desky nebo
nosné konstrukce mostu, kontrolu bednění, kontrolu uložení betonářské výztuže s 
požadovanou krycí vrstvou, vlastní betonáž mostní konstrukce zejména čerpadlem betonu,
rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení
betonu horního povrchu konstrukce, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.
2. V cenách jsou započteny náklady na rovinnost povrchu mostní konstrukce
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní vrstvu z betonu pod přechodovou desku, tyto se oceňují souborem cen 451 31-
51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého,
b) vrubový kloub (trn) přechodové desky do závěrné zídky případně vrubový kloub (např.
Freyssinet) desky rámové konstrukce do spodní stavby nebo kloub pérový mostní desky
vícepolového mostu (např. Mesnager), tyto se oceňují souborem cen 428 38 Vrubový a
pérový kloub železobetonový.
4. Příplatek -1191 se může použít pouze u cen -1137 až -1140.

"mostovka

"beton C30/37 - XF2, XD1, XC2

3,64*9,68+2*0,1*6,7

58 K 421351111 Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého
zřízení přesahu spřažené mostovky šíře do 600 mm m2 50,280 427,00 21 469,56 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Jedná se bednění:
a) z palubek u podhledu vyložení spřahující desky nosné konstrukce,
b) z prken u boku přechodové desky,
c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní římsou u boční stěny
spřahující desky nebo u boční stěny plné deskové konstrukce obdélníkového příčného řezu,
d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely betonážní etapy nosné
konstrukce u bednění čel pracovních spár.
2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění podhledů spřahující
desky na ramenáty konzolového vyložení, u přechodové desky založení hranolů a sestavení
bočních stěn desky na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové plné konstrukce
mostu nebo spřahující desky založení hranolů na podlaze skruže nebo konzole vyložení
spřahující desky, nástřik bednění odformovacím prostředkem, opotřebení bednění podle
počtu užití, odbednění a očištění bednění.
3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno pouze jedno užití.
4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíska výztuže, ale vlastní ukládka tělísek
je započtena v ceně výztuže deskové konstrukce.
5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-5112 a -5113 Bednění na
mostní skruži.
6. Ceny nelze použít pro bednění desky vylehčeného příčného řezu, které se oceňují
souborem cen 423 35- . . Bednění trámové a komorové konstrukce.
7. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) ramenáty vyložení pro bednění podhledu nebo římsy, tyto se oceňují souborem cen 948
51-113. Podpěrné skruže dočasné ze dřeva ramenáty
b) únosné pracovní podlahy a bednění spodního podhledu desky nosné konstrukce na
skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. Dřevěné podlahy mostní dočasné,
c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje souborem cen 451 31-
51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.

56 / 92
Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

50,28

59 K 421351131 Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého
zřízení boční stěny výšky do 350 mm m2 5,808 726,00 4 216,61 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Jedná se bednění:
a) z palubek u podhledu vyložení spřahující desky nosné konstrukce,
b) z prken u boku přechodové desky,
c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní římsou u boční stěny
spřahující desky nebo u boční stěny plné deskové konstrukce obdélníkového příčného řezu,
d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely betonážní etapy nosné
konstrukce u bednění čel pracovních spár.
2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění podhledů spřahující
desky na ramenáty konzolového vyložení, u přechodové desky založení hranolů a sestavení
bočních stěn desky na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové plné konstrukce
mostu nebo spřahující desky založení hranolů na podlaze skruže nebo konzole vyložení
spřahující desky, nástřik bednění odformovacím prostředkem, opotřebení bednění podle
počtu užití, odbednění a očištění bednění.
3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno pouze jedno užití.
4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíska výztuže, ale vlastní ukládka tělísek
je započtena v ceně výztuže deskové konstrukce.
5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-5112 a -5113 Bednění na
mostní skruži.
6. Ceny nelze použít pro bednění desky vylehčeného příčného řezu, které se oceňují
souborem cen 423 35- . . Bednění trámové a komorové konstrukce.
7. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) ramenáty vyložení pro bednění podhledu nebo římsy, tyto se oceňují souborem cen 948
51-113. Podpěrné skruže dočasné ze dřeva ramenáty
b) únosné pracovní podlahy a bednění spodního podhledu desky nosné konstrukce na
skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. Dřevěné podlahy mostní dočasné,
c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje souborem cen 451 31-
51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.

2*9,68*0,3

60 K 421351112 Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého
zřízení boků přechodové desky m2 9,514 664,00 6 317,30 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Jedná se bednění:
a) z palubek u podhledu vyložení spřahující desky nosné konstrukce,
b) z prken u boku přechodové desky,
c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní římsou u boční stěny
spřahující desky nebo u boční stěny plné deskové konstrukce obdélníkového příčného řezu,
d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely betonážní etapy nosné
konstrukce u bednění čel pracovních spár.
2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění podhledů spřahující
desky na ramenáty konzolového vyložení, u přechodové desky založení hranolů a sestavení
bočních stěn desky na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové plné konstrukce
mostu nebo spřahující desky založení hranolů na podlaze skruže nebo konzole vyložení
spřahující desky, nástřik bednění odformovacím prostředkem, opotřebení bednění podle
počtu užití, odbednění a očištění bednění.
3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno pouze jedno užití.
4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíska výztuže, ale vlastní ukládka tělísek
je započtena v ceně výztuže deskové konstrukce.
5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-5112 a -5113 Bednění na
mostní skruži.
6. Ceny nelze použít pro bednění desky vylehčeného příčného řezu, které se oceňují
souborem cen 423 35- . . Bednění trámové a komorové konstrukce.
7. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) ramenáty vyložení pro bednění podhledu nebo římsy, tyto se oceňují souborem cen 948
51-113. Podpěrné skruže dočasné ze dřeva ramenáty
b) únosné pracovní podlahy a bednění spodního podhledu desky nosné konstrukce na
skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. Dřevěné podlahy mostní dočasné,
c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje souborem cen 451 31-
51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.

2*6,7*0,71

61 K 421351211 Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého
odstranění přesahu spřažené mostovky šíře do 600 mm m2 50,280 78,80 3 962,06 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Jedná se bednění:
a) z palubek u podhledu vyložení spřahující desky nosné konstrukce,
b) z prken u boku přechodové desky,
c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní římsou u boční stěny
spřahující desky nebo u boční stěny plné deskové konstrukce obdélníkového příčného řezu,
d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely betonážní etapy nosné
konstrukce u bednění čel pracovních spár.
2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění podhledů spřahující
desky na ramenáty konzolového vyložení, u přechodové desky založení hranolů a sestavení
bočních stěn desky na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové plné konstrukce
mostu nebo spřahující desky založení hranolů na podlaze skruže nebo konzole vyložení
spřahující desky, nástřik bednění odformovacím prostředkem, opotřebení bednění podle
počtu užití, odbednění a očištění bednění.
3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno pouze jedno užití.
4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíska výztuže, ale vlastní ukládka tělísek
je započtena v ceně výztuže deskové konstrukce.
5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-5112 a -5113 Bednění na
mostní skruži.
6. Ceny nelze použít pro bednění desky vylehčeného příčného řezu, které se oceňují
souborem cen 423 35- . . Bednění trámové a komorové konstrukce.
7. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) ramenáty vyložení pro bednění podhledu nebo římsy, tyto se oceňují souborem cen 948
51-113. Podpěrné skruže dočasné ze dřeva ramenáty
b) únosné pracovní podlahy a bednění spodního podhledu desky nosné konstrukce na
skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. Dřevěné podlahy mostní dočasné,
c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje souborem cen 451 31-
51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.

62 K 421351231 Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého
odstranění boční stěny výšky do 350 mm m2 5,808 121,00 702,77 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Jedná se bednění:
a) z palubek u podhledu vyložení spřahující desky nosné konstrukce,
b) z prken u boku přechodové desky,
c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní římsou u boční stěny
spřahující desky nebo u boční stěny plné deskové konstrukce obdélníkového příčného řezu,
d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely betonážní etapy nosné
konstrukce u bednění čel pracovních spár.
2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění podhledů spřahující
desky na ramenáty konzolového vyložení, u přechodové desky založení hranolů a sestavení
bočních stěn desky na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové plné konstrukce
mostu nebo spřahující desky založení hranolů na podlaze skruže nebo konzole vyložení
spřahující desky, nástřik bednění odformovacím prostředkem, opotřebení bednění podle
počtu užití, odbednění a očištění bednění.
3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno pouze jedno užití.
4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíska výztuže, ale vlastní ukládka tělísek
je započtena v ceně výztuže deskové konstrukce.
5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-5112 a -5113 Bednění na
mostní skruži.
6. Ceny nelze použít pro bednění desky vylehčeného příčného řezu, které se oceňují
souborem cen 423 35- . . Bednění trámové a komorové konstrukce.
7. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) ramenáty vyložení pro bednění podhledu nebo římsy, tyto se oceňují souborem cen 948
51-113. Podpěrné skruže dočasné ze dřeva ramenáty
b) únosné pracovní podlahy a bednění spodního podhledu desky nosné konstrukce na
skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. Dřevěné podlahy mostní dočasné,
c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje souborem cen 451 31-
51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.

63 K 421351212 Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého
odstranění boků přechodové desky m2 9,514 68,40 650,76 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Jedná se bednění:
a) z palubek u podhledu vyložení spřahující desky nosné konstrukce,
b) z prken u boku přechodové desky,
c) z prken jako nepohledové bednění překryté následně mostní římsou u boční stěny
spřahující desky nebo u boční stěny plné deskové konstrukce obdélníkového příčného řezu,
d) z prken s otvory pro průchod betonářské výztuže do další lamely betonážní etapy nosné
konstrukce u bednění čel pracovních spár.
2. V cenách jsou započteny náklady na založení a osazení bednění podhledů spřahující
desky na ramenáty konzolového vyložení, u přechodové desky založení hranolů a sestavení
bočních stěn desky na podkladní vrstvě z betonu, u bočních stěn deskové plné konstrukce
mostu nebo spřahující desky založení hranolů na podlaze skruže nebo konzole vyložení
spřahující desky, nástřik bednění odformovacím prostředkem, opotřebení bednění podle
počtu užití, odbednění a očištění bednění.
3. U čel pracovní spáry železobetonové konstrukce je uvažováno pouze jedno užití.
4. V cenách jsou započteny náklady na distanční tělíska výztuže, ale vlastní ukládka tělísek
je započtena v ceně výztuže deskové konstrukce.
5. Bednění vlastní deskové konstrukce se oceňuje cenami 421 95-5112 a -5113 Bednění na
mostní skruži.
6. Ceny nelze použít pro bednění desky vylehčeného příčného řezu, které se oceňují
souborem cen 423 35- . . Bednění trámové a komorové konstrukce.
7. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) ramenáty vyložení pro bednění podhledu nebo římsy, tyto se oceňují souborem cen 948
51-113. Podpěrné skruže dočasné ze dřeva ramenáty
b) únosné pracovní podlahy a bednění spodního podhledu desky nosné konstrukce na
skruži, tyto se oceňují souborem cen 421 95-3. Dřevěné podlahy mostní dočasné,
c) podkladní vrstvu pod přechodovou deskou, tato vrstva se oceňuje souborem cen 451 31-
51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého.

64 K 421361226 Výztuž deskových konstrukcí  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
deskového mostu t 4,449 43 120,00 191 840,88 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Jedná se o výztuž deskových konstrukcí přechodové desky, spřahující desky nebo desky
nosné konstrukce a dále o doplňkovou výztuž uzavírací spáry u letmé montáže nebo
doplňkovou výztuž po osazení dilatačního závěru.
2. V cenách jsou započteny náklady na:
a) uložení hlavní a rozdělovací výztuže a třmínků betonářské výztuže do konstrukce včetně
betonových distančních podložek zajištujících požadované krytí, vázání nebo bodové sváry
k vytvoření prostorového armokoše, případné úpravy výztuže pro osazení bednění a úpravy
pro zajištění průběhu trubek předpínací výztuže.
b) manipulaci s výztuží při ukládce jeřábem a ručně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek. Náklady na tělíska jsou
započteny ve skladbě bednění.
4. V cenách nejsou započteny náklady na uchycení tupých spojů závitové výztuže do
bednění a jejich napojování, tyto se oceňují souborem cen 273 36-21 Svarové nosné spoje.

"mostovka

"150kg/m3

4448,87/1000

65 K 465513127 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm m2 85,680 1 294,00 110 869,92 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo
nadzákladové z lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a
výplňové vrstvy z betonu prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

"dlažba koryta potoka

"spárování maltou MC 25

85,68

66 K 45131711R Podklad pod dlažbu z betonu prostého  pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
20/25 XF3 tl. přes 150 do 200 mm m2 85,680 684,00 58 605,12

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami
souboru cen 27 . 31- . . Základové pásy z betonu prostého.
2. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností
podloží.

85,680 "lože pod dlažbu v tl. 200mm

67 K 451315114 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 100 mm, z betonu C
12/15 m2 36,160 286,00 10 341,76 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce.
2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu
(skluzy u opěry).
3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu
požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu
čerstvě uloženého betonu.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami
katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání,
b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen
451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva,
c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u
základu založeného na pilotách.

"podkladní vrstva mostovky

2*18,08

68 K 451477121 Podkladní vrstva plastbetonová  drenážní, tloušťky do 20 mm první vrstva m2 2,152 1 250,00 2 690,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na:
a) dávkovou výrobu plastbetonu na stavbě, manipulaci ručně v úrovni konstrukce pro
drenážní plastbetony nebo jeřábem pro uložení na úložné bloky ložiska pilířů,
b) rozprostření samonivelačního plastbetonu pro ložiska, tixotropního pro patní sloupky
snímatelného zábradlí a svodidel nebo drenážního plastbetonu v místě vsaku odvodňovací
trubky, případně odvodňovací drážky podél obrubníku mostní římsy, urovnání povrchu
plastbetonu v požadované konečné tloušťce.
2. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu úložné plochy.

"pásek z drenážního polymerního betonu

0,15*9,68+5*0,14

69 K 461310212
Patka z betonu prostého do rýhy nebo do bednění  s provedením dilatačních
spár v osové vzdálenosti 2 m a jejich zalitím živičnou zálivkou z betonu se
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 8,300 3 944,00 32 735,20 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro patky úprav podélného zpevnění.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bednění a na zvětšení objemu betonu, způsobené
nerovností dna a stěn výkopu.

"betonový práh - beton C 25/30 XF3

2*0,5*1*8,3

70 K 462513161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do
sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do
500 kg bez výplně mezer

m3 7,805 1 610,00 12 566,05 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu.

"předpoklad 0,5m3/m

15,61*0,5

71 K 462513169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do
sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do
500 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu

m2 15,610 97,10 1 515,73 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu.

15,61

72 K 46551315R
Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene  s 
vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 20/25 XF3
tloušťky 200 mm, plochy přes 10 m2

m2 30,108 2 530,00 76 173,24

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání písku nebo betonové směsi pro lože a spáry,
rozhrnutí a úpravu lože do tl. 140 mm, navlhčení podkladu, rozměření a výběr, případně
upravení kamene s urovnáním povrchu lícování dlažby a vyspárovaní MC 25, šíře spáry 15
mm.
2. V cenách nejsou započteny náklady na podkladní vrstvy ze štěrkopísku, tyto se oceňují
souborem cen 451 57- . 1 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

"viz. D.3.0 Technická zpráva

1,05+1,24+0,37+0,65+1,25+(4,37+5,85+5,45+3,42+0,65)*1,2+0,05+0,87+0,04+
0,9

D 5 Komunikace pozemní 1 697,64

73 K 569831111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm m2 19,740 86,00 1 697,64 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.
2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:
a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111
Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,
b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1
Zemní práce.

"rozšíření krajnice

5,12+3,99+5,32+5,31

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 571,19

74 K 63266310R Ochranný nátěr betonové plochy (typ S4) pružný epoxy-polyuretanový m2 9,114 721,00 6 571,19

"obrubníkové plochy

0,31*(14,68+14,72)

D 8 Trubní vedení 5 982,55

75 K 871275811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu
DN do 150 m 6,500 62,70 407,55 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.

6,50 "uschovat pro zpětné použití

76 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým
kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 m 6,500 138,00 897,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a
těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve
specifikaci.
2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady
na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve
specifikaci.
3. Ztratné lze dohodnout:
a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,
b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

6,50 "uložení původního potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

77 K 890811811 Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z plastu m3 0,500 1 240,00 620,00 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizačné šachty.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m3 obestavěného prostoru šachty nebo jímky.
3. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3
Budov a haly - bourání konstrukcí.

0,5 "1ks šachty na drenáži DN 500 - uložit ke zpětnému použití

78 K 891315911 Výměna vodovodních armatur na potrubí koncových klapek (žabích) hrdlových
DN 150 kus 1,000 478,00 478,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií nebo běžných oprav venkovních vodovodů.
2. Ceny nelze použít při zřízení nových venkovních vodovodů.
3. V cenách 891 ..-.9.1 Výměna vodovodních armatur na potrubí jsou zahrnuty náklady na
demontáž stávajících a montáž nových armatur.
4. V cenách jsou započteny i náklady:
a) u hlavních ventilů ceny -3911 na osazení zemních souprav,
b) u navrtávacích pasů ceny -9911 na výkop montážních jamek; na opravu izolace ocelových
trubek a na osazení zemních souprav.
5. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání šoupátek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných
klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a hydrantových
klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto armatury se oceňují ve
specifikaci,
b) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje
příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části
A 01 tohoto katalogu,
c) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - .
1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a
zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
části A 01 tohoto ceníku,
6. V cenách 891 52-4921 a -5911 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových
kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub.

79 K 89481231R Osazení šachty pro drenáž (původní demontovaná šachta DN 500) kus 1,000 3 580,00 3 580,00
Poznámka k položce:
1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:
a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 560 627,17

80 K 911331411 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný,
délky do 4 m m 16,000 3 800,00 60 800,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách:
a) svodidel a svodidlového náběhu jsou započteny i náklady na úpravu pláně, náklady na
převozy a přemístění soupravy pro beranění, na zaberanění patního sloupku a a dodávku
kompletní svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů,
spojovacího materiálu atd.),
b) dilatace svodnice je započtena dilatační svodnice včetně izolační podložky a spojovacího
materiálu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) případnou povrchovou úpravu svodidel (nátěry apod.), které se oceňují samostatně,
b) krácení a úpravu pásnic a sloupků, toto se oceňuje individuálně.
3. V případě, že se provádí krácení svodnic nebo sloupků, se krácená část neodečítá.

4,0*4

81 K 911334121 Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí
úrovně zádržnosti H2 s výplní z vodorovných tyčí m 29,400 8 655,00 254 457,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zábradelních svodidel obsahují i náklady na přišroubování patního sloupku s roztečí
2 m do betonové nebo ocelové římsy mostu, dotažení patní desky ke konstrukci a dodávku
kompletní svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů, madla,
spojovacího materiálu, chemických kotev atd.).
2. Ceny dilatace zábradelní výplně obsahují i dodávku dilatační svodnice a spojovacího
materiálu.
3. Ceny dilatace madel obsahují i dodávku dilatační manžety madla a spojovacího materiálu.
4. Ceny neobsahují pružný nátěr spáry mezi betonem a sloupkem, tyto se oceňují souborem
cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-
elastické bázi.

"viz. D.3.0 Technická zpráva

14,72+14,68

82 K 91911111R Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu  příčných nebo
podélných, šířky 5 mm, hloubky do 60 mm m 4,800 84,00 403,20

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

"římsa mostu - smršťovací spáry

6*0,8

83 K 91911223R Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku
šířky 15 mm, hloubky 40 mm m 58,800 98,00 5 762,40

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

(14,72+14,68)*2 "podél římsy

84 K 91912113R
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo
živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro
komůrky šířky 15 mm, hloubky 40 mm

m 58,800 149,00 8 761,20

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na
impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

(14,72+14,68)*2 "podél římsy

85 K 931994101 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  těsnicím pásem
povrchovým, spáry pracovní m 60,440 487,00 29 434,28 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v 
konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k 
výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému
pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu
spáry.
2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a
nalepení profilové pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného
vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže
konstrukce zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v 
profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár.
V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení
tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně
obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami,
zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým
pásem dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených,
tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň
dilatačních spár z polystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131
až -4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

"pracovní spára základ - opěry

2*15,11

"pracovní spárá opěra - mostovka

2*15,11

Součet

86 K 931994142 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  tmelem polyuretanovým
spáry dilatační do 4,0 cm2 m 4,800 200,00 960,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách těsnění spár pásy těsnicími jsou započteny náklady na rozměření délky pásu v 
konstrukci, nastříhaní a lepení pásu na požadovaný rozměr, uchycení hřebenu pásu k 
výztuži a k bednění tak, aby nedošlo u povrchových pásů k posunutí a u vnitřních k volnému
pohybu během betonáže, a náklady uložení pásů pro svislou nebo vodorovnou ochranu
spáry.
2. V cenách těsnění styčné spáry profilem jsou započteny náklady na nastříhání, vložení a
nalepení profilové pryže z nevodotěsného mikrotenového profilu nebo vodotěsného
vodoubobtnajícího profilu do drážky styčné spáry mezi prefa dílci během montáže
konstrukce zejména přesýpaných objektů.
3. Těsnění tmelem se používá převážně u pohledových pracovních a dilatačních spár v 
profilu vytvořeném lištami o ploše do 1,5 cm2 u pracovních spár a 4 cm2 u dilatačních spár.
V ceně jsou započteny náklady na penetraci pro lepší přilnavost k betonu, u dilatačních spár
osazení separační vložky tmelu pro oddělení polystyrenové výplně dilatační spáry a uhlazení
tmelu.
4. Těsnění spárovým profilem ze silikonu nebo uretanu jako náhrada za pohledové výplně
obsahuje nastříhaní a slepení pásů na potřebnou délku, vložení do spáry vytvořené lištami,
zkosení čela spáry do 20/20 mm nebo do 40/40 mm.
5. Těsnění smrštitelné (pseudo) spáry obsahuje těsnění lícové tmelem a rubové povrchovým
pásem dilatačním, vložení extrudovaného polystyrenu v 1/3 plochy tloušťky betonové stěny.
6. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) bednění pracovních a dilatačních čel, bednění podpěr těsnicího pásu svisle uložených,
tyto se oceňují cenou 327 35-3112,
b) bednění podpěr těsnicího pásu vodorovně uložených, tyto se oceňují cenou 421 35-3112,
c) vložení polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň
dilatačních spár z polystyrenu,
d) u cen -4171 a -4172 na tmelení spáry pod izolačním pásem, tyto se oceňují cenami -4131
až -4142,
e) u cen -4171 a -4172 na penetrační nátěr betonu, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

"římsa mostu - smršťovací spáry

6*0,8

87 K 93694112R Nerezový odvodňovač mostovky do plastbetonu, dodávka a osazení kus 5,000 3 287,00 16 435,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na:
    a) osazení bednící vložky 300x300 mm s otvorem pro trubku chráničky průměru 63 mm,
osazení
        nerez příruby s nerez trubkou vývodu průměru 50 mm nebo osazení měděného
trychtýře s nalepením
        trubkové spojky průměru 32 mm pro nasazení prodlužovací trubky průměru 50 mm do
lože z plastbetonu
        (oceňuje se zvlášť) a na trubku chráničky průměru 63 mm, přilepení natavovací izolace
mostovky (v
        sub dodávce), nastříhaní a nalepení nerez mřížky na odvodňovač, zachycení mřížky
pomocí spony jako
        zábrana proti posunutí při pozdější ukládce drenážního betonu vsaku nad odvodňovací
trubkou,
    b) u měděného provedení nalepení prodloužení vývodu plastové trubky průměru 50 mm
podle
        konstrukční výšky nosné konstrukce na spojku průměru 32 mm, nařezání a osazení
chráničky průměru 63
        mm do bednění vyvázaně a osazení na vložku bednění 130x130 mm s otvorem pro
osazení chráničky. U
        nerezového provedení odpadá prodloužení vývodu od příruby a obsahuje pouze
nařezání chráničky
        průměru 63 mm těsnění odvodňovače mezi trubkou průměru 50 mm a chráničkou.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
    a) lože z plastbetonu a vsakovací vrstvy z drenážního plastbetonu, tyto se oceňují
souborem cen
        451 47- . 1 Podkladní vrstva plastbetonová,
    b) subdodávku pokládky celoplošné izolace mostovky a případné napojení odvodňovací
trubky D 50
        mm do sedla horizontálního potrubí DN 200-250 odvodnění mostu,
    c) odvodňovač izolace mostovky; tyto se oceňují ve specifikaci.

5

88 K 93694221R Vyznačení letopočtu výstavby otiskem matrice do betonu kus 1,000 1 840,00 1 840,00

89 K 948411R Zřízení a odstranění kovové lešení vč. pronájmu panelu, dopravy, nakládání a
vykládání kpl 1,000 48 500,00 48 500,00

Poznámka k položce:
1. V cenách podpěných skruží jsou započteny náklady na sestavení a zavětrování věží,
osazení a vyrovnání stavěcích hlav a dolních základových rámů.
2. V cenách podpěr jsou započteny náklady na rozměření, sestavení modulů s uložením na
základech, kontrolu stability, zavětrování konstrukce, osazení dočasných pomocných
pracovních lávek a doprava podpěr do vzdálenosti 100 m v rámci staveniště.
5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je započten v režijních
nákladech.

90 K 953961214 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo tvrdého
kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm kus 32,000 118,00 3 776,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na
vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem
nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do
otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.

"kotevní šrouby svodidla - zadní

(8+8)*2

91 K 953961216 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo tvrdého
kamene chemická patrona, velikost M 24, hloubka 210 mm kus 32,000 362,00 11 584,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na
vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem
nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do
otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.

"kotevní šrouby svodidla - přední

(8+8)*2

92 K 953965131R Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost
M 16, délka 190 mm vč. plastové krytky kus 32,000 348,00 11 136,00

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na
vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem
nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do
otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.

"kotevní šrouby svodidla - zadní

(8+8)*2

93 K 953965151R Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost
M 24, délka 290 mm vč. plastové krytky kus 32,000 364,00 11 648,00

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:
a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na
vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,
b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem
nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do
otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.

"kotevní šrouby svodidla - přední
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

"vč. plastové krytky

(8+8)*2

94 K 963041221 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prokládaného betonu m3 16,527 1 240,00 20 493,48 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu.
2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů
uložených na dřevěné konstrukci mostu.
3. Ceny nelze použít:
a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto
bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní
práce;
b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle
ustanovení úvodního katalogu.
4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných
dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního
katalogu.
5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na
pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní
zakládání objektů.
6. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,
b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním.

"demolice stávajících opěr a základů

1,35*5,65+1,35*5,57

"demolice stávajících křídel mostu

3*0,92*0,5

Součet

95 K 963051111 Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu m3 24,930 2 500,00 62 325,00 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí z předpjatého betonu.
2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů
uložených na dřevěné konstrukci mostu.
3. Ceny nelze použít:
a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; toto
bourání se oceňuje cenami 122 90-1 - Bourání konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní
práce;
b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle
ustanovení úvodního katalogu.
4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných
dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního
katalogu.
5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na
pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní
zakládání objektů.
6. Množství měrných jednotek se určuje:
a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m3 objemu konstrukce nebo její části před bouráním,
b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m3 objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

"bourání stávajících žb nosníků

2,77*9,0

96 K 966075211 Demontáž částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného,
hmotnosti do 50 kg kg 308,280 12,40 3 822,67 CS ÚRS 2020 02

"demontáž stávajícího zábradlí mostu

"DN 50, 15,414 kg/m

(9,0+5,0+6,0)*15,414

97 K 985321212 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi
rubu kleneb m2 0,240 450,00 108,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž
ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 plochy.

"římsa mostu - smršťovací spáry

6*0,8*0,05

98 K 985324211 Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-B) m2 17,424 481,00 8 380,94 CS ÚRS 2020 02

"ochranný nátěr mostovky

0,9*2*9,68

D 997 Přesun sutě 38 645,28

99 K 997211511 Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a hrubým
urovnáním, na vzdálenost do 1 km t 98,017 38,40 3 763,85 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat
suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se
tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

3,170 "kamenná rovnanina

34,707 "beton

59,832 "žb

0,308 "zábradlí

Součet

100 K 997211519
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a hrubým
urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1
km

t 1 666,289 5,90 9 831,11 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat
suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se
tato lomená doprava v každém úseku samostatně.

3,170 "kamenná rovnanina

34,707 "beton

59,832 "žb

0,308 "zábradlí

Součet

98,017 * 17 ' Přepočtené koeficientem množství

101 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot  na dopravní prostředky pro vodorovnou
dopravu suti t 98,017 45,00 4 410,77 CS ÚRS 2020 02

3,170 "kamenná rovnanina

34,707 "beton

59,832 "žb

0,308 "zábradlí

Součet

102 K 997221625 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 59,832 250,00 14 958,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

59,832 "žb

103 K 997221615. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 x t 34,707 150,00 5 206,05

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

34,707 "beton
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

104 K 997221655. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 x t 3,170 150,00 475,50

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

3,170 "kamenná rovnanina

D 998  Přesun hmot 37 356,42

105 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové
nebo kovové  vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m t 203,024 184,00 37 356,42 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování přesunu hmot ocelových mostních konstrukcí
oceňovaných cenami katalogů montážních prací; tento přesun se oceňuje individuálně.
2. Přesun betonu do mostní konstrukce je zahrnut v cenách betonáže, které obsahují i
ukládku betonu do konstrukce (čerpadlem betonu nebo jeřábem s kontejnerem). U betonů je
proto uvedena nulová hmotnost, tzn. že hmotnost betonů nevstupuje do výpočtu přesunu
hmot.

D PSV Práce a dodávky PSV 95 137,96

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 95 137,96

106 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše
svislé S nátěrem penetračním m2 115,995 21,60 2 505,49 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

"penetrační nátěr římsy

0,1*(14,68+14,72)

"ochranný izolační nátěr na styku konstrukcí se zeminou

4*5,24+4*5,35+2*0,55*3,61+2*0,55*3,55+2*1,38*5,2+2,72*6,3+2,77*6,3+4*3,47

Součet

107 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,041 49 400,00 2 025,40 CS ÚRS 2020 02

"penetrační nátěr římsy

0,1*(14,68+14,72)

"ochranný izolační nátěr na styku konstrukcí se zeminou

4*5,24+4*5,35+2*0,55*3,61+2*0,55*3,55+2*1,38*5,2+2,72*6,3+2,77*6,3+4*3,47
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Součet

115,995 * 0,00035 ' Přepočtené koeficientem množství

108 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše
svislé S nátěrem lakem asfaltovým m2 452,220 23,60 10 672,39 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

"ochranný izolační nátěr na styku konstrukcí se zeminou

(4*5,24+4*5,35+2*0,55*3,61+2*0,55*3,55+2*1,38*5,2+2,72*6,3+2,77*6,3+4*3,47)
*2

226,11 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství

109 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,102 41 900,00 4 273,80 CS ÚRS 2020 02

"ochranný izolační nátěr na styku konstrukcí se zeminou

(4*5,24+4*5,35+2*0,55*3,61+2*0,55*3,55+2*1,38*5,2+2,72*6,3+2,77*6,3+4*3,47)
*2

226,11 * 0,00045 ' Přepočtené koeficientem množství

110 K 711331382 Provedení izolace mostovek pásy na sucho  AIP nebo tkaniny m2 30,304 16,40 496,99 CS ÚRS 2020 02

"ochrana izolace rubu opěr

2*2,74*5,53

111 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 30,304 23,80 721,24 CS ÚRS 2020 02

"ochrana izolace rubu opěr

2*2,74*5,53

112 K 711341564 Provedení izolace mostovek pásy přitavením  NAIP m2 106,792 95,00 10 145,24 CS ÚRS 2020 02

"izolace mostovky + rub opěr

61+2*2,74*5,53

"izolace pod římsami

2*0,8*9,68

Součet

113 M 628321340R

Jednovrstevná izolace z natavených modifikovaných asfaltových pasů na celou
šířku mostovky s přesahy na rub závěrných zídek.
 Izolace i její podklad musí splňovat požadavky ČSN 73 6242. Použit smí být
pouze schválený typ izolačního systému pro tento typ konstrukcí
Hydroizolace mostovky bude předepsaným způsobem (tj. dle technologického
předpisu výrobce) uložena na upravený povrch mostovky opatřený příslušným
penetračním nátěrem.

m2 122,811 287,00 35 246,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

"izolace mostovky + rub opěr

61+2*2,74*5,53

"izolace pod římsami

2*0,8*9,68

Součet

106,792 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

114 K 711411001 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a
tmely za studena  na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 61,000 12,20 744,20 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a
cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

61,00 "pečetící vrstva mostovky

115 M NP.01 Nízkoviskózní 2-komponentní epoxidová pryskyřice kg 30,500 356,00 10 858,00

"pečetící vrstva mostovky

"0,5kg/1m2

0,5*61,0

116 K 711431101 Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho
AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V m2 46,591 16,80 782,73 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 49-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásů za použití natěradel
nebo tmelů za horka.

"těsnící vrstva

(4,23+4,18)*5,54

117 M 69341014 geomembrána hydroizolační hladká tl 2,5 mm m2 55,909 284,00 15 878,16 CS ÚRS 2020 02

"těsnící vrstva - 20% protažení

(4,23+4,18)*5,54

46,591 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

118 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

t 0,802 982,00 787,56 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.
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SOUPIS PRACÍ
Objekt:
SO 801 - Kácení zeleně

KSO: CC-CZ:

Místo: Mnichov Datum: 12.11.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 294 711,45

D 1 Zemní práce 278 635,45

1 K 111211101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100
mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 m2 97,500 68,60 6 688,50 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady
na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu
půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř.
skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný
součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

97,50

2 K 111251111 Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) s naložením na dopravní
prostředek a odvozem drtě do 20 km a se složením o průměru větví do 100 mm m3 12,135 2 980,00 36 162,30 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drti na skládku.
2. Měří se objem nadrcené hmoty.

37,2/10*3

97,50/100

Součet

3 K 112151351 Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na
řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm kus 43,000 1 230,00 52 890,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20
m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a
krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

42 "listnaté stromy

1 "jehličnaté stromy

Součet

4 K 112151352 Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na
řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm kus 22,000 1 720,00 37 840,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20
m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a
krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

22 "listnaté stromy

5 K 112151353 Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na
řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm kus 17,000 1 987,00 33 779,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20
m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a
krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

17 "listnaté stromy

6 K 112151354 Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na
řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm kus 7,000 3 420,00 23 940,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20
m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a
krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

7 "listnaté stromy

7 K 112151355 Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na
řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm kus 1,000 6 840,00 6 840,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20
m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a
krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě
přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v
rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

1 "listnaté stromy

8 K 112201101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 100 do 300 mm kus 65,000 298,00 19 370,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na
vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů
stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot.

64 "listnaté stromy

1 "jehličnaté stromy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Součet

9 K 112201102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 300 do 500 mm kus 24,000 469,00 11 256,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na
vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů
stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot.

24 "listnaté stromy

10 K 112251103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 500 do 700 mm kus 1,000 997,00 997,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na
vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů
stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot.

1 "listnaté stromy

11 K 162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm kus 64,000 200,00 12 800,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

12 K 162201412 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm kus 24,000 422,00 10 128,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

13 K 162201413 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm kus 1,000 940,00 940,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

14 K 162201415 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm kus 1,000 385,00 385,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

15 K 162201421 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm kus 65,000 66,70 4 335,50 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

64+1

16 K 162201422 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm kus 24,000 227,00 5 448,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

17 K 162201423 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm kus 1,000 489,00 489,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

18 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

kus 1 088,000 2,28 2 480,64 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

64 * 17 ' Přepočtené koeficientem množství

19 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

kus 408,000 11,40 4 651,20 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

24 * 17 ' Přepočtené koeficientem množství

20 K 162301953
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm

kus 17,000 36,60 622,20 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

1 * 17 ' Přepočtené koeficientem množství

21 K 162301961
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 17,000 2,61 44,37 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

1 * 17 ' Přepočtené koeficientem množství

22 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 1 105,000 3,26 3 602,30 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

64+1

65 * 17 ' Přepočtené koeficientem množství

23 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 408,000 6,53 2 664,24 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

24 * 17 ' Přepočtené koeficientem množství

24 K 162301973
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 17,000 16,60 282,20 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

1 * 17 ' Přepočtené koeficientem množství

D 997 Přesun sutě 16 076,00

25 K 997013811R Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 170 201 t 80,380 200,00 16 076,00

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

30,0+18,0+32,38
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SOUPIS PRACÍ
Objekt:
SO 802 - Výsadba KZ2

KSO: CC-CZ:

Místo: Mnichov Datum: 12.11.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 275 971,72

D 1 Zemní práce 275 260,83

1 K 174251201 Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů
s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm kus 7,000 93,40 653,80 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Zásyp jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně
provádí sejmutí ornice.
2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li
projektem předepsáno, oceňuje se doplnění jámy do úrovně okolního terénu cenou 174
Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů ručně.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot.

2 K 174251202 Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů
s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm kus 5,000 199,00 995,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Zásyp jam po pařezech průměru do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně
provádí sejmutí ornice.
2. Nestačí-li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li
projektem předepsáno, oceňuje se doplnění jámy do úrovně okolního terénu cenou 174
Zásyp sypaninou jam, šachet, rýh nebo kolem objektů ručně.
3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a
následného zprůměrování naměřených hodnot.

3 K 183101321 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z
100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3 kus 34,000 1 996,00 67 864,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na
dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
b) uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

"viz. příloha D.5.0 - výsadba zeleně KZ2

"jáma rozměrů min. 0,85x0,85x0,85m

34 "stromy

4 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 0,313 1 020,00 319,26 CS ÚRS 2020 02

0,85*0,85*0,85*34 "pro stromy

20,88 * 0,015 ' Přepočtené koeficientem množství

5 K 184102115 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm kus 34,000 536,00 18 224,00 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

10+7 "Jabloň Antonovka

9+2+6 "Jabloň Panenské české

Součet

6 M JA001 Jabloň Antonovka - koruna založená ve výšce 1.3 - 1.8 m, polokmen kus 17,000 3 560,00 60 520,00

7 M JP001 Jabloň Antonovka - koruna založená ve výšce 1.3 - 1.8 m, polokmen kus 17,000 3 560,00 60 520,00

8 K 184215112 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m kus 34,000 50,00 1 700,00 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

"při výsadbě

17+17

9 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 34,000 178,00 6 052,00 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

34

10 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 136,000 128,00 17 408,00 CS ÚRS 2020 02

34*3

"při výsadbě

17+17

Součet

11 K 184501131 Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty  ve dvou vrstvách v
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 5,304 151,00 800,90 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na 50 % překrytí jutou.

34*1,3*0,12

12 K 18481312R Ochranný plášť okolo kůlů v. 1,5m, celková délka pláště 2,0m, pozinkovaný,
rozteč drátů 15cm kus 34,000 226,00 7 684,00

17+17

13 K 184813134 Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do
1:5 listnatých, výšky přes 70 cm 100 kus 0,340 222,00 75,48 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a
donesení připravených dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na
hektar (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.

0,340 "stromy

14 M OZ001 Přípravek proti okusu a ohryzu zvěří kg 0,340 787,00 267,58
Poznámka k položce:
Repelentní přípravek k ochraně lesních kultur proti okusu zvěří a poškození hlodavci v době
vegetačního klidu

0,340 "stromy

15 K 185802114 Hnojení půdy nebo trávníku  v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s
rozdělením k jednotlivým rostlinám t 0,008 27 900,00 223,20 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva.
2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné;
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují
individuálně.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

"stromy

(0,20*34)/1000 "půdní kondicionér

(0,03*34)/1000 "tabletové hnojivo

Součet

16 M PK001 Půdní kondicionér - podpůrný prostředek kg 6,800 374,00 2 543,20
Poznámka k položce:
Přípravek určen ke zlepšení půdní struktury, zvýšení přístupnosti hnojiv, intenzivnější růst
kořenů.
Půdní kondicionér musí být rovnoměrně promíchán se zeminou nebo substrátem v celé
kořenové zóně.
Dávkování: 1,5 g na 1 l substrátu

0,2*34

17 M TH001 Tabletové hnojivo kg 1,020 428,00 436,56
Poznámka k položce:
Tablety se aplikují na povrch půdy nebo do úrovně kořenů na okraj výsadbové jamky.

0,03*34 "stromy

18 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 1,360 400,00 544,00 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k položce:
5ti leté pěstební péče - zálivka dřevin bude prováděna podle potřeby tak, aby nedošlo k
úhynu vysazených dřevin.

"jednorázové zalití stromů

(20*34)/1000 "před zasypáním horní části jamky

(20*34)/1000 "po úplném zasypání jamky

Součet

19 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m m3 1,360 334,00 454,24 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

20 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za každých dalších i započatých
1000 m m3 1,360 20,30 27,61 CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

21 K ZV.01 Zavlažovací vak 75l s osazením kus 34,000 822,00 27 948,00

17+17

D 998 Přesun hmot 710,89
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

22 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost
do 5000 m t 0,789 901,00 710,89 CS ÚRS 2020 02
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SOUPIS PRACÍ
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Mnichov Datum: 12.11.2020

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 319 650,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 155 500,00

1 K 011002000 Průzkumné práce - vytyčení stáv. inženýrských sítí soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k položce:
vytyčení stáv. inženýrských sítí za účasti správce sítě nebo jeho pokynů, projednání jejich
ochrany před poškození se správcem, včetně určení dimenze a hloubky sítě, bude
protokolováno, používáno při stavbě a součástí stavebního deníku

2 K 011314000 Archeologický dohled soubour 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 02

3 K 011324000 Archeologický průzkum soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k položce:
základní orientační průzkum během dohledu

4 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 25 000,00 25 000,00
Poznámka k položce:
vytyčení hranic pozemků, vytyčení hranice odnětí půdy a zajištění jejich nepřekročení,
vytyčení staveniště a stavebního objektu, určení průběhu nadzemního nebo podzemního
stávajícího i plánovaného vedení, určení vytyčovací sítě, ...

5 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k položce:
výšková měření, výpočet objemů, atd. které mají charakter kontrolních a upřesňujících
činností

geodetické zaměřování všech nových inženýrských sítí -  přeložky, ochrana sítí kabely
Cetin,, vedení NN k vodárně, vodovody ,  ostatní

6 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k položce:
geodetické zaměření provedení všech stavebních objektů, včetně hloubek šachet a potrubí,
hloubek uložení ostatních sítí, podélných profilů a dimenze všech nových inženýrských sítí
drenáží včetně šachet, polní cesty, propustků, Mostku M1 ostatní dle požadavku TDI a
investora a dle podmínek stavebního povolení, včetně papírového tisku 3 ks včetně CD –
DWG. Pro Lesy ČR, Povodí Ohře s.p. a Obec Mnichov vždy samostatné složky. Mostek
bude zaměřen v pokladech pro budoucí geometrický plán o služebnosti k pozemku.

7 K 013244000.1 Realizační dokumentace stavby (RDS) soubor 1,000 19 500,00 19 500,00
Poznámka k položce:
řešení konkrétních požadavků vybraného zhotovitele, ostatní

výkresy skutečných poměrů na stavbě včetně drobných změn

8 K 013254000.1 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) soubor 1,000 8 500,00 8 500,00
Poznámka k položce:
vyhotovení na podkladě geodetického zaměření provedené stavby, 4 x paré, 1 x CD, pro
účely SÚ ke kolaudaci, zanesení veškerých změn oproti DSP, bude zpracováno dle příloh
vyžadující vyhláška 499/2006 Sb.

včetně fotodokumentace současného stavu a fotodokumentace během stavby

9 K 013294000 Ostatní dokumentace soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k položce:
předání závěrečného paré se splněnými podmínkami správců a podmínkami vydaného
stavebního a vodoprávního povolení, včetně jejich stanovisek ke stavbě, počet kusů 4

včetně doklad o způsobilosti stavby k provozu pro obnovu brodu

včetně dokladu o způsobilosti stavby k provozu po výstavbě I. etapy

ostatní spojené, vedení řádné evidence, pracovní deník o činnostech souvisejících se
skrývanými kulturami vrstev půdy dle stavebního povolení odboru živ. prostředí, jednání s
dotčenými orgány

D VRN3 Zařízení staveniště 106 500,00

10 K 032002000 Vybavení staveniště soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k položce:
jsou objekty a zařízení, která slouží po dobu provádění stavby k provozním, výrobním a
sociálním účelům zhotovitele a ostatním subjektům výstavby. Vybavení potřebná pro
realizaci stavby, včetně nutného oddrenážování staveniště, včetně zřízení příjezdu,
staveniště není v té samé ulici, nutno respektovat vybavení dle Souhrnné zprávy, započíst
veškerý nutný provoz a zabezpečení, včetně připojení energií, oplocení, zabezpečení
přilehlých pozemků, osvětlení, dopravní značení na vlastním staveništi (směrové tabule
příkazů a zákazů, ostatní)
při zemních pracech budou použity stroje s ekologicky čistými mazadly, pohonnými hmotami,
atd.
zrušení zařízení staveniště: rozebrání,bourání,odvoz,úprava terenu

"vybavení staveniště slouží pro celou stavbu, bez rozlišení na část
extravilán/intravilán

"viz. B. Souhrnná technická zpráva (str. 21)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

"úprava pláně - mezideponie 740,0m2

"sejmutí ornice vč. uložení s ochranou, pokládka geotextílie vč. dvou vrstev ŠD tl.
150mm

"stavební buňky, chemické wc, oplocení staveniště 70m

1

11 K 034303000.1 Technické opatření na staveništi - automobilový provoz soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
Poznámka k položce:
obsahuje hlavně mobilní oplocení s mobilními patkami z výplně drátového pletiva,
přejezdové plechy ocelové předpokládaných rozměrů 3 * 1,5 m pro zatížení osobních a
nákladních, firma přizpůsobí svým vlastním vnitřním předpisům a svému pracovnímu
postupu tak, aby plně vyhovovalo plánu bezpečnosti BOZP zák. č. 309/2006 Sb.

"dočasné dopravní značení E13, Z2, 2xB2, 2x bet. svodidlo 4000/1000/640

1

12 K 034303000.2 Technické opatření na staveništi - pěší provoz soubor 1,000 12 500,00 12 500,00
Poznámka k položce:
zřízení bezkolizních přístupů pěších do obytných budov během stavby a hlavně během
výstavby bezbarierových ramp, v případě tělesně postiženého zajistit pozvolnou rampou,
řádné označení a osvětlení výkopů a překopů.  Deponované zeminy a materiály budou
zajištěny proti prašnosti. Veškerá výše uvedená množství jsou pouze předpokládaná
orientační, firma přizpůsobí svým vlastním vnitřním předpisům a svému pracovnímu postupu
tak, aby plně vyhovovalo plánu bezpečnosti BOZP zák. č. 309/2006 Sb.

13 K 034503000.1 Informační tabule na staveništi kus 2,000 9 500,00 19 000,00
Poznámka k položce:
včetně všech grafických náležitostí z programu PRV, standartní popis a obrázek Situace
stavby, včetně vyhotovení a umístění štítku "Stavba povolena", nákup, doprava, osazení,
betonáž, zemní práce

14 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 02

"mezideponie 740,0m2

"uvedení do původního stavu obnáší - odstranění 2x vrstev ŠD tl. 150mm, odvoz
na skládku vč. poplatku za uložení

"odstranění geotextlie, rozprostření ornice, osetí

1

D VRN4 Inženýrská činnost 19 650,00

15 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení počet 7,000 1 450,00 10 150,00 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k položce:
veškeré nutné zkoušky a měření např. hutnění, dle příslušných směrnic a pokynů TDI a
investora

16 K 044002000.1 Revize pasport mostu a pod (vč. zpracování mostního listu) soubor 1,000 7 500,00 7 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

Poznámka k položce:
veškeré dodatečné dílčí revize neobsažené ve stavebním objektu dané specializace

17 K 045303000.1 Koordinační a kompletační činnost dodavatele soubor 1,000 2 000,00 2 000,00
Poznámka k položce:
Koordinační a kompletační činnost dodavatele (koordinace s pracemi, které bude provádět
jiný zhotovitel - Cetin, ČEZ, , koordinace s přilehlými vlastníky a obyvateli, koordinace a
dohled nad dodržováním podmínek platného stavebního povolení

D VRN6 Územní vlivy 2 000,00

18 K 060001000 Územní vlivy soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k položce:
Územní vlivy - nemožnost použití těžkých strojů hutnících, práce v blízkosti zástavby, ztížené
dopravní podmínky při přepravě materiálu průjezdu obcí, splnění podmínek a požadavků
uvedených v plánu BOZP po dobu výstavby, zajištění ochranných pomůcek v blízkosti
vodních toků (Vapex, vybavení soupravy k likvidaci havárií)

D VRN7 Provozní vlivy 36 000,00

19 K 072103011.1 Zajištění DIO komunikace II.  třídy soubor 1,000 35 000,00 35 000,00
Poznámka k položce:
před stavbou budou přechodná dopravní opatření zhotovitelem znovu projednáno s DI
Policií, bude zažádáno o přechodné dopravní značení, položka osazení značení včetně stálé
údržby přechodného značení, včetně stálé údržby přilehlých stávajících komunikací při
výjezdu techniky na tyto komunikace

položka včetně pronájmu přenosného zařízení

"dočasné dopravní značení 2x B2, 1x E2a, 2x A15, 2x Z2 délky 3,0 m, 1x C4b, 3x
Z4a

1

20 K 075002000 Ochranná pásma soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 02
Poznámka k položce:
respektování a přizpůsobení prací v ochranných pásmech elektrického vedení, vodárenská
(vodní zdroje, vodojemy, vodovodní řady),přírodních hodnot (zákaz poškození přírodního
prostředí, zákaz hluku), protipožární a jiná, dále ochrana odkrytých stáv. zařízení dle
stavebního povolení, obnovení výstražných folií porušených během stavby
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