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A.1.  Identifikační údaje 

Název stavby  : „Společná zařízení Neratov“ 
 
Investor   :  Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický Kraj 
Pobočka Pardubice 

            Boženy Němcové 231 
530 02 Pardubice 

 

Místo stavby      :  Neratov 
 

Katastrální území : Neratov 

Pověřený úřad  

s rozšířenou působností :  Pardubice 

Kraj  : Pardubický 

Projektant  :   Agroprojekce Litomyšl, s. r. o.  

  Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto 

  IČO  64255611 

  Statutární zástupce: Ing. Jakoubek Jaroslav, 

  jednatel společnosti 

Zhotovitel stavby  :   bude upřesněn zadávacím řízením – veřejná  

  obchodní soutěž 

Předpokládaná realizace  :   2018 -2019 

Charakter stavby : rekonstrukce 
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A.2.  Základní údaje o stavbě 
A. 2. 1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Jedná se o rekonstrukci polní cesty na pozemku p. č. 977, o rekonstrukci mostku na parcele č. 
975 a o výsadbu lokálního biocentra na parcele č. 736 vše v k. ú. Neratov. Kategorie polní cesty 
bude po rekonstrukci P 4,5/30 s povrchem z asfaltobetonu střednězrnného, krajnice z asfaltového 
recyklátu. Nadmořská výška se pohybuje od 217 m n. m. do 220 m n. m. 

 
SO – 101 Cesta HC1 B  
Polní cesta P 4,5/30 s krytem ze střednězrnného asfaltobetonu 
Délka PC                804,6 m 
 
Šířka jízdního pruhu         3,5 m 
Krajnice 2x        0,5 m  
Pravostranná drenáž           648  m 
Sjezdy pravostranné      2 ks 
Sjezdy levostranné      2 ks 
Pravostranné výhybny    2 ks 
 
SO – 201 Rekonstrukce mostku 
Očištění nosných ocelových profilů 
Nátěr ocelových konstrukcí 
Instalace zábradlí 
 
SO 801 LBC 31 „V Lukách“ 
 

 
            Celkem dřevin 5124 ks 
 

 
             Celkem keřů 392 ks 
 

A. 2. 2. Předpokládaný průběh stavby zahájení, etapizace a uvádění do provozu, dokončení 
stavby 

Doba výstavby bude předmětem soutěžních podmínek při výběru zhotovitele stavby. Před-
běžně se počítá se zahájením stavby a dokončením stavby v roce 2018-2019. Počátek výstavby 
výše jmenované akce bude ovlivněn vydáním stavebního povolení, průběhem výběrového řízení, 
finančními možnostmi investora apod.  

Vzhledem k místním půdním podmínkám bude účelné její realizaci, směřovat do sušší a 
teplejší části roku. Vzhledem k výsledkům geologického rozboru by docházelo k více nákladům 
při provádění prací ve srážkově bohatém období.  

Lípa malolistá (Tilia cordata Mill.) 1088 ks
Javor klen (Acer pseudoplatanus L.) 488 ks

Javor mléč (Acer platanoides L.) 501 ks
Dud zimní (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) 1309 ks

Buk lesní (Fagus sylvatica L.) 1738 ks

Růže šípková (Rosa canina L.) 111 ks
Hloh obecný (Crataegus laevigata) (Poiret) DC.) 84 ks

Líska obecná (Corylus avellana L.) 139 ks
Trnka (Prunus spinosa L.) 58 ks
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Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací. 
Stavbu bude účelné provádět podle jednotlivých stavebních objektů, které jsou níže v textu 

vypsány a specifikovány.  

A. 2. 3. Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na 
územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek 

Stavba bude realizována na pozemcích vyčleněných pozemkovými úpravami. Stavba je v sou-
ladu s územním plánem obce.  

A. 2. 4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

 Jedná se o rekonstrukci polní cesty na pozemku p. č. 977, o rekonstrukci mostku na parcele č. 
975 a o výsadbu lokálního biocentra na parcele č. 736 vše v k. ú. Neratov. Kategorie polní cesty 
bude po rekonstrukci P 4,5/30 s povrchem z asfaltobetonu střednězrnného, krajnice z asfaltového 
recyklátu. Nadmořská výška se pohybuje od 217 m n. m. do 220 m n. m. 

 Území je využíváno pro rostlinnou zemědělskou výrobu. 

A. 2. 5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní pro-
středí 

Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována 
preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nedojde ke zne-
čištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním 
se závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry.  

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. Zvýší se zejména 

prašnost, která je vyvolána jak vlastními pracemi na stavbě, tak provozem vozidel na stavbu. 
Stavba z ekologického pohledu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Výstavbou no-

vé cesty dojde především ke zlepšení průjezdnosti, snížení hlučnosti a prašnosti.  
 

A. 2. 6. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření vztahy na dosavad-
ní využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území, změny staveb 
dotčených navrhovanou stavbou 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Je navržena tak, aby nedošlo během provádění 
stavby a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcely přímo dotčené. 
Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel.  

Stavba negativně nezmění odtokové poměry.  

A.3.   Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

A.3.1. Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k ozná-
mení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby 

Projektová dokumentace je zpracována v režimu podání žádosti o stavební povolení 
v rozpracovanosti pro provádění stavby.  

 
A.3.2. Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 

Stavba splňuje podmínky územního plánu obce Neratov. 
 
A.3.3. Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 
Pro zpracování projektu stavby „Společná zařízení Neratov“ byly použity následující podklady: 
- Smlouva s investorem  
- Mapy 1 : 50 000, 1 : 10 000, 1 : 1000  
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- Zaměření terénu s vynesením do mapy 1 : 1 000 v únoru 2017 
- Geologický průzkum provedený RNDr. Františkem Medříkem provedený v únoru 2017 
- Požadavky zadavatele a dalších orgánů během projednávání „tužkového“ řešení výrobní výbor  
- Příslušná ČSN 73 6109 projektování polních cest, Katalog vozovek polních cest, návrh a pro-
vádění zemního tělesa pozemních komunikací. 
 
A.3.4. Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje)  

Vzhledem k charakteru stavby nebyly prováděny. 
 

A.3.5. Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 
Provedeným průzkumem byly v trase polní cesty HC1 v k.ú. Neratov zjištěny jednoduché ge-

ologické poměry, pro rekonstrukci cesty příhodné. Doplňující geologický průzkum považuje za 
neúčelný. Případné nejasnosti v postupech zemních prací lze po prohlídce plání cest upřesnit 
přímo na staveništi. 
 Kompletní geologický průzkum obsahuje příloha H. 
 
A.3.6. Diagnostický průzkum konstrukcí 

Se neprovádí. 
 

A.3.7. Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita 
vody v recipientech 

 Polní cesta HC1 B je situována do povodí Opatovického kanálu (ID 10100146) ve správě 
Povodí Labe, státní podnik. Polní cesta je vedena po levém břehu vodního toku Bukovka s ID 
10185485. LBC 31je umístěno na levém a pravém břehu bezejmenného toku ID 10174781 
s kódem správce 98, kde správcem je vlastník pozemku.  

A.3.8. Klimatologické údaje 

Základní charakteristiky klimatických regionů  
Kód 
KR 

Symbol 
KR 

Charakteristika 
regionu 

Suma 
teplot 
nad 10 
°C 

Průměrná 
roční  
teplota °C 

Průměrný 
úhrn  
srážek 
(mm) 

Pravděpodobnost 
suchých  
vegetačních  
období v % 

Vláhová 
jistota 
 ve vegetač-
ním období 

3 T 3  
teplý, mírně 
vlhký  

2500-
2800  

(7)8-9  
550-650 
(700) 

10-20  4-7 

 
A.3.9. Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně 

Stavba polní cesty a výsadba biocentra není kulturní památkou, není v památkové rezervaci, 
ani není v památkové zóně. Rekonstrukce mostu probíhá na Opatovickém kanále, který je nemo-
vitou kulturní památkou. Stavební práce nesmí zasahovat do betonových podpěr mostu a nesmí 
být stavebně zasahováno do koryta Opatovického kanálu.  

Zájmové území částečně zasahuje do nadregionálního biokoridoru. Zájmové území spadá do 
pásma přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod. 
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A.4. Členění stavby 
A.4.1. Způsob číslování a značení 
 Stavba je členěna na stavební objekty.  

SO – 101 Cesta HC1 B  
SO – 201 Rekonstrukce mostku 
SO – 801 LBC 31 „V Lukách“ 
 
 A.4.2. Určení jednotlivých částí stavby 

Stavbu lze provádět po jednotlivých stavebních objektech. 

A.4.3. Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 

 Stavba není členěna na jednotlivé části, je členěna na stavební objekty viz níže. Provozní sou-
bory se ve stavbě nevyskytují. 
SO – 101 Cesta HC1 B  
SO – 201 Rekonstrukce mostku 
SO – 801 LBC 31 „V Lukách“ 
 
A.5. Podmínky realizace stavby 

Stavbu lze realizovat, budou-li dodrženy všechny zákonem stanovené předpisy, budou-li za-
jištěna všechna kladná vyjádření dotčených orgánů, organizací. Stavbu lze realizovat za klima-
ticky příznivých podmínek. Stavba je umístěna 217-220 m n. m. 

A.5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

 V době zpracování PD nebyly zjištěny. Samozřejmostí je limitující dlouhodobý úhrn srážek. 

A.5.2. Uvažovaný průběh stavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti.  

Vzhledem k umístění a rozsahu stavby se nepředpokládá zvláštních požadavků na zajištění 
plynulosti a koordinovanosti stavba bude prováděna jedním dodavatelem. Zdárný průběh stavby 
bude mimo jiné zajištěn dodržením níže uvedených kontrolních prohlídek v následujícím mini-
málním rozsahu: 

1. kontrolní prohlídka – v době předání staveniště 
2. kontrolní prohlídka – po vytyčení rozhodných bodů stavby (začátky a konce úseku, příčné 
řezy) 

3. kontrolní prohlídka – prohlídka provedeného odvodnění, při recyklaci za studena 
4. kontrolní prohlídka – upravené pláně pro těleso polní cesty (zkoušky zhutnění pláně) 
5. kontrolní prohlídka – prohlídka při navážení konstrukčních vrstev a při provádění zkoušek 
6. kontrolní prohlídka – v průběhu výsadeb, před započetím povrchové úpravy železných 

konstrukcí mostu 
7. kontrolní prohlídka – při dokončovacích pracích 

A.5.3. Zajištění přístupu na stavbu  

Polní cesta se nachází jižně od obce Neratov a severně od obce Dědek. Přístup bude možný 
z obou obcí. Přednostně se navrhuje pro naloženou mechanizaci přístup z obce Dědek a s prázd-
nou přes rekonstruovaný mostek do obce Neratov.  
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A.5.4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Polní cesta nebude tvořit dopravní omezení ve smyslu zajištění nutnosti objízdné trasy. Ob-
jížďky se nenavrhují. Polní cesta se napojuje zase jen na polní cesty. Po dobu rekonstrukce 
mostku bude průjezd zakázán. Přístup na přilehlé pozemky bude z polní cesty vycházející ze 
středu obce Neratov a z obce Dědek viz přiložené schéma. 
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A.6. Přehled budoucích vlastníků a správců 

A.6.1. Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které pře-
vezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a 
osob, které je budou spravovat 

Budoucím vlastníkem a správcem stavby je obec Neratov.  

A.6.2. Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

Charakter stavby nepředpokládá zvláštní nároky na užívání jednotlivých objektů.  

Lokální biocentrum bude vyžadovat následnou péči, která bude rozhodující pro zdárný vývoj 
biocentra. Následnou péči bude zajišťovat obec Neratov.  

A.7. Předání části stavby do užívání 

A.7.1. Možnosti postupného předávání části stavby (úsek objekt) do užívání 

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací a vydání 
kolaudačního souhlasu. 

A.7.2. Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení stavebních prací a vydání 
kolaudačního souhlasu. 

A.8. Souhrnný technický popis stavby 

A.8.1. Souhrnný technický popis 

SO – 101 Cesta HC1 B  
Polní cesta P 4,5/30 s krytem ze střednězrnného asfaltobetonu 
Délka PC                804,6 m 
 
Šířka jízdního pruhu         3,5 m 
Krajnice 2x        0,5 m  
Pravostranná drenáž           648  m 
Sjezdy pravostranné      2 ks 
Sjezdy levostranné      2 ks 
Pravostranné výhybny    2 ks 
 
SO – 201 Rekonstrukce mostku 
Očištění nosných ocelových profilů 
Nátěr ocelových konstrukcí 
Instalace zábradlí 
 
SO 801 LBC 31 „V Lukách“ 
 

 
            Celkem dřevin 5124 ks 
 

Lípa malolistá (Tilia cordata Mill.) 1088 ks
Javor klen (Acer pseudoplatanus L.) 488 ks

Javor mléč (Acer platanoides L.) 501 ks
Dud zimní (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) 1309 ks

Buk lesní (Fagus sylvatica L.) 1738 ks
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             Celkem keřů 392 ks 
 
A.8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro  

A.8.2.1. Pozemní komunikace (výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stav-
by, základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací, kategorie, třída, návrho-
vá kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, parametry a zdůvodnění 
trasy, návrh zemního tělesa, výsledky bilance zemních prací 

Jedná se o rekonstrukci polní cesty na pozemku p. č. 977, o rekonstrukci mostku na parcele č. 
975 a o výsadbu lokálního biocentra na parcele č. 736 vše v k. ú. Neratov. Kategorie polní cesty 
bude po rekonstrukci P 4,5/30 s povrchem z asfaltobetonu střednězrnného, krajnice z asfaltového 
recyklátu. Nadmořská výška se pohybuje od 217 m n. m. do 220 m n. m. 
 
Současná polní cesta je opatřena penetračním makadamem a dle geologie vhodnými navážkami. 
Součqasná konstrukční skladba bude využita a bude provedena recyklace za studena. V máístech 
rozšíření bude sejmuta ornice a podorničí. 
 
SO – 101 Cesta HC1 B  
Polní cesta P 4,5/30 s krytem ze střednězrnného asfaltobetonu 
Délka PC                804,6 m 
 
Šířka jízdního pruhu         3,5 m 
Krajnice 2x        0,5 m  
Pravostranná drenáž           648  m 
Sjezdy pravostranné      2 ks 
Sjezdy levostranné      2 ks 
Pravostranné výhybny    2 ks 

Výsledky bilance zemních prací 

Sejmutí humózní vrstvy (ornice)    408,7 m³  
Ohumusování a osetí             40,9 m³ 
Přebytečné hum. vrstvy (ornice)    367,8 m³  
 
Sejmutí humózní vrstvy (podorničí)   387,0 m³  
Ohumusování a osetí               0,0 m³ 
Přebytečné hum. vrstvy (podorničí)   387,0 m³  
 
Odstranění navážek            329,1 m³  
Použití navážek             103,7 m³ 

   Přebytek navážky              225,4 m³ 
 
Výkopy                101,6 m³  
Násypy                  31,5 m³ 

   Přebytek zeminy                70,1 m³ 

 

Růže šípková (Rosa canina L.) 111 ks
Hloh obecný (Crataegus laevigata) (Poiret) DC.) 84 ks

Líska obecná (Corylus avellana L.) 139 ks
Trnka (Prunus spinosa L.) 58 ks
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A.8.2.2. Mostní objekty a zdi 

 Na začátku polní cesty je navržen k rekonstrukci most. Do spodní části mostu nebude zasaho-
váno, rekonstruována bude pouze mostovka, která je tvořena I profily a dubovými trámci.  
 
SO – 201 Rekonstrukce mostku 
Očištění nosných ocelových profilů 
Nátěr ocelových konstrukcí 
Položení nových dubových trámců 
Instalace zábradlí 
 
A.8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění vozovky - vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu min. 3,0%. 
Vliv podzemní vody na konstrukci stavby je eliminován podsypnou vrstvou v konstrukci 

vozovky. Odvodnění pláně je zajištěno navrženým příčným sklonem. 
Podélné odvodnění se navrhuje drenáží, která bude vyústěna do zasakovacích jímek. 

A.8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Ve stavbě se nevyskytují.   

A. 8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Ve stavbě se nevyskytují.   

A.8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 

A.8.2.6.1. Záchytná bezpečnostní zařízení 

Ve stavbě se nevyskytují. 

A.8.2.6.2. Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní in-
formace a telematiku 

Vzhledem k charakteru stavby se dopravní značení nenavrhuje.  
V případě umístění dopravního značení se musí postupovat v souladu s TP 65 a pracovní do-

pravní značení dle TP 66. 
A.8.2.6.3. Veřejné osvětlení 

Ve stavbě se nevyskytují. 

A.8.2.6.4. Ochrany proti vniku volně žijících živočichů 

Rozsah a charakter stavby netvoří migrační překážku volně žijícím živočichům. 

A.8.2.6.5. Clony a sítě proti oslnění 

Ve stavbě se nevyskytují. 
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A.8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů 

A.8.2.7.1. Výčet objektů 

SO 801 LBC 31 „V Lukách“ 
 

 
            Celkem dřevin 5124 ks 
 

 
             Celkem keřů 392 ks 
A.8.2.7.2. Základní charakteristiky 

Druhy dřevin a keřů jsou navrženy s ohledem na místní klimatické a půdní podmínky. Při vý-
běru dřevin bylo vycházeno z místních hydrických a trofických řad.  

A.8.2.7.3. Související zařízení a vybavení 

Lokální biocentrum 31 bude rozděleno na tři samostatné části, které budou oploceny. Oploce-
ní bude provedeno z lesnického pletiva. 

A.8.2.7.4. Technické řešení, postup a technologie výstavby 

SO – 101 cesta HC1B 

Nejprve budou provedeny vytyčovací práce (vytýčení jednotlivých příčných řezů a rozhod-
ných bodů stavby, sjezdy, výhybny), následně přípravné práce spojené s odstraněním větví dře-
vin a další příprava staveniště, rozrušení povrchu, výkopové práce spojené s odvodněním komu-
nikace (drenáže) a s rozšířením komunikace, úprava pláně, navážení štěrků, recyklace, hutnění, 
pokládka asfaltobetonů, dokončovací práce.  

SO – 201 Rekonstrukce mostku 

V první řadě bude vytvořen záchytný prvek zabraňující spadu nečistot do koryta Opatovické-
ho kanálu, následuje odstranění současných dřevěných trámců, důkladné mehanické očištění 
ocelové konstrukce, instalace nového zábradlí, povrchová úprava ocelové konstrukce, uložení 
nových dubových trámců, odstranění záchytného zařízení, dokončovací práce. 

SO- 801 LBC31 „V Lukách“ 

Vytýčení plochy pro založení LBC 31, odplevelení, kultivace, vytýčení jednotlivých ploch, 
založení travních porostů a trvalých květnatých lučních porostů, zřízení oplocení, výsadby dře-
vin, dokončovací práce. 

A.9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 

Pro návrh ozelenění bylo provedeno terénní šetření. Návrh vychází z místních klimatických 
podmínek.  

Lípa malolistá (Tilia cordata Mill.) 1088 ks
Javor klen (Acer pseudoplatanus L.) 488 ks

Javor mléč (Acer platanoides L.) 501 ks
Dud zimní (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) 1309 ks

Buk lesní (Fagus sylvatica L.) 1738 ks

Růže šípková (Rosa canina L.) 111 ks
Hloh obecný (Crataegus laevigata) (Poiret) DC.) 84 ks

Líska obecná (Corylus avellana L.) 139 ks
Trnka (Prunus spinosa L.) 58 ks



„Společná zařízení Neratov“  

Dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
 

Zakázka číslo 082 30/16 13   

 

A.10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, pa-
mátkové rezervace, památkové zóny 

A.10.1. Rozsah dotčení 

Stavba polní cesty a výsadba biocentra není kulturní památkou, není v památkové rezervaci, 
ani není v památkové zóně. Rekonstrukce mostu probíhá na Opatovickém kanále, který je nemo-
vitou kulturní památkou. Stavební práce nesmí zasahovat do betonových podpěr mostu a nesmí 
být stavebně zasahováno do koryta Opatovického kanálu.  

Zájmové území částečně zasahuje do nadregionálního biokoridoru. Zájmové území spadá do 
pásma přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod. 

A.10.2. Podmínky pro zásah 

Stavba může být realizována až po vytyčení všech inženýrských sítí a při dodržení požadavků 
vzešlých z vyjádření. 

A.10.3. Způsob ochrany nebo úprav 

Dodavatel se musí řídit příslušnými předpisy, které se týkají práce v ochranných pásmech pří-
padných inženýrských sítí. 

Viz níže A.13.4 a 5 dodržení norem a používání mechanizace v dobrém stavu. Na stavbě musí 
být přítomny základní prostředky pro základní zajištění ochrany před únikem ropných látek (sor-
benty). Dodavatel stavby musí být poučen a seznámen s projektovou dokumentací a v ní uvede-
nými jednotlivými vyjádřeními dotčených správců sítí.  

A.10.4. Vliv na stavebně technické řešení stavby 

Inženýrské sítě musí být vytýčeny a práce se musí řídit příslušnými předpisy, které se týkají 
práce v ochranných pásmech inženýrských sítí. 

A.11. Zásah stavby do území  

A.11.1. Bourací práce 

Bourací práce se na stavbě nevyskytují.  

A.11.2. Kácení mimolesní zeleně a případná její náhrada  

 Kácení mimolesní zeleně se neuvažuje. Dojde pouze k šetrnému ořezu větví přímo bránících 
výstavbě. Při pracích musí být dodržena ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  

 Celkově se počítá s ořezem větví na vzdálenosti 132,0 m. Větve budou seštěpkovány. Odvoz 
štěpky do 2 km, štěpku využije obec Neratov k parkovým úpravám. 

A.11.3. Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 
V první fázi bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce 250 mm a 250 mm podorničí (týká se 

rozšiřovaných úseků). Výkopy a násypy pro dorovnání pláně budou prováděny dle jednotlivých 
příčných řezů!  

Sejmutá ornice a podorničí v množství 795,7 m3 bude částečně využita na ohumusování násy-
pů. Přebytečná ornice s podorničím se rozprostře v tl. 0,1 m v množství 754,8 m3 na parcelu č. 
736 v k. ú. Neratov.   

 

 

 



„Společná zařízení Neratov“  

Dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
 

Zakázka číslo 082 30/16 14   

 

SO – 101 Cesta HC1 B  

Výsledky bilance zemních prací 

Sejmutí humózní vrstvy (ornice)    408,7 m³  
Ohumusování a osetí             40,9 m³ 
Přebytečné hum. vrstvy (ornice)    367,8 m³  
 
Sejmutí humózní vrstvy (podorničí)   387,0 m³  
Ohumusování a osetí               0,0 m³ 
Přebytečné hum. vrstvy (podorničí)   387,0 m³  
 
Odstranění navážek            329,1 m³  
Použití navážek             103,7 m³ 

   Přebytek navážky              225,4 m³ 
 
Výkopy                101,6 m³  
Násypy                  31,5 m³ 

   Přebytek zeminy                70,1 m³ 
 
Přebytečné zeminy a navážky v množství 295,5 m3 budou odvezeny na skládku a uloženy za 

poplatek. Předpoklad je skládka ELZET s.r.o. v obci Mikulovice tj. odvoz do 19 km. 

A.11.4. Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Projektová dokumentace zahrnuje založení lokálního biocentra 31.  

Výsadba dřevin bude prováděna v rámci samostatného stavebního objektu. 
 
SO 801 LBC 31 „V Lukách“ 
 

 
            Celkem dřevin 5124 ks 
 

 
             Celkem keřů 392 ks 
 
A.11.5. Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 

Lokální biocentrum bude vysázeno na parcele č. 736 v k. ú. Neratov. Uvedený pozemek je 
ornou půdou. Na tento pozemek se uvažuje před výsadbami rozprostřít přebytek ornice a poorni-
čí a to v tl. 0,1 m. 

 

Lípa malolistá (Tilia cordata Mill.) 1088 ks
Javor klen (Acer pseudoplatanus L.) 488 ks

Javor mléč (Acer platanoides L.) 501 ks
Dud zimní (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) 1309 ks

Buk lesní (Fagus sylvatica L.) 1738 ks

Růže šípková (Rosa canina L.) 111 ks
Hloh obecný (Crataegus laevigata) (Poiret) DC.) 84 ks

Líska obecná (Corylus avellana L.) 139 ks
Trnka (Prunus spinosa L.) 58 ks
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A.11.6. Zásah do pozemků určených k plnění funkcí lesa 
Stavba se nachází v území do 50 m od lesa a to na parcelách č. 367/2 (blíže jak 1 m), p. č. 

30/1 (blíže jak 1 m), p.č. 30/2 (blíže jak 1 m) a p. č. 379 (vzdálenost 10 m). 

A.11.7. Zásah do jiných pozemků 

Stavba nesmí zasahovat do pozemků jiných, než je v PD předepsáno. 

A.11.8. Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a 
vodních toků 

Přeložky a úpravy dopravní, technické infrastruktury a vodních toků se na stavbě nevyskytují. 

A.12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 
A.12.1. Všechny druhy energií 

Nepředpokládá se potřeba napojení na energetickou síť.  

A.12.2. Telekomunikace 

Předpokládá se vybavení mobilními telefony. 

A.12.3. Vodní hospodářství 

Stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů. Stavba negativně nemění konfiguraci terénu.  

A.12.4. Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

Polní cesta se nachází jižně od obce Neratov a severně od obce Dědek. Přístup bude možný 
z obou obcí. Přednostně se navrhuje pro naloženou mechanizaci přístup z obce Dědek a s prázd-
nou přes rekonstruovaný mostek do obce Neratov.  

A.12.5. Možnosti napojení na technickou infrastrukturu  

Nepředpokládá se.  

A.12.6. Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

Výčet odpadů + objemové množství známé: 
 
17 02 01 – dřevo (štěpka z ořezaných větví, dřevěné mostní trámce)    3,9 t 
17 05 04 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03              531,9 t 

17 09 04 – směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly       
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03                   nevyskytují se 
17 03 02 - asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 (obalové kamenivo)  225,7 t  

 
Sejmutá ornice a podorničí v množství 795,7 m3 bude částečně využita na ohumusování násy-

pů. Přebytečná ornice s podorničím se rozprostře v v tl. 0,1 m v množství 754,8 m3 na parcelu č. 
736 v k. ú. Neratov. 

Kácení mimolesní zeleně se neuvažuje. Dojde pouze k šetrnému ořezu větví přímo bránících 
výstavbě. Při pracích musí být dodržena ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  
 Celkově se počítá s ořezem větví na vzdálenosti 132,0 m. Větve budou seštěpkovány. Odvoz 
štěpky do 2 km, štěpku využije obec Neratov k parkovým úpravám. 

Přebytečné zeminy a navážky v množství 295,5 m3 a odstraněné obalové kamenivo 
v množství 225,7 t budou odvezeny na skládku a uloženy za poplatek. Předpoklad je skládka 
ELZET s.r.o. v obci Mikulovice tj. odvoz do 19 km. 



„Společná zařízení Neratov“  

Dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
 

Zakázka číslo 082 30/16 16   

 

Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení likvidace odpadů 
v souladu s platnými zákony a předpisy 

Výčet dalších předpokládaných odpadů: 
Druh Název Kategorie 
030102 Piliny z dočasných konstrukcí – bednění a podpůrných konstrukcí O 
030103 Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha O 
080101 Barva s obsahem halon. rozpouštědel a nebo lak s obsahem halon. rozpouštědel  N 
080102 Barva bez halon. rozpouštědel a nebo lak bez halon. rozpouštědel  N 
080105 Vytvrzená barva a nebo vytvrzený lak – ocelové konstrukce záchytného zařízení N 
080199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (plechovky od barev) N 
120101 Piliny a nebo třísky železných kovů – při řezání výztuže O 
120104 Ostatní neželezný odpad O 
120105 Plast O 
120113 Odpad ze svařování – svařování výztuže O 
140103 Ostatní rozpouštědla a nebo jejich směsi N 
150101 Papírový a nebo lepenkový obal – obal NAIP O 
150102 Plastový obal – obaly nátěrových hmot O 
150103 Dřevěný obal – Palety O 
150104 Kovový obal – Palety O 
150105 Kompozitní obal – obaly nátěrových hmot O 
150106 Směs obalových materiálů O 
170101 Beton – demolice O 
170102 Cihla – demolice stávajících konstrukcí O 
170103 Keramika - demolice stávajících konstrukcí (trouby) O 
200105 Drobné kovové předměty (např. plechovky) – balící materiál O 

 
Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude ří-

dit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, zákona č.294/2005 Sb. o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a ustanoveními 
vyhlášek MŽP č. 93/2016 Sb. a 383/2001 Sb. 
 
A.13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí 
A.13.1. Ochrana krajiny a přírody 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Po dobu realizace dojde k dočasnému 
zvýšení provozu motorových vozidel, což se projeví dočasným zvýšením hluku v prostoru stave-
niště a zvýšenou prašností. 

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
Výstavba bude prováděna tak, aby byly dodrženy požadavky vyplývající z vyjádření a stano-

visek dotčených subjektů.  

A.13.2. Hluk 

Výstavba musí respektovat noční klid. 

A.13.3. Emise z dopravy  

Na komunikaci musí být provozována technika s platnými doklady o technické kontrole. 

A.13.4. Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje  

Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržo-
vána preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nesmí dojít 
ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným naklá-
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dáním se závadnými látkami. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit negativně odtokové po-
měry. 

Odpad ze stavby musí být likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. Zvýší se zejména 

prašnost, která je vyvolána jak vlastními pracemi na stavbě, tak provozem vozidel na stavbu. 

A.13.5. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění 
č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o da-
né: 
ČSN: 

-  Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006 
-  Sbírka zákonů 252/2001 o inspekci práce 
-  Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo po-
skytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpeč-
nosti a ochrany zdraví) 

-  Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

-  Sbírka zákonů 591/2009 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdra-
ví při práci na staveništi. 

-  Dále pak vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních 
prací). 

-  Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
-  Nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o stanovení 

podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
-  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení a přístrojů. 
-  Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných prostředků. 
-  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

ochranných pracovních prostředků. 
-  Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozděj-

ších předpisů. 
-  Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování, nahřívání živic v tavných nádobách. 
-  ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace 
-  ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 
-   ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 
-  ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky. 
 
Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především vyhláška číslo 309/2006 Sb. a NV 591/2006 

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technickém 
zařízení při stavebních pracích, dále pak vyhláška č. 306/2005 Sb. k zajištění bezpečnosti tech-
nického zařízení při stavebních pracích, vyhláška č. 39/2003 o bezpečnosti práce a technických 
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zařízeních při provozu silničních vozidel a další vyhlášky o bezpečnosti ve stavebnictví a pří-
buzných oborech.  

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a 
platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních před-
pisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pra-
covníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů a po zdravotní stránce musí 
být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví.  

Pro zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření: 
- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 
- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 
- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)  
- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)  
- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště  
- požární prevence    

A.13.6. Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude ří-
dit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, zákona č.294/2005 Sb. o pod-
mínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a ustanoveními vyhlá-
šek MŽP č. 93/2016 Sb. a 383/2001 Sb. O uložení odpadů musí být veden záznam. Dodavatel 
stavby navrhne a nacení vlastní způsob likvidace odpadů. 

 
A.14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

A.14.1. Mechanická odolnost a stabilita 

Rekonstrukce komunikace je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a 
užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části a větší stupeň nepřípustného přetvoření.  

Odolnost a stabilita konstrukčních vrstev je dána odpovídajícím způsobem provádě-
ní, příznivými klimatickými podmínkami a použitým materiálem. 

A.14.2. Požární bezpečnost 

Charakter stavby a jejího provozu nepředurčuje požární rizika. 
 
A.14.3. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

Stavební dvůr bude dočasně zřízen na parcele č. 977 v k. ú. Neratov. Stavební stroje budou 
parkovány přímo v trase polní cesty.  

Stavba nebude mít negativní vliv na zhoršení hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí 
v okolí. Návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví.  

A.14.4. Ochrana proti hluku 

Stavba bude mít vliv na zvýšení hluku v okolí pouze v době výstavby při respektování ostat-
ních požadavků (noční klid apod.). 

A.14.5. Bezpečnost při užívání 

Při užívání stavby se nepředpokládá žádného nebezpečí. 

A.14.6. Úspora energie a ochrana tepla 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby je úspora energie a ochrana tepla bezpředmětná. 
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A.15. Další požadavky 

A.15.1. Dodržení užitných vlastností stavby 

Životnost je dána návrhovou skladbou vozovky tj. 20 let. 

A.15.2. Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby 

Polní cesta je veřejně přístupná účelová komunikace. 

A.15.3. Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 

V řešeném území se nenachází žádné z následujících škodlivých vlivů, které by měly dopad 
na stavbu: agresivní spodní vody, seismicita, poddolování. Výskyt radonu je vzhledem 
k charakteru stavby bezpředmětný. 

A.15.4. Splnění požadavků dotčených orgánů 

Při vypracování projektové dokumentace byly všechny připomínky dotčených organizací za-
pracovány. Vyjádření jsou přiložena v části Příloha F. 
 
Magistrát města Pardubice: 
- souhrnné vyjádření  
 Oddělení odpadů a ovzduší:  
 - Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů je uvedená akce možná za splnění následujících podmínek:  
  1. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu s ust. zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a předpisy souvisejícími.  
  2. Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 
12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to buď 
přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.  
  3. Ve smlouvě s dodavatelem stavby musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt 
bude původcem odpadů, které při stavbě vzniknou.  
  4. Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jed-
notlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství.  
  5. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bu-
de vedena odpovídající evidence.  
  6. Při nakládání s vytěženou zeminou je třeba postupovat v souladu s § 2 odst. 3 zákona o 
odpadech. Zákon o odpadech se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným 
přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude 
použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.  
  7. Doklady o kvalitě, množství a způsobech nakládání s vytěženým materiálem a vzniklý-
mi odpady budou připraveny k předložení při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.  
 
 Oddělení ochrany přírody:  
 - Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon č. 114/1992 
Sb.“) v platném znění je stavba možná za těchto podmínek:  
  1) V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být 
prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m 
od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a ploch pro ve-
getaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene 
stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m),  
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  2) na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno od-
bornou firmou v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankciováno 
podle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.,  
  3) v případě výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je třeba požádat odbor 
ŽP a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje o udělení výjimky ze základních podmí-
nek ochrany zvláště chráněných druhů dle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.  
 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, je nutný souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa dle § 14 odstavce 2 uvedeného 
zákona. O souhlas byl MmP OŽP požádán – viz níže.  
 
Z pohledu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozděj-
ších předpisů, není námitek. Záměr vyžaduje vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF 
dle zákona 334/1992Sb. v platném znění.  
 
Oddělení vodního hospodářství:  
Z vodohospodářského hlediska nemáme zásadních připomínek.  
 
- závazné stanovisko odboru dopravy  
 - sděluje, že nevydá závazné stanovisko, neboť k tomu není dle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích oprávněn.  
 - Magistrát města Pardubic jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je příslušný k vydání závaz-
ného stanoviska podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích jen v územním řízení a to 
pouze z hlediska řešení místních a účelových komunikací.  
 
- žádost o souhlas s umístěním a povolením stavby, jež se realizací dotkne pozemků PUPFL 
do vzdálenosti 50 m od okraje lesa 
 - záměr je přípustný za dodržení podmínek: 
- nedojde k poškození stojících lesních stromů ani jejich hlavních kořenových systémů na PUP-
FL, 
- na lesní pozemky nebude ukládán žádný stavební ani jiný materiál, 
- při stavbě nedojde ke vstupu mechanizačních prostředků na lesní pozemky, 
- stavba bude umístěna dle přiložené situace. 
 
- vyjádření úseku památkové péče 
 – příslušný orgán upozorňuje, že jílové břehové koryto dosahuje mocnosti 3-6 m. Toto koryto 
nesmí být předkládaným záměrem dotčeno. Příslušný orgán posuzoval, zda požadovaným zámě-
rem nedojde k rozporu se zájmy státní památkové péče, a konstatuje, že se záměr dotýká území 
s archeologickými nálezy. Dále se stavebník upozorňuje, že je povinen podle ust. § 22 odst. 2 
památkového zákona ohlásit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu Akademie věd 
ČR Praha, v.v.i. (Letenská4, 118 01 Praha 1) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na do-
tčeném území provést archeologický výzkum. Příslušný orgán, jako hájitel zájmů státní památ-
kové péče, při posuzování věcného hlediska žádosti vycházel z místní znalosti a dospěl k názoru, 
že požadovaný záměr lze akceptovat, neboť není v rozporu s právními předpisy chránícími zá-
jmy státní památkové péče. Proto bylo vydáno toto stanovisko pro stavební povolení vedené pří-
slušným stavebním úřadem. 
 
- žádost o souhlas dle §17 vodního zákona – samostatná příloha 
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- žádost o souhlas (vyjádření) k povolení stavby speciálním stavebním úřadem podle § 15 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – není příslušný 
 
- žádost o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku 
 - souhlasné závazné stanovisko za podmínek: 
  1) V případě kácení dřevin rostoucích mimo les na výše uvedených pozemcích bude požá-
dán o vydání povolení na kácení věcně i místně příslušný Obecní úřad v Neratově – nedojde ke 
kácení dřevin (jen ořez větví) 
  2) v případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být 
prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m 
od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a ploch pro ve-
getaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene 
stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m),  
  3) na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno od-
bornou firmou kolmým řezem v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může 
být sankciováno podle výše uvedeného zákona,  
  4) kácení dřevin bude prováděno mimo vegetační období od 1.11. – 31.3. běžného roku – 
nedojde ke kácení dřevin (jen ořez větví) 
  5) MmP OŽP bude písemně přizván ke kontrole provedených prací.  
(Příloha F.2.) 
 
Policie ČR, DI Pardubice: 
- dopravní inspektorát nemá námitek k PD ke stavebnímu povolení akce. (Příloha F.3.) 
 
MERO ČR, a.s: 
- v oblasti nedochází ke střetu s jejich zařízením. (Příloha F.4.) 
 
GasNet, s.r.o.: 
- v zájmovém území nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní pří-
pojky ve vlastnictví nebo správě společnosti. (Příloha F.5.) 
Cetin, a.s.: 
- nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti. (Příloha F.6.) 
 
ČEZ Distribuce, a.s.: 
- v zájmovém území se nachází energetické zařízení v majetku společnosti. Dojde ke křížení 
nadzemní sítě VN a VVN. Práce budou prováděny v ochranném pásmu, je nutné se řídit vyjád-
řeními a příslušnými normami v platném znění. 
- K předložené projektové dokumentaci sdělují, že požadují dodržet podmínky, které jsou uve-
deny ve vyjádření „Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu 
elektrického zařízení. V případě dodržení výše uvedených podmínek souhlasí s projednáním 
v územním řízení a s vydáním stavebního povolení na uvedenou stavbu. 
- Na stavbu „Společná zařízení Neratov“ udělují souhlas s umístěním stavby a činností, zasahují-
cí do ochranného pásma el. zařízení v majetku Čez Distribuce, a.s. Ochranné pásmo nadzemního 
vedení VN 35 kV je 10 metrů od svislé roviny krajního vodiče. Ochranné pásmo vedení VVN 35 
kV je 15 m od svislé roviny krajního vodiče. Povolují se stavební práce, zemní práce, umístění 
stavby. Podmínky pro udělení staveb a provádění prací v ochranném pásmu ES je podrobně vy-
psáno ve vyjádření č. 1095241233. (Příloha F.7.) 
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Telco Pro Services, a. s.: 
- v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti. (Příloha F.8.) 
 
Čepro a.s.:  
- v místě stavby se nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty a jiné zájmy spo-
lečnosti. (Příloha F.9.) 
 
ČEPS, a.s.:  
- v místě uvažované stavby se nenachází žádné elektrické zařízení ani jeho ochranné pásmo spo-
lečnosti. Z hlediska rozvojových zájmů společnosti bez připomínek. (Příloha F.10.) 
 
T-Mobile Czech Republic, a.s.:  
- souhlasí s realizací stavby. Nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti. 
(Příloha F.11.) 
 
Vodafone Czech Republic a.s.:  
- souhlasí s realizací stavby. V zájmovém území se nenachází žádné podzemní ani nadzemní 
vedení společnosti. (Příloha F.12.) 
 
ČR – Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková: 
- v řešené lokalitě se nenachází vojenské inženýrské sítě. Proti předloženému záměru nemají 
námitek a vydávají závazné stanovisko. (Příloha F.13.) 
 
Národní památkový ústav, ÚOP v Pardubicích: 
Žádost je odeslána. (Příloha F.14.) 
 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
Nemají připomínky. V zájmovém území není veden vodovod ani kanalizace. (Příloha F.15.) 
 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a – oddělení správy vodohospodářských děl: 
- v zájmovém území stavby se nenachází vodní dílo – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v pří-
slušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu ani podrobné odvodňovací zařízení. 
(Příloha F.16.) 
 
Policie ČR, Odbor informačních a komunikačních technologií: 
- Krajské ředitelství policie pardubického kraje, odbor informačních technologií nemá 
v zájmovém území žádná podzemní či jiná sdělovací vedení. Souhlasí se stavbou bez připomí-
nek. (Příloha F.17.) 
 
Obec Neratov: 
- Obec Neratov nemá v zájmovém území inženýrská vedení. Obec Neratov souhlasí se stav-
bou.(Příloha F.18.) 
 
HZS Pardubického kraje: 
- samostatná příloha (Příloha F.19.) 
 
Povodí Labe, státní podnik: 
- samostatná příloha (Příloha F.20.) 
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Obec Živanice: 
- Obec Živanice souhlasí se stavebním záměrem za podmínek:  
Nákladní doprava nepovede přes centrální část obce Dědek, ale bude vedena okrajem obce Dě-
dek, odbočkou vpravo ze silnice II/333 ve směru jízdy Lázně Bohdaneč- Přelouč před vjezdem 
do zastavěného území Živanic od Lázní Bohdaneč po místní komunikaci na pozemcích 147/4, 
147/8, 1076, 147/10, 1075 a 143/11 v k. ú. Živanice. 
Po opravě polní cesty na pozemku č. 977 v k. ú. Neratov bude od hranice katastru Neratov-
Živanice provedana oprava navazující polní cesty na katastru obce Živanice v délce cca 250 m 
na pozemcích 143/11, 1075, 147/10 a 1076 v k. ú. Živanice zavezením výmolů a zhutněním. 
V případě poškození místní komunikace na pozemcích 147/4, 147/8, 1076, 147/10, 1075 a 
143/11 v k. ú. Živanice z důvodů nadměrného zatížení dopravou na stavbu bude provedena její 
oprava. (Příloha F.21.) 
 
Lázně Bohdaneč: 
- samostatná příloha (Příloha F.22.) 
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B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

B.1.   Přehledná situace                 1 : 10 000 
B.2.   Zákres stavby do KMD – Koordinační výkres       1 : 2 000 
B.3.a.Geodetický vytyčovací výkres HC1B          1 : 2 000 
B.3.b.Geodetický vytyčovací výkres LBC 31         1 : 500 
B.4.  Bilance zemních prací 
B.5.  Celkové vodohospodářské řešení – viz podrobná situace 
B.6.  Bezbariérové užívání 
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B.4. Bilance zemních prací 

SO – 101 cesta HC1 B   

Výsledky bilance zemních prací 

Sejmutí humózní vrstvy (ornice)    408,7 m³  
Ohumusování a osetí             40,9 m³ 
Přebytečné hum. vrstvy (ornice)    367,8 m³  
 
Sejmutí humózní vrstvy (podorničí)   387,0 m³  
Ohumusování a osetí               0,0 m³ 
Přebytečné hum. vrstvy (podorničí)   387,0 m³  
 
Odstranění navážek            329,1 m³  
Použití navážek             103,7 m³ 

   Přebytek navážky              225,4 m³ 
 
Výkopy                101,6 m³  
Násypy                  31,5 m³ 

   Přebytek zeminy                70,1 m³ 
 
Výčet odpadů + objemové množství známé: 

 
17 02 01 – dřevo (štěpka z ořezaných větví, dřevěné mostní trámce)    3,9 t 
17 05 04 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03              531,9 t 

17 09 04 – směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly       
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03                   nevyskytují se 
17 03 02 - asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 (obalové kamenivo) 225,7 t  

 
Sejmutá ornice a podorničí v množství 795,7 m3 bude částečně využita na ohumusování násy-

pů. Přebytečná ornice s podorničím se rozprostře v v tl. 0,1 m v množství 754,8 m3 na parcelu č. 
736 v k. ú. Neratov. 

Kácení mimolesní zeleně se neuvažuje. Dojde pouze k šetrnému ořezu větví přímo bránících 
výstavbě. Při pracích musí být dodržena ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  
 Celkově se počítá s ořezem větví na vzdálenosti 132,0 m. Větve budou seštěpkovány. Odvoz 
štěpky do 2 km, štěpku využije obec Neratov k parkovým úpravám. 

Přebytečné zeminy a navážky v množství 295,5 m3 a odstraněné obalové kamenivo 
v množství 225,7 t budou odvezeny na skládku a uloženy za poplatek. Předpoklad je skládka 
ELZET s.r.o. v obci Mikulovice tj. odvoz do 19 km. 

Zhotovitel v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení likvidace odpadů 
v souladu s platnými zákony a předpisy 

B.5. Celkové vodohospodářské řešení – neobsahuje 

 Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. Vodohospodářské řešení je patrné z podrobné 
situace stavby. Stavba nemění odtokové poměry.  
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B.6. Bezbariérové užívání 

B.6.1.  Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, nicméně stavba netvoří omezení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

B.6.2.  Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

Vzhledem k charakteru stavby uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami se 
zrakovým postižením. 

B.6.3.  Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

Vzhledem k charakteru stavby uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami se 
sluchovým postižením. 

B.6.4.  Použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení  

Ve stavbě nejsou taková využita. 
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C. STAVEBNÍ ČÁST  

C.1.  Objekty pozemních komunikací 
  C.1.1. Technická zpráva 

C.1.2. Výkresy 
C.1.2.1.   Podrobná situace HC1B           1 : 1 000 
C.1.2.2.  Podélný profil HC1B km 0,000 0 – 0,495 5    1 : 1 000/100 
C.1.2.3.   Podélný profil HC1B km 0,495 5 – 0,804 6    1 : 1 000/100 
C.1.2.4.   Příčné řezy HC1B             1 : 100 
C.1.2.5.   Výkaz výměr  

C.2. Mostní objekty a zdi 
C.2.1. Technická zpráva 
C.2.2. Výkresy 
 C.2.2.1. Výkres mostem                1 : 50 
C.3. Vodohospodářské objekty – neobsahuje 
C.4. Objekty osvětlení pozemní komunikace – neobsahuje 
C.5. Objekty podzemních staveb – neobsahuje 
C.6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku – neobsahuje 
C.7. Objekty drah – neobsahuje 
C.8. Objekty pozemních staveb  
C.8.1. Technická zpráva 
C.8.2. Výkresy 
 C.8.2.1. Podrobná situace LBC31              1 : 500 
C.9. Ostatní stavební objekty - neobsahuje 
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C.1.  Objekty pozemních komunikací 

C.1.1.  Technická zpráva 

C.1.1.a Identifikační údaje objektu 

Jedná se o rekonstrukci polní cesty na pozemku p. č. 977 v k. ú. Neratov. Kategorie polní ces-
ty bude po rekonstrukci P 4,5/30 s povrchem z asfaltobetonu střednězrnného, krajnice 
z asfaltového recyklátu. Nadmořská výška se pohybuje od 217 m n. m. do 220 m n. m. 

 
SO – 101 Cesta HC1 B  
Polní cesta P 4,5/30 s krytem ze střednězrnného asfaltobetonu 
Délka PC                  804,6 m 
 
Šířka jízdního pruhu           3,5 m 
Krajnice 2x          0,5 m  
Pravostranná drenáž              648  m 
Sjezdy pravostranné        2 ks 
Sjezdy levostranné        2 ks 
Pravostranné výhybny       2 ks 
Jednostranný příčný sklon vozovky  3% 
 

C.1.1.b Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

Konstrukční skladba se navrhuje s ohledem na využití stávající konstrukční skladby, rozšíření. 
Třída dopravního zatížení IV, Návrhová úroveň porušení vozovky D2.  
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 Polní cesta bude v celé své délce rozšířena. Rozšíření je nutné provádět dle jednotlivých příč-
ných řezů. Po vytýčení stavby bude provedena skrývka ornice v mocnosti 250 mm a podorničí 
v mocnosti 250 mm, dále budou prováděny výkopy zeminy a v celé šíři rozrušení povrchu vo-
zovky 100 mm kamenivo obalované asfaltem a provádí se výkopy pro snížení nivelety cesty a 
pro uložení drenáže. V rozšířeních bude provedeno urovnání pláně pomocí navážek, vzniklých 
z výkopů pro drenáž a jejich zhutnění. Následuje navážení ŠDb (0-125 mm) v tl 300 mm a hut-
nění. Dalším krokem je rozprostření ŠDa (0-63mm) v tl. 200 mm. Dále se provede uložení a za-
sypání drenáže a zasakovacích jímek. Po těchto pracích je možné přistoupit k recyklaci za stude-
na na místě. Dodavatelská firma zajistí, aby akreditovaná laboratoř odebrala reprezentativní 
vzorky z celé trasy polní cesty a stanovila správný postup recyklace za studena na místě. Recyk-
lace za studena na místě může být provedena až po stanovení průkazných zkoušek akreditovanou 
laboratoří. Tento postup je nutné provést z důvodu zjištění konkrétních podmínek v době realiza-
ce stavby.  
 Výsledky budou odsouhlaseny na kontrolním dnu autorským dozorem, dozorem investora a 
investorem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Provádění prací viz výše s tím rozdílem, že se povrch současné vozovky bude rozrušovat 
pouze v místě hloubení rýhy pro drenáž. Zbývající šíře současné vozovky bude rozrušena 
v rámci kroku recyklace. 
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 Ve výše uvedených staničeních dochází v současnosti k výrazným poruchám vlivem nízké 
hladiny podzemní vody. Z tohoto důvodu se navrhuje odstranění současného povrchu vozovky 
včetně navážek a provedení drenážní vrstvy tl. 300 mm z ŠDb (63-125). Na tuto vrstvu pak 
přijde ŠDa (0-63mm) v tl. 200 mm, provede se recyklace za studena na místě a položí se vrstvy 
asfaltobetonu.   
 Odvodnění pláně je provedeno příčným 3% sklonem pláně a drenáží (dle staničení). Drenáž je 
vyústěna do zasakovacích jímek. Zasakovací jímky jsou rýhy v místě krajnice 1,0 m široké, 5 m 
dlouhé a 0,8-1,0 m hluboké. Výplň zasakovacích jímek tvoří ŠD 63-125 mm.  
 Odvodnění vozovky je navrženo v příčném jednostranném sklonu 3%.  

 Výhybny jsou ve stejné konstrukční skladbě jako daný úsek vozovky. Sjezdy jsou z důvodu 
řádného ukončení asfaltobenotu opatřeny silničními obrubníky uloženými do betonového lože. 

Km 0,000 plynulé napojení na niveletu mostovky. Zaříznutí nové vozovky v dl. 3,5 m a zalití 
stálepružnou asfaltovou modifikovanou zálivkou hmotou. 

Km 0,001 1 – 0,010 1 pravostranný sjezd délka 0,6-1,0 m, šířka 9,0 m, rozšíření 6,0 m², + ná-
běhové klíny 0,4 m². Ukončení silničními obrubníky (1000x150(120)x250mm) v dl. 7,0 m. Sil-
niční obrubníky uloženy do betonového lože  C12/15X0. 

Km 0,000 0 – 0,127 0 pravostranná drenáž délka 128,0 m. 
Km 0,022 4 – 0,031 4 levostranný sjezd délka 0,8-0,9 m, šířka 9,0 m, rozšíření 7,2 m², + ná-

běhové klíny 0,4 m². Ukončení silničními obrubníky (1000x150(120)x250mm) v dl. 7,0 m. Sil-
niční obrubníky uloženy do betonového lože  C12/15X0. 

Km 0,127 0 – 0,132 0 pravostranná zasakovací jímka délky 5,0 m, hloubka 0,8 m, výplň 
ŠD63-125 mm. Do jímky se vyúsťuje pravostranná drenáž. 
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Km 0,132 0 – 0,256 5 pravostranná drenáž délky 127,0 m. 
Km 0,226 5 – 0,261 5 pravostranná výhybna délka 35,0 m, šířka 2,5 m, rozšíření 50,0 m2, + 

náběhové klíny 18,8 m² (1:3). 
Km 0,256 5 – 0,261 5 pravostranná podélná zasakovací jímka délky 5,0 m, hloubka 1,0 m, 

výplň ŠD63-125 mm. Do jímky se vyúsťuje pravostranná drenáž. 
Km 0,261 5 – 0,402 7 pravostranná drenáž délka 143,0 m. 
Km 0,385 1 – 0,403 1 levostranný sjezd délka 0,9 m, šířka 18,0 m, rozšíření 10,0 m², + nábě-

hové klíny 2,0 m². Ukončení silničními obrubníky (1000x150(120)x250mm) v dl. 11,0 m. Sil-
niční obrubníky uloženy do betonového lože  C12/15X0. 

Km 0,402 7 – 0,407 7 pravostranná podélná zasakovací jímka délky 5,0 m, hloubka 0,8 m, 
výplň ŠD63-125 mm. Do jímky se vyúsťuje pravostranná drenáž. 

Km 0,407 7 – 0,570 0 pravostranná drenáž délka 165,0 m. 
Km 0,461 9 – 0,534 5 křížení s ČEZ Distribuce, a.s. VN a VVN nadzemní + ochranné pásmo. 
Km 0,570 0 – 0,575 0 pravostranná podélná zasakovací jímka délky 5,0 m, hloubka 0,8 m, 

výplň ŠD63-125 mm. Do jímky se vyúsťuje pravostranná drenáž. 
Km 0,578 4 – 0,586 4 pravostranný sjezd délka 2,5 m, šířka 8,0 m, rozšíření 20,0 m². Ukon-

čení silničními obrubníky (1000x150(120)x250mm) v dl. 8,0 m. Silniční obrubníky uloženy do 
betonového lože  C12/15X0. 

Km 0,623 0 – 0,635 0 pravostranná drenáž délka 14,0 m. 
Km 0,635 0 – 0,640 0 pravostranná podélná zasakovací jímka délky 5,0 m, hloubka 0,8 m, 

výplň ŠD63-125 mm. Do jímky se vyúsťuje pravostranná drenáž. 
Km 0,640 0 – 0,670 0 pravostranná drenáž délka 32 m. 
Km 0,635 0 – 0,670 0 pravostranná výhybna délka 35,0 m, šířka 2,5 m, rozšíření 50,0 m2, + 

náběhové klíny 18,8 m² (1:3). 
Km 0,765 0 – 0,804 6 pravostranná drenáž délka 39,0 m. 
Km 0,760 0 – 0,765 0 pravostranná podélná zasakovací jímka délky 5,0 m, hloubka 0,8 m, 

výplň ŠD63-125 mm. Do jímky se vyúsťuje pravostranná drenáž. 
Km 0,804 6 konec úseku HC1 B, plynulé napojení na stávající PC, zaříznutí současné vozov-

ky dl. 4,0 m, výplň pracovní spáry asfaltovou modifikovanou zálivkovou hmotou.  
        

C.1.1.c Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 

 Viz. text A.3.5. 

C.1.1.d Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Polní cesta musí být plynule výškově napojena na rekonstruovaný mostek. 

C.1.1.e Návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů 

Zpevněné plochy se nevyskytují. 

C.1.1.f Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komu-
nikace 

Polní cesta HC1 B je situována do povodí Opatovického kanálu (ID 10100146) ve správě Povodí 
Labe, státní podnik. Polní cesta je vedena po levém břehu vodního toku Bukovka s ID 10185485. 
LBC 31je umístěno na levém a pravém břehu bezejmenného toku ID 10174781 s kódem správce 
98, kde správcem je vlastník pozemku.  

Odtokové poměry nebudou měněny. 
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C.1.1.g Návrh dopravních značek, dopravní zařízení, světelných signálů, zařízení pro 
provozní informace a dopravní telematiku 

Ve stavbě se nenavrhují. Případná potřeba umístění dopravního značení musí být v souladu s 
v souladu s TP 65 a pracovní dopravní značení dle TP 66.  

C.1.1.h Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu nejsou.  
Realizaci výstavby bude účelné mimo sázení směřovat do suché a teplejší části roku (dosta-

tečně vyschlý půdní horizont po období tání).  
  V případě provádění výstavby v období s výskytem srážek nebude možné dosáhnout požado-
vané únosnosti na pláni a následných konstrukčních vrstvách. 

V první řadě se provede podélné a příčné odvodnění.  

C.1.1.i Vazba na případné technologické vybavení 

Zvláštní požadavky na technologické vybavení nejsou, lze použít běžně dostupné a užívané 
mechanizační prostředky používané při provádění dopravních staveb (grejdr, válec, fréza, recyk-
lační stroj apod.). 

C.1.1.j Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících di-
menzí a průřezů 

Dosažení plánovaných únosností a bezproblémového provádění je závislé na provádění stav-
by v suchém období roku, dodržení technologických postupů a frakcí konstrukčních vrstev.  

C.1.1.k Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Uvedený návrh neřeší samostatně užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, nicméně stavba netvoří omezení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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C.1.2. Výkresy 

C.1.2.1.   Podrobná situace HC1B           1 : 1 000 
C.1.2.2.  Podélný profil HC1B km 0,000 0 – 0,495 5    1 : 1 000/100 
C.1.2.3.   Podélný profil HC1B km 0,495 5 – 0,804 6    1 : 1 000/100 
C.1.2.4.   Příčné řezy HC1B             1 : 100 
C.1.2.5.   Výkaz výměr  
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C.2. Mostní objekty a zdi 
C.2.1. Technická zpráva 
C.2.2. Výkresy 
 C.2.2.1. Výkres mostem                1 : 50 
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C.2. Mostní objekty a zdi 
SO – 201 Rekonstrukce mostku 

 
C.2.1. Technická zpráva 

V první řadě bude vytvořen záchytný prvek zabraňující spadu nečistot do koryta Opatovické-
ho kanálu. Záchytné opatření se předpokládá v podobě vyvěšené plachty upevněné na nosné 
konstrukci mostu. Záchytné zařízení musí být upevněno a instalováno tak, aby nedocházelo 
k pádu nečistot do koryta Opatovického kanálu a zároveň, aby mohly být prováděny činnosti na 
ocelové konstrukci mostu. Rozpětí mostu je 9,4 m, šířka mostu 4,8 m. Dodavatel stavby v rámci 
výběrového řízení navrhne vlastní způsob řešení záchytného opatření a to dle svých možností. 
Následujícím krokem je odstranění současných dřevěných trámců. Dřevěné trámce budou odve-
zeny na skládku a uloženy za poplatek. Předpoklad je skládka ELZET s.r.o. v obci Mikulovice tj. 
odvoz do 19 km. Po odstranění dřevěných trámců následuje důkladné mechanické očištění oce-
lové konstrukce a odrezení. Očištění bude prováděno pomocí brusných mechanizmů. Pro tuto 
činnost bude nutné využití agregátu. Stávající sváry na konstrukci budou překontrolovány a pří-
padně opraveny (opětovně svařeny). Po důkladném očištění a odrezení bude provedena instalace 
nového zábradlí (zábradlí bude žárově zinkováno ponorem). Dalším krokem je opatření ocelo-
vých prvků nátěry. Základní vrstva – epoxidová 80 um, 1. Mezivrstva epoxidová se železitou 
slídou 40 um, vrchní nátěr – akryl polyuretanová hmota 40 um. Ral povrchové vrstvy se uvažuje 
6029 – odstín zelené. Blíže je popisované znázorněno ve výkresu rekonstrukce mostku a ve vý-
krese ocelové zábradlí. 

 Posledním krokem je uložení nových dřevěných dubových trámů 200x150x4800 mm, celkem 
53 ks (nutné počítat s úpravou trámů na místě + dodatečným opatřením povrchové úpravy). No-
vé dubové trámy budou opatřeny před umístěním vhodným nátěrem. Trámy se ukládá ošetřit 
kapalným, biocidním a vodou ředitelným koncentrátem na ochranu dřeva s preventivním účin-
kem proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným a dřevozbarvujícím houbám a plísní – např. De-
ron plus. Povrchová úprava trámů se ukládá provést pomocí venkovního oleje na dřevo – kombi-
nace přírodních olejnatých pryskyřic, biocidních přísad, mikropigmentů na bázi oxidů železných 
kovů a UV absorpčních koloidů na bázi nanočástic např. Astraxil HS – nátěr ve dvou vrstvách. 

 

C.2.2. Výkresy 
 C.2.2.1. Výkres mostem                1 : 50 
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C.3. Vodohospodářské objekty – neobsahuje 
C.4. Objekty osvětlení pozemní komunikace – neobsahuje 
C.5. Objekty podzemních staveb – neobsahuje 
C.6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku – neobsahuje 
C.7. Objekty drah – neobsahuje 
C.8. Objekty pozemních staveb  
C.8.1. Technická zpráva 
C.8.2. Výkresy 
 C.8.2.1. Podrobná situace LBC31             1 : 500 
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C.8. Objekty pozemních staveb  
SO – 801 LBC 31 „V Lukách“ 
 
C.8.1. Technická zpráva 
 - Základní charakteristiky 
 
Ploše určené pro založení lokálního biocentra je přiřazena BPEJ 35600 
 

Základní charakteristiky klimatických regionů  
Kód 
KR 

Symbol 
KR 

Charakteristika 
regionu 

Suma 
teplot 
nad 10 
°C 

Průměrná 
roční  
teplota °C 

Průměrný 
úhrn  
srážek 
(mm) 

Pravděpodobnost 
suchých  
vegetačních  
období v % 

Vláhová 
jistota 
 ve vegetač-
ním období 

3 T 3  
teplý, mírně 
vlhký  

2500-
2800  

(7)8-9  
550-650 
(700) 

10-20  4-7 

 
 
HPJ – 56  
Genetický půdní představitel -  fluvizem modální eu- a mesobazická (Flme", FLma "), 

fluvizem kambická eu- a mesobazická (Flke", FLka "), fluvizem stratifikovaná (FLi), kold-vizem 
modální (K0m) - včetně karbonátových a oglejených subtypů 

 
Reliéf  rovina 
 výskyt v klimatických regio-
nech  

 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 hloubka půdy  hluboká až velmi hluboká 
 mocnost ornice  středně hluboká, hluboká 
 mocnost humusového hori-
zontu 

 přesahující mocnost ornice (nevýrazně) 

 struktura  ornice — drobtovitá, další horizont taktéž, 
hlouběji bez struktury 

 půdotvorný substrát  62, 29, 19, 62/50, 59, 60, 61 (hluboké pře-
kryvy přes 70 cm) 

 skeletovitost  bez skeletu až slabě skeletovitá 
 vláhové poměry  většinou příznivé 
 oglejení  u oglejených subtypů 
 glejový proces  slabé projevy ve spodině 
 zamokření  0, jen krátkodobé při záplavách 
 biologické oživení  značné 
 produkční potenciál HPJ  66,3-92,1 

 
Geobiocenologická typologie krajiny vycházející z HPJ přisuzuje dané lokalitě trofickou 

řadu B, (BC, BD) a hydrickou řadu 3. 
Na základě uvedené charakteristiky lze dané území charakterizovat 3B3 Querci-fageta 

typica typické budové bučinyb QFt. Dále přicházejí v úvahu 3BC3 Querci-fageta aceris javoro-
vé dubové bučiny a 3BD3 Querci-fageta tiliae lipové dubové bučiny. 
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Návrh dřevin je koncipován s přihlédnutím k Plánu společných zařízení a ke smlouvě o 
dílo. Uvedené dokumenty požadují lesnický způsob založení dřevinné složky. Hektarové počty 
sazenic jsou pak voleny dle vyhl. 248/1993 Sb. (metodické postupy projektování lokálního 
ÚSES). 

Na základě uvedených skutečností se navrhují níže uvedené druhy dřevin a keřů. 
 

 
            Celkem dřevin 5124 ks 
 

 
             Celkem keřů 392 ks 

Související zařízení a vybavení 

Se nevyskytuje.  

Technické řešení, postup a technologie výsadeb 

SO – 801 LBC 31 „V Lukách“ 
 
Založení trvalého travního porostu 
Příprava půdy - tato činnost je nutnou podmínkou pro uchycení a úspěšný rozvoj výsadby. 

Po sklizni zemědělských plodin bude pozemek zorán, usmykován a uvláčen. Důležité je uválco-
vání plochy před i po zasetí pro zajištění rovnoměrného vzcházení. 
Při větším zaplevelení před osetím musí být pozemek po urovnání nejprve ošetřen pří-
pravkem např. ROUNDUP v množství 6 l/ha. Po té bude oset travní směsí. 

Optimální doba výsevu semen pro založení travního porostu závisí především na dostatku 
přirozené dešťové vláhy a nelze ho tedy jednoznačně dopředu stanovit. Obecně platí, že je třeba 
setí provést v době výhodných vláhových podmínek, to je nejpozději do konce července, aby byl 
porost před zimou řádně vzrostlý a zakořeněný nebo naopak na jaře. Použita bude luční květnatá 
travní směs obvyklá pro zdejší podmínky tj. alespoň o 25 druzích (botanicky a místně vhodných 
druhů trav a lučních bylin domácího původu - s minimálním zastoupením kvetoucích bylin v 
použité osevní směsi alespoň 5%). Trvalé travní plochy je nutné trvale udržovat pro zvětšení 
plochy zasakování srážek. Trvalé udržení travní plochy významně zvýší úživnou hodnotu celého 
biocentra. První sečení v roce následujícím po výsadbě, by mělo být provedeno až po odkvětu a 
dozrání bylin.  
Celková plocha založení lučního květnatého porostu je 11236 m². Z uvedené plochy je pak 
3646,2 m² určeno k pozdějšímu využití jako trvalé travní plochy a zbývající plocha 7589,8 bude 
v následujícím roce po osetí a zapojení lučního porostu osázena dřevinami a keři.  
  
 

Lípa malolistá (Tilia cordata Mill.) 1088 ks
Javor klen (Acer pseudoplatanus L.) 488 ks

Javor mléč (Acer platanoides L.) 501 ks
Dud zimní (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) 1309 ks

Buk lesní (Fagus sylvatica L.) 1738 ks

Růže šípková (Rosa canina L.) 111 ks
Hloh obecný (Crataegus laevigata) (Poiret) DC.) 84 ks

Líska obecná (Corylus avellana L.) 139 ks
Trnka (Prunus spinosa L.) 58 ks



„Společná zařízení Neratov“  

Dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
 

Zakázka číslo 082 30/16 42   

 

 
 
            Celkem dřevin 5124 ks 
 

 
             Celkem keřů 392 ks 

 
Výsadby budou prováděny do jednotlivých ploch dle podrobné situace LBC 31. Pro lípu 

malolistou, pro javor klen a javor mléč je stanoven spon 1,1 x 1,5 m. Pro dub zimní a buk lesní je 
stanoven spon 1,1x1,0 m.  

 
 Sazenice stromů se budou vysazovat po opadu asimilačních orgánů ve výše uvede-

ném rozestupu a do jednotlivých ploch. K výsadbě se použijí protokořenné, podřezané sazenice o 
velikosti 51-70 cm. Výsadbu je nutné provádět do vykopaných jamek o rozměrech odpovídají-
cích velikosti kořenového systému (cca 30 x 30 x 30 cm). V biocentru je naplánována i výsadba 
9 ks dubu zimních jako soliterů. Pro výsadbu soliterů se využijí kontejnerované odrostky o veli-
kosti 121 – 150 cm. Výkop jámy musí odpovídat velikosti kontejneru. 

Sazenice keřů se budou vysazovat po opadu asimilačních orgánů v rozestupu 1 m a to přesně 
dle výsadbových schémat ve výkrese  „Podrobná situace LBC 31“ k výsadbě se použije krytoko-
řenná sadba s výškou keře 60 až 100 cm. 

  
Ochrana před okusem 

Soliter dubu zimního uprostřed zatravněné plochy se ukládá opatřit třemi kůly o průměru 6 
cm (frézované, s celkovou impregnací, celková výška 2m, z toho 1,6 nad zemí). Dřevina se 
k těmto kůlům pružně vyváže. Okolo kůlů se z důvodů zamezení přístupu volně žijící zvěře při-
pevní lesnické pletivo vysokého 160 cm.  

Plocha biocentra je rozdělena na tři plochy výsadeb, z nichž bude každá samostatně oplocena. 
Plochy 1-12 mají obvod oplocení 261 m (cca 87 kůlů + 36 vzpěr). Plochy13,14 a15 mají obvod 
oplocení 162 m (cca 54 kůlů + 20 vzpěr). Plochy 16-25 mají obvod oplocení 277 m (cca 93 kůlů 
+ 35 vzpěr). Oplocení je třeba ponechat na místě cca 7-10 let. Po uplynutí této doby bude oplo-
cení zrušeno, všechny součásti budou z plochy odstraněny. Oplocení bude z lesnického pletiva o 
výšce 160 cm, síla drátu 1,6/2,0 mm a s počtem 23 ks vodorovných drátů. Kůly o průměru 9 cm 
frézované, impregnované a dlouhé 2,5 m. Zaražení kůlů á 3 m. Vzpěry v rozích a na každém 
třetím kůlu z kůlů frézovaných o prům. 7 cm dl. 200cm. V protilehlých 2 rozích budou zřízeny 
branky ze stejného materiálu. Umístění oplocení je znázorněno na jednotlivých situacích ozele-
nění. 

Každý keř bude opatřen označníkem vysokým alespoň 1,3 m (dřevěný prut, nebo laťka).  
 
Ochrana před zarůstáním 

Zarůstání buření je třeba zamezit důsledným vyžínáním okolo sazenic. Trvalé travní porosty 
je nutné každoročně sekat a to s ohledem na jejich účel tj. s ohledem na hnízdní podmínky, kla-

Lípa malolistá (Tilia cordata Mill.) 1088 ks
Javor klen (Acer pseudoplatanus L.) 488 ks

Javor mléč (Acer platanoides L.) 501 ks
Dud zimní (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) 1309 ks

Buk lesní (Fagus sylvatica L.) 1738 ks

Růže šípková (Rosa canina L.) 111 ks
Hloh obecný (Crataegus laevigata) (Poiret) DC.) 84 ks

Líska obecná (Corylus avellana L.) 139 ks
Trnka (Prunus spinosa L.) 58 ks
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dení mláďat. Trvalé travní porosty primárně neslouží k produkci biomasy. Trvalé travní porosty 
by měly do budoucna vytvořit stabilní luční květnatý prvek v agrární krajině. 

 
Následná péče o zeleň není součástí PD ani rozpočtů. 
Následnou péči o výsadby a zeleň bude zajišťovat Obec Neratov, jako její budoucí nabyvatel 

dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění. 
Obec se musí o výsadby starat s péčí řádného hospodáře a to ihned po předání a převzetí celé 
stavby do svého vlastnictví.  
 
Doporučená péče o výsadby – po dobu prvních 3 let po výsadbě  

je nutné provádět následující intenzivní péči: 

- zálivka v době přísušku (pro jednu zálivku 10 l na strom), počítat se zálivkou cca 5 x za ve-
getační období 

- vyžínání bylinného patra v místech výsadeb, a to min. 2x ročně (1. květen - červen, 2. září-
říjen) 

- ošetřování sazenic v průběhu roku dle aktuální potřeby, spočívající v narovnání vyvrácených 
sazenic, kůlů, opravě poškozených úvazků, odříznutí uschlých částí sazenic, příp. tvarování 
korun stromů 

- v každém roce v podzimním období náhrada všech uhynulých sazenic novými 
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C.8.2. Výkresy 
 C.8.2.1. Podrobná situace LBC31              1 : 500 
C.9. Ostatní stavební objekty - neobsahuje 
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D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST – neobsahuje 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

E.1. Technická zpráva 

E.2. Výkresy - neobsahuje 

E.1.a Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění  

Jedná se o rekonstrukci polní cesty na pozemku p. č. 977, o rekonstrukci mostku na parcele č. 
975 a o výsadbu lokálního biocentra na parcele č. 736 vše v k. ú. Neratov. Kategorie polní cesty 
bude po rekonstrukci P 4,5/30 s povrchem z asfaltobetonu střednězrnného, krajnice z asfaltového 
recyklátu. Nadmořská výška se pohybuje od 217 m n. m. do 220 m n. m. 

 
Odvodnění vozovky - vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu min. 3,0%. 
Vliv podzemní vody na konstrukci stavby je eliminován podsypnou vrstvou v konstrukci 

vozovky. Odvodnění pláně je zajištěno navrženým příčným sklonem. 

E.1.b Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně 
pozemků, které zajišťuje stavebník objednatel 

Obvod staveniště je vymezen šířkou parcel určených pro výstavbu polní cesty a založení bio-
centra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam parcel dotčených stavbou 

parcela 
KN č. vý

m
ě
ra

 

pa
rc

el
y 

m
2

do
tč

en
á 

pl
oc

ha
 m

 ²

druh pozemku 
dle výpisu z 

KN
LV vlastník adresa

975 61 61 vodní plocha 728
Česká republika,
Povodí Labe, státní 
podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, 50003 Hradec Králové

736 11236 11236 orná půda 10001 Obec Neratov č. p. 12, 53341 Neratov

977 6466 6466 ostatní plocha 10001 Obec Neratov č. p. 12, 53341 Neratov

k.ú. Neratov
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Seznam parcel sousedních

parcela 
KN č.

druh pozemku 
dle výpisu z KN

výměra 
parcely m2

LV vlastník adresa

979 vodní plocha 1400 63 Rýdlová Milena
Jalovcová 239/2, Malšova 
Lhota, 50009 Hradec Králové 

744 orná půda 23393 107 Müllerová Hana
Dukelská 280, 53341 Lázně 
Bohdaneč 

982 vodní plocha 1358 107 Müllerová Hana
Dukelská 280, 53341 Lázně 
Bohdaneč 

980 vodní plocha 946 174 Kment Jindřich č. p. 21, 53341 Neratov 

669 orná půda 50997 407
Sýkorová Jana
Vohralík Pavel

č. p. 250, 53342 Živanice
č. p. 135, 53342 Živanice

981 vodní plocha 1252 407
Sýkorová Jana
Vohralík Pavel

č. p. 250, 53342 Živanice
č. p. 135, 53342 Živanice

735 orná půda 35951 617 Hrdinová Marie
Zdeňka Lhoty 471, 25228 
Černošice 

1065 orná půda 1318 617 Hrdinová Marie
Zdeňka Lhoty 471, 25228 
Černošice 

503/1 vodní plocha 11176 728
Česká republika,
Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, 50003 Hradec 
Králové

503/4 vodní plocha 4377 728
Česká republika,
Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, 50003 Hradec 
Králové

983 vodní plocha 2514 728
Česká republika,
Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, 50003 Hradec 
Králové

674 orná půda 14921 747
Zemědělské družstvo 
Chýšť

č. p. 24, 53316 Chýšť 

30/1 lesní pozemek 1708 756
Salavcová Eva
Salavec Jan

č. p. 3, 53341 Neratov
č. p. 3, 53341 Neratov 

30/2 lesní pozemek 304 756
Salavcová Eva
Salavec Jan

č. p. 3, 53341 Neratov
č. p. 3, 53341 Neratov 

367/2 lesní pozemek 595 756
Salavcová Eva
Salavec Jan

č. p. 3, 53341 Neratov
č. p. 3, 53341 Neratov 

670 orná půda 32177 756
Salavcová Eva
Salavec Jan

č. p. 3, 53341 Neratov
č. p. 3, 53341 Neratov 

672
trvalý travní 

porost
2216 756

Salavcová Eva
Salavec Jan

č. p. 3, 53341 Neratov
č. p. 3, 53341 Neratov 

662 orná půda 2826 10001 Obec Neratov č. p. 12, 53341 Neratov

746 orná půda 6095 10001 Obec Neratov č. p. 12, 53341 Neratov

968 ostatní plocha 759 10001 Obec Neratov č. p. 12, 53341 Neratov

k.ú. Neratov
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E.1.c Zásady návrhu zařízení staveniště 

Stavební dvůr bude zřízen po dohodě s investorem přímo v lokalitě. Předpoklad na parcele č. 
977 v k. ú. Neratov. Parcela je ve vlastnictví obce Neratov parcela je ostatní plochou. 

E.1.d Návrh postupu a provádění výstavby 

SO – 101 cesta HC1B 

Nejprve budou provedeny vytyčovací práce (vytýčení jednotlivých příčných řezů a rozhod-
ných bodů stavby, sjezdy, výhybny), následně přípravné práce spojené s odstraněním větví dře-
vin a další příprava staveniště, rozrušení povrchu, výkopové práce spojené s odvodněním komu-
nikace (drenáže) a s rozšířením komunikace, úprava pláně, navážení štěrků, recyklace, hutnění, 
pokládka asfaltobetonů, dokončovací práce.  

SO – 201 Rekonstrukce mostku 

V první řadě bude vytvořen záchytný prvek zabraňující spadu nečistot do koryta Opatovické-
ho kanálu, následuje odstranění současných dřevěných trámců, důkladné mehanické očištění 
ocelové konstrukce, instalace nového zábradlí, povrchová úprava ocelové konstrukce, uložení 
nových dubových trámců, odstranění záchytného zařízení, dokončovací práce. 

SO- 801 LBC31 „V Lukách“ 

Vytýčení plochy pro založení LBC 31, odplevelení, kultivace, vytýčení jednotlivých ploch, 
založení travních porostů a trvalých květnatých lučních porostů, zřízení oplocení, výsadby dře-
vin, dokončovací práce. 

Stavbu lze realizovat, budou-li dodrženy všechny zákonem stanovené předpisy, budou-li za-
jištěna všechna kladná vyjádření dotčených orgánů a organizací. Stavebník musí doložit přísluš-
ný živnostenský list s oprávněním „Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na 
nich a jejich odstraňování“, dle živnostenského zákona v platném znění č.455/1991 Sb. a staveb-
ního zákona v platném znění č.183/2006 Sb. Odpovědná osoba (hlavní stavbyvedoucí) musí mít 
příslušnou autorizaci pro obor dopravní stavby. 

 
E.1.e Objekty které je nutné uvést samostatně do provozu 

Takové objekty se nevyskytují. 

E.1.f Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace) 
Využití vodovodního řadu na zásobování vodou se nepředpokládá a elektrického vedení, 

na které by mohlo být napojeno zařízení staveniště, se taktéž nepředpokládá. Zásobování vodou 

Seznam parcel sousedních

parcela 
KN č.

druh pozemku 
dle výpisu z KN

výměra 
parcely m2

LV vlastník adresa

143/3 orná půda 2134 10001 Obec Živanice č. p. 152, 53342 Živanice

143/11 ostatní plocha 829 10001 Obec Živanice č. p. 152, 53342 Živanice

978/12 vodní plocha 1423 10001 Obec Živanice č. p. 152, 53342 Živanice

k.ú. Živanice



„Společná zařízení Neratov“  

Dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
 

Zakázka číslo 082 30/16 48   

 

bude proto řešeno jejím dovozem. Případné zásobování elektrickou energií bude řešeno diesel 
agregáty. 

E.1.g. Možnosti s nakládání s odpady z výstavby 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude ří-
dit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP 
č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.  

E.1.h. Přístupy na staveniště  

Polní cesta se nachází jižně od obce Neratov a severně od obce Dědek. Přístup bude možný 
z obou obcí. Přednostně se navrhuje pro naloženou mechanizaci přístup z obce Dědek a s prázd-
nou přes rekonstruovaný mostek do obce Neratov.  
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E.1.i. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Staveniště bude zřetelně označeno tak, aby nedošlo ke vniknutí a zranění nepovolaných osob. 

E.1.j. Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 

Takové požadavky si stavba nevyžaduje. 

E.1.k. Návrh řešení dopravy během výstavby 

Polní cesta nebude tvořit dopravní omezení ve smyslu zajištění nutnosti objízdné trasy. Ob-
jížďky se nenavrhují. Polní cesta se napojuje zase jen na polní cesty. Po dobu rekonstrukce 
mostku bude průjezd zakázán. Přístup na přilehlé pozemky bude z polní cesty vycházející ze 
středu obce Neratov a z obce Dědek viz přiložené schéma. 

 

E.1.l. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

V PD jsou splněny veškeré podmínky vyhl. č. 268/2009 sb. - Vyhláška o obecných technic-
kých požadavcích na výstavbu. 

Z hlediska bezpečnosti práce je třeba dodržet při provádění stavebních prací všechny platné 
státní normy, vyhlášky a bezpečnostní nařízení pro osoby pracující v blízkosti elektrického zaří-
zení pod napětím. Dále dodržovat hygienické zásady a dohlížet na používání ochranných pomů-
cek.  

Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především zákon číslo 362/2005 Sb. Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu v platném znění o bezpečnosti práce a technickém 
zařízení při stavebních pracích, dále pak zákon č. 309/2006 Sb. k zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a 
platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních před-
pisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pro 
zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření: 



„Společná zařízení Neratov“  

Dokumentace pro stavební povolení dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
 

Zakázka číslo 082 30/16 50   

 

- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 
- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 
- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)  
- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)  
- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště  
- požární prevence 
 
Posouzení zda pro realizaci předmětné stavby ve smyslu ustanovení §15 odst. 1 a 2 zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi 

Obsah: 
 
1. Úvod 
2. Podklady pro případné zhotovení Plánu BOZP 
3. Základní údaje o stavbě 
4. Identifikace činností na staveništi 
5. Podmínky zajištění bezpečné práce 
 
E.1.l.1. Úvod 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dokument určující pravidla, která přiměřeně za-
jišťují bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků při pracích na staveništi a v neposlední řadě za-
jišťují bezpečnost a ochranu zdraví nezúčastněných civilních obyvatel. Dále určuje pravidla plat-
ná v rozsahu platných právních předpisů v závislosti na prováděné činnosti a druhu, velikosti a 
typu stavby tak, aby vyhovoval potřebám k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

Plán je nedílnou součástí pro výběr zhotovitele díla a tím zajištění bezpečné a zdraví neohro-
žující práce okamžitě po převzetí staveniště. Plán je následně určen všem pracovníkům na stave-
ništi, bez ohledu nato, jsou-li pracovníky generálního dodavatele, nebo pracovníky jiných firem 
podílejících se na realizaci zakázky. Všichni tito pracovníci jsou s tímto Plánem BOZP prokaza-
telně seznámeni. To však pro zaměstnavatele neznamená zproštění se od všech ostatních povin-
ností daných platnou legislativou. 

Účelem plánu BOZP není vyhodnocovat rizika. Účelem je tyto rizika nalézt a upozornit na ně 
budoucího dodavatele. 

V souladu s § 102 odstavce 3) úplného znění zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve znění zákona 
č. 362/2007 Sb. je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele – rizika a 
procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na zákla-
dě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět 
taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících fak-
torů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny 
do kategorie nižší. K tomuto je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 

V souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb. je zhotovitel stavby povinen doložit, že informoval 
koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.  

Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k 
omezení k jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizo-
váno. Přijatá opatření jsou pak nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele 
na všech stupních řízení. 
O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních vede zaměstnavatel dokumentaci. 
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E.1.l.2. Podklady pro případné vyhotovení BOZP 
 

Projektová dokumentace stavby „Společná zařízení Neratov“ ve stupni dokumentace pro 
stavební povolení. 

E.1.l.3. Základní údaje o stavbě  
 
Seznam zúčastněných stran 
Název stavby: Společná zařízení Neratov 
Místo stavby: Neratov 
Kraj : Pardubický 
 
Oblastní inspektorát práce: Oblastní inspektorát pro Královéhradecký kraj a Pardubický  
          kraj, se sídlem v Hradci Králové, Říční 1195, 501 01 HK 
 
V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 

budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob 

po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 

v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

  

V případě zpracované shora uvedené PD se celkový plánovaný objem prací v přepočtu na jed-

nu fyzickou osobu stanovuje na 300 pracovních dnů. Zadavatel stavby není povinen doručit 

oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu in-

spektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním stave-

niště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k 

podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zby-

tečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na vidi-

telném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a pře-

dání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způso-

bem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku 

nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě – Zákon č.309/2006 Sb. 

Zadavatel (investor):  Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, 
Pobočka Pardubice, Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 

 
Zastoupený:           Ing. Miroslav Doležal, pověřen vedením Pobočky Pardubice  
 Zástupce investora  
 702 126 635 
  m.dolezal@spucr.cz 
  
Projektant:      Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. 
        Rokycanova 114/IV 
        566 021 Vysoké Mýto 
  
Zastoupený: Ing. Tomáš Pavlíček  
 Zodpovědný projektant 
  +420 465 423 692 
  pavlicekt@agroprojekce.cz 
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Generální dodavatel:  V době přípravy stavby není znám 
Technický dozor investora: V době přípravy stavby není znám 
Koordinátor pro přípravu:  V době přípravy nestanoven 

 

Koordinátor pro realizaci:  V době přípravy nestanoven – Projektová dokumentace před-
pokládá, že na stavbě budou působit pouze zaměstnanci jednoho zhotovitele stavby. Bu-
dou-li na stavbě působit zaměstnanci více než jednoho hotovitele, koordinátor musí být 
stanoven a platí viz níže. 
 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 

stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na sta-

veništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na 

koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při 

jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou – Zákon č.309/2006 Sb. v platném znění 

Zhotovitel stavby je povinen 

a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o 

rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 

b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 

zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady po-

třebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčast-

ňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat 

podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených 

v plánu – Zákon č.309/2006 Sb v platném znění. 

 

Odhadovaný počet pracovníků 
Cca 6 pracovníků 
 
Orientační termín realizace 
Předpoklad výstavby:  2018 – 2019  
 
Pracovní doba 
Bude stanovena generálním dodavatelem 
 
Stručný popis stavby – rozsah staveniště 

Jedná se o rekonstrukci polní cesty na pozemku p. č. 977, o rekonstrukci mostku na parcele č. 
975 a o výsadbu lokálního biocentra na parcele č. 736 vše v k. ú. Neratov. Kategorie polní cesty 
bude po rekonstrukci P 4,5/30 s povrchem z asfaltobetonu střednězrnného, krajnice z asfaltového 
recyklátu. Nadmořská výška se pohybuje od 217 m n. m. do 220 m n. m. 

Při provádění této stavby se nepředpokládá souběh s jiným investičním záměrem (v době 
zpracování PD není znám). 
 
Dopravní situace, příjezdové a přístupové cesty, odstavné plochy 

Bude využíváno stávající dopravní infrastruktury.  
POZOR: Přístupové trasy povedou přes místa s možným pohybem osob a dětí. Odstavné plo-

chy jak pro osobní, tak pro nákladní automobily a mechanizaci se budou nacházet pouze v zajiš-
těném areálu staveniště. Umístnění strojů a dopravních prostředků bude upřesněno před realizací 
s generálním zhotovitelem na základě možností investora a požadavků budoucího dodavatele. 
Stavební dvůr bude zřízen po dohodě s investorem přímo v lokalitě. Předpoklad na parcele č. 977 
v k. ú. Neratov. Parcela je ve vlastnictví obce Neratov.   
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Po celou dobu stavby bude trvale generální dodavatel zajišťovat úklid veřejných komunikací 
od znečištění způsobeným nedostatečným očištěním kol nákladních automobilů, strojů a mecha-
nizace. Bude zde např. trvale k dispozici mechanické koště eventuelně kropicí vůz. Výjezdy ze 
staveniště včetně případných dopravních omezení budou označeny dopravními značkami schvá-
lenými příslušným Dopravním inspektorátem. 
 
Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude zřízen po dohodě s investorem přímo v lokalitě. Předpoklad na par-
cele č. 977 v k. ú. Neratov. Parcela je ve vlastnictví obce Neratov. 

 
Požadavky na zajištění staveniště 

Zařízení staveniště a staveniště v zastavěném území musí být proti vstupu nepovolaných osob 
zajištěny oplocením do výšky 1,80 m prostorově dle dohody mezi investorem a generálním do-
davatelem stavby. Na souvislém oplocení cca po 30 metrech budou v úrovni očí umístněny trvale 
výstražné cedulky 

 

 
Oplocení bude řešeno individuálně dle vzniklých místních podmínek. 

Generální dodavatel zajistí v místech veřejných prostranství bezpečný pohyb fyzických osob 
včetně osob se zrakovým nebo tělesným postižením. Na určité části stavby, zvláště pak ty v ne-
zastavěném území lze nahlížet jako na liniové a zajistit vstup nepovolaných osob adekvátním 
způsobem – ohrazením jednotkovým zábradlím. To bude na přístupových cestách označeno min. 
těmito výstražnými tabulkami.  

 

   
 

Umístnění oplocení a uspořádání skladových ploch musí být pouze na pozemcích k tomu ur-
čených a s jejichž majiteli je zajištěn písemný souhlas, případně jiné smluvní ujednání. Hranice 
staveniště a umístění zařízení staveniště je zakresleno v příloze Zákres stavby do DKM – Koor-
dinační výkres.  

Oplocení zařízení staveniště bude vybaveno vstupními, vjezdovými bránami, které budou po 
ukončení prací zajištěny tak, aby nemohlo dojít ke svévolnému vstupu nepovolaných osob. 
 

Na všech vstupech do zařízení staveniště bude umístněna informativní tabule s těmito infor-
macemi: 
- kopie stavebního povolení 
- kopie ohlášení stavby OIP 
- Traumatologický plán 
- a minimálně tyto bezpečnostní tabulky 
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Únikové cesty a seřadiště 

Vzhledem k poloze a umístnění staveniště na volném prostoru je únikovou cestou jakákoliv 
cesta do bezpečí a není proto nutné zpracovávat Plán BOZP, kde by byla zvláště specifikována. 
Seřadiště je zřízeno na ploše u vstupu na staveniště. 
Zaměstnavatel přijímá opatření pro případ nebezpečí a evakuace pracovníků, včetně pokynů k 

zastavení práce a jejich okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí – Zákon č. 

262/2006 Sb. – zákoník práce 

 
E.1.l.4. Identifikace činností na staveništi 
 
Práce a činnosti zvýšeného ohrožení života nebo poškození zdraví na staveništi 

Dle zpracované projektové dokumentace byly na stavbě identifikovány tyto činnosti zvýšené-
ho ohrožení nebo poškození zdraví dle NV č. 591/2006 Sb.: 

 
 

1. Práce nad vodou nebo její těsné blízkosti spojené z bezprostředním nebezpečím utonutí 
Veškeré práce budou probíhat mimo vodní plochy. 

 
2. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení tech-
nického vybavení 

Jsou definovány křížením inženýrských sítí vyvolaných výstavbou cesty. Generální dodavatel 
zajistí přesné vytýčení technické infrastruktury příslušnými správci sítí. Generální zhotovitel 
stanoví zjištění bezpečné a zdraví neohrožující práce v Technologickém postupu. Generální zho-
tovitel stavby zjisti a dodrží možné aktuální změny a nové podmínky týkající se provádění prací 
v ochranných pásmech inženýrských sítí 
 
3. Práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a 
dřevěných určených k trvalému zabudování do stavby 

Dle zpracované projektové dokumentace, nebyly identifikovány žádné činnosti 
 
Práce se zvláštními rizikovými faktory 
Prach 

Bude se ve větší míře vyskytovat při přesunech zeminy po znečištěných komunikací a násled-
ném rozfoukání větrem. 

Dráždění očí a dýchacích cest - pravidelné a důsledné čištění komunikací jak suchým, tak 
mokrým procesem. 
 
Hluk 

Bude působit při provádění zemních prací stroji a nákladními automobily, při následném pře-
vozu materiálu.  

Poškození sluchu - používat při činnostech Technologickým postupem stanovené chrániče 
sluchu. 
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Upozornění na malou vzdálenost staveniště od obytné zástavby a tím zvýšenému negativnímu 
dopadu hlučných prací na obyvatele, zvláště v pozdních odpoledních hodinách. Nebude-li stano-
veno jinak, bude dodržována doba nočního klidu. 
 
Vibrace 

Ve větší míře se nepředpokládají, mohou vznikat při použití bouracích kladiv jak elektric-
kých, tak pneumatických. 
 Poškození pohybového aparátu - dodržovat technologické postupy a jím stanovené ochranné 
pomůcky 
 
Fyzická zátěž 

Při provádění všech stavebních pracích. 
 Poškození páteře, svalů a pohybového aparátu - používat technická zařízení pro zvedání a 
dopravu materiálu - zákaz ruční manipulace s nadlimitními břemeny. 
 
Práce s biologickými činiteli 
 Je nepravděpodobná, ne však vyloučena - důsledná osobní hygiena. 
 
Předpokládaná mechanizace, stroje a zařízení 

Kolové bagry, čelní nakladače, traktorbagry, grejdr, válec, kompresory, nákladní automobily, 
čerpadla na vodu, čerpadla na beton, autodomíchávače a drobné nářadí. 
Bude upřesněno zhotovitelem v předaných Technologických postupech. 
 
Předpokládané technologické pomůcky 

Oplocení. 
Bude upřesněno zhotovitelem v předaných Technologických postupech. 

 

E.1.l.5. Podmínky zajištění bezpečné práce 
 

Seznámení a způsobilost pracovníků 
 
1. Realizaci stavby smějí provádět pouze pracovníci odborně a zdravotně způsobilí, u kterých 
byla ověřena jejich zdravotní a odborná způsobilost stanoveným způsobem. Bez platných zdra-
votních a odborných způsobilostí a bez proškolení týkající se BOZP v realizaci nesmějí na stav-
bě provádět žádné práce.  
 
2. Doklady, popřípadě jejich kopie o odborné a zdravotní způsobilosti jsou uloženy u generální-
ho dodavatele na staveništi, aby mohli být bez prodlevy předloženy kontrolním orgánům. Při 
nástupu dalších, nových pracovníků nebo výměně pracovníků za jiné, je provedeno doplnění 
požadovaných dokladů v plném rozsahu. 
 
3. Před vstupem na pracoviště musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni se staveniš-
těm a jeho uspořádáním, s přístupovými a únikovými cestami, s umístněním dopravního značení 
a dopravní situací, s umístnění hlavních vypínačů, s identifikací a vyhodnocením rizik pro pro-
váděnou činnost, s technologickým postupem pro prováděnou činnost, s knihou úrazů, jejím ve-
dení a místem uložení, se směrnicemi prováděné zakázky (požární poplachová směrnice, trauma-
tologický plán, havarijní plán, povodňový plán), s návodem pro bezpečnou obsluhu strojů a me-
chanizace, kterou budou při práci používat. 
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4. Stavbyvedoucí, jako osoba odpovědná za vedení stavby, je zodpovědný za prokazatelné 
seznámení shora uvedených podmínek u všech pracovníků zdržujících se s jeho vědomím 
na staveništi. 
Osoba odpovědná za vedení stavby, stavbyvedoucí, vytváří a zajišťuje bezpečné, nezávadné 
a zdraví neohrožující prostředí pro všechny zaměstnance zdržující se s jeho vědomím na 
staveništi. 
 
5. Odpovědnost za řádné plnění BOZP na staveništi mají zaměstnanci zhotovitelů na všech stup-
ních řízení. 
 
Vymezení povinností a koordinace na staveništi 
V případě, že zhotovitel stavby dodrží základní shora uvedené podmínky a dodrží předpisy 
dané zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění a dodrží-li bezpečnostní předpisy vycházející 

z podmínek provádění pracovních činností v ochranných pásmech inženýrských sítí, projek-

tant akce nestanovuje nutnost zajištění koordinátora stavby. Za dodržení předpisů BOZP zod-

povídá zhotovitel stavby. Nebude-li zhotovitel stavby schopen dodržet některé z uvedených 

podmínek vyplývajících z právních předpisů, musí zajistit koordinátora stavby, který sám na-

vrhne a zpracuje plán BOZP a bude podle něj na stavbu dohlížet. 
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F.  DOKLADOVÁ ČÁST 

F.2.   Magistrát města Pardubice 

F.3.   PČR DI 

F.4.   MERO ČR 

F.5. GasNet, s.r.o. 

F.6. CETIN, a.s. 

F.7. ČEZ Distribuce, a.s. 

F.8. Telco Pro Services, a. s. 

F.9. Čepro, a.s. 

F.10. Čeps, a. s. 

F.11. T-Mobile Czech Republic, a.s. 

F.12. Vodafone Czech Republic, a.s. 

F.13. ČR – Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková  

F.14. Národní památkový ústav, ÚOP v Pardubicích 

F.15. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

F.16. Státní pozemkový úřad – oddělení správy vodohospodářských děl 

F.17. Policie ČR, Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého majetku 

F.18. Obec Neratov 

F.19. HZS Pardubického kraje  

F.20. Povodí Labe, státní podnik 

F.21. Obec Živanice 

F.22. Lázně Bohdaneč – stavební úřad 
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F.1.   Zpráva k dokladové části  

 

V dokladové části jsou doloženy vyjádření jednotlivých dotčených účastníků stavby, které 
jsou na úrovni této projektové dokumentace respektovány.  

Dále jsou splněny závěry výrobních výborů, které na akci proběhly během zpracovávání „tužko-
vé dokumentace“.  

 

Před zahájením zemních prací nutno vytýčit veškerá podzemní vedení ! 
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G.  NÁKLADOVÁ ČÁST 
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H.  GEOLOGICKÝ PRŮZKUM 

 

 


