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A.1 Identifikace stavby 

 

Název stavby: Projektová dokumentace – Větrolam v k. ú. 

Třebešice 

  

Objekt: SO-1 Větrolam  

 

Místo: k. ú. Třebešice 

 Okres: Kutná Hora 

 Kraj: Středočeský 

 Charakter: Dokumentace pro realizaci výsadeb 

 Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město 

Prahu, Pobočka Kutná Hora 

 Zpracovatel projektu: Agroprojekt PSO, Slavíčkova 1b, 638 00 Brno,       

                                                                 IČO 41601483 

 

 Projektant: Ing. Daniel Doubrava, autorizovaný projektant 

ÚSES 

  Ing. Marie Kudrnáčová 

 Stupeň projektu: Dokumentace provedení stavby 

 

 Obor autorizace:  Autorizovaný projektant ÚSES,  

  Krajinářský architekt 

 Registrační číslo ČKA:  04 058 
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A.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 

 

Předmětný projekt navazuje na komplexní pozemkové úpravy, které vytvořily 

majetkové a technické podmínky pro postupné odstraňování negativních dopadů intenzivní 

zemědělské velkovýroby na strukturu krajiny. Projekt se opírá o zájem obce Třebešice - 

aktivně posílit ekologickou stabilitu krajiny realizací vybraného prvku ÚSES a posílit ochranu 

půdy před účinky větrné eroze, snížit prašnost v území. Projekt řeší realizaci dále popsaných 

zásahů v následujícím prvku PSZ. 

  

 

Stavební 

objekt 
Označení prvku (dle PSZ) 

stávající 

stav 
Parc. čís. 

Výměra 

(m
2
) 

DP ZV LV Vlastník 

SO-01 IP 1 - větrolam orná 762 8888 

ostatní 

plocha zeleň 10001 

Obec 

Třebešice 

  Celková výměra prvku     8888 m
2
       

 

 

Způsob dotčení: 

 

V současnosti je celá vymezená plocha (pozemek) v současnosti užívána jako orná 

půda. Orná půda na dotčeném pozemku bude vzhledem k cílové funkci prvku přeměněna na 

luční porost s liniovými výsadbami převážně ovocných dřevin (místní a krajové odrůdy) 

s několika skupinami keřů. Návrh výsadby je veden s ohledem na minimalizaci pozdější 

údržby a s cílem dodržet podmínku Ministerstva obrany (viz. dokladová část), kdy je 

požadována maximální výška porostu do 10 m nad terénem. 

 

A.3 Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní 

a technickou infrastrukturu 

  

Podklady  pro  vypracování  projektu: 

- geodetické zaměření zájmového území  

- vyjádření dotčených orgánů státní správy 

- vyjádření dotčených vlastníků a provozovatelů sítí technické infrastruktury 

- terénní šetření zájmového území 

- plán spol. zařízení KoPÚ Třebešice 

- projednání s budoucím vlastníkem stavby obcí Třebešice 
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A.4 Požadavky dotčených orgánů 

 

 Větrolam zasahuje do ochranného pásma letiště v Čáslavi, Ministerstvo obrany 

ČR požaduje, aby výška větrolamu nepřesáhla 10 m. Tento požadavek má 

zásadní vliv na druhovou skladbu větrolamu.   

 

 Další požadavky jsou obecného charakteru. Větrolam křižuje plynovod (s ochranným a 

bezpečnostním pásmem) 

 

 

A.5 Obecné požadavky na výstavbu 

  

 PD je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, platnými zákony a normami, 

zejména:  

ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 

ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba 

ČSN 83 9051 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o 

vegetační plochy 

ČSN 46 4902 - Výpěstky okrasných dřevin 

ČSN 48 2115 - Sadební materiál lesních dřevin 

 

 PD je zpracována tak, aby bylo možné provést realizaci navržených prvků v souladu se 

standardy péče o přírodu a krajinu. Zejména: 

SPPK A02 001:2013  - Výsadba stromů  

SPPK A02 002:2013  - Řez stromů  

SPPK A02 003:2014  - Výsadba a řez keřů a lián 

 

A.6 Plnění podmínek regulačního plánu 

 

 V řešeném území není regulační plán. 

 Návrh vychází ze schváleného Plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci 

KoPÚ v k.ú Třebešice. 

 Dle § 12 odst. 3 zákona 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 

úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se upouští od vydání územního 

rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území. 

 

 

 

A.7 Věcné a časové vazby stavby 

 

 Stavba není časově ani věcně podmíněna. 

      

A.8 Předpokládané lhůty výstavby včetně popisu postupu výstavby 
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Výsadba a pěstební zásahy budou prováděny jako celek, s rozdělením na etapy se nepočítá. 

Stavbu však lze realizovat po jednotlivých SO samostatně. Předpokládaná doba výstavby je 

cca 3-6 měsíců.  

 

Postup výstavby: 

- převzetí staveniště dodavatelem 

- příprava staveniště 

- zajištění vytýčení podzemních sítí jejich správci 

- zřízení zařízení staveniště (předpokládá se na pozemku stavby) 

- zřízení dočasných skládek materiálu (předpokládá se na pozemku stavby) 

- provedení výsadeb  

- zrušení zařízení staveniště, uvedení všech dotčených ploch a komunikací do původního 

stavu (převezme investor, příp. správce přísl. komunikací) 

- předání staveniště 

 

 

 

 

 

 

     

V Brně, říjen 2020             Vypracoval:    Ing. Daniel Doubrava 

        Ing. Marie Kudrnáčová 


