
 Číslo smlouvy objednatele:1280-2021-523101  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Vytyčení pozemků po KoPÚ pro Pobočku Břeclav 2021 

 

 

SMLOUVA O DÍLO  
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů („Smlouva“) 

 
Smluvní strany: 
 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
Adresa: Hroznová 227/18, 603 00  Brno  
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského 

pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského 

pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing.Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav 
                                                                          KPÚ pro Jihomoravský kraj,  
Adresa: náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02                                                                           

Břeclav 
Tel. +420 727 956 365 
E-mail: breclav.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: DWK GEO spol. s r.o. 
Sídlo:                                                                 nám. Karla IV 5/5, 628 00 Brno 
Zastoupený: jednatelem společnosti Ing. Vyhnánkovou 
                                                                         Janou 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Vyhnánková, jednatel společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 
Tel./Fax: xxxxxx 
E-mail: xxxxxx 
ID DS: rbu2m5k 
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Brno, Milady Horákové 
Číslo účtu: 192940039/0300 
IČO: 26943646 
DIČ: CZ26943646 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl C, vložka 47180 
 
(dále jen „zhotovitel“). 
 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“) 
 
 

mailto:breclav.pk@spucr.cz
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu na základě 
výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“): 
 
 

Čl. I 
Předmět a účel smlouvy 

1.1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci 
veřejné zakázky s názvem: Vytyčení pozemků po KoPÚ pro Pobočku Břeclav 2021 
(„Veřejná zakázka“). Smlouva je uzavřena za účelem vytyčení a stabilizace vlastnických 
hranic pozemků po ukončených pozemkových úpravách ve smyslu § 12 odst. 2 zákona 
č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona 
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, 
ve znění pozdějších předpisů. Geodetické práce a další výsledky zeměměřických 
činností musí odpovídat zákonu č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí, ve znění 
pozdějších předpisů, a platnému znění vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální vyhláška). 

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo-vytyčení vlastnických hranic 
pozemků po ukončených pozemkových úpravách („Dílo“). Výsledkem bude stabilizace 
vlastnických hranic v terénu a zhotovení příslušné dokumentace dle uvedených 
předpisů. Realizací díla se rozumí  vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků 
včetně souvisejících činností po konkrétních pozemkových úpravách v dotčeném 
katastrálním území. 

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo rozdělené na jednotlivá plnění (části 
díla) v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy 

1.4. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní 
předpisy: 

• zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 

• vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a o doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění 
pozdějších předpisů,  

• vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální vyhláška“), 

• zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 110/2019, o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu 
a Rady EU 2016/679 (GDPR). 

  V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti 
novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti 
a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je 
zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novelizovanými, 
případně novými právními předpisy. 

1.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 
Dokončením díla se rozumí provedení vytyčení a stabilizace hranic pozemků v terénu, 
zhotovení příslušné dokumentace a její předání objednateli s dalšími náležitostmi 
uvedenými v Čl. III. 

1.6. Objednatel se zavazuje, že řádně provedenou (část) díla převezme a zaplatí za ni cenu 
podle čl. VI v souladu se zněním uvedeným v čl. VII této smlouvy. 
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Čl. II 
Podklady k provedení díla 

1.1. Nabídka zhotovitele ze dne 02. 09. 2021. 

1.2. Podkladem pro vytyčení vlastnických hranic pozemků jsou údaje vedené v katastru 
nemovitostí a žádosti vlastníků o vytyčení vedené u KPÚ pro Jihomoravský kraj, 
Pobočky Břeclav. 

1.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 
podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací 
dokumentace. 

1.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plné míře seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a technickým vybavením, které 
jsou k provedení díla nezbytné. 

1.5. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, právními předpisy  
a zadávacími podmínkami výběrového řízení.  

 
Čl. III 

Rozsah díla a způsob plnění 

1.6. Zhotovením díla se rozumí vytyčení a zaměření lomových bodů vlastnických hranic 
pozemků v k.ú. dle čl. IV, odst. 4.3. této smlouvy, včetně vyhotovení záznamu 
podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ“). 

1.7. Vytyčení hranic pozemků, vyhotovení ZPMZ a označení lomových bodů vlastnických 
hranic pozemků provede zhotovitel způsobem stanoveným katastrální vyhláškou  
a v souladu s katastrálním zákonem. Lomové body takto vytyčených pozemků budou 
označeny trvalou stabilizací (§ 12 odst. 2 zákona). 

1.8. Vytyčení vlastnických hranic pozemků zahrnuje předání vytyčených hranic vlastníkům 
dotčených pozemků a jejich sousedům právními předpisy stanovenou formou včetně 
dokumentace a předání právními předpisy stanovené dokumentace příslušnému 
katastrálnímu úřadu. 

1.9. Zhotovitel písemně vyzve vlastníky dotčených pozemků k předání hranic a předá 
objednateli kopie těchto doručenek. Zhotovitel písemně pozve objednatele k účasti na 
protokolární předávání vytyčených hranic pozemků v terénu jejich vlastníkům. 

1.10. Zhotovitel předá objednateli plnění (části) díla v dostatečném časovém předstihu  
(5 pracovních dní před termínem pro předání a převzetí (části) díla) ke kontrole 
náležitostí (části) díla.  

1.11. O předání (části) díla bude vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán oběma 
smluvními stranami. V případě, že dílo nebude trpět žádnými vadami a nedostatky, 
osoba oprávněná jednat za objednatele v technických záležitostech uvede do 
předávacího protokolu, že (část) díla nevykazuje žádné vady a nedodělky a byla 
objednatelem akceptována bez výhrad. 

1.12. V případě, že při kontrole (části) díla budou zjištěny zjevné vady, kterými (část) díla trpí, 
uvede objednatel do protokolu, že (část) díla nebyla ke dni předání akceptována. 
Objednatel do předávacího protokolu uvede všechny vady a nedodělky a současně 
stanoví zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění a opětovnému předání (části) díla ke kontrole. 
Po odstranění takto zjištěných vad a nedodělků ve stanovené lhůtě vyzve zhotovitel 
objednatele k opakovanému převzetí, kontrole a akceptaci (části) díla, o které bude 
vyhotoven protokol o předání (části) díla, do kterého bude pouze v případě, že (část) díla 
bude shledána jako bezvadná, objednatelem uvedeno, že (část) díla byla objednatelem 
převzata a akceptována bez výhrad.  
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1.13. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli fakturu pouze za předanou a převzatou (část) 
díla bez vad a nedodělků.  

1.14. (Části) díla včetně ZPMZ budou zhotovitelem objednateli odevzdány vždy v analogové 
podobě - pro Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 
Pobočku Břeclav (vytyčovací náčrty a protokoly o vytyčení hranic) v počtu 1 vyhotovení. 
Kopie dokumentace vytyčovacích náčrtů a protokolů o vytyčení hranic bude vyhotovena 
také pro každého vlastníka (spoluvlastníka), která bude zhotovitelem vlastníkům 
(spoluvlastníkům) předána. Pobočka pro ověření splnění této povinnosti obdrží originály 
doručenek, seznam s podpisy u převzetí atp. Zhotovitel předá objednateli zároveň 
doklad o předání dokumentace na katastrální úřad. Zhotovitel předá zákres vytyčených 
hranic parcel ve formátu *.dgn nebo *.vyk.  

1.15. V případě, že (část) díla nebude odpovídat ujednáním uvedeným v této smlouvě a 
právním předpisům, není objednatel povinen ji převzít ani s výhradami.  

 
Čl. IV 

Termín a místo plnění 

1.16. Zahájení činnosti: po podpisu smlouvy smluvními stranami.  

1.17. Ukončení činnosti: zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a související zpracování 
dokumentace vytyčení a předá objednateli kompletní dokumentaci celého díla do  
22. 11. 2021. 

1.18. Místo plnění díla: katastrální území: Starovičky (po KoPÚ Hustopeče), Němčičky u 
Hustopečí, Velké Pavlovice, Perná, Mikulov na Moravě, Hlohovec, Nový Přerov, Kostice 
(po JPÚ), Hustopeče u Brna, Sedlec u Mikulova, Šakvice, Popice, Úvaly u Valtic, 
Bulhary, Dolní Dunajovice, Zaječí, Diváky, Lanžhot( po KoPÚ Kostice), Uherčice u 
Hustopečí, Strachotín, Mikulov, (viz příloha č. 1). 

1.19. Dokončené dílo bude předáno objednateli na adrese: Krajský pozemkový úřad pro 
Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav. 

 
Čl. V 

Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

1.20. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po (částech) v termínech dle čl. IV této 
smlouvy. 

1.21. (Část) díla převezme pověřený zaměstnanec objednatele, který zhotoviteli převzetí 
písemně potvrdí podpisem předávacího protokolu. Tento zaměstnanec provede kontrolu 
předaného díla a v případě, že dílo bude shledáno jako bezvadné, do předávacího 
protokolu vyznačí, že předaná (část) díla byla objednatelem převzata a akceptována bez 
výhrad. V případě zjištění vad či nedodělků uvede tyto do předávacího protokolu 
s uvedením lhůty pro jejich odstranění. Při opakovaném předání díla bude vyhotoven 
předávací protokol, do kterého bude po provedené kontrole vyznačeno, že dílo bylo 
objednatelem převzato a akceptováno bez výhrad. Bez předávacího protokolu 
s vyznačenou akceptací předané (části) díla, potvrzeného oběma smluvními stranami, 
nemůže být zhotovitelem vystavena faktura. 

1.22. Sankce za nesplnění termínu pro odevzdání díla ve sjednaném termínu v čl. IV odst. 4.2. 
smlouvy prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,05 % z ceny (části) díla bez DPH za 
každý započatý kalendářní den prodlení, avšak max. ve výši nesplněné (části) díla. 

1.23. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 
stanovuje na 60 měsíců. od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U (části) díla 
se tímto záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi akceptací (části) díla a 
předáním celého díla. Počátkem běhu této záruční lhůty je termín odevzdání poslední 
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(části) díla. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné 
zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných 
vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) 
evidovaných v katastru nemovitostí a na zničení nebo odstranění stabilizace bodů 
v terénu nezaviněné zhotovitelem. Po dobu běhu záruční lhůty má objednatel právo 
požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán 
protokol. Doba stanovená pro odstranění vad se do běhu záruční lhůty nezapočítává. 

1.24. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám 
stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo 
předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla 
a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla 
zhotovitel odstraní bezplatně v objednatelem stanovené lhůtě. Podkladem o oznámení 
vady je písemné oznámení objednatele o specifikovaných vadách ve smyslu ustanovení 
§ 2618 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(„Občanský zákoník“) a potvrzení Zhotovitele o uznání vady. 

1.25. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 
500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty stanovené 
objednatelem podle odstavce 5.5.  

1.26. Objednatel má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během záruční 
doby. Oznámení o vadách bude předáváno písemně s následným potvrzením 
oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně ve stanovené 
lhůtě. Za vadu díla je považován i případ, kdy katastrální úřad shledá v předaném 
výsledku zeměměřické činnosti vady, pro které nelze dokumentaci převzít do katastru, a 
jejichž odstranění vyvolá nezbytnou změnu již předané vytyčovací dokumentace 
objednateli. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost 
objednateli a seznámit ho se způsobem odstranění vady a případným termínem jejího 
odstranění, který nebude delší než 10  dní od zjištění vady. Opravenou dokumentaci s 
novým dokladem o předání dokumentace katastrálnímu úřadu doručí zhotovitel 
objednateli spolu s oznámením nebo do stanoveného termínu. V případě zjištění 
nesplnění oznamovací povinnosti objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč. 

1.27. Pokud zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30 dnů od zahájení odstranění 
vad, má objednatel právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tím se 
nenaruší práva objednatele vyplývající ze záručních podmínek. 

1.28. Za porušení povinnosti podle odstavce 9.7., 9.11. a 10.2. je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
této povinnosti. 

1.29. Splatnost veškerých sankcí a smluvních pokut sjednaných v této smlouvě činí 10 
kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení vyúčtované příslušné sankce či 
pokuty. 

 
Čl. VI 

Cena za provedení díla 

1.30. Cena za kompletní provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena 
smluvní, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Uvedená cena je platná po celou dobu 
realizace díla, obsahuje veškeré práce související s provedením díla a kryje náklady 
zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

1.31. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas provedené a předané dílo a za 
provedené činnosti cenu, která je stanovena dle počtu měrných jednotek stanovených 
v Příloze č. 1 této smlouvy o dílo (dále jen „MJ“) za vytyčení hranice pozemku takto: 
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1.32. Smluvní cena: 

vytyčení vlastnických hranic parcel včetně stabilizace lomových bodů v terénu:            

                                         633 MJ 

cena za 1 MJ bez DPH    743,00 Kč  

(pozn.: 1 MJ = 100bm vytyčované hranice) 

 

Smluvní cena celkem bez DPH           470 319,00 Kč 

DPH 21%                                                                   98 766,99 Kč      

Celková cena s DPH             569 085,99 Kč 

Za správné stanovení výše DPH ke dni zdanitelného plnění odpovídá zhotovitel. 

1.33. Sjednanou celkovou cenu s DPH lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde 
ke změnám sazeb DPH. 

1.34. Sjednaná celková cena s DPH obsahuje veškeré práce nutné k provedení předmětu 
zakázky a veškeré uvažované náklady spojené se zpracováním díla v předpokládaném 
čase plnění. Fakturovány budou skutečné počty MJ, nikoliv však více, než je uvedeno 
ve smlouvě.  

1.35. Ceny geodetických prací jsou stanoveny za MJ (tj. 100 bm včetně stabilizace) měřené 
hranice. Délky vytyčených hranic se sčítají za fakturovanou (část) díla a součet délek 
vytyčených hranic se pro každou (část) díla zaokrouhluje na MJ. Konečné 
zaokrouhlování při rozsahu větším, než celá MJ se provádí směrem nahoru na celou MJ. 

1.36. Pro úhradu předané a akceptované (části) díla s DPH bude vystavena faktura.  

1.37. Tisk dokumentace a jiných podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 
Čl. VII 

Platební a fakturační podmínky 

1.38. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu (části) díla s DPH díla po odstranění všech vad  
a nedodělků, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně 
finanční částky. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí (části) díla bez vad 
a nedodělků podepsaný oběma smluvními stranami. Faktura bude vystavena do 7 dnů 
od předání a převzetí řádně dokončené (části) díla, tedy po odstranění případných vad 
a nedodělků. Součástí faktury bude dále soupis provedených prací odsouhlasený 
objednatelem a akceptační protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Faktura 
poslední (části) bude označena jako „konečná“. 

1.39. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha. 

1.40. Dřívější termín plnění se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního 
rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího 
plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.  

1.41. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 
náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 
vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Jako odběratel na faktuře bude 
uveden Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
a jako dodací adresa bude uvedeno: KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, 
adresa: Náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav. Pokud faktura neobsahuje 
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všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně 
fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu 
s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

1.42. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Objednatel se 
zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH uvedené na faktuře za 
každý den v případě, kdy bude v prodlení se splatností faktury. 

1.43. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 11. 
příslušného roku. 

 
Čl. VIII 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 

1.44. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či 
stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, 
je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů 
objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

1.45. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se 
zahájením nebo prováděním prací z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli 
lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve 
stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů 
objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

1.46. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen 
nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 
závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 
nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, 
kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. 
Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.  

1.47. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků 
na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany objednatele 
se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce 
budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu 
přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených (částí), pokud nebude 
dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje. 

1.48. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 
citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody vytyčení a stabilizaci 
vlastnický hranic pozemků pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.  

1.49. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku; 
b. zhotovitel vstoupí do likvidace; 
c. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 

a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran 
plnit své závazky ze smlouvy; 

1.50. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 8.6. je každá smluvní strana povinna 
neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od 
smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana 
dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 
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1.51. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 8.1 a 8.2., nebo 
některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 8.6. , smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od 
smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, 
nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se 
zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. 
K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

1.52. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, 
případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně. 

1.53. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel 
oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, 
zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za 
opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny 
objednatelem. 

1.54. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 
podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 
díla. 

1.55. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody. 

1.56. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

1.57. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli.  

1.58. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
NOZ. 

1.59. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 
roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy 
v následujícím roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, 
že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé 
smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která 
je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 
Čl. IX 

Jiná ujednání 

1.60. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 
zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 
Zaměstnanci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se 
veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany 
se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této 
smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

1.61. Případné změny závazku ze smlouvy budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ. 
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1.62. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla náležitou součinnost, 
zejména na základě výzvy poskytnout zhotoviteli potřebné informace. 

1.63. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

1.64. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

1.65. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na 
vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 
přerušení prací. 

1.66. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši odpovídající nabídkové ceně. 
Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 
předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní (části), 
nebo pojistku ve smyslu § 2775 NOZ, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti 
objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu 
záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.  

1.67. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla  
a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 
smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

1.68. Plnění poddodávkou musí být předem s objednatelem projednáno, předem 
objednatelem odsouhlaseno a fakturačně doloženo. Zhotovitel je povinen ve všech 
poddodavatelských smlouvách zajistit závazek, že poddodavatelé poskytnou subjektům 
provádějícím audit a kontrolu uvedeným zejména v odst. 9.5. nezbytné informace 
týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není 
objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.  

1.69. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními 
předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit 
pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 
ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou 
škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či z části v důsledku jednání 
či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 
objednatele předem neupozornil.  

9.11. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky 
         společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za 
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srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou 
na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

- využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

- tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 
veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním 
zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

- předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

- předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 
prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady;  

e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu 
souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky 
možné. 

Čl. X 

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1.70. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel 
přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění 
smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává 
zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji 
bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu  
s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem  
č. 110/2019, o zpracování osobních údajů. 

1.71. Podklady pro zpracování díla a výsledky činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není 
zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám než objednateli a katastrálnímu úřadu. 
Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla 
objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 
objednatele v souvislosti s plněním této smlouvy. 

1.72. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost 
poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se 
identifikace smluvních stran, informace o ceně plnění a rámcovou informaci o předmětu 
plnění smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze považovat 
za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích. 

Čl. XI 
Závěrečná ustanovení 

1.73. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními NOZ. 

1.74. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. 

1.75. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených / oprávněných osob, 
statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v označení smluvních stran a osob 
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oprávněných k jednání z této smlouvy, nepoužije se ustanovení v předchozí větě tohoto 
článku. Ke změně těchto údajů, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě 
doporučeného dopisu s doručenkou nebo prostřednictvím datové schránky (dále jako 
„dopis“). K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající 
oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny 
právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez 
likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází 
na právního nástupce smluvní strany. Příslušné listiny, které dokládají oznamovanou 
změnu (viz  první až čtvrtá věta tohoto ustanovení) se stanou součástí této smlouvy 
formou přílohy. Toto ustanovení se netýká pro změny bankovního spojení, které musí 
být vždy oznámeny s předstihem tak, aby byl uzavřen mezi smluvními stranami příslušný 
písemný dodatek k této smlouvě. Oznámení o změně bankovního spojení je třeba zaslat 
ve formě žádosti na provedení změny nebo doplnění bankovního spojení 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb/datové schránky Zhotovitele do datové 
schránky objednatele. 

1.76. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 
objednatele na jejich právní nástupce. 

1.77. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, není zhotovitel oprávněn poskytovat 
jiným osobám bez souhlasu objednatele. 

1.78. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu 
včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 
nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto 
smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel.  

1.79. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.  

1.80. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

1.81. Neoddělitelnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Seznam vytyčovaných pozemků. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  DWK GEO spol. s r.o. 

V Brně dne: 23. 9. 2021 V Brně dne: 17. 9. 2021 

 

 

 
………………………………………………   ……………………………………. 
Ing. Renata Číhalová                  Ing. Jana Vyhnánková 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu              jednatel společnosti 
pro Jihomoravský kraj                DWK GEO spol. s r.o. 

 

  

Příloha č. 1 – Seznam - Vytyčení pozemků pro Pobočku Břeclav 2021  

 

Za správnost: Ing. Marika Chválová 



plátci DPH

Bulhary 2415 657 orná 7 5201 1092,21 6293,21

Bulhary 2418 655 orná 7 5201 1092,21 6293,21

Bulhary 2216 668 orná 9 6687 1404,27 8091,27

Bulhary 1789 668 trvalý travní porost 2 1486 312,06 1798,06

Diváky 4421 264 ost.plocha 4 2972 624,12 3596,12

Dolní Dunajovice 6198 182 orná 4 2972 624,12 3596,12

Hlohovec 1752/57 941 orná 5 3715 780,15 4495,15

Hlohovec 1867/41 1380 zahrada 2 1486 312,06 1798,06

Hlohovec 1867/42 1380 zahrada 1 743 156,03 899,03

Hustopeče u Brna 4544/58 1502 orná 3 2229 468,09 2697,09

Kostice 4155 1432 orná 3 2229 468,09 2697,09

Kostice 5064 1432 orná 4 2972 624,12 3596,12

Kostice 4291 811 orná 9 6687 1404,27 8091,27

Kostice 5063 811 orná 2 1486 312,06 1798,06

Kostice 4570 1192 orná 14 10402 2184,42 12586,42

Kostice 5390 1192 orná 11 8173 1716,33 9889,33

Kostice 4224 2336 orná 4 2972 624,12 3596,12

Kostice 4225 2336 orná 3 2229 468,09 2697,09

Kostice 4226 2336 trv.travní porost 2 1486 312,06 1798,06

Kostice 4420 1868 orná 7 5201 1092,21 6293,21

Kostice 5458 2464 orná 7 5201 1092,21 6293,21

Kostice 5459 2464 orná 4 2972 624,12 3596,12

Kostice 5460 2464 orná 1 743 156,03 899,03

Kostice 5462 2464 orná 3 2229 468,09 2697,09

Kostice 6102 2569 orná 2 1486 312,06 1798,06

Kostice 4228 1177 vinice 2 1486 312,06 1798,06

Kostice 5918 1564 zahrada 2 1486 312,06 1798,06

Kostice 5919 1564 vinice 2 1486 312,06 1798,06

Kostice 5920 1564 orná 3 2229 468,09 2697,09

Kostice 6223 1564 ost.plocha 1 743 156,03 899,03

Kostice 4217 2582 vinice 4 2972 624,12 3596,12

Kostice 4218 2582 orná 3 2229 468,09 2697,09

Kostice 4395 1706 orná 6 4458 936,18 5394,18

Kostice 4136 1706 orná 6 4458 936,18 5394,18

Kostice 4396 1728 orná 5 3715 780,15 4495,15

Kostice 4397 1728 orná 4 2972 624,12 3596,12

Kostice 4137 1728 orná 5 3715 780,15 4495,15

Kostice 4138 414 orná 6 4458 936,18 5394,18

Kostice 4394 414 orná 3 2229 468,09 2697,09

Kostice (po JPÚ) 6193 1638 zahrada 3 2229 468,09 2697,09

Kostice (po JPÚ) 4227 1177 orná 4 2972 624,12 3596,12

Lanžhot (po KoPÚ Kostice) 4342 2525 trv.travní porost 2 1486 312,06 1798,06

Lanžhot (po KoPÚ Kostice) 4323 1948 zahrada 2 1486 312,06 1798,06

Lanžhot( po KoPÚ Kostice) 4340 2525 vinice 1 743 156,03 899,03

Lanžhot( po KoPÚ Kostice) 4321 802 vinice 2 1486 312,06 1798,06

Lanžhot( po KoPÚ Kostice) 4328 802 vinice 2 1486 312,06 1798,06

Lanžhot( po KoPÚ Kostice) 4329 243 vinice 2 1486 312,06 1798,06

Mikulov na Moravě 9076 4922 zahrada 2 1486 312,06 1798,06

Mikulov na Moravě 9043 4523 vinice 2 1486 312,06 1798,06

Mikulov na Moravě 5976 4523 vinice 3 2229 468,09 2697,09

Mikulov na Moravě 8115 3764 orná 7 5201 1092,21 6293,21

Mikulov na Moravě 3347/163 1951 vinice 5 3715 780,15 4495,15

Mikulov na Moravě 9055 4923 zahrada 3 2229 468,09 2697,09

Mikulov na Moravě 9056 4923 zahrada 2 1486 312,06 1798,06

Mikulov na Moravě 9057 4923 zahrada 2 1486 312,06 1798,06

Mikulov na Moravě 9083 4923 zahrada 2 1486 312,06 1798,06

Mikulov na Moravě 9084 4923 zahrada 2 1486 312,06 1798,06

Mikulov na Moravě 7874 4923 orná 3 2229 468,09 2697,09

Mikulov na Moravě 7949 10001
ost.plocha-

komunikace
10 7430 1560,3 8990,3

Němčičky u Hustopečí 6745 218 orná 3 2229 468,09 2697,09

Němčičky u Hustopečí 6590 218 ovocný sad 9 6687 1404,27 8091,27

Němčičky u Hustopečí 4654 443 lesní pozemek 3 2229 468,09 2697,09

Němčičky u Hustopečí 4593 91 ost.plocha 5 3715 780,15 4495,15

Němčičky u Hustopečí 4621 91 orná 2 1486 312,06 1798,06

Němčičky u Hustopečí 4093 31 orná 3 2229 468,09 2697,09

Němčičky u Hustopečí 6719 72 ovocný sad 1 743 156,03 899,03

Němčičky u Hustopečí 5835 123 ovocný sad 4 2972 624,12 3596,12

Němčičky u Hustopečí 6552 123 ovocný sad 6 4458 936,18 5394,18

Němčičky u Hustopečí 4127 31 orná 5 3715 780,15 4495,15

Němčičky u Hustopečí 6094 31 vinice 7 5201 1092,21 6293,21

Němčičky u Hustopečí 6097 730 vinice 7 5201 1092,21 6293,21

Němčičky u Hustopečí 5828 1634 ovocný sad 4 2972 624,12 3596,12

Němčičky u Hustopečí 5829 1634 ovocný sad 2 1486 312,06 1798,06

Němčičky u Hustopečí 6591 1634 ovocný sad 9 6687 1404,27 8091,27

Němčičky u Hustopečí 6592 1634 ovocný sad 5 3715 780,15 4495,15

cena 

bez DPH
DPH (21%)

cena 

včetně DPH
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Katastrální území Parcelní čísla LV kultura
MJ (100 bm vč. 

stabilizace)



cena 

bez DPH
DPH (21%)

cena 

včetně DPH
Katastrální území Parcelní čísla LV kultura

MJ (100 bm vč. 

stabilizace)

Němčičky u Hustopečí 6593 1634 ovocný sad 5 3715 780,15 4495,15

Němčičky u Hustopečí 6594 1634 ovocný sad 5 3715 780,15 4495,15

Němčičky u Hustopečí 6627 282 ovocný sad 3 2229 468,09 2697,09

Němčičky u Hustopečí 6527 194 ovocný sad 4 2972 624,12 3596,12

Němčičky u Hustopečí 6558 194 ovocný sad 6 4458 936,18 5394,18

Němčičky u Hustopečí 6601 194 ovocný sad 3 2229 468,09 2697,09

Němčičky u Hustopečí 6663 114 ovocný sad 3 2229 468,09 2697,09

Němčičky u Hustopečí 6424 443 orná 2 1486 312,06 1798,06

Němčičky u Hustopečí 6665 443 ovocný sad 3 2229 468,09 2697,09

Němčičky u Hustopečí 6744 443 orná 3 2229 468,09 2697,09

Němčičky u Hustopečí 4088 31 orná 3 2229 468,09 2697,09

Němčičky u Hustopečí 4631 68 lesní pozemek 7 5201 1092,21 6293,21

Němčičky u Hustopečí 4633 68 lesní pozemek 4 2972 624,12 3596,12

Němčičky u Hustopečí 5490 68 zahrada 1 743 156,03 899,03

Němčičky u Hustopečí 5877 373 vinice 2 1486 312,06 1798,06

Němčičky u Hustopečí 5875 373 ost.plocha 2 1486 312,06 1798,06

Němčičky u Hustopečí 5491 1232 zahrada 1 743 156,03 899,03

Němčičky u Hustopečí 4944 853 vinice 3 2229 468,09 2697,09

Němčičky u Hustopečí 6526 404 ovocný sad 4 2972 624,12 3596,12

Němčičky u Hustopečí 6320 1229 trvalý travní porost 4 2972 624,12 3596,12

Nový Přerov 2116/1 497 ost.plocha 1 743 156,03 899,03

Nový Přerov 2116/2 497 ost.plocha 1 743 156,03 899,03

Perná 2608 136 ovocný sad 5 3715 780,15 4495,15

Perná 1121/10 278 vinice 4 2972 624,12 3596,12

Popice 2395 53 vinice 4 2972 624,12 3596,12

Sedlec u Mikulova 1189/21 272 trvalý travní porost 6 4458 936,18 5394,18

Sedlec u Mikulova 1189/22 272 ost.plocha 4 2972 624,12 3596,12

Starovičky (po KoPÚ Hustopeče) 1064/37 1286 vinice 10 7430 1560,3 8990,3

Starovičky (po KoPÚ Hustopeče) 1064/34 992 vinice 10 7430 1560,3 8990,3

Starovičky (po KoPÚ Hustopeče) 1064/33 992 vinice 9 6687 1404,27 8091,27

Starovičky (po KoPÚ Hustopeče) 1064/27 992 vinice 10 7430 1560,3 8990,3

Starovičky (po KoPÚ Hustopeče) 1064/21 992 vinice 9 6687 1404,27 8091,27

Starovičky (po KoPÚ Hustopeče) 1064/25 992 vinice 10 7430 1560,3 8990,3

Starovičky (po KoPÚ Hustopeče) 1064/38 992 vinice 11 8173 1716,33 9889,33

Starovičky (po KoPÚ Hustopeče) 1064/17 992 vinice 9 6687 1404,27 8091,27

Starovičky (po KoPÚ Hustopeče) 1064/40 1508 vinice 7 5201 1092,21 6293,21

Starovičky (po KoPÚ Hustopeče) 1045/6 1121 orná 5 3715 780,15 4495,15

Starovičky (po KoPÚ Hustopeče) 1045/3 1121 orná 5 3715 780,15 4495,15

Strachotín 2584 11392 ost.plocha 4 2972 624,12 3596,12

Strachotín 2585 11392 zahrada 3 2229 468,09 2697,09

Šakvice 3636 11336 orná 19 14117 2964,57 17081,57

Šakvice 2047 3 orná 3 2229 468,09 2697,09

Šakvice 2048 3 vinice 3 2229 468,09 2697,09

Uherčice u Hustopečí 3426/36 11409 orná 2 1486 312,06 1798,06

Úvaly u Valtic 556/59 1116 orná 7 5201 1092,21 6293,21

Velké Pavlovice 7475 2152 ovocný sad 7 5201 1092,21 6293,21

Velké Pavlovice 6641 12187 vinice 3 2229 468,09 2697,09

Velké Pavlovice 4934 12200 ovocný sad 3 2229 468,09 2697,09

Velké Pavlovice 4936 12200 ovocný sad 2 1486 312,06 1798,06

Velké Pavlovice 6045 2643 vinice 5 3715 780,15 4495,15

Velké Pavlovice 6046 2643 orná 5 3715 780,15 4495,15

Velké Pavlovice 5794 2580 vinice 8 5944 1248,24 7192,24

Velké Pavlovice 7261 11956 orná 14 10402 2184,42 12586,42

Velké Pavlovice 5296 11956 orná 2 1486 312,06 1798,06

Velké Pavlovice 7047 1167 vinice 9 6687 1404,27 8091,27

Velké Pavlovice 7259 1225 orná 7 5201 1092,21 6293,21

Velké Pavlovice 6673 11879 ost.plocha 3 2229 468,09 2697,09

Velké Pavlovice 6674 11879 ost.plocha 3 2229 468,09 2697,09

Velké Pavlovice 6675 11879 vinice 3 2229 468,09 2697,09

Velké Pavlovice 6676 11879 vinice 2 1486 312,06 1798,06

Velké Pavlovice 6677 11879 vinice 3 2229 468,09 2697,09

Velké Pavlovice 5648 11278 vinice 5 3715 780,15 4495,15

Velké Pavlovice 5649 11278 vinice 3 2229 468,09 2697,09

Zaječí 5013/159 1835 vinice 2 1486 312,06 1798,06

Zaječí 3408/32 184 vinice 7 5201 1092,21 6293,21

633 470 319,00 98 766,99 569 085,99


