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A.1 Identifikace stavby 
 

Název stavby: Zpracování projektové dokumentace na realizaci 
protierozních a ekologických opatření v k.ú. Zaječí 

 Objekt:  
  SO-01  LBK 8c 
 
  SO-02 LBK 8d 
 
  SO-03 LBK 8f 
 
  SO-04 IP 25 
 
  SO-05 IP N 
   
 
Místo: k.ú. Zaječí 

 Okres: Břeclav 
 Kraj: Jihomoravský 

 Objednatel: SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Břeclav 
 Zpracovatel projektu: Agroprojekt PSO, Slavíčkova 1b, 638 00 Brno,       
                                                                IČO 41601483 
 Projektant: Ing. Daniel Doubrava, autorizovaný projektant 

ÚSES 
Ing. Milan Nechvátal 

  Bc. Jiří Kraseker 
 Stupeň projektu: Dokumentace provedení stavby, realizace výsadeb 
 Obor autorizace:  Autorizovaný projektant ÚSES,  
  Krajinářský architekt 
 Registrační číslo ČKA:  04 058 
 
 
         
A.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 
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Jedná se o soustavu dílčích opatření, krajinných úprav, které vychází z návrhu plánu 
společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zaječí. Pozemkovou úpravou byly 
pro krajinné úpravy vyčleněny parcely, které jsou ve vlastnictví obce Zaječí. Téměř většina 
ploch na vyčleněných pozemcích řešených prvků je v současnosti užívaní jako polni cesta 
s přilehlými mezemi se stávající vegetací různé kvality. Většina ploch se zelní bude 
pročištěna, některé porosty budou ponechány bez zásahu, zbavena skládek odpadů 
z přilehlých vinic, místy zbavena nevhodných druhů dřevin, místy kde dojde k výsadbě 
dřevin. Návrh způsobu výsadby je veden s ohledem na minimalizaci pozdější údržby. 

  
Dotčené pozemky:  

 

stavba prvek ÚSES označení současný stav parc. č. LV výměra m2 
druh 
pozemku 

SO‐01 
Lokální 
biokoridor  LBK 8c 

ostatní 
komunikace  3528/225  1  10 903 

ostatní 
plocha 

SO‐02 
Lokální 
biokoridor  LBK 8d  zeleň  3528/171  1  4920 

ostatní 
plocha 

SO‐03 
lokální 
biokoridor  LBK 8f 

ostatní 
komunikace  3528/52  1  1614 

ostatní 
plocha 

SO‐04  interakční prvek  IP 25 
ostatní 
komunikace  3528/36  1  2153 

ostatní 
plocha 

SO‐05  Interakční prvek  IP N 
ostatní 
komunikace  3248/52  1  3226 

ostatní 
plocha 

 
 

 
A.3 Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní 

a technickou infrastrukturu 
  

Podklady  pro  vypracování  projektu: 
- geodetické zaměření zájmového území  
- vyjádření dotčených orgánů státní správy 
- vyjádření dotčených vlastníků a provozovatelů sítí technické infrastruktury 
- terénní šetření zájmového území 
- inventarizace stávajícíh porostů a dřevin 
- plán spol. zařízení KoPÚ Zaječí 
- projednání s budoucím vlastníkem stavby obcí Zaječí 

 
 
A.4 Požadavky dotčených orgánů 
 
Požadavky jsou prakticky jen obecného charakteru. Část prvků se nachází na pozemcích, přes 
které vedou sítě elektrického vedení, vodovod. Je potřeba tyto sítě a jejich ochranná pásma 
respektovat. V ochranných pásmech zjištěných sítí nebudou prováděny zemní práce ani 
výsadba dřevin. 
 
viz Příloha - Dokladová část 
 
A.5 Obecné požadavky na výstavbu 
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 PD je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, platnými zákony a normami, 
zejména:  
ČSN 83 9011  - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 
ČSN 83 9021   - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba 
ČSN 83 9051   - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací 
péče o vegetační plochy 
ČSN 46 4902  - Výpěstky okrasných dřevin 
ČSN 48 2115   - Sadební materiál lesních dřevin 
 
 PD je zpracována tak, aby bylo možné provést realizaci navržených prvků v souladu 
se standardy péče o přírodu a krajinu. Zejména: 
SPPK A02 001:2013 - Výsadba stromů  
SPPK A02 002:2013 - Řez stromů  
SPPK A02 003:2014 - Výsadba a řez keřů a lián 
SPPK C02 003:2016 - Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině 
SPPK C02 005:2016 - Péče o funkční výsadby ovocných dřevin 
SPPK D02 001:2014 - Obnova travních porostů s využitím regionálních směsí osiv 
 
A.6 Plnění podmínek regulačního plánu 
 
 V řešeném území není regulační plán. 
 Návrh vychází ze schváleného plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci 
KoPÚ v k.ú Zaječí.  
 Dle § 12 odst. 3 zákona 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se upouští od vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území. 
 
A.7 Věcné a časové vazby stavby 
 
 Stavbu (práce) podle této PD lze provádět po realizaci přilehlé polní cesty „Okružní“, 
další časové vazby nejsou. 
 
      
A.8 Předpokládané lhůty výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 
  
Výsadba a pěstební zásahy budou prováděny jako celek, s rozdělením na etapy se nepočítá. 
Stavbu však lze realizovat po jednotlivých SO samostatně. Předpokládaná doba výstavby je 
cca 3-9 měsíců.  
 
Postup výstavby: 
- převzetí staveniště dodavatelem 
- příprava staveniště 

- zajištění vytýčení podzemních sítí jejich správci 
- zřízení zařízení staveniště (předpokládá se na pozemku stavby) 
- zřízení dočasných skládek materiálu (předpokládá se na pozemku stavby) 
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- provedení odstranění dřevin a pěstebních opatření ve stávajících porostech (mimo 
vegetační období) 

- provedení výsadeb  (optimálně na podzim, případně na jaře) 
- zrušení zařízení staveniště, uvedení všech dotčených ploch a komunikací do původního 

stavu (převezme investor, příp. správce přísl. komunikací) 
- předání staveniště 
 
 
 
 
 
 
     

V Brně, květen 2021             Vypracoval:    Ing. Daniel Doubrava 

        Ing. Milan Nechvátal 

        Bc. Jiří Kraseker 

         


