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1.  Identifikační údaje objektu 

Druh stavby:      Rekonstrukce 

Oblast: Dolní chřibská  

Místo stavby: k.ú. Dolní Chřibská (654469) 

Kraj: Ústecký 

   

2.  Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

Jedná se o vedlejší polní cestu VPC3, která vede z místní komunikace podél 
firmy  AMANN. Celková délka navržené cesty k rekonstrukci je 1744 m. Na trase jsou 
navrženy 3 výhybny, v ostatních místech budou sloužit jako výhybny navržené sjezdy 
na pozemky. 

Cesta je navržena jako P 4,0/20 s povrchem z penetračního makadamu a v lesní 
části z vibrovaného štěrku. Šíře jízdního pruhu činí 3,0 m + 2x 0,5 m krajnice (lokálně 
zúženo na hodnotu 0,25 m). Podélný sklon komunikace činí -1,23 až +8,24 %. 

Komunikace bude odvodněna pomocí příkopů a svodnic. 

3. Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití 
v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd) 

Pro tvorbu dokumentace byly použity následující podklady: 
- mapa zájmové oblasti v měřítku 1:10 000 

- katastrální mapa zájmové oblasti 
- geodetické zaměření zájmové oblasti v systému JTSK, Bpv po vyrovnání, rok 

07/2017 - AZ Consult, spol. s r.o. 

- průzkum inženýrských sítí 
- geologický průzkum – AZ Consult, spol. s r.o.  12/2017 

 

3.2 Průzkum inženýrských sítí 
Byl proveden orientační průzkum podzemního zařízení. V zájmovém území se 

nachází tyto inženýrské sítě: 

- V zájmovém území se nachází  
vedení CETIN – podzemní sdělovací vedení 
nadzemní vedení ČEZ Distribuce – vedení VVN, NN 
podzemní vedení ČEZ Distribuce – vedení NN 
 

4. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Případné podmínky správců IS uložených v komunikaci vyplynou z jejich 
vyjádření se k PD. Před započetím stavby bude obvod stavby přesně vytýčen. 

 

5.  Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

Jedná se o vedlejší polní cestu VPC3, která vede z místní komunikace přes areál 
firmy AMANN a dále směr Nová Doubice.  
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Celková délka navržené cesty k rekonstrukci činí 1744 m. Cesta je navržena jako 
P 4,0/20 s povrchem z penetračního makadamu a od km 1,076 s povrchem 
nestmeleným z vibrovaného štěrku.  V km 1,070 je navrženo osazení závory v dl. 6 m.   

 

 

 

závora 

 

 

 

 
Závory pro zamezení vjezdu na lesní cesty, polní cesty a cyklostezky 

Závora je vyrobena z uzavřeného profilu (JAKL) 60x40mm, délky 6 m umožňující 
průjezd cyklistů a průchod chodců. Závora je otočná se zajištěním ve čtyřech směrech 
po 90 stupních čepem přes pružinu. Závora může být zabezpečená kódovým visacím 
zámkem s omezenou možností změny kódu neoprávněnou osobou. Součásti závory je 
prvek z ploché oceli 30/6 pro osazení informativní tabule s označením majitele a 
kontaktu. Kovové konstrukce jsou natřeny 2x základní nátěr+ 2x vrchní nátěr-vlastní 
závora bude natřena červenobíle po 0,5 m. Osazení: Sloupek závory se osazuje do 
hloubky 1m v betonovém loži B15. Jáma pro osazení o rozměrech 0,5x0,5x1m.  

Komunikace je navržena se základním jednostranným příčným sklonem 3%. 
Sklon pláně min. 3 %. 
 
Na trase je navrženy sjezdy na sousední pozemky v počtu 14 ks, tyto sjezdy 

budou zároveň sloužit jako místa pro vyhnutí vozidel. Poloměry zaoblení jsou navrženy 
3-5 m. 

 
Směrové vedení  
Směrové vedení vychází ze zpracovaného plánu společných zařízení (komplexní 

pozemková úprava v k.ú.Dolní Chřibská) a ze směrového vedení stávající cesty. 
Komunikace se skládá z přímých a oblouků bez přechodnic. Minimální poloměr oblouku 
činí 20 m. 

Rozšíření oblouků je provedeno v souladu s ČSN 736109 – Projektování polních 
cest a to u  

O5 -  1,14 m 
O7 – 0,4 m 
O8 – 0,6 m 
O9 – 0,4 m 
O11 – 1,0 m 
O14 – 0,8 m 
 

O16 – 0,8 m 
O20 – 0,6 m 
O21 – 0,4 m 
O23 – 0,4 m 
O25 – 0,65 m 
O27 – 0,4 m 
 

Rozšíření bude provedeno na vzdálenosti 10 m před obloukem. 
Návrhová kategorie je P4,0/20 a vychází z pozemkových úprav. Šíře jízdního 

pruhu činí tedy 3,0 m a dále navazují nezpevněné krajnice ze štěrkodrti šíře 0,5 m 
(lokálně zúžené na 0,25m). 
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Výškové řešení  
Komunikací kopíruje v co největší míře stávající niveletu terénu. Minimální sklon 

činí -1,23% a maximální +8,24%. 
 
Zemní práce – budou provedeny v souladu s TKP 4 
V rámci stavby bude sejmuta z pozemku navazujících na stávající cestu humózní 

vrstva alt. vrstva hrabanky v mocnosti cca 25 cm. Nevyužitá zemina bude odvezena na 
řízenou skládku odpadů. 

 
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ ZEMNÍCH PRACÍ 
Před zahájením zemních prací musí zhotovitel předložit objednateli stavby k 

odsouhlasení technologický předpis těžby a zpracování sypaniny. 
Pro zpracování zemin s pojivy nebo pro vyztužování zemin (geosyntetika, 

ocelová výztuž) musí být v dokumentaci nebo ZTKP vypracovány zásady technologie, 
které zhotovitel rozpracuje do technologického předpisu pro svá zařízení a na základě 
svých zkušeností a předloží je k odsouhlasení. 

Geotechnickou činnost při provádění zemních prací a zakládání objektů zajišťuje 
zhotovitel prostřednictvím vybraného geotechnika stavby. Geotechnik zhotovitele 
sleduje realizaci zemních prací, dokumentuje geologické poměry základových spár, 
ověřuje těžitelnost zemin a hornin, posuzuje stabilitu dočasných výkopů apod. Výsledky 
a závěry své činnosti předkládá k potvrzení geotechnikovi objednatele. 

 
Odstranění porostu, kulturní vrstvy a překážek 
Plochy v budoucích zářezech, plochy pod násypy a plochy zemníků očistí 

zhotovitel od všech stromů, křovin, pařezů, kořenů, trávy, plevele, plotů, zdí, budov, 
nebo jiných objektů. Stejně musí být odstraněny všechny další překážky, odpad a 
zeminy nepoužitelné do aktivní zóny. Při stavebních pracích každého druhu se musí 
provést skrývka kulturní vrstvy půdy. Skutečnou mocnost sejmuté kulturní vrstvy 
odsouhlasí, na základě odborného posouzení, objednatel/správce stavby. 

 
Napojení na komunikace  
Komunikace je napojena na část komunikace v majetku obce. Nové napojení 

nebude zřízeno.  
Skladba komunikace – navržené dle TP změna č. 2 „Navrhování vozovek polních 

cest“. Na zemní pláni musí být dodržen min. modul přetvárnosti Edef2 ≥ 30 MPa. 

Skladba komunikace  
TDZ VI., D2 – stmelený kryt 
Nátěr dvouvrstvý  NDV 20 mm (ČSN EN 12271) 
Penetrační makadam hrubozrnný PMH 100 mm (ČSN 73 6127-2) 
Štěrkodrť fr. 0-32 ŠDB 150 mm (ČSN EN 13285) 
Štěrkodrť fr. 0-63 ŠDB 150 mm (ČSN EN 13285) 
Celkem  420 mm 

 

Skladba komunikace  
TDZ VI., D2 – nestmelený kryt 
Vibrovaný štěrk VŠ 200 mm (ČSN 76 6126-2) 
Štěrkodrť ŠDB 200 mm (ČSN EN 13285) 
Celkem  400 mm 
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TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ PODKLADNÍCH PRACÍ 
Před zahájením provádění podkladních vrstev z ŠD musí zhotovitel v souladu 

s TKP 5 kap. 1 předložit objednateli/správci stavby k odsouhlasení technologický 
předpis (TePř) pro uložení směsi/materiálu do podkladní vrstvy. V předloženém TePř 
bude zpracován návrh technologie hutnění, který bude následně po zahájení 
stavebních prací ověřen a upřesněn na základě zhutňovací zkoušky. Eventuální změny 
technologie hutnění budou dodatečně do TePř zapracovány. 

 
Zemní pláň 
Zemní pláň (povrch aktivní zóny), na kterou se ukládají podkladní vrstvy, musí 

splňovat všechny požadavky projektové dokumentace ( ČSN 73 6133, TKP kap. 4 a TP 
170, včetně dodatku 1, a to především požadavky na míru zhutnění – 100%PS, 
únosnost vyjádřenou modulem přetvárnosti Edef,2≥30MPa, rovnost povrchu, a musí být 
vybudována v předepsaném profilu). 

Zemní pláň tvoří povrch aktivní zóny zemního tělesa (v zářezu nebo násypu), na 
který se pokládají ochranné a konstrukční vrstvy vozovky. V zářezu se ponechává před 
jeho dotěžením ochranná vrstva v souladu s čl. 4.3.4.2 TKP 4.  

Aktivní zóna musí být provedena z materiálů dle ČSN 73 6133, viz C.4 - vzorový 
řez a její povrch (zemní pláň) musí být chráněn v souladu s čl. 4.3.4.2 TKP 4. Podélný a 
příčný sklon, výškové úrovně a tolerance musí odpovídat dokumentaci stavby VL 1, VL 
2 TKP 4. Povrch musí být rovný, hladký, bez prohlubní, v tolerancích uvedených v čl. 
4.6. V celé mocnosti aktivní zóny 400 mm musí být dodržena předepsaná míra zhutnění 
a na zemní pláni musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti  Edef2 ≥ 30 
MPa. 

Do aktivní zóny se nesmí používat bez úpravy zeminy nevhodné dle ČSN 73 
6133 a takové materiály, u kterých působením změn teploty, vlhkosti a zatížení může 
dojít k takovým změnám jejich fyzikálně mechanických vlastností, které by způsobily, že 
dokumentací stanovené parametry nebudou dosaženy. 

Požadavky na odolnost zemin aktivní zóny proti mrazu musí vycházet z návrhu 
celkové tloušťky konstrukce vozovky, jejího teplotního a vodního režimu ve vztahu ke 
klimatické zóně. Namrzání zemin v aktivní zóně je možné omezit pomocí opatření, která 
se provádějí v rámci návrhu konstrukce vozovky podle návrhové metody. Přesto se 
nedoporučuje, aby v aktivní zóně byla ponechána bez úpravy/stabilizace zemina 
nebezpečně namrzavá. 

Aby nedocházelo k pronikání jemné frakce ze zemní pláně do nadložní 
nezpevněné konstrukční nebo ochranné vrstvy, musí být poměr D15 (konstrukční 
vrstva) ku D85 (zemní pláň) menší než 5. D15 a D85 jsou ekvivalentní průměry zrn 
odpovídající na křivce zrnitosti 15 resp. 85 % propadu nebo musí být použito jiné 
odpovídající opatření (např. separační geotextilie). 

Zemní pláň, která nevyhovuje požadavkům podle předchozích odstavců, bude 
rozrušena a/nebo upravena tak, aby předepsané požadavky splnila. Veškeré náklady 
spojené s úpravou nevyhovující zemní pláně hradí zhotovitel dle soupisu prací. 

Před povolením pokládky konstrukčních vrstev musí zemní pláň odpovídat 
požadavkům dokumentace a musí splňovat tolerance uvedené v čl. 4.6 TKP4. Práce na 
pokládce následných podkladních a konstrukčních vrstev nesmějí být zahájeny bez 
odsouhlasení pláně objednatelem/správcem stavby podle čl. 4.8 TKP 4. 

Dokončená zemní pláň musí být ze strany zhotovitele chráněna. Jakékoliv 
stavební zásahy (např. výkopy pro kanalizaci, přípojky, odvodnění apod.) do upravené a 
odsouhlasené zemní pláně jsou nepřípustné. Deponie stavebního materiálu jsou na 
pláni zakázány. 
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Přejezdy vozidel po dokončené pláni musí být minimalizovány. Všechna 
poškozená místa na pláni musí být zhotovitelem opravena na vlastní náklady ke 
spokojenosti objednatele/správce stavby. 
 
 Odvodnění komunikací 
 Komunikace je odvodněna příčným a podélným sklonem z části do okolního 
terénu popř. navržených příkopů, které ústí do přilehlé vodoteče. Dále jsou na trase 
osazeny ocelové svodnice – 18 ks. 
 
 Příkopy 

Jedná se o jednostranný zemní příkop podél komunikace v úseku km 0,350 až 
0,605 a 0,605-0,870. 
 V těchto místech se nachází stávající odvodňovací příkop, který bude pročištěn a 
upraven v souvislosti s úpravou vedení komunikace. 
Příkop je navržen lichoběžníkového tvaru, v části trasy trojúhelníkového tvaru se sklony 
svahů 1:1,5. Šíře dna činí cca 0,5 m. 
 

Odvodnění staveniště – viz TKP 2 Příprava staveniště 
Zhotovitel je povinen při výstavbě vhodným technickým řešením zajistit průběžné 

odvodnění staveniště po celou dobu stavby. Nesmí dojít ke zhoršení fyzikálně-
mechanických vlastností zemin na staveništi, ke znehodnocování rozestavěných 
objektů a zařízení umístěných na staveništi. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke znečištění 
veřejných prostranství a k ohrožení bezpečnosti veřejného provozu splachem látek a 
materiálů a vytékáním vody ze staveniště. 

Při zajišťování odvodnění staveniště musí být respektovány příslušné 
vodohospodářské předpisy a předpisy v oblasti životního prostředí, to platí i pro území v 
okolí staveniště. V případě vypouštění těchto vod mimo staveniště zajistí zhotovitel 
stavby příslušné povolení a souhlasy vlastníků. 

V případě vzniku škod v důsledku nedostatečného nebo nesprávného odvádění 
srážkových nebo povrchových vod musí zhotovitel sjednat okamžitě nápravu na svůj 
náklad a uhradit případné vzniklé škody. 

 
Dle provedeného průzkumu se podzemní voda vyskytuje v úseku 0,0-0,1 v hl. 1,5 

m pod povrchem, tudíž by se při stavebních prací spojených s budováním cesty nemělo 
na podzemní vodu narazit max. pouze v podobě kapilárního vzlínání, které bude řešeno 
na základě zjištěných klimatických podmínek na staveništi v době výstavby.  

 
Svodnice 

 Jsou navrženy v části komunikace s podélným sklonem nad 6%. Celkem bude 
osazeno 18 ks svodnic o délce 5,5-7,5 m.  
 

Ocelová svodnice vody se položí pod požadovaným úhlem (45°) na místo 
výkopu a označí se místa pro patky. K označení můžeme použít například značkovací 
spreje. 
     Výkop by měl být co nejužší, pouze v místech pro patky je nutné ho rozšířit. 
Úzkým výkopem jednak příliš nenarušíme korunu vozovky a zároveň zajistíme lepší 
stabilitu zabudované svodnice. 
     Doporučená hloubka výkopu je 25 cm a šířka 20 cm. Na výtokové straně by měl 
být výkop o něco hlubší. Dno výkopu bude urovnáno. 
     K zasypání ocelové svodnice použijeme materiál z výkopu. 
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     Je třeba dbát, aby byla svodnice řádně utěsněna po celé své délce. Nejdříve 
zasypáváme hrubším materiálem a až nakonec jemnějšími frakcemi. 
     Před zhutněním srovnáme okolí svodnice hráběmi. 
     Zhutnění se obvykle provádí ručním pěchem. Pokud používáme válec, je nutné 
svodnici naplnit štěrkem nebo do ní vložit kládu.  
 
 

Výsadba 
Výsadba je provedena s ohledem na požadavky obce, CHKO a investora stavby. 

Je navržena jednostranná alej domácích druhů lípy.  
Jednostranná alej bude provedena podél navržené polní cesty v km 0,730-0,875 

ve vzdálenosti min. 1,5 m od hrany komunikace, ve sponu 10 m. 
Stromy jsou umístěny ve staničení 0,730-0,875. 
Celkem bude vysazeno 13 ks lip: 
 

Specifikace odrůd: 
Dle aktuální nabídky může být použit jeden z uvedených domácích druhů lip: 
Tilia cordata   lípa srdčitá 
Tilia platyphyllos  lípa velikolistá 
Tilia vulgaris   lípa obecná 
 
Specifikace sazenic:  
Lesnické odrostky 200 – 250 cm výšky podle normy ČSN 482115 „Sadební materiál 
lesních dřevin“ nebo zahradnické sazenice výšky 200 - 250 cm s nepoškozeným 
terminálním výhonem a nejméně čtyřmi postranními výhony, kontejnerované (obvykle 
v kontejneru 12 l) nebo se zemním balem cca 30 cm.  
 
Provedení výsadeb: Výsadba bude provedena v podzimním termínu (cca říjen až 
listopad). Výměna zeminy není požadována. Stromy budou vysázeny do předem 
připravených jamek objemu přes 0,05 do 0,125m3 a budou kotveny třemi kůly průměru 
5-6cm. Kůly budou vrcholově spojeny svlaky délky 20-30cm. Vlastní úvazek osmičkový 
od každého kůlu. Při výsadbě budou stromy jednorázově zavlaženy 20 litry vody na kus 
a to 10l před zasypáním horní části jamky a 10l po úplném zasypání jamky. Tato zálivka 
je součástí výsadby. Další zálivka bude prováděna tak, aby nedošlo k úhynu sazenic. 
Kmeny budou proti okusu chráněny mechanicky - pletivem. 
 
 Pěstební péče nebude v rámci akce řešena. O výsadbu se bude starat obec. 

 

6.  Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, 
ochrana pozemní komunikace 

 Zpevněné plochy budou odvodněny do okolního terénu a částečně do stávajícího 
odvodňovacího systému města. Způsob odvodnění zůstane tedy zachován. 

7.  Návrh dopravního značení 
Svislé dopravní značení bude odpovídat TP 65 „Zásady pro dopravní značení na 

pozemních komunikacích“ a ČSN EN 12899-1 (737030) „Stálé dopravní značení – Část 
1: Stálé dopravní značky“. Svislé dopravní značky budou vyhotoveny v základní 
velikosti s reflexní fólií NK, typ pozink plech s dvojitým ohybem a fólií se životností min. 
7 let. Osazení bude provedeno na ocelových pozinkovaných sloupcích o průměru 60 
mm s víčkem a aretačními šrouby, osazenými do betonových patek 0,4x0,4x0,7m. 
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1x B11 + E13 

8.  Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně 
údržbu 

 Před zahájením stavby je nutné, aby zhotovitel zajistil u správců sítí jejich vytýčení. 
Zemní práce v blízkosti vedení musí být prováděny poučenými pracovníky a dodavatel 
je odpovědný za dodržování norem a předpisů bezpečnosti práce. 
  

Péče o bezpečnost práce a technických zařízení 
Při provádění stavby a jejím následném provozu musí být dodrženy zákony a 

nařízení vlády, vyhlášky a směrnice ministerstva, rezortní předpisy, instrukce, 
metodické pokyny, návody, sdělení a bezpečnostní předpisy vytvářející předpoklady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro zajištění ochrany zdraví pracujících a k 
dodržování bezpečnosti práce budou dodrženy všechny legislativní požadavky, 
zejména NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, podle zákona č. 309/2006 Sb, kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále budou dodrženy 
požadavky NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – Zákon o 
odpadech. Ochrana spodních a povrchových vod bude řešena v souladu se zákonem č. 
254/2001 Sb. v platném znění.  

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce na tech. zařízení v platném znění. 

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá dodavatel 
stavby. 

Při provádění stavby bude dočasné zhoršení životního prostředí minimalizováno 
tím, že na stavbě bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude 
extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností. 

Dodavatel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. 
Stavba bude vybavena vhodným sorbentem, který bude použit v případě úniku ropných 
látek. Kontaminovanou zeminu je nutno odstranit do hloubky 50 cm, přemístit ji do 
připravených sudů a provést následně její dekontaminaci. 

Technické a kvalitativní podmínky 

Práce musí být vykonávány v souladu s posledním vydáním ČSN, právních norem 
a technických předpisů. 

Prokázání jakosti výrobků použitých pro stavbu bude provedeno podle zákona 
22/1997 sb. a souvisejících nařízení vlády, zároveň budou dodrženy předepsané 
technologické postupy prací. 

Prokázání jakosti materiálů bude provedeno v souladu s výše uvedenými 
podmínkami, rovněž je nutné dodržet příslušné technologické postupy prací. 

Plán kontrolních prohlídek stavby 

 Na základě pravomocného stavebního povolení oznámí stavebník SÚ před 
zahájením realizace stavby název zhotovitele a stavebního dozoru stavby. 
 Po předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, zhotovitel zajistí vytyčení 
prostorové polohy stavby. 
 V průběhu realizace stavby bude stavebník zajišťovat kontrolní dny stavby. 
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 Po dokončení realizace stavby, stavebník požádá SÚ o stanovení termínu 
provedení závěrečné prohlídky stavby a současně o sdělení, zda stavba dle § 120- 122 
zákona č. 183 (SZ) může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu a které 
doklady stavebník k provedení závěrečné kontrolní prohlídky předloží. 
 O termínech jednotlivých prohlídek stavby bude stavební úřad písemně 
informován min. 14 dní před navrhovaným termínem kontrolních prohlídek stavby. 
- projektant navrhuje tyto prohlídky stavby: 
závěrečná kontrolní prohlídka stavby 

 

9. Vazba na případné technologické vybavení 
Neobsazeno 

10. Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 
rozhodujících dimenzí a průřezů 

 Neobsazeno 

11. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupových komunikací a 
ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

 Jedná se o polní cestu. Pohyb osob s omezenou schopností pohybu se 
nepředpokládá. 


