

Č. zak.: 082/17

Název akce : „**Polní cesty k.ú. Dolní Chřibská**“

Část: SO 3 – VPC 4, SO 201 – Most na polní cestě VPC 4

Stupeň: DSP

Příloha B.3

B.3 – BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....**082/17**

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....**29.6.2018**

Vypracoval:
duben 2018



1. bilance zemních prací

Zemní práce

171201211.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	273.475
997013831.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	5.400
997221855.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	121.800
171201211.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	214.272
997013802.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	14.899

Nákup nového materiálu

5833120R02	<i>materiál vhodný do násypu</i>	<i>t</i>	<i>48.600</i>
5833120R	<i>materiál nenamrzavý vhodný do krajnice</i>	<i>t</i>	<i>111.780</i>
58337368	<i>štěrkopísek frakce netříděná zásyp</i>	<i>t</i>	<i>22.680</i>
58344199	<i>štěrkodrt' frakce 0-63</i>	<i>t</i>	<i>95.760</i>