
Část 2 – PD pro VPC 8 v k. ú. Prapořiště                                                                                                                          
Spis č. SP10618/2021-504202 

                                                                               Č. j. SPU 387488/2021 

SMLOUVA O DÍLO 

 č. 58/2021-504202 

(dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Domažlice  
Adresa: Haltravská 438, 344 01 Domažlice  
Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky, KPÚ pro 

Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dorota Šandová, Pobočka Domažlice 
Adresa: Haltravská 438, 344 31 Domažlice  
Tel. +420 727956737    
E-mail: domazlice.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
 (dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitelem Geocart CZ a.s.      
Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno  
Zastoupený: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons)  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx, na základě plné moci                                                                            
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 
Tel.: xxx  
E-mail: xxx 
ID DS: 3v2d84r  
Bankovní spojení: KB a.s.  
Číslo účtu: 107-9911410247/0100  
IČO: 25567179 
DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 

2989. 

(Reprezentant společnosti s obchodním jménem „Společnost pro zpracování PD polní cesty Brůdek a 

Prapořiště“) 
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Zhotovitelem RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o 
Sídlo: Havlíčkova 139/25a, Stránice, 602 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Vítem Rybákem, jednatelem společnosti  
Tel.: xxx  
E-mail: xxx 
IČO: 25325680 
DIČ: CZ25325680 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 

25818. 

(Druhý člen společnosti s obchodním jménem „Společnost pro zpracování PD polní cesty Brůdek a 

Prapořiště“) 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
 

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cesty 

VC 2.1.2 v k. ú. Brůdek a VPC 8 v k. ú. Prapořiště“, pro Část 2 - vyhotovení PD a zajištění AD 

pro polní cestu VPC 8 v k. ú. Prapořiště, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 

134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu 

nezbytném pro realizaci následující stavby: 

Název stavby:    Polní cesta VPC 8 v k. ú. Prapořiště  

Místo stavby:     katastrální území Prapořiště, okres Domažlice, Plzeňský kraj,  

                          KN parcela p. č. 1945  

Popis stavby:       

Rekonstrukce polní cesty VPC 8 v k. ú. Prapořiště, délka 197 m, kat. P 4/30. Ke křížení 

inženýrských sítí nedochází. Polní cesta VPC 8 je napojena na MK v k. ú. Prapořiště, na 

konci úseku na ni navazuje polní cesta VC 2.1.2 v k. ú. Brůdek v rámci pozemkových úprav. 

Kryt vozovky polní cesty je navržen z asfaltobetonu. 

(dále jen „stavba“). 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 

dokumentaci dle této smlouvy (dále jen „Dílo“). 

Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí 

této smlouvy.  

1.3 Zhotovitel se zavazuje následně po vypracování projektové dokumentace a následném 

schválení a převzetí projektové dokumentace objednatelem zajistit povolení stavebního 

úřadu na stavbu dle projektové dokumentace. Zhotovitel je v rámci úkonů směřujícím 

k zajištění povolení stavebního úřadu na stavbu na základě plné moci (Příloha č. 2) oprávněn 

podat žádosti o vydání stavebního povolení, doplnění a opravy podání po výzvě stavebního 

úřadu, převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního  úřadu, vzdání se práva na 
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odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu a činit další právní úkony  směřující k dosažení 

vydání příslušného stavebního povolení. 

1.4 Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho zhotovení. 

Čl. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při zhotovení Díla ustanoveními této smlouvy a platnými 

právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování plnění této smlouvy nabude 

platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě 

nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu 

Díla, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to 

bez nároku na zvýšení ceny za Dílo. 

2.2 Dílo bude provedeno dle příslušných závazných standardů stanovených v ČSN a TP. 

2.3 Zhotovitel je povinnen minimálně 2x během realizace díla zajistit projednání rozpracovaného 

díla s objednatelem a budoucím vlastníkem díla. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování Díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Dílo. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského 

zákoníku tímto nejsou dotčena. 

2.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 

s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.6 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 

vyhotovování Díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely vyhotovení Díla, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou 

částí Díla předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při 

vyhotovení Díla nezpracoval. 

2.8 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je 

však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro vyhotovení Díla dle 

této smlouvy.  

2.9 Pokud byla ke zhotovení Díla užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena o její 

hodnotu. 

2.10 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá 

nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo.  

2.11 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn jakékoliv výstupy či podklady 

s pro vytvořením Díla poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále 

prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat. 

2.12 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro zhotovení 

Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne 
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ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní 

plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele.   

2.13 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno zhotovitelem řádně a 

v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

2.14 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky 

společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména 
pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky 
podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují 
za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou 
na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, 
zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné 

zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro 
specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k 
efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním 
základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;  

e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu 
souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky 
možné. 

Čl. III 

Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících 

termínech: 

3.1.1 Termín předání Díla je stanoven na: 

a) Projektová dokumentace do 29.04.2022  

b) Podání žádosti o vydání stavebního povolení do 29.04.2022 

Čl. IV 

Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Díla je sídlo objednatele.  

4.2 Vyhotovení projektové dokumentace se skládá ze dvou etap:  

a) vypracování projektové dokumentace 
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b) zajištění podání žádosti o vydání stavebního povolení 

4.3 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli v souladu s touto smlouvou.  

O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. Dílo bude převzato s výhradami nebo bez 

výhrad. V případě, že bylo dílo převzato s výhradami, určí objednatel zhotoviteli lhůtu  pro 

odstranění vyčtených vad a nedodělků, které vyčte v písemném záznamu, který bude 

přílohou protokolu. Odstranění vad a nedodělků ve stanovené lhůtě bude objednatelem  

potvrzeno písemně do záznamu. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo Dílo 

převzato s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí bezvadného Díla přechází na 

objednatele vlastnické právo k Dílu a přechází na něj nebezpečí škody na Díle. 

V  případě, že částí díla bude stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci), bude 

jeho předání objednateli potvrzovat protokol o předání a převzetí podepsaný oběma 

smluvními stranami. 

Čl. V 

Cena a způsob platby 

5.1.  Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 11.10.2021. Uvedená 

cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla. Zhotovitel je povinen se sám 

ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky. Takto stanovená cena je cenou konečnou a 

nejvýše přípustnou. 

5.2 Celková cena za provedení Díla činí 159 000,00 Kč bez DPH, tj. 192 390,00 Kč s DPH. DPH 

bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

 (Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 

5.3 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během vyhotovování Díla přiměřená 

část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.   

5.4 Cena za Dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení 

bezvadného Díla  po jeho řádném protokolárním předání a převzetí. 

5.5 Cena Díla je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

5.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 

oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu 

s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou. 

Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla, ze ktrerého bude vyplývat, že dílo 

nevykazuje žádné vady a nedostatky. Přílohou druhé faktury bude protokol o předání a 

převzetí stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci).  

5.7 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti 

stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 29 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.8 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

            Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 

            01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Pobočka Domažlice, Haltravská 

438, 344 01 Domažlice. 
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Čl. VI 

Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Díla. Zhotovitel zejména 

zaručuje, že Dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto 

smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a 

norem. 

6.2 Záruka za jakost Díla trvá 60 měsíců ode dne předání a převzetí celého Díla dle této smlouvy.   

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na 

vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení 

potřebné odborné péče zjistit.  

6.4 Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 20  

dnů od doručení reklamace.  

Čl. VII 

Aktualizace Plnění 

7.1   Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci 

technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 3 let od prvního předání a převzetí 

Díla dle Čl.IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. jedenkrát). 

7.2 Zhotovitel je povinen aktualizaci díla provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele. 

7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci 

rozpočtu, položkového výkazu výměr (max. dvakrát). 

7.4 Zhotovitel je povinen aktualizaci rozpočtu provést do 1 měsíce od písemné výzvy 

objednatele. 

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a 

záruky uvedené v Čl. VI smlouvy.  

Čl. VIII 

Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů  

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 

od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství 

ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského 

zákoníku. 

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této 

povinnosti. 

8.3 V případech, kdy Zhotovitel v souvislosti s plněním slouvy zpracovává i osobní údaje, se 

tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 

110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady 

EU 2016/679 („GDPR“). SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a 

GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené 

v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. 

Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 
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smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. IX 

Pojištění zhotovitele 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 

v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, 

že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde 

ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Na žádost objednatele je 

zhotovitel povinen  kdykoliv předložit ve lhůtě 3 dnů uspokojivé doklady o tom, že pojistná 

smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání 

této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající. 

Čl. X 

Licenční ujednání 

10.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může 

naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět 

ochrany“), je k těmto součástem Díla poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto 

9.1. smlouvy. 

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

10.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

10.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy.  

10.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

10.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele. 

Čl. XI 

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

11.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla bez DPH  dle čl. V odst. 5.2 dle 

Smlouvy  za každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Díla či jeho části v termínu dle čl. VI odst. 6.4 

této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny Díla či jeho 

části dle čl. V odst. 5.2 smlouvy, min. však 1 000 Kč  za každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.3 V případě porušení povinnosti zajištění stavebního povolení zhotovitelem je objednatel 

oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč. 
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11.4 V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této 

smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1% z ceny díla, min. však 2 500 Kč, za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.  

11.5 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné 

částky za každý i započatý den prodlení.  

11.6 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení 

smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné 

výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši 

smluvní pokuty. 

11.7 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 

z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku.  

11.8 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc nebo bude 

Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy a nebo smlouvou, i když byl na 

tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.  

11.9 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 

plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 

dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, 

zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k 

úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.   

11.10 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k Dílu v případě, že 

objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 

množství požadovanému v období před započetím Díla.  

11.11 Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním úkonem, který je povinna odstupující 

smluvní strana oznámit, a doručit druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy musí být 

písemné a musí v něm být uveden konkrétní důvod odstoupení, jinak je odstoupení neplatné. 

Odstoupení je účinné ode dne prokazatelného doruční druhé smluvní straně. Po doručení 

odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření potřebná k tomu, aby 

bylo zabráněno vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli nedokončením díla podle 

této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění sankcí 

dle tohoto článku, ani na uplatnění škody, která by vznikla porušením povinnosti ze strany 

zhotovitele. 

11.12 Ve vztahu k plnění této smlouvy  je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou 

výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního 

dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

11.13 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran. 

11.14 Zánikem  smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené objednatelem zhotoviteli. 
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Čl. XII 

Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 

12.1 Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 

korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, 

budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou 

poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou 

k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.  

12.2 Písemnosti správně adresované se považují za doručené:dnem fyzického předání 

písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li 

písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 

Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové 

schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost 

zasílána elektronickou poštou. 

12.3 Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele:  

Jméno/funkce: Ing. Dorota Šandová   

Tel.: 724 269 137  

E-mail: d.sandova@spucr.cz   

 

Za zhotovitele: 

Jméno/funkce: xxx  

Tel.: xxx  

E-mail:  xxx 

Čl. XIII 

Závěrečná ustanovení 

13.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

13.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, 

bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v 

registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a 

citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle 

správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

13.3 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných 

změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. 

Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, 

obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány 

13.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

13.5 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
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zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 

13.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

13.7 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 

13.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

13.9 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 

vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 

z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

13.10 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

13.10.1  Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Díla 

13.10.2  Přílohou č. 2 této smlouvy je Plná moc k zastupování SPÚ 

13.11 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána 

v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Domažlicích dne: 27.10.2021           V Brně dne: 27.10.2021  

Za objednatele:             Za zhotovitele: 

 

 

 

--------------------------------------------   -------------------------------------------- 
Ing. Jan Kaiser                           xxx, na základě plné moci         
vedoucí Pobočky Domažlice                               xxx      

Státní pozemkový úřad                                      Geocart CZ a.s.                             



Část 2 – PD pro VPC 8 v k. ú. Prapořiště                                                                                                                          
Spis č. SP10618/2021-504202 

                                                                               Č. j. SPU 387488/2021 

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Díla 

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle 

platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících 

předpisů a norem.  Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 

prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. Při zpracování projektové dokumentace na 

realizaci společných zařízení (stavebních prací a výsadeb zeleně) je třeba zajistit, 

aby každý prvek PSZ, (který je v PSZ označen jako samostatný prvek, tedy např. 

BC, BK, PC, nádrž apod.), měl zpracovaný svůj vlastní samostatný rozpočet, a to 

včetně vedlejších rozpočtových nákladů (VRN). Součástí plnění bude smluvní 

povinnost zhotovitele podat žádost o vydání stavebního povolení. 

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve 

smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen 

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká 

povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 

stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje 

vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit 

uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a 

oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením 

rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle 

aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové 

dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro 

realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací 

s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku 

Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 

platných souvisejících předpisů.    

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými 

orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků 

dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a 

vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová 

dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí 

nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících 
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inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace 

řešit přeložky těchto sítí. 

1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 

vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci 

pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí 

stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, 

pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo 

odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se 

zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní 

zeleně včetně likvidace, odvodnění povrchové nebo podpovrchové vody v rozsahu 

pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové 

úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby.  (u polních cest řešení napojení 

na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.) 

1.1.6. Při navrhování konstrukcí vozovek doporučujeme využívat i obnovitelné zdroje, např. 

asfaltové, či betonové recykláty, a to v souladu s Technickými podmínkami 

ministerstva dopravy TP 210 – Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů 

do pozemních komunikací apod. 

1.1.7. Pokud bude předmětem díla výsadba zeleně, doporučuje se v rámci výsadby 

navrhovat aplikaci přípravků na zadržení vody v půdě. 

1.1.8. Specifikace stavby:  

Rekonstrukce polní cesty VPC 8 v k. ú. Prapořiště, délka 197 m, kat. P 4/30. Ke 

křížení inženýrských sítí nedochází. Polní cesta VPC 8 je napojena na MK v k. ú. 

Prapořiště, na konci úseku na ni navazuje polní cesta VC 2.1.2 v k. ú. Brůdek v rámci 

pozemkových úprav. Kryt vozovky polní cesty je navržen z asfaltobetonu. 

Podrobnějsí specifikace jsou o obsaženy v PSZ pro dopravní opatření. 

1.1.9. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího 

řízení na výběr zhotovitele stavby. 

1.1.10. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých 

zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému 

kvalitnímu provedení Díla potřebné. 

Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné 

podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“ a se soupisem prací 

s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ (specifikace na www.unixml.cz)  

pro každou stavbu zvlášť. 

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla: 

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených 

podkladů:  

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové 

dokumentace): 

        Technická dokumentace zpracovaná k PSZ pro KoPÚ  

1.2.2. Plán společných zařízení: 

        PSZ pro KoPÚ v k. ú. Prapořiště 
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Příloha č. 2 

 

 

STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

P L N Á    M O C 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo: 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  
Krajský pozemkový úřad pro Plzešký kraj, Pobočka Domažlice 
Adresa: Haltravská 438, 344 01 Domažlice 

IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 

 

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky 

          

z m o c ň u j e     

 

společnost   :  Geocart CZ a.s.  

se sídlem     :  Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

IČO             :   25567179 

Zastoupená  :  xxx 

 

   

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu, tj. k veškerým právním jednáním směřujícím 

k získání povolení stavebního úřadu na stavbu (polní cesta VPC 8 v k. ú. Prapořiště) dle smlouvy 

o dílo č. 58/2021-504202 uzavřené dne 27.10.2021 mezi Českou republikou - Státním 

pozemkovým úřadem jako zmocnitelem a společností Geocart CZ a.s. jako zmocněncem 

v rozsahu čl. I  této smlouvy. 

 

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn: 

• k podání žádosti o vydání stavebního povolení 

• k doplnění a opravy podání po výzvě stavebního úřadu  

• k převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního  úřadu  

• ke vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu 

• k dalším právním jednáním směřujícím k dosažení vydání příslušného stavebního 
povolení včetně jednání s dotčenými orgány  
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Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení (podpisu) a zaniká pravomocným rozhodnutím 

stavebního úřadu, nebo dnem ukončení smluvního závazkového stavu; je vyhotovena ve čtyřech  

stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele. 

 

V Domažlicích dne: 27.10.2021        

 

 
………………………………………. 
Ing. Jan Kaiser  
vedoucí Pobočky Domažlice  
Státní pozemkový úřad 
 
 
 
 
 
 
 

Plnou moc přijímá: ………………………… 
 
xxx 
Geocart CZ a.s. 



V Praze, dne: 1. 10. 2021 

Společnost: 

V Brně, dne: 1. 10. 2021 

Zástupce: 

 

Geocart CZ a.s. 
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons) 
předseda představenstva 
 
který zmocnění uděluje 

xxx 

který zmocnění přijímá 

 

 

 

 

PLNA MOC 

 
Společnost: 
Geocart CZ a.s. 
se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 
IČO: 25567179 
 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 2989 
zastoupena: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva společnosti, s oprávněním 
jednat a podepisovat samostatně a udělovat zmocnění (dále jen „Společnost") 

 

uděluje tímto plnou moc 

panu xxx, nar. dne xxx trvale bytem xxx, pracující ve Společnosti na pozici vedoucí pracoviště, 

k zastupováni Společnosti s tímto rozsahem oprávněni: 

Plná moc se uděluje k 
- podávání a podepisování obchodních nabídek a uzavírání a podepisování smluv zakládajících a 

upravujících závazkové vztahy mezi Společností a zákazníky nebo dodavateli v oblasti výkonu 
zeměměřičských činností a projektování pozemkových úprav. 

- podávání a podepisování obchodních nabídek a uzavírání a podepisování smluv zakládajících a 
upravujících závazkové vztahy mezi Společností a zákazníky nebo dodavateli v oblasti projektové 
činnosti ve výstavbě. 

- činění písemných právních jednáni směřujících ke změnám obsahu závazků založených 
smlouvami uvedenými v předchozích odstavcích, a to při respektováni maximálně přípustného 
uvedeného celkového limitu hodnoty plnění, jakož i právních jednání směřujících k zániku 
závazkových vztahů založených výše uvedenými smlouvami. 

Platnost plné moci od 1. 10. 2021 do odvolání 
 

 


