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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Výstavba bude probíhat v určené nezastavěné lokalitě. Tůně jsou situovány v relativně 
plochém území, okolí tůní bude zatravněno. Ke splachům do tůní z okolí nedojde. 
K odstranění tlejícího listí a odumřelé vegetace nebude nutná žádná speciální technika, pro 
kterou by bylo nutno vyhradit přístupové cesty. 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Výstavbou dojde ke zhodnocení stávající lokality. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.  

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 

Není nutno řešit. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek jsou zohledněny v  projektové dokumentaci. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

V území byl proveden terénní průzkum, při kterém byl zjištěn stávající stav předmětných 
pozemků. Byl realizován inženýrsko-geologický průzkum lokality. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavbou nedojde k zásahu do VKP. Stavba není v památkové rezervaci ani zóně. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Lokalita se nenachází v aktivní zóně záplavového území ani v poddolovaném území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 

Vliv stavby, spočívající ve zřízení mokřadu, bude pozitivní na okolní prostředí. Cílem akce je 
zlepšení vodohospodářských poměrů v dané lokalitě. Dojde ke zmírnění vlivu dlouhodobého 
sucha, zlepšení estetického vzhledu krajiny a zvýšení ekologické stability.  
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Objem zadržené vody závisí na úrovni HPV v konkrétním období. Proměnné úrovně dna 
zajistí, aby alespoň v části plochy tůní byla i v suchém období volná hladina. Případné 
občasné vysychání části plochy tůní není na závadu. 
Charakter stavebních objektů nevyžaduje vodohospodářské řešení ani hydrotechnické 
výpočty, objekt neplní vodohospodářské funkce. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyvolá žádné požadavky na asanace nebo demolice. Kácení dřevin nebude 
prováděno. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba nezasahuje do pozemků zemědělského půdního fondu (ZPF) – po realizaci současně 
probíhající JPÚ. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Příjezd ke staveništi bude možný po stávajících místních komunikacích a polních cestách. 
Bezbariérový přístup ke stavbě není nutné řešit. 

m)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba není časově ani věcně vázána. Stavba nepodmiňuje ani nevyvolává žádné další 
investice.  

n)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Tab. 1: TABULKA DOTČENÝCH POZEMKŮ - trvalý zábor 
 

Pozemek Katastrální 
území 

Vlastník a jeho 
adresa  

Způsob dotčení/ 
dotčená plocha parc. č. Druh 

703 
Orná 
půda 

Košín 
Obec Košín, č. p. 1 
 391 37 Košín 

Mokřad 

704 
Orná 
půda 

Košín 
Obec Košín, č. p. 1 
 391 37 Košín 

Mokřad 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Není nutno řešit. 
 
B.2 Celkový popis stavby 

 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí 
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Jedná se o zřízení mokřadu, který obsahuje tůně a doprovodné výsadby. 

b) účel užívání stavby 

Realizací akce dojde k obnovení funkčnosti mokřadu. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Není nutno řešit. Projektová dokumentace je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, 
platnými zákony a normami. Stavba nemá charakter díla přístupného veřejnosti. Bezbariérové 
užívání stavby není požadováno ani stanoveno. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace zohledňuje podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje stanovení ochrany a ochranného pásma. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Jedná se o zřízení mokřadu v určeném rozsahu. 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. 

Při výkopu jednotlivých tůní bude vytěženo cca 1 321 m3 rostlé zeminy. Všechna vytěžená 
zemina bude využita k modelaci terénu a vytvoření úpravy terénu na pozemcích č. p. 703 a 
704 v k. ú. Košín. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Stavba nebude členěna na etapy. 
 Zahájení výstavby: podzim 2021 (dle finančních možností investora) 
 Ukončení: do 4 měsíců od zahájení 
 Postup výstavby: 

- zřízení staveniště na pozemku obce 
- vytyčení stavby 
- hloubení jednotlivých tůní 
- uložení výkopku, modelace povrchu terénu a úprava stavbou narušených míst do 
      původního stavu 

- zatravnění plochy mokřadu a výsadba dřevin 
- vyklizení staveniště a jeho zařízení, uvedení komunikací do původního stavu 
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j) orientační náklady stavby 

Náklady stavby jsou 1,6 mil Kč bez DPH. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Není nutno řešit. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Jedná se o výstavbu mokřadu. Použitý materiál nezmění materiálové a barevné řešení. 
Stavbou budou vytvořeny vodní plochy s litorálními oblastmi. Mokřadní plochy budou 
nepravidelného tvaru. 

Tůně jsou situovány v plochém území, okolí tůní bude zatravněno. Ke splachům do tůní 
z okolí nedojde. K odstranění tlejícího listí a odumřelé vegetace nebude nutná žádná 
speciální technika, pro kterou by bylo nutno vyhradit přístupové cesty. 

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 
Není nutno řešit. 

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 
Bezbariérové užívání stavby není požadováno ani stanoveno. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 
Stavba nemění stávající charakter objektu. Není třeba řešit dodatečné bezpečnostní prvky. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Stavební řešení respektuje normy a standardy platné pro příslušné objekty. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Pro stavbu bude využito přírodních materiálů, které nezmění stávající charakter.  

c) mechanická odolnost a stabilita 

Vzhledem k charakteru stavby není tedy nutné posuzovat konstrukci statickým výpočtem 
a není nutné posuzovat stupeň přetvoření ani provádět posouzení poškození v důsledku 
většího přetvoření. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Stavba nevyžaduje žádná technická a technologická zařízení. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Není řešeno. 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 

Navržená konstrukce neobsahuje žádné prvky, které jsou rizikové z hlediska požární 
bezpečnosti. Požárně bezpečnostní řešení není nutné pro stavbu zpracovávat. 

 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 
Stavba nevyžaduje hospodaření s energiemi. 

 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí 

 
V průběhu stavby ani po dokončení stavby nebude mít objekt hygienické požadavky ani 
požadavky na pracovní a komunální prostředí. 
Negativní vlivy stavby budou pouze přechodného charakteru. Přechodně může dojít ke 
zvýšenému znečištění využívaných komunikací, které budou v průběhu výstavby 
dodavatelem průběžně čištěny. V suchém období je v blízkosti stavby možná zvýšená 
prašnost. Rovněž bude zvýšen hluk v okolí stavby vlivem práce stavebních mechanismů. 
Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném 
případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.  V průběhu stavby bude 
s odpady nakládáno podle zákona o odpadech 185/2001 Sb. Během užívání objektu nebudou 
vznikat odpady. 

 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu proti radonu z podloží. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu před bludnými proudy. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu před technickou seizmicitou. 

d) ochrana před hlukem 

Charakter stavby nevyžaduje ochranu před hlukem. 
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e) protipovodňová opatření 

Charakter stavby nevyžaduje protipovodňová opatření. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Není nutno řešit. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba svým charakterem nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stavba svým charakterem nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 
 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Není nutno řešit. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Pro přístup na staveniště bude využito sítě stávajících místních komunikací a polních cest. 

c) doprava v klidu 

Není nutno řešit. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Při provádění stavby bude přístup pěších a cyklistů omezen. Staveniště bude zabezpečeno 
tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost chodců a cyklistů. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Terénní úpravy budou spočívat v hloubení jednotlivých tůní a v modelaci povrchu terénu.   

b) použité vegetační prvky 

Vegetační úpravy budou zahrnovat zatravnění povrchu terénu a ve výsadbě dřevin. K výsadbě 
bude použit dub letní v počtu 10 ks. V lokalitě bude vysazeno 130 ks autochtonních druhů 
keřů (viz Technická zpráva).  
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c) biotechnická opatření 

Není nutno řešit. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 
Negativní vlivy stavby budou pouze přechodného charakteru. Přechodně může dojít ke 
zvýšenému znečištění využívaných komunikací, které budou v průběhu výstavby 
dodavatelem průběžně čištěny. V suchém období je v blízkosti stavby možná zvýšená 
prašnost. Rovněž bude zvýšen hluk v okolí stavby vlivem práce stavebních mechanismů. 
Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném 
případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.  V průběhu stavby bude 
s odpady nakládáno podle zákona o odpadech 185/2001 Sb. Během užívání stavby nebudou 
vznikat odpady. 

 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Obnova nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem  

Pro stavbu není třeba provádět zjišťovací řízení ani EIA. 

e) V případě záměru spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci, základní 
parametry způsobu naplnění závěrů 

Není nutno řešit. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Pro stavbu není navrhováno ochranné ani bezpečnostní pásmo, pro stavbu také není třeba 
stanovovat omezení a podmínky ochrany podle zvláštních právních předpisů. 

 
V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na 

životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí 
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 

 
Stavba vzhledem k svému charakteru nemá podstatnější vliv na ochranu obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřebné hmoty a média pro výstavbu, stejně tak jejich spotřeba a zajištění budou 
organizovány zhotovitelem stavby. 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště není třeba řešit. V místě staveniště se nacházejí stávající systémy 
meliorací. Dotčené drény budou zaústěny do tůní mokřadu. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup ke stavbě bude po stávajících místních komunikacích a polních cestách. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Negativní vlivy stavby na okolní stavby a pozemky se nepředpokládají. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic neskladovat a ani 
neuskutečňovat pohyb stavebních mechanizmů. Rovněž tak je nutno činit opatření proti 
znečištění okolí staveniště. V souvislosti se stavbou nejsou navrhovány žádné asanace, 
demolice a ani kácení dřevin. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Dočasný zábor do 1 roku pro zajištění výstavby bude zřízen na pozemku č. p. 703, který je ve 
vlastnictví obce Košín. Část pozemku bude využita pro zařízení staveniště a meziskládky 
materiálu. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není nutno řešit. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

S veškerými odpady vzniklými při výstavbě bude zacházeno podle zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a budou likvidovány 
původcem odpadu. 

Hlavní tůň i mikrotůně budou hloubeny v rostlé zemině na pozemcích č. p. 703 a 704 v k. ú. 
Košín. Vytěžená zemina bude uložena v místě stavby. Jejím uložením vznikne vyvýšená 
úprava terénu jako vhodné prostředí pro místní živočišné druhy. Dle zákona o odpadech 
541/2020 Sb. § 2 odst. 1e není předmětná zemina odpadem. 
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i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

j) Při výkopu jednotlivých tůní bude vytěženo cca 1 321 m3 rostlé zeminy. Všechna vytěžená 
zemina bude využita k modelaci terénu a vytvoření vyvýšené úpravy terénu na pozemcích č. 
p. 703 a 704. 

k) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při stavbě je nutno dbát na technický stav motorových vozidel a strojů tak, aby nedošlo 
k úniku pohonných hmot a olejů. Je nutno zajistit, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 
povrchových a podzemních vod. 

l) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

§14 
(1) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla 
a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora 
při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 
(2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby 
k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na 
staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené 
předpoklady odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost 
koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor 
nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby (§ 160 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon). 
(3) Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci 
stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. Zadavatel stavby, který je 
fyzickou osobou a splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, 
bude-li činnost koordinátora vykonávat sám. 
(4) Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro 
jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat 
na staveništi, poskytnout mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, 
popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace 
stavby. 
(5) Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, 
o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li 
zvláštní právní předpis jinak. 
(6) Při přípravě a realizaci staveb 
a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst.1, 
b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního 
předpisu (§ 160 odst. 3 stavebního zákona), nebo 
c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního 
předpisu (§ 103 stavebního zákona), se koordinátor podle odstavce 1 neurčuje. 
 

§15 
(1) V případě, kdy při realizaci stavby 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 
kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší něž 1 pracovní den, nebo 
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b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit 
oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu 
inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o 
inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být 
doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů 
obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho 
aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u 
vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 
stavebníkovi k učívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, 
například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo 
tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 
(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním 
předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před 
zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření 
z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému 
stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 

 
Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 
1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 
uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 
2. Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek 
a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 
3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy. 
4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí. 
5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení. 
7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním 
z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní 
báňské správy. 
8. Potápěčské práce. 
9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 
10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. 
11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 
Stavbu je možné realizovat 1 zhotovitelem (jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou 

náročností na koordinaci). Na stavbě nebude současně pracovat více jak 20 fyzických osob a 
celkový objem prací při realizaci díla nepřesáhne 500 pracovních dnů na 1 fyzickou osobu. 

 
 
 



Mokřad v k. ú. Košín 
 

 

 

11

m)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba nemá charakter díla přístupného veřejnosti. Bezbariérové užívání stavby není 
požadováno ani stanoveno. 

n) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Pro zajištění provedení mokřadu bude nutné zřídit dočasný zábor na pozemcích obce pro 
zřízení meziskládek materiálu. Po dokončení stavby bude zábor zrušen a pozemky 
rekultivovány a uvedeny do původního stavu. Příjezd na stavbu bude ze sítě místních 
komunikací a polních cest.  

o) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Zahájení výstavby: podzim 2021 (dle finančních možností investora) 
 Ukončení: do 4 měsíců od zahájení 
 Postup výstavby: 

- zřízení staveniště na pozemku obce 
- vytyčení stavby 
- hloubení jednotlivých tůní 
- uložení výkopku, modelace povrchu terénu a úprava stavbou narušených míst do 
      původního stavu 

- zatravnění plochy mokřadu a výsadba dřevin 
- vyklizení staveniště a jeho zařízení, uvedení komunikací do původního stavu 

 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

 
Charakter stavby nevyžaduje zpracování vodohospodářského řešení. 
Ověřovací provoz se u zahloubených tůní nepředpokládá. Charakter stavebních objektů 

nevyžaduje vodohospodářské řešení ani hydrotechnické výpočty, projekt neplní 
vodohospodářské funkce. 

 
B.10 Plán kontrolních prohlídek stavby, technickobezpečnostní dohled 

 
Plán kontrolních prohlídek stavby 

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny vodoprávním úřadem (Městský úřad Mikulov) 
v rozsahu daném § 133 a § 134 Zákona č. 183/2006 Sb. a § 18 Vyhlášky č. 526/2006 Sb. 

 
 Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny: 

 Při předání staveniště dodavateli stavby 
 Po vyhloubení všech tůní a zřízení úpravy terénu 
 Po výsadbě doprovodných dřevin a zatravnění pozemku 
 Po dokončení všech stavebních prací 
 Při předání stavby investorovi a provozovateli 
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Zařízení pro sledování vodohospodářské funkce mokřadu a tůní (zařízení pro sledování výšky 
hladiny apod.) není potřeba (mokřad neplní vodohospodářské funkce). 

 
 
 
 
 
 
 
 

V Brně, srpen 2021                  Vypracoval: Ing. Tomáš Ryl, Ph. D. 
 


