
SEZNAM FIGUR

Stavba:   21012-24XO-CP - Stavba MVN1 na Zumru včetně polní cesty C36 v k.ú. Otnice

Datum:   15. 11. 2021

Kód Popis MJ Výměra

21012-24XO-CP-0

1/ SO-01

km 0,000 - 0,875

Jámy 110,600

"TP-potrubí" 0,000

" TP1  km 0,195 " 7*3,95 27,650

" TP2  km 0,440 " 7*3,95 27,650

" TP3  km 0,665 " 7*3,95 27,650

" TP4  km 0,905 " 7*3,95 27,650

Jámy Součet 110,600

Použití figury:

131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 110,600

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny

1 až 3

m3 1 706,100

171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 2 011,500

Krajnice 87,500

"Cesta" 0,000

" KZ1  km 0,000 - 0,875 " 0,5*875*0,2 87,500

Krajnice Součet 87,500

Použití figury:

569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 87,500

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny

1 až 3

m3 1 706,100

171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 2 011,500

Nezhutněné_násypy 2 011,500

"Uložení přebytečné zeminy na pozemku obce Otnice p. č. 6176" 0,000

Odkopy 817,600

Jámy 110,600

Rýhy 367,600

-Zhutněné_násypy -150,000

-Zásypy -172,800

-Krajnice -87,500

-"Zemina na násypy pro SO-02" 110,4 -110,400

Ornice*0,2 1 236,400

Nezhutněné_násypy Součet 2 011,500

Použití figury:

171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 2 011,500

162551108 Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I

skupiny 1 až 3

m3 156,900

Odkopy 817,600

"ODKOP pro cestu - hmotová tabulka" 768 768,000

"Odkop pro rovnaninu" 0,000

Rov 39,600

Rov_do_500 10,000

Odkopy Součet 817,600

Použití figury:

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

strojně

m3 817,600

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny

1 až 3

m3 1 706,100
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Kód Popis MJ Výměra

171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 2 011,500

Ornice 6 182,000

"Hmotová tabulka - cesta" 0,000

" C1  km 0,015 - 0,875 " 5780 5 780,000

"Nájezdy" 0,000

" N1  km 0,000 - 0,015 " (16+4)/2*15 150,000

" N2  km 0,445  - vpravo" (8+3)/2*3 16,500

" N3  km 0,870  - vpravo" (8+3)/2*5 27,500

"Výhybny" 0,000

" V1  km 0,201 - 0,233  - vpravo" ((32+20)/2)*2 52,000

" V2  km 0,477 - 0,509  - vpravo" ((32+20)/2)*2 52,000

" V3  km 0,671 - 0,703  - vpravo" ((32+20)/2)*2 52,000

" V4  km 0,843 - 0,875  - vpravo" ((32+20)/2)*2 52,000

Ornice Součet 6 182,000

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 6 182,000

162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I

skupiny 1 až 3

m3 2 472,800

162551108 Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I

skupiny 1 až 3

m3 156,900

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 386,400

171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 2 011,500

181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 12 364,000

pa300 6,000

pa300 6 6,000

Použití figury:

112201101.1 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 6,000

R52 Ekologická likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy vč. vodorovného přemístění kus 11,000

pa500 3,000

pa500 3 3,000

Použití figury:

112201102.1 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 3,000

R52 Ekologická likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy vč. vodorovného přemístění kus 11,000

pa700 2,000

pa700 2 2,000

Použití figury:

112201103.1 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 2,000

R52 Ekologická likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy vč. vodorovného přemístění kus 11,000

Rov Rovnanina m3 39,600

"Opevnění TP" 0,000

" TP1  km 0,195 " 1,9+11 12,900

" TP2  km 0,440 " 1,9+7 8,900

" TP3  km 0,665 " 1,9+7 8,900

" TP4  km 0,905 " 1,9+7 8,900

Rov Součet 39,600

Použití figury:

463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 80 do 200 kg s

urovnáním líce

m3 39,600

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

strojně

m3 817,600

Rov_do_500 10,000

"Opevnění TP - dnové pasy" 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

" TP1  km 0,195 " 2,5 2,500

" TP2  km 0,440 " 2,5 2,500

" TP3  km 0,665 " 2,5 2,500

" TP4  km 0,905 " 2,5 2,500

Rov_do_500 Součet 10,000

Použití figury:

463211143 Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 200 kg s urovnáním líce m3 10,000

122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3
strojně

m3 817,600

Rozšíření 14,500

"Rozšíření v obloucích" 0,000

" VB 6, km 0,592" 9,5 9,500

" VB 7, km 0,644" 5 5,000

Rozšíření Mezisoučet 14,500

Použití figury:

561041131 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300
mm pl přes 5000 m2

m2 4 302,300

564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 3 700,800

566501111 Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do
0,10 m3/m2

m2 3 613,100

Rýhy 367,600

"TP čela" 0,000

" TP1  km 0,195 " 72 72,000

" TP2  km 0,440 " 72 72,000

" TP3  km 0,665 " 72 72,000

" TP4  km 0,905 " 72 72,000

"TP-odkop na výtoku" 0,000

" TP1  km 0,195 " 7 7,000

" TP2  km 0,440 " 4 4,000

" TP3  km 0,665 " 4 4,000

" TP4  km 0,905 " 4 4,000

"HP - čela" 0,000

" HP1  km 0,870  - vpravo" 32 32,000

"HP - potrubí" 0,000

" HP1  km 0,870  - vpravo" 10*2,86 28,600

Rýhy Součet 367,600

Použití figury:

132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500
m3 strojně

m3 367,600

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3

m3 1 706,100

171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 2 011,500

ŠD 8 211,400

"2x150 mm ŠD 0/63" 0,000

"Cesta" 0,000

" C1  km 0,015 - 0,561 " 4,45*546+4,75*546 5 023,200

" C3  km 0,604 - 0,633 " 4,45*29+4,75*29 266,800

" C5  km 0,648 - 0,875 " 4,45*227+4,75*227 2 088,400

"Rozšíření v obloucích" 0,000

" VB 6, km 0,592" 9,5*2 19,000

" VB 7, km 0,644" 5*2 10,000

"Nájezdy" 0,000

" N1  km 0,000 - 0,015 " (16+4)/2*15*2 300,000

" N2  km 0,445  - vpravo" (8+3)/2*3*2 33,000

" N3  km 0,870  - vpravo" (8+3)/2*5*2 55,000

"Výhybny" 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

" V1  km 0,201 - 0,233  - vpravo" ((32+20)/2)*2*2 104,000

" V2  km 0,477 - 0,509  - vpravo" ((32+20)/2)*2*2 104,000

" V3  km 0,671 - 0,703  - vpravo" ((32+20)/2)*2*2 104,000

" V4  km 0,843 - 0,875  - vpravo" ((32+20)/2)*2*2 104,000

ŠD Součet 8 211,400

Zásypy 172,800

"TP" 0,000

"DN 600" 0,000

" TP1  km 0,195 " 7*1,6 11,200

" TP2  km 0,440 " 7*1,6 11,200

" TP3  km 0,665 " 7*1,6 11,200

" TP4  km 0,905 " 7*1,6 11,200

"zásyp čel" 0,000

" TP1  km 0,195 " 28 28,000

" TP2  km 0,440 " 28 28,000

" TP3  km 0,665 " 28 28,000

" TP4  km 0,905 " 28 28,000

"HP - čela" 0,000

" HP1  km 0,870  - vpravo" 16 16,000

Zásypy Součet 172,800

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 172,800

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3

m3 1 706,100

171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 2 011,500

Zhutněné_násypy 150,000

"Hutněné násypy - hmotová tabulka" 150 150,000

Zhutněné_násypy Součet 150,000

Použití figury:

171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 150,000

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3

m3 1 706,100

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 386,400

171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 2 011,500

21012-24XO-CP-0

1/ SO-02

km 0,875 - 1,631

Jámy 27,650

"TP-potrubí" 0,000

" TP5  km 1,515 " 7*3,95 27,650

Jámy Součet 27,650

Použití figury:

131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 27,650

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3

m3 571,450

171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 869,100

Krajnice 110,900

"Cesta" 0,000

" KZ2  km 0,875 - 0,905  - vlevo" 0,5*30*0,2 3,000

" KZ3  km 0,905 - 1,252  - obě strany" 0,5*347*2*0,2 69,400

" KZ4  km 1,252 - 1,637  - vlevo" 0,5*385*0,2 38,500

Krajnice Součet 110,900

Použití figury:

569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 110,900

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3

m3 571,450
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Kód Popis MJ Výměra

171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 869,100

Odkopy 188,100

"ODKOP pro cestu - hmotová tabulka" 177 177,000

"Odkop pro rovnaninu" 0,000

Rov 8,600

Rov_do_500 2,500

Odkopy Součet 188,100

Použití figury:

122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3
strojně

m3 188,100

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3

m3 571,450

171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 869,100

Ornice 4 345,500

"Hmotová tabulka - cesta" 0,000

" C2  km 0,875 - 1,637 " 4225 4 225,000

"Výhybny" 0,000

" V5  km 1,161 - 1,193  - vpravo" 2*(32+20)/2 52,000

" V6  km 1,468 - 1,500  - vpravo" 2*(32+20)/2 52,000

"Nájezdy" 0,000

" N3  km 1,520  - vpravo" (8+3)/2*3 16,500

Ornice Součet 4 345,500

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 4 345,500

162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I
skupiny 1 až 3

m3 1 848,600

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 119,100

171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 869,100

181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 8 691,000

Rov Rovnanina m3 8,600

"Opevnění TP" 0,000

" TP5  km 1,515 " 1,6+7 8,600

Rov Součet 8,600

Použití figury:

463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 80 do 200 kg s
urovnáním líce

m3 8,600

122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3
strojně

m3 188,100

Rov_do_500 2,500

"Opevnění TP - dnové pasy" 0,000

" TP5  km 1,515 " 2,5 2,500

Rov_do_500 Součet 2,500

Použití figury:

463211143 Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 200 kg s urovnáním líce m3 2,500

122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3
strojně

m3 188,100

Rýhy 70,000

"TP čela" 0,000

" TP5  km 1,515 " 66 66,000

"TP-odkop na výtoku" 0,000

" TP5  km 1,515 " 4 4,000

Rýhy Součet 70,000

Použití figury:
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Kód Popis MJ Výměra

132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100
m3 strojně

m3 70,000

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny

1 až 3

m3 571,450

171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 869,100

zásyp 35,200

"TP" 0,000

"DN 600" 0,000

" TP5  km 1,515 " 7*1,6 11,200

"zásyp čel" 0,000

" TP5  km 1,515 " 24 24,000

zásyp Součet 35,200

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 35,200

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny

1 až 3

m3 571,450

171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 869,100

Zhutněné_násypy 250,000

"Hutněné násypy - hmotová tabulka" 250 250,000

Zhutněné_násypy Součet 250,000

Použití figury:

171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 250,000

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny

1 až 3

m3 571,450

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 119,100

171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 869,100

21012-24XO-CP-0

2/

21012-24XO-CP-0

2-01

SO 01 Výpustné zařízení

BEDNENI Bednění betonových konstrukcí m2 149,340

"Základu požeráku" 2*2,4*0,8+2*2,2*0,8 7,360

"Základ protimrazového žebra"  2*2,2*0,7+2*2,6*0,7 6,720

"Protimrazové žebro" 2*2,4*1,75+2*0,8*1,75 11,200

"Obetonování nápustného potrubí DN 500, 0,35 m3/mb" 2*61,0*0,9+2*1,0*0,9 111,600

"Základ vyústění potrubí"  2,6*1,0+2,6*0,5+2,6*0,8+2*1,0*1,0 7,980

"Základu lávky" 2*2,2*0,8+2*0,6*0,8 4,480

BEDNENI Součet 149,340

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 149,340

321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 149,340

FILTR Podsyp opevnění rovnaninou m3 23,000

"Opevnění vyýstění výpustného potrubí" 10,0*1,2*0,2+10,0*1,2*0,2+10,0*4,15*0,2 13,100

"Opevnění dna v místě požeráku v ploše 45,0 m2" 45,0*0,2*1,1 9,900

FILTR Mezisoučet 23,000

Použití figury:

457571111 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku bez zhutnění frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm m3 23,867

131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 82,665

174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 7,515

ORNICE Sejmutí ornice m3 21,150

"V místě výpustného potrubí, mimo Zemní hráz (SO 02) a Zemní val (SO 07)" 23,5*3,0*0,3 21,150

ORNICE Součet 21,150

Použití figury:

121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 21,150
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Kód Popis MJ Výměra

181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 70,500

PAREZ Odstranění přazů po předem pokácených stromech kus 2,000

PAREZ "Po předem pokácených stromech" 2 2,000

Použití figury:

112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 2,000

162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 2,000

PAZENI Pažení a rozepření stěn rýh při výkopu do hloubky 2,0 m m2 195,200

"Pro potrubí v délce 61,0 m" 2*61,0*1,6 195,200

PAZENI Součet 195,200

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 195,200

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 195,200

ROVNANINA Opevnění rovnaninou 80-200 kg/ks m3 52,150

"Opevnění vyýstění výpustného potrubí v Otnickém potoce"
10,0*1,2*0,5+10,0*1,2*0,4+10,0*4,15*0,4 27,400

"Opevnění dna v místě požeráku v ploše 45,0 m2" 45,0*0,5*1,1 24,750

ROVNANINA Součet 52,150

Použití figury:

463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním
líce

m3 52,150

131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 82,665

174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 7,515

ROZPROSTRENI Opětovné rozprostření ornice v tl. 0,3 mm m2 70,500

"Nad nápustným potrubím" ORNICE/0,3 70,500

ROZPROSTRENI Součet 70,500

Použití figury:

181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 70,500

162206112 Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 21,150

167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 21,150

RYHY Výkop rýhy pro výpustné potrubí m3 111,020

"Pro potrubí v délce 61,0 m" 61,0*(1,6-0,3)*1,4 111,020

RYHY Součet 111,020

Použití figury:

132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500
m3

m3 111,020

162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 55,510

SCHODY Schody z kamenného zdiva k lávce požeráku m3 1,380

SCHODY "SCHODY k lávce požeráku" 3*1,0*1,15*0,4 1,380

Použití figury:

326217112 Zdění LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3 m3 1,380

132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20
m3 strojně

m3 5,160

58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 2,340

21012-24XO-CP-0

2/

21012-24XO-CP-0

2-02

SO 02 Hráz a nouzový přeliv

DEPONIE Uložení ornice na trvalé deponii m2 3 429,600

DEPONIE "Na deponii trvalého uložení" (ORNICE-ROZPROSTRENI_100*0,1)/0,3 3 429,600

Použití figury:

181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 3 429,600

162306111 Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 2 057,760

167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 1 290,000
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171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 1 028,880

DREN 50,000

DREN 50 50,000

Použití figury:

214500411 Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 1300 mm m 50,000

58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 40,000

58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 80,000

FILTR Podsyp opevnění návodního líce m3 182,095

"Podsyp opevnění návodního líce hráze v tl. 150 mm" 0,000

" šikmá šířka 5,5 m v délce 140,5 m" (140,5*5,5*0,15)*1,2 139,095

" šikmá šířka 2,5 m v délce 87,0 m" (88,0*2,5*0,15)*1,2 39,600

"Podsyp opevnění vzdušné strany nouzového přelivu" (10,0+2*3,5)*1,0*0,2 3,400

FILTR Součet 182,095

Použití figury:

457571111 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku bez zhutnění frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm m3 182,095

131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 602,482

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 64,623

KORUNA Urovnání koruny hráze a návodního svahu nad opevněním m2 2 611,200

KORUNA "Urovnání koruny hráze a návodního svahu nad opevněním" 307,2*(5,0+3,5) 2 611,200

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 3 165,560

181006111 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 2 611,200

181451311 Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 611,200

ORNICE Sejmutí ornice m3 1 290,000

"V ploše hráze" 4300*0,3 1 290,000

ORNICE Součet 1 290,000

Použití figury:

121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 1 290,000

131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 2 012,670

181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 3 429,600

PAS Stabilizační pas z kamenného zdiva m3 6,800

PAS "Stabilizace vzdušné strany nouzového přelivu pasem" (10,0+2*3,5)*0,8*0,5 6,800

Použití figury:

326217112 Zdění LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3 m3 6,800

132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20
m3 strojně

m3 18,972

58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 11,534

PATKA Rovnanina jako opevnění návodního líce m3 88,200

PATKA "Opevnění návodního líce hráze, délka 235 m" 245*0,6*0,6 88,200

Použití figury:

463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 80 do 200 kg s
urovnáním líce

m3 98,520

132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100
m3 strojně

m3 97,020

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 64,623

PODKLAD Podkladní betonová vrstva m3 0,820

PODKLAD "Podkladní beton stabilizace vzdušné strany nouzového přelivu pasem" (10,0+2*3,2)*0,5*0,1 0,820

Použití figury:

274315513 Základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 m3 0,820

132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20
m3 strojně

m3 18,972

POHOZ Opevnění návodního líce hráze pohozem m3 365,616
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"Opevnění návodního líce hráze v tl. 300 mm" 0,000

" šikmá šířka 5,5 m v délce 140,5 m" (140,5*5,6*0,3)*1,2 283,248

" šikmá šířka 2,5 m v délce 87,0 m" (88,0*2,6*0,3)*1,2 82,368

POHOZ Součet 365,616

Použití figury:

464511122 Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu m3 365,616

131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 602,482

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 64,623

ROVNAN_VZDUS Opevnění vzdušného líce hráze za nouzovým přelivem kamennou rovnaninou m3 10,320

ROVNAN_VZDUS "Opevnění vzdušné strany nouzového přelivu" (10,0+2*3,6)*1,0*0,6 10,320

Použití figury:

463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 80 do 200 kg s
urovnáním líce

m3 98,520

132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20
m3 strojně

m3 18,972

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 64,623

ROZPROSTRENI_1
00

Opětovné rozprostření ornice v tl. 0,1 m m2 2 611,200

"Na koruně hráze a návodním líci nad hladinou Hzp" KORUNA 2 611,200

ROZPROSTRENI_100 Součet 2 611,200

Použití figury:

181006111 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 2 611,200

162206112 Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 522,240

167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 1 290,000

171103202 Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním
100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %

m3 6 670,952

181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 3 429,600

SPARA Základová spára hráze m2 4 655,000

SPARA "Urovnání základové spáry, dle délky v příčných řezech" 4655 4 655,000

Použití figury:

181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 4 655,000

215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 4 655,000

21012-24XO-CP-0

2/

21012-24XO-CP-0

2-03

SO 03 Zátopa

DEPONIE Uložení ornice na trvalé deponii m2 11 982,000

DEPONIE "Na deponii trvalého uložení" (ORNICE-ROZPROSTRENI*0,3)/0,3 11 982,000

Použití figury:

181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 17 176,000

162306111 Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 7 189,200

167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 5 152,800

171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 3 594,600

JAMY1 Hloubení jam do objemu 500 m3 m3 107,608

JAMY1 "Vykopávky pro průceznou hrázku litorálního pásma" 71,5*4,3*0,35 107,608

Použití figury:

131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 107,608

162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 11 365,658

JAMY2 Hloubení jam objemu nad 5000 m3 m3 11 258,050

"Dle tabulky kubatur v km 0,068 20 - 0,281" 16410,85 16 410,850

"Odečet skrývky"-ORNICE -5 152,800

JAMY2 Součet 11 258,050

Použití figury:
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131251107 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 5000 m3 strojně m3 11 258,050

162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 11 365,658

NASYP Navýšení terénu na pravém břehu m3 5 877,670

"Navýšení terénu na pravm břehu, dle tabulky kubatur v km 0,068 20 - 0,281" 7435,87 7 435,870

"Odpočet skrývky, která bude rozprostřena v ploše zátopy na PB" -ROZPROSTRENI*0,3 -1 558,200

NASYP Součet 5 877,670

Použití figury:

171103201 Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním
100 % PS C s příměsí jílu do 20 %

m3 5 877,670

162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 11 365,658

ORNICE Sejmutí ornice m3 5 152,800

"V ploše zátopy včetně navýšení pravého břehu" 17176*0,3 5 152,800

ORNICE Součet 5 152,800

Použití figury:

121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 5 152,800

131251107 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 5000 m3 strojně m3 11 258,050

181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 17 176,000

ROZPROSTRENI Opětovné rozprostření ornice m2 5 194,000

ROZPROSTRENI "V ploše zátopy nad hladinou vody a na navýšení na pravém břehu" 5194 5 194,000

Použití figury:

181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 17 176,000

162206112 Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 3 116,400

167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 5 152,800

171103201 Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním
100 % PS C s příměsí jílu do 20 %

m3 5 877,670

181451311 Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 5 194,000

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 5 194,000

21012-24XO-CP-0

2/

21012-24XO-CP-0

2-04

SO 04 Odběrný objekt a nápustné koryto

BEDNENI Bednění betonových konstrukcí m2 103,180

"Vzdouvací práh" 2*6,45*1,9+2*1,9*0,6+1,8*0,6+2,25*0,6 29,220

"Nápustný objekt" 2*3,85*0,8+2*1,3*0,8+4*3,1*1,8+2*2,45*0,3+2*0,7*1,8+0,7*0,3 34,760

"Obetonování nápustného potrubí DN 400, viz D.7." 2*23,5*0,8+2*1,0*0,8 39,200

BEDNENI Součet 103,180

Použití figury:

321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 103,180

321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 103,180

BETON Konstrukce vzdouvacího prahu m3 5,555

BETON "Vzdouvací práh" 6,45*0,6*0,8+2*1,1*0,6*1,0+1,45*1,1*0,6/2+2,0*1,1*0,6/2 5,555

Použití figury:

326313413 Zdivo nadzákladové z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 objemu přes 3 m3 m3 12,570

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 26,733

DEPONIE Uložení ornice na trvalé deponii m2 1 257,167

DEPONIE
"Na deponii trvalého uložení"
(ORNICE-ROZPROSTRENI_100*0,1-ROZPROSTRENI_300*0,3)/0,3 1 257,167

Použití figury:

181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 2 942,667

162306111 Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 754,300

167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 951,750

171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 377,150

FILTR Podsyp opevnění rovnaninou m3 77,010
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"Podsyp opevnění koryta Otnického p. v místě odběru, včetně schodů"
11,5*1,4*0,2+11,5*2,4*0,2+10,5*3,5*0,2 16,090

"Podsyp opevnění čela vyústení nápustného potrubí do koryta, plocha 50 m2" 50*0,2 10,000

"Podsyp opevnění pasy v nápustném korytě" 3*1,7*(1,4+2*2,3)*0,2 6,120

"Opevnění pat nápustného koryta" 80*(1,4*+2*1,0)*0,2 44,800

FILTR Součet 77,010

Použití figury:

457571111 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku bez zhutnění frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm m3 77,010

131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 390,682

JAMY1 Výkop jam do 100 m3 m3 390,682

"Výkop pro uložení nápustného potrubí" 23,5*1,6*2,2 82,720

"Odkopávky pro opevnění" (FILTR+ROVNANINA)*1,1 275,562

"Odkopávky pro zhotovení odběrného objektu" 4,0*2,7*3,0 32,400

JAMY1 Součet 390,682

Použití figury:

131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 390,682

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3

m3 1 023,376

JAMY2 Výkop jam do 1000 m3 m3 962,840

"Dle tabulky kubatur v km 0,281-0,384 06" 3867,09 3 867,090

"Odpočet výkopu pro SO 05 Mokřad" -1952,5 -1 952,500

"Odečet skrývky"-ORNICE -951,750

JAMY2 Součet 962,840

Použití figury:

131251105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně m3 962,840

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3

m3 1 023,376

NASYP Vodorovné přemístění přebytků do násypů ostatních SO m3 325,816

"Zásyp nápustného potrubí, střední délka 22,8 m" 22,8*(2,15*1,5-3,14*0,2*0,2) 70,666

"Teréní úprava na levém břehu nápustného koryta SO 04, dle tabulky kubatur v km 0,281 -
0,384" 829,75 829,750

-ROZPROSTRENI_100*0,1-ROZPROSTRENI_300*0,3 -574,600

NASYP Součet 325,816

Použití figury:

171103201 Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním
100 % PS C s příměsí jílu do 20 %

m3 325,816

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3

m3 1 023,376

ORNICE Sejmutí ornice celkem. vč. dotčených okolních ploch m3 951,750

"V místě nápustného potrubí" 23,5*3,0*0,3 21,150

"V místě nápsutného koryta (nad sedimentační tůní)" 260*0,3 78,000

"V ploše sedimentační tůně" 750*0,3 225,000

"V místě nápsutného koryta (pod sedimentační tůní)" 480*0,3 144,000

"V ploše terénní úpravy na levém břehu SO 04" 1612*0,3 483,600

ORNICE Součet 951,750

Použití figury:

121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 951,750

131251105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně m3 962,840

181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 2 942,667

PAREZ Odstranění pařezů kus 2,000

PAREZ 2 2,000

Použití figury:
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112201101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm kus 2,000

162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm kus 2,000

PAREZ500 Odstranění pařezů průměru do 500 mm kus 1,000

PAREZ500 1 1,000

Použití figury:

112251102 Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm kus 1,000

162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm kus 1,000

PODKLAD Podkladní vrstva vzdouvacího prahu m3 0,846

PODKLAD "Podkladní BETON vzdouvacího prahu" 7,05*1,2*0,1 0,846

Použití figury:

274315513 Základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 m3 4,982

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 26,733

ROVNANINA Opevnění rovnaninou 80-200 kg/ks m3 173,501

"Opevnění koryta toku v místě odběru, mimo SCHODY"
11,5*1,21*0,5+11,5*2,2*0,4+10,5*3,4*0,4 31,358

"Opevnění čela vyústení nápustného potrubí do koryta, plocha 50 m2" 50*0,42 21,000

"Opevnění pasy v nápustném korytě" 3*(1,26*0,5+2*2,15*0,45)*1,5 11,543

"Opevnění pat nápustného koryta" 80*(1,3*0,5+2*0,8*0,45) 109,600

ROVNANINA Součet 173,501

Použití figury:

463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hm přes 80 do 200 kg s
urovnáním líce

m3 173,501

131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 390,682

ROZPROSTRENI_1
00

Opětovné rozprostření ornice v tl. 0,1 m m2 689,500

"Nad hladinou vody SO 04" 689,5 689,500

ROZPROSTRENI_100 Součet 689,500

Použití figury:

181006121 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 m2 689,500

162206112 Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 1 149,200

167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 951,750

171103201 Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním
100 % PS C s příměsí jílu do 20 %

m3 325,816

181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 2 942,667

ROZPROSTRENI_3
00

Opětovné rozprostření ornice v tl. 0,3 m m2 1 685,500

"Nad nápustným potrubím" 23,5*3,0 70,500

"Na teréní úpravě na levém břehu nápustného koryta SO 04" 1615 1 615,000

ROZPROSTRENI_300 Mezisoučet 1 685,500

Použití figury:

181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 2 942,667

162206112 Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 1 149,200

167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 951,750

171103201 Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním
100 % PS C s příměsí jílu do 20 %

m3 325,816

RYHY Výkop rýh m3 33,134

"Pro vzdouvací práh, plocha v řezu 16,02 m2" 16,02*2,0 32,040

SCHODY*0,6 1,094

RYHY Součet 33,134

Použití figury:

132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20
m3 strojně

m3 33,134

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3

m3 1 023,376

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 26,733

SCHODY Schody z kamenného zdiva k lávce požeráku m3 1,823
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Kód Popis MJ Výměra

SCHODY "SCHODY ke vzdouvacímu prahu a odběrnému objektu" 9*1,0*0,45*0,45 1,823

Použití figury:

326217112 Zdění LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3 m3 1,823

132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20
m3 strojně

m3 33,134

58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 3,092

ZASYP1 Násypy a zásypy konstrukcí m3 10,731

"Po zhotovení opevnění" 0,000

"Koryta toku v místě odběru" 11,5*0,15+11,5*0,15+2*7,0*0,15 5,550

"Opevnění čela vyústení nápustného potrubí do koryta, obvod 30m2"  30*0,1 3,000

"Opevnění pasy v nápustném korytě" 3*(1,3*+2*2,33)*0,12 2,181

ZASYP1 Součet 10,731

Použití figury:

174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 10,731

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3

m3 1 023,376

ZASYP2 Zásypy vzdouvacího prahu m3 26,733

ZASYP2 "Zásyp jámy vzdouvacího prahu" RYHY-BETON-PODKLAD 26,733

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 26,733

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny
1 až 3

m3 1 023,376

21012-24XO-CP-0

2/

21012-24XO-CP-0

2-05

SO 05 Mokřad

DEPONIE Uložení ornice na trvalé deponii m2 1 100,000

DEPONIE "Na deponii trvalého uložení" (ORNICE-ROZPROSTRENI*0,3)/0,3 1 100,000

Použití figury:

181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 2 900,000

162306111 Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 660,000

171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 330,000

FILTR Podsyp průcezné hrázky m3 10,000

FILTR "Průcezná hrázka do nápustného koryta, půdorysná plocha 44,0 m2" 50,0*0,2 10,000

Použití figury:

457571111 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku bez zhutnění frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm m3 10,000

131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 43,000

JAMY1 Hloubení jam do objemu 50 m3 m3 43,000

"Pro půceznou hrázku" ROVNANINA/3,0*4,0+FILTR 43,000

JAMY1 Součet 43,000

Použití figury:

131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 43,000

162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 282,250

JAMY2 Hloubení jam do objemu 5000 m3 m3 1 082,500

"v příčném řezu celkem 35,5 m2, délka 55,0 m" 55*35,5 1 952,500

"Odečet skrývky"-ORNICE -870,000

JAMY2 Součet 1 082,500

Použití figury:

131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 082,500

162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 282,250
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ORNICE Sejmutí ornice m3 870,000

"V ploše mokřadu a nejbližšího okolí" 2900*0,3 870,000

ORNICE Součet 870,000

Použití figury:

121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 870,000

131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 082,500

167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 870,000

181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 2 900,000

ROVNANINA Průcezná hrázka do mokřadu m3 24,750

ROVNANINA "Průcezná hrázka litorálního pásma, plocha v příčném profilu: 8,25 m2" 8,25*3,0 24,750

Použití figury:

463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním
líce

m3 24,750

131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 43,000

ROZPROSTRENI Opětovné rozprostření ornice m2 1 800,000

ROZPROSTRENI "V ploše mokřadu nad hladinou vody a vblízkém okolí" 1800 1 800,000

Použití figury:

181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 2 900,000

162206112 Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 1 080,000

167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 870,000

181451311 Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině m2 1 800,000

TER_UPR Přemístění na navýšení terénu na levém břehu nápustného koryta SO 04 m3 829,750

TER_UPR "Na navýšení terénu na levém břehu nápustného koryta SO 04, dle tabulky kubatur" 829,75 829,750

Použití figury:

162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 829,750

162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 282,250

ZASYP Násypy a zásypy konstrukcí m3 13,500

"Nenávodních svahů průcezné hrázky" 2*7,5*0,9 13,500

ZASYP Součet 13,500

Použití figury:

174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 13,500

162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 282,250

21012-24XO-CP-0

2/

21012-24XO-CP-0

2-06

SO 06 Svodný průleh a zasakovací tůň

DEPONIE Uložení ornice na trvalé deponii m2 1 134,000

DEPONIE "Přebytku na deponii" (ORNICE-ROZPROSTRENI_100*0,1-ROZPROSTRENI_300*0,3)/0,3 1 134,000

Použití figury:

181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 5 433,000

162306111 Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 680,400

167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 1 800,000

171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 340,200

ORNICE Sejmutí ornice m3 1 800,000

"V ploše zprůlehu a zasakovací tůně" 6000*0,3 1 800,000

ORNICE Součet 1 800,000

Použití figury:

121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 1 800,000
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181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 5 433,000

ROZPROSTRENI_1
00

Opětovné rozprostření ornice v tl. 0,1 m m2 1 701,000

ROZPROSTRENI_100 "Rozprostření v tl. 0,1 m - viz Vzorový výkres svodného průlehu, dl. 210 m" 210*(2,1+1,5+4,5) 1 701,000

Použití figury:

181006121 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 m2 1 701,000

162206112 Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 2 919,600

167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 1 800,000

181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 5 433,000

ROZPROSTRENI_3
00

Opětovné rozprostření ornice v tl. 0,3 m m2 4 299,000

"Opětovné použití sejmutého materiálu v místě stavby SO 06" ORNICE/0,3 6 000,000

"Odečet rozprostření v tl. 0,1 m - viz Vzorový výkres svodného průlehu, dl. 210 m"
-ROZPROSTRENI_100 -1 701,000

ROZPROSTRENI_300 Mezisoučet 4 299,000

Použití figury:

181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 5 433,000

162206112 Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 2 919,600

167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 1 800,000

SVAH Svahování násypů m2 338,240

SVAH "Dle tabulek kubatur v příčných řezech" 338,24 338,240

Použití figury:

182201101 Svahování násypů strojně m2 338,240

181451311 Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině m2 5 661,760

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 5 661,760

21012-24XO-CP-0
2/
21012-24XO-CP-0
2-07

SO 07 Zemní val

KORUNA Urovnání koruny zemního valu m2 2 533,200

KORUNA
"Urovnání koruny zemního valu, dle tubulky kubatur po odečtení úpravy koruny hráze (SO 02)"
5144,4-307,2*(5,0+3,5) 2 533,200

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 2 533,200

181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 3 698,780

181451311 Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 533,200

ORNICE Sejmutí ornice m3 858,000

"V ploše valu" 2860*0,3 858,000

ORNICE Součet 858,000

Použití figury:

121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 858,000

131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 198,470

167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 1 967,634

ROZPROSTRENI Opětovné rozprostření ornice m2 3 698,780

ROZPROSTRENI "KORUNA a vzdušní líc zemního valu" KORUNA+SVAH 3 698,780

Použití figury:

181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 3 698,780

162206112 Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 2 219,268

167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 1 967,634

171103201 Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním
100 % PS C s příměsí jílu do 20 %

m3 3 482,944

SVAH Svahování násypů m2 1 165,580

SVAH "Dle tabulek kubatur v příčných řezech" 1165,58 1 165,580

Použití figury:

182201101 Svahování násypů strojně m2 1 165,580
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181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 3 698,780

181451312 Založení trávníku strojně v jedné operaci ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 165,580
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba MVN1 na Zumru včetně polní cesty C36 v k.ú. Otnice

Objekt:   Polní cesta C36

Část: km 0,000 - 0,875

JKSO:   Datum:   24. 2. 2021

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena
zadání

Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1 001 111151103
Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše
přes 500 m2 m2 6 182,000

" TR1  km 0,000 - 0,875 " 6182 6 182,000

2 001 112201101

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo
odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300
mm kus 6,000

pa300 6 6,000

3 001 112201102

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo
odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500
mm kus 3,000

pa500 3 3,000

4 001 112201103

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo
odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700
mm kus 2,000

pa700 2 2,000

5 001 121151123
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm m2 6 182,000

"Hmotová tabulka - cesta"

" C1  km 0,015 - 0,875 " 5780 5 780,000

Mezisoučet 5 780,000

"Nájezdy"

" N1  km 0,000 - 0,015 " (16+4)/2*15 150,000

" N2  km 0,445  - vpravo" (8+3)/2*3 16,500

" N3  km 0,870  - vpravo" (8+3)/2*5 27,500

Mezisoučet 194,000

"Výhybny"

" V1  km 0,201 - 0,233  - vpravo" ((32+20)/2)*2 52,000

" V2  km 0,477 - 0,509  - vpravo" ((32+20)/2)*2 52,000

" V3  km 0,671 - 0,703  - vpravo" ((32+20)/2)*2 52,000

" V4  km 0,843 - 0,875  - vpravo" ((32+20)/2)*2 52,000

Mezisoučet 208,000

Ornice Součet 6 182,000

6 001 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 817,600

"ODKOP pro cestu - hmotová tabulka" 768 768,000

Mezisoučet 768,000

"Odkop pro rovnaninu"

Rov 39,600

Rov_do_500 10,000

Mezisoučet 49,600

Odkopy Součet 817,600

7 001 130001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro
jakoukoliv třídu horniny m3 30,000

"Ruční odkopy pro opevnění příkopu žlabovky nad VTL
plynovodem - dl*prům.kub."

" CO1  km -0,003 - 0,020  - vpravo" 23*0,5 11,500

" CO2  km 0,559 - 0,572  - vpravo" 13*0,5 6,500
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1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV

" CO3  km 0,596 - 0,603  - vpravo" 7*0,5 3,500

" CO4  km 0,629 - 0,646  - vpravo" 17*0,5 8,500

Součet 30,000

8 001 131251103

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 110,600

"TP-potrubí"

" TP1  km 0,195 " 7*3,95 27,650

" TP2  km 0,440 " 7*3,95 27,650

" TP3  km 0,665 " 7*3,95 27,650

" TP4  km 0,905 " 7*3,95 27,650

Jámy Součet 110,600

9 001 132251254

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 367,600

"TP čela"

" TP1  km 0,195 " 72 72,000

" TP2  km 0,440 " 72 72,000

" TP3  km 0,665 " 72 72,000

" TP4  km 0,905 " 72 72,000

Mezisoučet 288,000

"TP-odkop na výtoku"

" TP1  km 0,195 " 7 7,000

" TP2  km 0,440 " 4 4,000

" TP3  km 0,665 " 4 4,000

" TP4  km 0,905 " 4 4,000

Mezisoučet 19,000

"HP - čela"

" HP1  km 0,870  - vpravo" 32 32,000

Mezisoučet 32,000

"HP - potrubí"

" HP1  km 0,870  - vpravo" 10*2,86 28,600

Mezisoučet 28,600

Rýhy Součet 367,600

10 001 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I
skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 1 706,100

Odkopy 817,600

Jámy 110,600

Rýhy 367,600

Zhutněné_násypy 150,000

Krajnice 87,500

Zásypy 172,800

Součet 1 706,100

11 001 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I
skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m m3 2 472,800

Ornice*0,2*2 2 472,800

Součet 2 472,800

12 001 162551108

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I
skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m m3 156,900

"Odvezení přebytečné zeminy a uložení na pozemku obce
Otnice p. č. 6176"
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Nezhutněné_násypy-Ornice*0,3 156,900

Součet 156,900

13 001 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo
sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 386,400

Ornice*0,2 1 236,400

Zhutněné_násypy 150,000

Součet 1 386,400

14 001 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny
ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin
soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti m3 150,000

"Hutněné násypy - hmotová tabulka" 150 150,000

Zhutněné_ná
sypy Součet 150,000

15 001 171251101

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny
ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv
třídy těžitelnosti m3 2 011,500

"Uložení přebytečné zeminy na pozemku obce Otnice p. č.
6176"

Odkopy 817,600

Jámy 110,600

Rýhy 367,600

-Zhutněné_násypy -150,000

-Zásypy -172,800

-Krajnice -87,500

-"Zemina na násypy pro SO-02" 110,4 -110,400

Ornice*0,2 1 236,400

Nezhutněné_
násypy Součet 2 011,500

16 001 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 172,800

"TP"

"DN 600"

" TP1  km 0,195 " 7*1,6 11,200

" TP2  km 0,440 " 7*1,6 11,200

" TP3  km 0,665 " 7*1,6 11,200

" TP4  km 0,905 " 7*1,6 11,200

Mezisoučet 44,800

"zásyp čel"

" TP1  km 0,195 " 28 28,000

" TP2  km 0,440 " 28 28,000

" TP3  km 0,665 " 28 28,000

" TP4  km 0,905 " 28 28,000

Mezisoučet 112,000

"HP - čela"

" HP1  km 0,870  - vpravo" 16 16,000

Mezisoučet 16,000

Zásypy Součet 172,800

17 001 181301111

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy
do 200 mm m2 12 364,000

Ornice*0,2/0,1 12 364,000

Součet 12 364,000

18 001 181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až
4 se zhutněním m2 4 713,000

"Cesta"

"Úprava pláně cesty - hmotová tabulka" 4311 4 311,000
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Mezisoučet 4 311,000

"Nájezdy"

" N1  km 0,000 - 0,015 " (16+4)/2*15 150,000

" N2  km 0,445  - vpravo" (8+3)/2*3 16,500

" N3  km 0,870  - vpravo" (8+3)/2*5 27,500

Mezisoučet 194,000

"Výhybny"

" V1  km 0,201 - 0,233  - vpravo" ((32+20)/2)*2 52,000

" V2  km 0,477 - 0,509  - vpravo" ((32+20)/2)*2 52,000

" V3  km 0,671 - 0,703  - vpravo" ((32+20)/2)*2 52,000

" V4  km 0,843 - 0,875  - vpravo" ((32+20)/2)*2 52,000

Mezisoučet 208,000

Součet 4 713,000

19 001 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 1 724,000

"Svahování výkopů cesty" 1724 1 724,000

20 001 182201101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v
jakékoliv hornině m2 961,000

"Svahování Násypů cesty" 961 961,000

21 001 R52 Likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy. kus 11,000

Likvidace přebytku pařezů v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001
Sb. v platném znění.
Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s pařezy a
poplatky za uložení na skládku.

pa300 6,000

pa500 3,000

pa700 2,000

Součet 11,000

22 001 RP59 Převedení vody vč. čerpání, pohotovost čerpací soustavy. kus 4,000
Položka je za kompletní dodávku. Převedení vody pomocí potrubí DN500,
dl. 15 m, vč. čerpání.

" TP1  km 0,195 " 15 15,000

" TP2  km 0,440 " 15 15,000

" TP3  km 0,665 " 15 15,000

" TP4  km 0,905 " 15 15,000

Součet 60,000

4 4,000

Součet 4,000

23 001 RP63 Likvidace travin v souladu s platnými právními předpisy. kpl 1,000
Součástí položky je likvidace travin včetně manipulace a vodorovného
přemístění.

1 1,000

Součet 1,000

2 Zakládání

24 312 274315513
Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s
mrazovými cykly tř. C 30/37 m3 14,804

"TP - čela"

" TP1  km 0,195 " 1,43 1,430

" TP2  km 0,440 " 1,43 1,430

" TP3  km 0,665 " 1,43 1,430

" TP4  km 0,905 " 1,43 1,430

Mezisoučet 5,720

"TP  - potrubí"
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" TP1  km 0,195 " 7*2,1*0,1 1,470

" TP2  km 0,440 " 7*2,1*0,1 1,470

" TP3  km 0,665 " 7*2,1*0,1 1,470

" TP4  km 0,905 " 7*2,1*0,1 1,470

Mezisoučet 5,880

"HP - potrubí"

" HP1  km 0,870  - vpravo" 10*2*0,1 2,000

Mezisoučet 2,000

"HP - čela"

" HP1  km 0,870  - vpravo" 2*0,602 1,204

Mezisoučet 1,204

Součet 14,804

25 011 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,434

"TP - potrubí"

" TP1  km 0,195 " 7*14,21/1000 0,099

" TP2  km 0,440 " 7*14,21/1000 0,099

" TP3  km 0,665 " 7*14,21/1000 0,099

" TP4  km 0,905 " 7*14,21/1000 0,099

Mezisoučet 0,396

"HP - potrubí"

" HP1  km 0,870  - vpravo" 10*0,85*4,44/1000 0,038

Mezisoučet 0,038

Součet 0,434

26 002 R75

Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do
lože tl. 200 mm z kameniva, včetně vyplnění mezer mezi
panely. m2 327,000

Položka vychází z položky č. 291211111. Je zde změna tloušťky lože z 50
mm na 200 mm a přidání 1 % štěrkopísku na vyplnění mezer mezi panely.

"Panely - podsyp ze štěrkopísku"

" N1  km 0,000 - 0,015 " 3*10 30,000

" C2  km 0,561 - 0,604 " 3*76 228,000

" C4  km 0,633 - 0,648 " 3*23 69,000

Součet 327,000

27 593 59381006 panel silniční 3,00x1,00x0,215m kus 109,000

" N1  km 0,000 - 0,015 " 10 10,000

" C2  km 0,561 - 0,604 " 76 76,000

" C4  km 0,633 - 0,648 " 23 23,000

Součet 109,000

4 Vodorovné konstrukce

28 312 463211143

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i
příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s
urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene
hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg m3 10,000

"Opevnění TP - dnové pasy"

" TP1  km 0,195 " 2,5 2,500

" TP2  km 0,440 " 2,5 2,500

" TP3  km 0,665 " 2,5 2,500

" TP4  km 0,905 " 2,5 2,500

Mezisoučet 10,000

Rov_do_500 Součet 10,000

29 312 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i
příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s
urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene
hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg m3 39,600

"Opevnění TP"
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" TP1  km 0,195 " 1,9+11 12,900

" TP2  km 0,440 " 1,9+7 8,900

" TP3  km 0,665 " 1,9+7 8,900

" TP4  km 0,905 " 1,9+7 8,900

Mezisoučet 39,600

Rov Součet 39,600

5 Komunikace pozemní

30 221 561041131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy
vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve
specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením,
zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka
po zhutnění přes 250 do 300 mm m2 4 302,300

"Cesta"

" C1  km 0,015 - 0,561 " 4,9*546 2 675,400

" C3  km 0,604 - 0,633 " 4,9*29 142,100

" C5  km 0,648 - 0,875 " 4,9*227 1 112,300

Rozšíření 14,500

Mezisoučet 3 944,300

"Nájezdy"

" N1  km 0,000 - 0,015 " (16+4)/2*15 150,000

Mezisoučet 150,000

"Výhybny"

" V1  km 0,201 - 0,233  - vpravo" ((32+20)/2)*2 52,000

" V2  km 0,477 - 0,509  - vpravo" ((32+20)/2)*2 52,000

" V3  km 0,671 - 0,703  - vpravo" ((32+20)/2)*2 52,000

" V4  km 0,843 - 0,875  - vpravo" ((32+20)/2)*2 52,000

Mezisoučet 208,000

Součet 4 302,300

31 585 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna t 67,761

"Úprava pláně cesty - hmotová tabulka"
(4302,3*0,3*1,75)*0,03 67,761

Součet 67,761

32 221 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění tl. 150 mm m2 8 211,400

"2x150 mm ŠD 0/63"

"Cesta"

" C1  km 0,015 - 0,561 " 4,45*546+4,75*546 5 023,200

" C3  km 0,604 - 0,633 " 4,45*29+4,75*29 266,800

" C5  km 0,648 - 0,875 " 4,45*227+4,75*227 2 088,400

Mezisoučet 7 378,400

"Rozšíření v obloucích"

" VB 6, km 0,592" 9,5*2 19,000

" VB 7, km 0,644" 5*2 10,000

Mezisoučet 29,000

"Nájezdy"

" N1  km 0,000 - 0,015 " (16+4)/2*15*2 300,000

" N2  km 0,445  - vpravo" (8+3)/2*3*2 33,000

" N3  km 0,870  - vpravo" (8+3)/2*5*2 55,000

Mezisoučet 388,000

"Výhybny"

" V1  km 0,201 - 0,233  - vpravo" ((32+20)/2)*2*2 104,000

" V2  km 0,477 - 0,509  - vpravo" ((32+20)/2)*2*2 104,000

" V3  km 0,671 - 0,703  - vpravo" ((32+20)/2)*2*2 104,000

" V4  km 0,843 - 0,875  - vpravo" ((32+20)/2)*2*2 104,000

Mezisoučet 416,000
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ŠD Součet 8 211,400

33 221 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální
beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 3 700,800

"Cesta"

" C1  km 0,015 - 0,561 " 4,15*546 2 265,900

" C3  km 0,604 - 0,633 " 4,15*29 120,350

" C5  km 0,648 - 0,875 " 4,15*227 942,050

Rozšíření 14,500

Mezisoučet 3 342,800

"Nájezdy"

" N1  km 0,000 - 0,015 " (16+4)/2*15 150,000

Mezisoučet 150,000

"Výhybny"

" V1  km 0,201 - 0,233  - vpravo" ((32+20)/2)*2 52,000

" V2  km 0,477 - 0,509  - vpravo" ((32+20)/2)*2 52,000

" V3  km 0,671 - 0,703  - vpravo" ((32+20)/2)*2 52,000

" V4  km 0,843 - 0,875  - vpravo" ((32+20)/2)*2 52,000

Mezisoučet 208,000

Součet 3 700,800

34 221 565145121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním
v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm m2 150,000

"Nájezd"

" N1  km 0,000 - 0,015 " (16+4)/2*15 150,000

Součet 150,000

35 221 566501111

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad
pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném
směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem
drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes
0,08 do 0,10 m3/m2 m2 3 613,100

"Doplnění ŠD 0/32 v prům. množství 0,1 m3/m2"

"Cesta"

" C1  km 0,015 - 0,561 " 4,3*546 2 347,800

" C3  km 0,604 - 0,633 " 4,3*29 124,700

" C5  km 0,648 - 0,875 " 4,3*227 976,100

Rozšíření 14,500

Mezisoučet 3 463,100

"Nájezd"

" N1  km 0,000 - 0,015 " (16+4)/2*15 150,000

Mezisoučet 150,000

Součet 3 613,100

36 221 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 87,500

"Cesta"

" KZ1  km 0,000 - 0,875 " 0,5*875*0,2 87,500

Krajnice Součet 87,500

37 221 573111113
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem
kamenivem, v množství 1,50 kg/m2 m2 150,000

"Nájezd"

" N1  km 0,000 - 0,015 " (16+4)/2*15 150,000

Součet 150,000

38 221 573211112
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu
silničního, v množství 0,70 kg/m2 m2 150,000

"Nájezd"

" N1  km 0,000 - 0,015 " (16+4)/2*15 150,000

Součet 150,000
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39 221 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm m2 150,000

"Nájezd"

" N1  km 0,000 - 0,015 " (16+4)/2*15 150,000

Součet 150,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 221 919122121

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15
mm, hloubky 25 mm m 16,000

"Napojení nájezdu na stávající asfaltový povrch"

" km 0,000 " 16 16,000

Součet 16,000

41 221 919551112
Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových
rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm m 10,000

"HP"

" HP1  km 0,870  - vpravo" 10 10,000

Součet 10,000

42 562 562411110 trouba HDPE flexibilní 8 kPA d = 400 mm m 10,150

trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou

"HP"

" HP1  km 0,870  - vpravo" 10 10,000

Součet 10,000

43 221 919551114
Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových
rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm m 28,000

"TP"

" TP1  km 0,195 " 7 7,000

" TP2  km 0,440 " 7 7,000

" TP3  km 0,665 " 7 7,000

" TP4  km 0,905 " 7 7,000

Mezisoučet 28,000

Součet 28,000

44 562 562411130 trouba HDPE flexibilní 8 kPA d = 600 mm m 28,420

trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou

28 * 1,015 28,420

45 221 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu
na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou
hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm,
hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry m 16,000

"Napojení nájezdu na stávající asfaltový povrch"

" km 0,000 " 16 16,000

Součet 16,000

46 221 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky
přes 50 do 100 mm m 16,000

"Napojení nájezdu na stávající asfaltový povrch"

" km 0,000 " 16 16,000

Součet 16,000

47 221 935112111

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z
betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do
500 mm m 60,000

" CO1  km -0,003 - 0,020  - vpravo" 23 23,000

" CO2  km 0,559 - 0,572  - vpravo" 13 13,000

" CO3  km 0,596 - 0,603  - vpravo" 7 7,000

" CO4  km 0,629 - 0,646  - vpravo" 17 17,000

Součet 60,000
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48 PFB PFB.RP75
Položka vychází z položky s kódem PFB.2220202. Změněn
materiál na žlab odvodňovací TBZ 50/50/13. kus 120,000

" CO1  km -0,003 - 0,020  - vpravo" 23*2 46,000

" CO2  km 0,559 - 0,572  - vpravo" 13*2 26,000

" CO3  km 0,596 - 0,603  - vpravo" 7*2 14,000

" CO4  km 0,629 - 0,646  - vpravo" 17*2 34,000

Součet 120,000

49 311 936561111
Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů
cest z kameniva drceného m3 47,600

"TP"

" TP1  km 0,195 " 7 7,000

" TP2  km 0,440 " 7 7,000

" TP3  km 0,665 " 7 7,000

" TP4  km 0,905 " 7 7,000

Mezisoučet 28,000

"HP"

" HP1  km 0,870  - vpravo" 10*1,96 19,600

Mezisoučet 19,600

Součet 47,600

50 221 RP43 Obetonování trubního propustku betonem C30/37 - XF3 m3 24,160
Položka vychází z pol. č. 919535556

Změněn materiál na C30/37 - XF3

"TP DN600"

" TP1  km 0,195 " 7*0,72 5,040

" TP2  km 0,440 " 7*0,72 5,040

" TP3  km 0,665 " 7*0,72 5,040

" TP4  km 0,905 " 7*0,72 5,040

Mezisoučet 20,160

"HP DN400"

" HP1  km 0,870  - vpravo" 10*0,4 4,000

Mezisoučet 4,000

Součet 24,160

51 221 RP51
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene,
pro propustek z trub DN 300 až 500 mm kus 2,000

"HP"

" HP1  km 0,870  - vpravo" 2 2,000

Součet 2,000

52 221 RP53
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene,
pro propustek z trub DN 600 až 800 mm kus 4,000

"TP"

" TP1  km 0,195 " 1 1,000

" TP2  km 0,440 " 1 1,000

" TP3  km 0,665 " 1 1,000

" TP4  km 0,905 " 1 1,000

Součet 4,000

53 221 RP53a
Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z
trub DN 600 až 800 mm vč. bednění a odbednění kus 4,000
Položka vychází z pol. 919441221, je zde změna materiálu - beton pro

základy vč. ocelové výztuže, nadzákladové zdivo (dle výkresu v PD).

"TP"

" TP1  km 0,195 " 1 1,000

" TP2  km 0,440 " 1 1,000

" TP3  km 0,665 " 1 1,000

" TP4  km 0,905 " 1 1,000

Součet 4,000
1 2 3 4 5 6 7 8
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HSV Práce a dodávky HSV

54 R RP61

Bourání dlažebních kostek a obrubníku s odklizením a
uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek a odvozem na
mezideponii pro následné využití na pozemcích investora. kpl 1,000

Bourání dlažebních kostek a obrubníku  s odklizením a uložením

vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením

na dopravní prostředek a odvozem na mezideponii pro následné využití na

pozemcích investora.

"Napojení nájezdu na stávající komunikaci" "dl."

" N1  km 0,000 - 0,015 " 16 16,000

Součet 16,000

1 1,000

Součet 1,000

998 Přesun hmot

55 221 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost
do 200 m jakékoliv délky objektu t 5 664,449

56 221 998225191

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní
vzdálenost do 1000 m t 5 664,449

Celkem
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba MVN1 na Zumru včetně polní cesty C36 v k.ú. Otnice

Objekt:   Polní cesta C36

Část: km 0,875 - 1,631

JKSO:   Datum:   24. 2. 2021

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena
zadání

Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1 001 111151103
Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše
přes 500 m2 m2 4 345,000

" TR2  km 0,875 - 1,637 " 4345 4 345,000

Součet 4 345,000

2 001 121151123
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm m2 4 345,500

"Hmotová tabulka - cesta"

" C2  km 0,875 - 1,637 " 4225 4 225,000

Mezisoučet 4 225,000

"Výhybny"

" V5  km 1,161 - 1,193  - vpravo" 2*(32+20)/2 52,000

" V6  km 1,468 - 1,500  - vpravo" 2*(32+20)/2 52,000

Mezisoučet 104,000

"Nájezdy"

" N3  km 1,520  - vpravo" (8+3)/2*3 16,500

Mezisoučet 16,500

Ornice Součet 4 345,500

3 001 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 188,100

"ODKOP pro cestu - hmotová tabulka" 177 177,000

Mezisoučet 177,000

"Odkop pro rovnaninu"

Rov 8,600

Rov_do_500 2,500

Mezisoučet 11,100

Odkopy Součet 188,100

4 001 131251102

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 27,650

"TP-potrubí"

" TP5  km 1,515 " 7*3,95 27,650

Jámy Součet 27,650

5 001 132251253

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 70,000

"TP čela"

" TP5  km 1,515 " 66 66,000

Mezisoučet 66,000

"TP-odkop na výtoku"

" TP5  km 1,515 " 4 4,000

Mezisoučet 4,000

Rýhy Součet 70,000

6 001 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I
skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 571,450
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1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV

Odkopy 188,100

Rýhy 70,000

Jámy 27,650

Zhutněné_násypy 250,000

zásyp 35,200

Krajnice 110,900

-"Zemina na násypy z SO-01" 110,4 -110,400

Součet 571,450

7 001 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I
skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m m3 1 848,600

Ornice*0,2*2 1 738,200

"Zemina na násypy z SO-01" 110,4 110,400

Součet 1 848,600

8 001 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo
sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 119,100

Ornice*0,2 869,100

Zhutněné_násypy 250,000

Součet 1 119,100

9 001 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny
ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin
soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti m3 250,000

"Hutněné násypy - hmotová tabulka" 250 250,000

Zhutněné_ná
sypy Součet 250,000

10 001 171251101

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny
ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv
třídy těžitelnosti m3 869,100

Odkopy 188,100

Rýhy 70,000

Jámy 27,650

"Zemina na násypy z SO-01" 110,35 110,350

-Zhutněné_násypy -250,000

-zásyp -35,200

-Krajnice -110,900

Ornice*0,2 869,100

Součet 869,100

11 001 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 35,200

"TP"

"DN 600"

" TP5  km 1,515 " 7*1,6 11,200

Mezisoučet 11,200

"zásyp čel"

" TP5  km 1,515 " 24 24,000

Mezisoučet 24,000

zásyp Součet 35,200

12 001 181301111

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy
do 200 mm m2 8 691,000

Ornice*0,2/0,1 8 691,000

Součet 8 691,000

13 001 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 3 773,000
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1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV

"Cesta"

"Úprava pláně cesty - hmotová tabulka" 3658 3 658,000

Mezisoučet 3 658,000

"Výhybny"

" V5  km 1,161 - 1,193  - vpravo" 2*(32+20)/2 52,000

" V6  km 1,468 - 1,500  - vpravo" 2*(32+20)/2 52,000

Mezisoučet 104,000

"Nájezdy"

" N4  km 1,630  - vpravo" (8+3)/2*2 11,000

Mezisoučet 11,000

Součet 3 773,000

14 001 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 644,000

"Svahování výkopů cesty" 644 644,000

15 001 182201101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v
jakékoliv hornině m2 667,000

"Svahování Násypů cesty" 667 667,000

16 001 RP59 Převedení vody vč. čerpání, pohotovost čerpací soustavy. kus 1,000
Položka je za kompletní dodávku. Převedení vody pomocí potrubí DN500,

dl. 15 m, vč. čerpání.

" TP5  km 1,515 " 15 15,000

Součet 15,000

1 1,000

Součet 1,000

2 Zakládání

17 312 274315513
Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s
mrazovými cykly tř. C 30/37 m3 2,900

"TP - čela"

" TP5  km 1,515 " 1,43 1,430

Mezisoučet 1,430

"TP  - potrubí"

" TP5  km 1,515 " 7*2,1*0,1 1,470

Mezisoučet 1,470

Součet 2,900

18 011 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,099

"TP - potrubí"

" TP5  km 1,515 " 7*14,21/1000 0,099

Mezisoučet 0,099

Součet 0,099

4 Vodorovné konstrukce

19 312 463211143

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i
příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s
urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene
hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg m3 2,500

"Opevnění TP - dnové pasy"

" TP5  km 1,515 " 2,5 2,500

Mezisoučet 2,500

Rov_do_500 Součet 2,500

20 312 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i
příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s
urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene
hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg m3 8,600

"Opevnění TP"
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1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV

" TP5  km 1,515 " 1,6+7 8,600

Rov Součet 8,600

5 Komunikace pozemní

21 221 561041131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy
vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve
specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením,
zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka
po zhutnění přes 250 do 300 mm m2 3 696,400

"Cesta"

" C2  km 0,875 - 1,637 " 4,7*762 3 581,400

Mezisoučet 3 581,400

"Výhybny"

" V5  km 1,161 - 1,193  - vpravo" 2*(32+20)/2 52,000

" V6  km 1,468 - 1,500  - vpravo" 2*(32+20)/2 52,000

Mezisoučet 104,000

"Nájezdy"

" N4  km 1,630  - vpravo" (8+3)/2*2 11,000

Mezisoučet 11,000

Součet 3 696,400

22 585 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna t 58,218

"Úprava pláně cesty - hmotová tabulka"
(3696,4*0,3*1,75)*0,03 58,218

Součet 58,218

23 221 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění tl. 200 mm m2 3 544,000

"Cesta"

" C2  km 0,875 - 1,637 " 4,5*762 3 429,000

Mezisoučet 3 429,000

"Výhybny"

" V5  km 1,161 - 1,193  - vpravo" 2*(32+20)/2 52,000

" V6  km 1,468 - 1,500  - vpravo" 2*(32+20)/2 52,000

Mezisoučet 104,000

"Nájezdy"

" N4  km 1,630  - vpravo" (8+3)/2*2 11,000

Mezisoučet 11,000

Součet 3 544,000

24 221 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální
beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 3 266,300

"Cesta"

" C2  km 0,875 - 1,637 " 4,15*762 3 162,300

Mezisoučet 3 162,300

"Výhybny"

" V5  km 1,161 - 1,193  - vpravo" 2*(32+20)/2 52,000

" V6  km 1,468 - 1,500  - vpravo" 2*(32+20)/2 52,000

Mezisoučet 104,000

Součet 3 266,300

25 221 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 110,900

"Cesta"

" KZ2  km 0,875 - 0,905  - vlevo" 0,5*30*0,2 3,000

" KZ3  km 0,905 - 1,252  - obě strany" 0,5*347*2*0,2 69,400

" KZ4  km 1,252 - 1,637  - vlevo" 0,5*385*0,2 38,500

Krajnice Součet 110,900

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 2 3 4 5 6 7 8
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HSV Práce a dodávky HSV

26 221 919551114
Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových
rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm m 7,000

"TP"

" TP5  km 1,515 " 7 7,000

Mezisoučet 7,000

Součet 7,000

27 562 562411130 trouba HDPE flexibilní 8 kPA d = 600 mm m 7,105

trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou

7 * 1,015 7,105

28 311 936561111
Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů
cest z kameniva drceného m3 7,000

"TP"

" TP5  km 1,515 " 7 7,000

Součet 7,000

29 221 RP43 Obetonování trubního propustku betonem C30/37 - XF3 m3 5,040
Položka vychází z pol. č. 919535556

Změněn materiál na C30/37 - XF3

"TP DN600"

" TP5  km 1,515 " 7*0,72 5,040

Součet 5,040

30 221 RP53
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene,
pro propustek z trub DN 600 až 800 mm kus 2,000

"TP"

" TP5  km 1,515 " 2 2,000

Součet 2,000

998 Přesun hmot

31 221 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost
do 200 m jakékoliv délky objektu t 2 991,245

32 221 998225192

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní
vzdálenost do 2000 m t 2 991,245

Celkem
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba MVN1 na Zumru včetně polní cesty C36 v k.ú. Otnice

Objekt:   Polní cesta C36

Část: VRN

JKSO:   Datum:   24. 2. 2021

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena
zadání

Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7 8

Ostatní Ostatní

998 Vedlejší náklady

1 R R61
Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru
zeměměřičství, včetně vytyčení hranic pozemků kpl 1,000

999 Ostatní náklady

2 R R60

Zajištění umístění šítku o povolení stavby a stejnopisu
oznámení o záhajení oblastnímu inspektorátu práce na
viditělním místě u vstupu na staveniště kpl 1,000

3 R R62 Zajištění archeologického dozoru v průběhu stavby kpl 1,000

4 R R64 Vytýčení inženýrských sítí a zařízení kpl 1,000

Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace
vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním
staveniště a vytyčením sítí.
Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv
inženýrské sítě během výstavby.
Včetně ručního výkopu sond (4ks) pro zjištění hloubky VTL plynovodu.

5 R R67
Zpracování časového a finančního harmonogramu stavby a
jeho schválení investorem kpl 1,000

6 R R81 Fotodokumentace stavby kpl 1,000

Fotodokumentace před zahájením stavby, fotodokumentace průběhu
stavby, pastportizace místních komunikací (včetně stavebních a
konstrukčních detailů) v rozlišení a kvalitě pro tisk.

7 R R72
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení
stavby (3 paré+1elektronické) objednateli - pro celou stavbu kpl 1,000

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3
paré+1elektronické) objednateli, vč. geodetického zaměření skutečného
stavu - pro celou stavbu

8 R R76
Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho
zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací kpl 1,000

Položka obsahuje:
zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením,
provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení
staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a
úpravy povrchu po likvidaci staveniště.

9 R R80
Zajištění přechodného dopravního značení v místě
přístupu/vjezdu na staveniště kpl 1,000

Umístění přechodného dopravního značení vč. jeho následného
odstranění.
Umístění bude provedeno v rozsahu dle zásad pro přechodné dopravní
značení na pozemních komunikacích TP-66.

10 R R95
Údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech
povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání kpl 1,000

Projednání a zřízení příjezdů a sjezdu, údržba dotčených komunikací,
včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární
předání

11 R R96 Zajištění publicity kpl 1,000
předpokládá se osazení  a umístěním trvalého panelu:
- formátu min. A1 na dvou sloupcích,
- včetně návrhu, výroby, nákupu, dopravy a osazení.

12 R R98
Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými
právními předpisy kpl 1,000

9996
Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně
vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006

13 R R42 Odchylka od příčného sklonu po 100 m kus 9,000

"C1 km 0 - 875" 875 /100 8,750
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1 2 3 4 5 6 7 8

Ostatní Ostatní

Součet 8,750

9 9,000

Součet 9,000

14 R R44 Míra zhutnění 1x na 1000 m2 kus 5,000
Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72
1006

"C1 km 0 - 875" 4467/1000 4,467

Součet 4,467

5 5,000

Součet 5,000

9999
Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení
konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 736126-1

15 R R01
Tloušťka konstrukčních vrstev v profilu po 100 m, 3 body na
profil kus 18,000
Pozn. Tloušťka vrstev bude deklarována geodeticky

"MZK"

"C1 km 0 - 875" 875 /100 8,750

"ŠD 0/63"

"C1 km 0 - 875" 875 /100 8,750

Součet 17,500

18 18,000

Součet 18,000

16 R R02 Odchylka od příčného sklonu po 100 m kus 18,000

"MZK"

"C1 km 0 - 875" 875 /100 8,750

"ŠD 0/63"

"C1 km 0 - 875" 875 /100 8,750

Součet 17,500

18 18,000

Součet 18,000

17 R R03 Plocha položené konstrukční vrstvy kpl 1,000

Plocha konstrukční vrstvy bude deklarována geodetickým zaměřením.

18 R R04 Míra zhutnění 1x na 1000 m2 kus 8,000
Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72
1006

"MZK"

"C km 0 - 875" 3700/1000 3,700

Mezisoučet 3,700

"ŠD 0/63"

"C km 0 - 875" 4025/1000 4,025

Mezisoučet 4,025

Součet 7,725

8 8,000

Součet 8,000

Celkem
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba MVN1 na Zumru včetně polní cesty C36 v k.ú. Otnice

Objekt:   Polní cesta C36

Část: VRN

JKSO:   Datum:   24. 2. 2021

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena
zadání

Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7 8

Ostatní Ostatní

998 Vedlejší náklady

1 R R61
Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru
zeměměřičství, včetně vytyčení hranic pozemků kpl 1,000

999 Ostatní náklady

2 R R60

Zajištění umístění šítku o povolení stavby a stejnopisu
oznámení o záhajení oblastnímu inspektorátu práce na
viditělním místě u vstupu na staveniště kpl 1,000

3 R R62 Zajištění archeologického dozoru v průběhu stavby kpl 1,000

4 R R64 Vytýčení inženýrských sítí a zařízení kpl 1,000

Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace
vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním
staveniště a vytyčením sítí.
Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv
inženýrské sítě během výstavby.

5 R R67
Zpracování časového a finančního harmonogramu stavby a
jeho schválení investorem kpl 1,000

6 R R81 Fotodokumentace stavby kpl 1,000

Fotodokumentace před zahájením stavby, fotodokumentace průběhu
stavby, pastportizace místních komunikací (včetně stavebních a
konstrukčních detailů) v rozlišení a kvalitě pro tisk.

7 R R72
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení
stavby (3 paré+1elektronické) objednateli - pro celou stavbu kpl 1,000

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3
paré+1elektronické) objednateli, vč. geodetického zaměření skutečného
stavu - pro celou stavbu

8 R R76
Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho
zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací kpl 1,000

Položka obsahuje:
zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením,
provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení
staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a
úpravy povrchu po likvidaci staveniště.

9 R R80
Zajištění přechodného dopravního značení v místě
přístupu/vjezdu na staveniště kpl 1,000

Umístění přechodného dopravního značení vč. jeho následného
odstranění.
Umístění bude provedeno v rozsahu dle zásad pro přechodné dopravní
značení na pozemních komunikacích TP-66.

10 R R95
Údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech
povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání kpl 1,000

Projednání a zřízení příjezdů a sjezdu, údržba dotčených komunikací,
včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární
předání

11 R R96 Zajištění publicity kpl 1,000

předpokládá se osazení  a umístěním trvalého panelu:
- formátu min. A1 na dvou sloupcích,
- včetně návrhu, výroby, nákupu, dopravy a osazení.

12 R R98
Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými
právními předpisy kpl 1,000

9996
Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně
vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006

13 R R42 Odchylka od příčného sklonu po 100 m kus 8,000

"C2 km 875 - 1637" 762 /100 7,620

Součet 7,620
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1 2 3 4 5 6 7 8

Ostatní Ostatní

8 8,000

Součet 8,000

14 R R44 Míra zhutnění 1x na 1000 m2 kus 4,000
Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72
1006

"C2 km 875 - 1637" 3779/1000 3,779

Součet 3,779

4 4,000

Součet 4,000

9999
Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení
konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 736126-1

15 R R01
Tloušťka konstrukčních vrstev v profilu po 100 m, 3 body na
profil kus 16,000
Pozn. Tloušťka vrstev bude deklarována geodeticky

"MZK"

"C2 km 875 - 1637" 762 /100 7,620

"ŠD 0/63"

"C2 km 875 - 1637" 762 /100 7,620

Součet 15,240

16 16,000

Součet 16,000

16 R R02 Odchylka od příčného sklonu po 100 m kus 16,000

"MZK"

"C2 km 875 - 1637" 762 /100 7,620

"ŠD 0/63"

"C2 km 875 - 1637" 762 /100 7,620

Součet 15,240

16 16,000

Součet 16,000

17 R R03 Plocha položené konstrukční vrstvy kpl 1,000

Plocha konstrukční vrstvy bude deklarována geodetickým zaměřením.

18 R R04 Míra zhutnění 1x na 1000 m2 kus 8,000
Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72
1006

"MZK"

"C2 km 875 - 1637" 3283/1000 3,283

Mezisoučet 3,283

"ŠD 0/63"

"C2 km 875 - 1637" 3550/1000 3,550

Mezisoučet 3,550

Součet 6,833

8 8,000

Součet 8,000

Celkem

   Strana 2  z 2
Zpracováno systémem KROS 4



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba MVN1 na Zumru včetně polní cesty C36 v k.ú. Otnice

Objekt:   MVN1 na Zumru

Část: SO 01 Výpustné zařízení

JKSO:   Datum:   1. 4. 2021

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena
zadání

Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1 001 112201101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním
nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus 2,000

PAREZ "Po předem pokácených stromech" 2 2,000

2 001 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 10,000

"Při zhotovení obetonování potrubí v místě vyústění" 10 10,000

3 001 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min hod 64,000

"Zhotovení vyústění potrubí, 8 dní" 8*8 64,000

4 001 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do
10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 8,000

"Zhotovení vyústění potrubí, 8 dní" 8 8,000

5 232 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do
1:5 m3 21,150

"V místě výpustného potrubí, mimo Zemní hráz (SO 02) a
Zemní val (SO 07)" 23,5*3,0*0,3 21,150

ORNICE Součet 21,150

6 001 131251100

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 13,050

"Výkop pro základ požeráku" 3,45*2,25*0,9 6,986

"Výkop pro rozšíření pro základ protimrazového žebra"
3,5*3,0*0,55 5,775

"Rozšíření výkopu pro revizní šachtu" 1,7*1,7*0,1 0,289

Součet 13,050

7 001 131251103

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 82,665

"Výkop pro opevnění rovnaninou: na nátoku do požeráku,
vyústění potrubí v Otnickém potoce"
(ROVNANINA+FILTR)*1,1 82,665

Součet 82,665

8 001 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 5,160

"Pro základ lávky" 1,4*3,0*0,9 3,780

"Pro SCHODY k lávce požeráku, zhotovených přímo do
výkopu" SCHODY 1,380

Součet 5,160

9 001 132254204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 111,020

"Pro potrubí v délce 61,0 m" 61,0*(1,6-0,3)*1,4 111,020

RYHY Součet 111,020

10 001 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 195,200

"Pro potrubí v délce 61,0 m" 2*61,0*1,6 195,200

PAZENI Součet 195,200

11 001 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení
s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu
příložné, hloubky do 2 m m2 195,200
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1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV

PAZENI 195,200

12 001 162201421

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů,
průměru přes 100 do 300 mm kus 2,000

"Do litorálního pásma nebo mokřadu, kde budou uloženy jako
úkryty pro živočichy" PAREZ 2,000

13 232 162206112

Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se
složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20
do 50 m m3 21,150

"Na opětovné rozprostření, na mezideponii a zpět, 50%"
2*ROZPROSTRENI*0,3*0,5 21,150

14 001 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I
skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m m3 55,510

"Přemístění výkopku rýhy pro výpustné potrubí - 50% délky"
RYHY*0,5 55,510

15 232 167103101
Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné
zúrodnění m3 21,150

"Na rozprostření v ploše so04 nad hladinou vody a na
navýšení na levém břehu, z mezideponiezpět"
ROZPROSTRENI*0,3 21,150

16 001 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 75,724

"Zásyp výkopu pro základ požeráku"
2*3,0*0,8*0,3+2*2,8*0,8*0,3 2,784

"Zásyp výkopu pro rozšíření pro základ protimrazového žebra
- je zavazovací zámek"

"Zásyp rozšíření revizní šachtu" 2*1,7*0,3*1,5 1,530

"Pro potrubí v délce 61,0 m"
61,0*(1,6-0,3)*1,4-61,0*(0,85*0,81) 69,022

"Základu lávky" 3,0*1,4*0,9-1,2*2,8*0,1-2,2*0,6*0,8 2,388

Součet 75,724

17 001 174201101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením
výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 7,515

"Po zhotovení opevnění"
(ROVNANINA+FILTR)*1,1-(ROVNANINA+FILTR) 7,515

Součet 7,515

18 232 181006114
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve
sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m m2 70,500

"Nad nápustným potrubím" ORNICE/0,3 70,500

ROZPROST
RENI Součet 70,500

19 231 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 47,000

"Po zhotovení potubí, mimo prostor Zemní hráze (SO 02) a
Zemního valu (SO 07)" 23,5*2,0 47,000

20 005 00572410 osivo směs travní parková kg 1,880

47 * 0,04 1,880

21 001 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 90,250

"Urovnání terénu v rámci závěrečných terénních úprav"
23,5*3,5 82,250

"Urovnání dna Otnické potoka v místě odběru po zhotovením
opevnění" 2*2,0*2,0 8,000

Součet 90,250

22 001 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 106,290

1 2 3 4 5 6 7 8
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HSV Práce a dodávky HSV

"Urovnání základové spáry pro osazení požeráku" 3,0*2,8 8,400

"Urovnání základové spáry pod výpustným potrubím"
61,0*1,4 85,400

"Urovnání základové spáry pod protimrazoým žebrem"
3,0*3,2 9,600

"Urovnání základové spáry pod revizní šachtou" 1,7*1,7 2,890

Součet 106,290

2 Zakládání

23 312 274315513
Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s
mrazovými cykly tř. C 30/37 m3 16,504

"Podkladní beton požeráku" 3,0*2,8*0,1 0,840

"Podkladní beton výpustného potrubí" 61,0*1,4*0,1 8,540

"Podkladní beton vyústění potrubí" 1,3*3,0*0,1 0,390

"Podkladní beton protimrazového žebra" 3,0*3,2*0,1 0,960

"Podkladní beton revizní šachty" 2*(1,7*1,7*0,2) 1,156

"Podkladní beton základu lávky" 2,8*1,2*0,2 0,672

"Základ lávky" 2,2*0,6*0,8 1,056

"Podkladní vrstva šachty" 1,7*1,7 2,890

Součet 16,504

3 Svislé a kompletní konstrukce

24 321 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a
ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných m2 149,340

"Základu požeráku" 2*2,4*0,8+2*2,2*0,8 7,360

"Základ protimrazového žebra"  2*2,2*0,7+2*2,6*0,7 6,720

"Protimrazové žebro" 2*2,4*1,75+2*0,8*1,75 11,200

"Obetonování nápustného potrubí DN 500, 0,35 m3/mb"
2*61,0*0,9+2*1,0*0,9 111,600

"Základ vyústění potrubí"  2,6*1,0+2,6*0,5+2,6*0,8+2*1,0*1,0 7,980

"Základu lávky" 2*2,2*0,8+2*0,6*0,8 4,480

BEDNENI Součet 149,340

25 321 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a
ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných m2 149,340

BEDNENI 149,340

26 321 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu
oceli jakéhokoliv průměru a roztečí t 2,467

"Výztuž konstrukcí, rezerva na překrytí 20 %"

"Základu požeráku"
(2*2,3*0,8+2*2,1*0,8+2*2,3*2,1)*1,2*7,9/1000 0,158

"Základ protimrazového žebra"
(2*2,1*0,7+2*2,5*0,7+2*2,5*2,1)*1,2*7,9/1000 0,161

"Protimrazové žebro"
(2*2,4*1,70+2*0,85*1,70+2,2*0,6)*1,2*7,9/1000 0,117

"Obetonování potrubí"
61*(2*0,7+0,59+0,69+0,7)*1,2*7,9/1000 1,955

"Základ vyústění potrubí"
(2,5*1,0+2,5*0,4+2,5*0,75+2,5*0,4+2*0,8*1,0)*1,2*7,9/1000 0,076

Součet 2,467
1 2 3 4 5 6 7 8
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HSV Práce a dodávky HSV

27 312 326217112

Zdění hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného
nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3 m3 1,380

SCHODY "SCHODY k lávce požeráku" 3*1,0*1,15*0,4 1,380

28 583 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 2,340

SCHODY/6,5*10*1,05 2,229

29 312 326313413
Zdivo nadzákladové z betonu prostého pro prostředí s
mrazovými cykly objemu přes 3 m3 tř. C 30/37 m3 12,098

"Základ požeráku" 2,4*2,2*0,8 4,224

"Základ protimrazového žebra" 2,2*2,6*0,7 4,004

"Protimrazové žebro" 2,3*0,8*1,75 3,220

"Základ vyústění potrubí" 2,6*(1,0*1,0-0,5*0,5-1,0*0,5) 0,650

Součet 12,098

30 211 334353928

Bednění mostních pilířů a sloupů konstantního průřezu ze
systémového bednění Příplatek k ceně za latě do bednění do
30/30 mm m 14,600

"Betonových hran, které nebudou pod terénem"

"základ požeráku z návodní stany a bočních" 2,2+2*2,4 7,000

"Čela bočních hran obetonování potrubí v místě vyústění do
toku" 2*1,0 2,000

"Zhlaví základu lávky" 2*2,2+2*0,6 5,600

Součet 14,600

31 R06

pačokování betonových konstrukcí v kontaktu se zeminou -
použítí zeminy jílovinové žárovzdorné (ČSN 72 1330) surové
kusové Modřice MIC - dodávka + montáž kpl 1,000

32 R R07 Prefabrikovaný požerák 0,62*0,65 m kus 1,000

Celková délka 3,26 m (0,6 m ukotvení v základu, 2,66 m funkční délka),
přelivná hrana dluží délky 0,83 m;
vnitření rozměr - 1200x830 mm, tlouštka stěn 200 mm, jednotlivé doplňky
dle technologie výrobce, cena stanovena:
- včetně dodávky a osazení,
- včetně česlí ocelových, výška 1,0 m, 1 ks, rozteč česlic 60 mm, pozink
- včetně uzavírací desky a půleného uzamykatelného poklopu (včetně
zámku vhodného do exteriéru),
- včetně ocelovéh žebříku a uchycení k vnitřní stěně požeráku,
- včetně háku pro vytahování dluží osazeného na vnitřní stranu požeráku,
- včetně potřerných kotev do betonu a kování,
- včetně vodících drážek pro dluže,
- včetně dosedacích prahů.

Veškeré zámečnické konstrukce vystavené působení vzduchu a vody
budou žárově pozinkovány (síla pozinku min. 120 mikrometrů).

1 1,000

4 Vodorovné konstrukce

33 271 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu
z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,588

"Podsyp pískem skruže osazené kolem revizní šachty"
3,14*0,79*0,79*0,3 0,588

Součet 0,588

34 321 457571111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků bez
zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm m3 23,867

"Opevnění vyýstění výpustného potrubí"
10,0*1,2*0,2+10,0*1,2*0,2+10,0*4,15*0,2 13,100

"Opevnění dna v místě požeráku v ploše 45,0 m2"
45,0*0,2*1,1 9,900

FILTR Mezisoučet 23,000

"Podsyp revizní šachty" 2*(1,7*1,7*0,15) 0,867

Součet 23,867
1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV
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35 312 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i
příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s
urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene
hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg m3 52,150

"Opevnění vyýstění výpustného potrubí v Otnickém potoce"
10,0*1,2*0,5+10,0*1,2*0,4+10,0*4,15*0,4 27,400

"Opevnění dna v místě požeráku v ploše 45,0 m2"
45,0*0,5*1,1 24,750

ROVNANINA Součet 52,150

8 Trubní vedení

50 271 871375221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve
sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého,
tuhost třídy SN 8 DN 315 m 0,500

"Diafragma požeráku" 0,5 0,500

51 271 871425221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve
sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého,
tuhost třídy SN 8 DN 500 m 67,100

"Výpustné potrubí" 61,0*1,1 67,100

36 271 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty
skruží rovných kus 1,000

"Krytí zhlaví revizní šachty" 1 1,000

37 592 59225545 skruž betonová studňová kruhová 100x50x9cm kus 1,000

38 271 894812531

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby
DN 1000 poklop plastový pro třídu zatížení A15 s
přechodovým konusem kus 1,000

"Revizní šachta" 1 1,000

39 271 R02

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby
DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN
1000/315 průtočné 30°, 60°, 90° kus 1,000

"Revizní šachta" 1 1,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

42 221 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky
přes 50 do 100 mm m 122,000

"podkladní beton u výpust. potrubí" 2*61,0 122,000

43 321 934956124

Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka
(dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným
kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm m2 4,455

"Dluže požeráku délky 860 mm" 2*2,01*0,86+1,16*0,86 4,455

44 321 936501111 Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu m 2,660

"Osazená na boční vnější stranu požeráku" 2,66 2,660

45 R R01
Ošetření pracovních spar těsněním a důkladné očištění před
další betonáží kpl 1,000

Pro celý stavební objekt:
- použití bitumenových plechů nebo gumových pásů
- včetně očištění pracovních spár tlakovou vodou a jejich navlhčení
bezprostředně před následnou betonáží
- včetně dodání materiálu
- předpokládaná délka pracovních spár 8 m.

46 221 R03 Obetonování potrubí betonem vodostavebným C30/37 XF3 m3 21,466

- výchozí položka 919535556
- změna betonu na C30/37 XF3 S3
- tloušťka obetonování 150 mm
- sklon svislých ploch 10:1
- položka včetně vazacího drátu a ocelových ok
-včetně prefabrikovaných betonových podkladů pod potrubí

"Obetonování nápustného potrubí DN 500, 0,35 m3/mb"
61,0*0,35 21,350

"Dobetonávka při navázání na požerák" (0,77*0,63*0,2)*1,2 0,116

Součet 21,466
1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV
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47 003 R05

Lávka na objektu, oboustr. ocelové pozinkované zábradlí s
ocelovou + podpěry, nosníky- pozink.+ pochůz.plocha z
kompozitního pororoštu + uzamykatelná branka. m 6,400

Lávka na objektu, oboustr. ocelové pozinkované zábradlí s ocelovou +
podpěry, nosníky- pozink.+ pochůz.plocha z kompozitního pororoštu +
uzamykatelná branka:
Včetně dodávky, materiálu a montáže:

A - ocelový profil U220, dl. 6,39 m - 2 ks,
B - ocelový dutý profil 80x40 mm, dl. 6,11 m - 2 ks,
C - ocelový dutý profil 80x40 mm, dl. 1,31 m - 12 ks,
D - kompozitní pororošt o celkových rozměrech 6,39 x 1,0 m včetně rámu,
E - ocelový profil IPE100 dl. 0,982 m - 6 ks,
F - ocelový pás 40x8 mm, dl. 0,905 m - 107 ks,
G - ocelový dutý profil 80x40 mm, dl. 1,17 m - 10 ks,
H - ocelový dutý profil 80x40 mm, dl. 0,96 m - 2 ks,
I - ocelový dutý profil 80x40 mm, dl. 0,905 m - 2 ks,

J - ocelové panty - 2 ks,
K - zámek a kování vhodné do exteriéru,
L - ocelový profil L 80x80x10 mm.

- včetně potřebného kování, upěvňovacího materiálu, kotev do betonu;

- včetně žárového pozinkování všech ocelových konsturkcí v tl. 120
mikronů;
- včetně nátěrů všech dřevěných konstrukcí: tlakově impregnování a
natření dvojitým nátěrem na bázi olejových barev (odstín dub či buk);

+ ocelový zámek vhodný do exteriéru.

"lávka k požeráku" 6,4 6,400

998 Přesun hmot

48 321 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 180,182

Celkem
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba MVN1 na Zumru včetně polní cesty C36 v k.ú. Otnice

Objekt:   MVN1 na Zumru

Část: SO 02 Hráz a nouzový přeliv

JKSO:   Datum:   1. 4. 2021

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena
zadání

Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1 232 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do
1:5 m3 1 290,000

"V ploše hráze" 4300*0,3 1 290,000

ORNICE Součet 1 290,000

2 001 131251104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 602,482

"Odkopávky pro opevnění návodního líce pohozem"
(FILTR+POHOZ)*1,1 602,482

Součet 602,482

3 001 131251106

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 2 012,670

"Po základovou spáru včetně zavazovacího zámku, lde
příčných řezů" 3302,67 3 302,670

"Odečet skrývky"-ORNICE -1 290,000

Součet 2 012,670

4 001 132251103

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 97,020

"Hloubení rýhy pro patu opevnění návodního líce" PATKA*1,1
97,020

Součet 97,020

5 001 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 18,972

"HLoubení rýh pro stabilizaci vzdušné strany nouzového
přelivu pasem a rovnaninou"
PAS+PODKLAD+ROVNAN_VZDUS*1,1 18,972

Součet 18,972

6 232 162206112

Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se
složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20
do 50 m m3 522,240

"Na rozprostření: na mezideponii a zpět"
2*ROZPROSTRENI_100*0,1 522,240

7 232 162306111

Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se
složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes
100 do 500 m m3 2 057,760

"Přebytku skrývky na mezideponii" DEPONIE*0,3 1 028,880

"Přebytku skrývky na deponii trvalého uložení" DEPONIE*0,3 1 028,880

Součet 2 057,760

8 232 167103101
Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné
zúrodnění m3 1 290,000

"Na rozprostření na hrázi nad hladinou vody, z mezideponie
zpět" ROZPROSTRENI_100*0,1 261,120

"Přebytku skrývky z mezideponie na deponii trvalého uložení"
DEPONIE*0,3 1 028,880

Součet 1 290,000
1 2 3 4 5 6 7 8
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HSV Práce a dodávky HSV

9 001 171103202

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny
přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 %
PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu m3 6 670,952

"Násyp hráze dle ploch násypu v příčných řezech"
6932,072-ROZPROSTRENI_100*0,1 6 670,952

Součet 6 670,952

10 001 171151101
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro
jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu m2 1 970,458

"Svahování a hutnění vzdušného svahu hráze, dle délky v
příčných řezech" 1970,458 1 970,458

11 001 171251101

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny
ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv
třídy těžitelnosti m3 1 028,880

"Přebytku skrývky na mezideponii" DEPONIE*0,3 1 028,880

12 001 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 64,623

"Zpětný zásyp konstrukcí v hrázi"
(FILTR+POHOZ+PATKA+ROVNAN_VZDUS)*0,1 64,623

13 232 181006111
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve
sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m m2 2 611,200

"Na koruně hráze a návodním líci nad hladinou Hzp"
KORUNA 2 611,200

ROZPROST
RENI_100 Součet 2 611,200

14 232 181006114
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve
sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m m2 3 429,600

DEPONIE
"Na deponii trvalého uložení"
(ORNICE-ROZPROSTRENI_100*0,1)/0,3 3 429,600

Součet 3 429,600

15 231 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 611,200

"Na koruně hráze a návodním líci nad hladinou Hzp"
KORUNA 2 611,200

16 005 00572410 osivo směs travní parková kg 104,448

2611,2 * 0,04 104,448

17 001 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 4 655,000

SPARA
"Urovnání základové spáry, dle délky v příčných řezech" 4655

4 655,000

18 001 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 3 165,560

KORUNA
"Urovnání koruny hráze a návodního svahu nad opevněním"
307,2*(5,0+3,5) 2 611,200

"Návodního svahu pod a pro opevnění" 1629,56-307,2*3,5 554,360

Součet 3 165,560

2 Zakládání

19 311 214500411

Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200
štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 850 do 1300
mm m 50,000

DREN 50 50,000

20 583 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 80,000

DREN*1,0*1,6 80,000

21 583 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 40,000

DREN*0,5*1,6 40,000
1 2 3 4 5 6 7 8
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HSV Práce a dodávky HSV

22 001 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti
I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných m2 4 655,000

"Urovnané základové spáry, dle délky v příčných řezech"
SPARA 4 655,000

23 312 274315513
Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s
mrazovými cykly tř. C 30/37 m3 0,820

PODKLAD
"Podkladní beton stabilizace vzdušné strany nouzového
přelivu pasem" (10,0+2*3,2)*0,5*0,1 0,820

3 Svislé a kompletní konstrukce

24 312 326217112

Zdění hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného
nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3 m3 6,800

PAS
"Stabilizace vzdušné strany nouzového přelivu pasem"
(10,0+2*3,5)*0,8*0,5 6,800

25 583 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 11,534

PAS/6,5*10*1,05 10,985

4 Vodorovné konstrukce

26 321 457571111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků bez
zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm m3 182,095

"Podsyp opevnění návodního líce hráze v tl. 150 mm"

" šikmá šířka 5,5 m v délce 140,5 m" (140,5*5,5*0,15)*1,2 139,095

" šikmá šířka 2,5 m v délce 87,0 m" (88,0*2,5*0,15)*1,2 39,600

"Podsyp opevnění vzdušné strany nouzového přelivu"
(10,0+2*3,5)*1,0*0,2 3,400

FILTR Součet 182,095

27 312 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i
příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s
urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene
hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg m3 98,520

PATKA "Opevnění návodního líce hráze, délka 235 m" 245*0,6*0,6 88,200

ROVNAN_VZ
DUS

"Opevnění vzdušné strany nouzového přelivu"
(10,0+2*3,6)*1,0*0,6 10,320

Součet 98,520

28 321 464511122

Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene
záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200
kg m3 365,616

"Opevnění návodního líce hráze v tl. 300 mm"

" šikmá šířka 5,5 m v délce 140,5 m" (140,5*5,6*0,3)*1,2 283,248

" šikmá šířka 2,5 m v délce 87,0 m" (88,0*2,6*0,3)*1,2 82,368

POHOZ Součet 365,616

998 Přesun hmot

29 321 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 1 388,241

Celkem
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba MVN1 na Zumru včetně polní cesty C36 v k.ú. Otnice

Objekt:   MVN1 na Zumru

Část: SO 03 Zátopa

JKSO:   Datum:   1. 4. 2021

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena
zadání

Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1 232 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do
1:5 m3 5 152,800

"V ploše zátopy včetně navýšení pravého břehu" 17176*0,3 5 152,800

ORNICE Součet 5 152,800

2 001 131251104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 107,608

JAMY1
"Vykopávky pro průceznou hrázku litorálního pásma"
71,5*4,3*0,35 107,608

3 001 131251107

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3 m3 11 258,050

"Dle tabulky kubatur v km 0,068 20 - 0,281" 16410,85 16 410,850

"Odečet skrývky"-ORNICE -5 152,800

JAMY2 Součet 11 258,050

4 232 162206112

Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se
složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20
do 50 m m3 3 116,400

"Na rozprostření v ploše zátopy nad hladinou vody a na
navýšení na pravém břehu, na mezideponii a zpět"
2*ROZPROSTRENI*0,3 3 116,400

5 001 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I
skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m m3 11 365,658

"Na navýšení terénu na pravém břehu" NASYP 5 877,670

"Přemístění přebytku do hráze (SO 02) a zemního valu (SO
07)" JAMY1+JAMY2-NASYP 5 487,988

Součet 11 365,658

6 232 162306111

Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se
složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes
100 do 500 m m3 7 189,200

"Skrývky na mezideponii" DEPONIE*0,3 3 594,600

"Skrývky na deponii trvalého uložení" DEPONIE*0,3 3 594,600

Součet 7 189,200

7 232 167103101
Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné
zúrodnění m3 5 152,800

"Na rozprostření v ploše so03 nad hladinou vody a na
navýšení na pravém břehu, z mezideponie zpět"
ROZPROSTRENI*0,3 1 558,200

"Přebytku skrývky z mezideponie na deponii travelého
uložení" DEPONIE*0,3 3 594,600

Součet 5 152,800

8 001 171103201

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny
přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 %
PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu m3 5 877,670

"Navýšení terénu na pravm břehu, dle tabulky kubatur v km
0,068 20 - 0,281" 7435,87 7 435,870

1 2 3 4 5 6 7 8
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HSV Práce a dodávky HSV

"Odpočet skrývky, která bude rozprostřena v ploše zátopy na
PB" -ROZPROSTRENI*0,3 -1 558,200

NASYP Součet 5 877,670

9 001 171251101

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny
ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv
třídy těžitelnosti m3 3 594,600

"Přebytku skrývky na mezideponii" DEPONIE*0,3 3 594,600

10 232 181006114
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve
sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m m2 17 176,000

ROZPROST
RENI

"V ploše zátopy nad hladinou vody a na navýšení na pravém
břehu" 5194 5 194,000

DEPONIE
"Na deponii trvalého uložení"
(ORNICE-ROZPROSTRENI*0,3)/0,3 11 982,000

Součet 17 176,000

11 231 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 5 194,000

"V ploše opětovného rozprostření ORNICE v rámci SP 03"
ROZPROSTRENI 5 194,000

12 005 00572410 osivo směs travní parková kg 207,760

5194 * 0,04 207,760

13 001 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 9 200,000

"Urovnání plochy dna" 9200 9 200,000

14 001 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 5 194,000

"Břehů při sklonu 1:5 a mírnějším, v ploše rozprostření
skrývky" ROZPROSTRENI 5 194,000

4 Vodorovné konstrukce

15 321 457571111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků bez
zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm m3 63,000

"Průcezná hrázka litorálního pásma" 75*(2,6+5,8)/2*0,2 63,000

16 312 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i
příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s
urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene
hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg m3 321,750

"Průcezná hrázka litorálního pásma, plocha v příčném profilu:
4,3m2" 71,5*4,5 321,750

998 Přesun hmot

17 321 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 705,272

Celkem
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba MVN1 na Zumru včetně polní cesty C36 v k.ú. Otnice

Objekt:   MVN1 na Zumru

Část: SO 04 Odběrný objekt a nápustné koryto

JKSO:   Datum:   1. 4. 2021

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena
zadání

Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1 001 112201101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním
nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus 2,000

PAREZ 2 2,000

2 001 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním
nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm kus 1,000

PAREZ500 1 1,000

3 001 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 20,000

"Při zhotovení betonových konstrukcí v toku" 20 20,000

4 001 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min hod 240,000

"Zhotovení betonových kcí během 30 dní" 30*8 240,000

5 001 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do
10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 30,000

"Zhotovení betonových kcí během 30 dní" 30 30,000

6 232 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do
1:5 m3 951,750

"V místě nápustného potrubí" 23,5*3,0*0,3 21,150

"V místě nápsutného koryta (nad sedimentační tůní)" 260*0,3 78,000

"V ploše sedimentační tůně" 750*0,3 225,000

"V místě nápsutného koryta (pod sedimentační tůní)" 480*0,3 144,000

Mezisoučet 468,150

"V ploše terénní úpravy na levém břehu SO 04" 1612*0,3 483,600

ORNICE Součet 951,750

7 001 131251103

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 390,682

"Výkop pro uložení nápustného potrubí" 23,5*1,6*2,2 82,720

"Odkopávky pro opevnění" (FILTR+ROVNANINA)*1,1 275,562

"Odkopávky pro zhotovení odběrného objektu" 4,0*2,7*3,0 32,400

JAMY1 Součet 390,682

8 001 131251105

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 962,840

"Dle tabulky kubatur v km 0,281-0,384 06" 3867,09 3 867,090

"Odpočet výkopu pro SO 05 Mokřad" -1952,5 -1 952,500

"Odečet skrývky"-ORNICE -951,750

JAMY2 Součet 962,840

9 001 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 33,134

"Pro vzdouvací práh, plocha v řezu 16,02 m2" 16,02*2,0 32,040

SCHODY*0,6 1,094

RYHY Součet 33,134
1 2 3 4 5 6 7 8
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HSV Práce a dodávky HSV

10 001 162201421

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů,
průměru přes 100 do 300 mm kus 2,000

"Do litorálního pásma nebo mokřadu, kde budou uloženy jako
úkryty pro živočichy" PAREZ 2,000

11 001 162201422

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů,
průměru přes 300 do 500 mm kus 1,000

PAREZ500 1,000

12 232 162206112

Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se
složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20
do 50 m m3 1 149,200

"Na rozprostření: na mezideponii a zpět"
2*(ROZPROSTRENI_300*0,3+ROZPROSTRENI_100*0,1) 1 149,200

13 232 162306111

Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se
složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes
100 do 500 m m3 754,300

"Skrývky na mezideponii" DEPONIE*0,3 377,150

"Skrývky na deponii trvalého uložení" DEPONIE*0,3 377,150

Součet 754,300

14 001 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I
skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 1 023,376

"Přemístění přebytku do hráze (SO 02) a zemního valu (SO
07)" JAMY1+JAMY2+RYHY-NASYP-ZASYP1-ZASYP2 1 023,376

15 232 167103101
Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné
zúrodnění m3 951,750

"Na rozprostření v ploše so04 nad hladinou vody a na
navýšení na levém břehu, z mezideponie zpět"
ROZPROSTRENI_300*0,3+ROZPROSTRENI_100*0,1 574,600

"Přebytku skrývky z mezideponie na deponii trvalého uložení"
DEPONIE*0,3 377,150

Součet 951,750

16 001 171103201

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny
přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 %
PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu m3 325,816

"Zásyp nápustného potrubí, střední délka 22,8 m"
22,8*(2,15*1,5-3,14*0,2*0,2) 70,666

"Teréní úprava na levém břehu nápustného koryta SO 04, dle
tabulky kubatur v km 0,281 - 0,384" 829,75 829,750

-ROZPROSTRENI_100*0,1-ROZPROSTRENI_300*0,3 -574,600

NASYP Součet 325,816

17 001 171151101
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro
jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu m2 59,400

"Výústního čela nápustného potrubí" 12*4,95 59,400

18 001 171251101

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny
ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv
třídy těžitelnosti m3 377,150

"Přebytku skrývky na mezideponii" DEPONIE*0,3 377,150

19 001 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 26,733

ZASYP2 "Zásyp jámy vzdouvacího prahu" RYHY-BETON-PODKLAD 26,733

20 001 174201101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením
výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 10,731

"Po zhotovení opevnění"

1 2 3 4 5 6 7 8
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HSV Práce a dodávky HSV

"Koryta toku v místě odběru" 11,5*0,15+11,5*0,15+2*7,0*0,15
5,550

"Opevnění čela vyústení nápustného potrubí do koryta, obvod
30m2"  30*0,1 3,000

"Opevnění pasy v nápustném korytě" 3*(1,3*+2*2,33)*0,12 2,181

ZASYP1 Součet 10,731

21 232 181006114
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve
sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m m2 2 942,667

"Nad nápustným potrubím" 23,5*3,0 70,500

"Na teréní úpravě na levém břehu nápustného koryta SO 04"
1615 1 615,000

ROZPROST
RENI_300 Mezisoučet 1 685,500

DEPONIE

"Na deponii trvalého uložení"
(ORNICE-ROZPROSTRENI_100*0,1-ROZPROSTRENI_300
*0,3)/0,3 1 257,167

Součet 2 942,667

22 232 181006121
Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5,
tloušťka vrstvy do 0,10 m m2 689,500

"Nad hladinou vody SO 04" 689,5 689,500

ROZPROST
RENI_100 Součet 689,500

23 231 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 800,000

"Břehy ve sklonu mírnějším než 1:2, terénní úpravy na LB a
nejbližší okolí" 1800 1 800,000

24 005 00572410 osivo směs travní parková kg 72,000

1800 * 0,04 72,000

25 231 181451312
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše na
svahu přes 1:5 do 1:2 m2 575,000

"V nápustném korytě nad opevněním a hladinou Hzp"
55+250+270 575,000

26 005 00572410 osivo směs travní parková kg 23,000

575 * 0,04 23,000

27 001 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 1 480,000

"Urovnání kolem Otnické potoka v rámci závěrečných
teréních úprav" 2*30*3,0 180,000

"Urovnání kolem nápustného koryta a nad potrubím v rámci
závěrečných teréních úprav" 2*120*3 720,000

"Urovnání dna a břehů (v mírnějším sklonu než 1:5)
sedimentační tůně, 580 m2" 580 580,000

Součet 1 480,000

28 001 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 981,300

"Otnického potoka v rámci záverečných terénních úprav "
2*20*1,5 60,000

"Nápustného koryta a sedimentační tůně v km 0,281 - 0,384,
dle tabulky kubatur" 921,3 921,300

Součet 981,300

29 001 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v
jakékoliv hornině m2 30,000

"Otnického potoka v rámci záverečných terénních úprav "
3,0*10 30,000

2 Zakládání

1 2 3 4 5 6 7 8
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30 001 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti
I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných m2 48,480

"Urovnání základové spáry vzdouvacího prahu"7,05*1,2 8,460

"Urovnání základové spáry odběrného objektu" 4,45*1,6 7,120

"Urovnání základové spáry nápustného potrubí" 23,5*1,4 32,900

Součet 48,480

31 312 274315513
Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s
mrazovými cykly tř. C 30/37 m3 4,982

PODKLAD "Podkladní BETON vzdouvacího prahu" 7,05*1,2*0,1 0,846

"Podkladní BETON odběrného objektu" 4,45*1,9*0,1 0,846

"Podkladní BETON nápustného potrubí" 23,5*1,4*0,1 3,290

Součet 4,982

3 Svislé a kompletní konstrukce

32 321 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a
ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných m2 103,180

"Vzdouvací práh" 2*6,45*1,9+2*1,9*0,6+1,8*0,6+2,25*0,6 29,220

"Nápustný objekt"
2*3,85*0,8+2*1,3*0,8+4*3,1*1,8+2*2,45*0,3+2*0,7*1,8+0,7*0,
3 34,760

"Obetonování nápustného potrubí DN 400, viz D.7."
2*23,5*0,8+2*1,0*0,8 39,200

BEDNENI Součet 103,180

33 321 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a
ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných m2 103,180

BEDNENI 103,180

34 321 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu
oceli jakéhokoliv průměru a roztečí t 1,275

"Výztuž konstrukcí, rezerva na překrytí 20 %"

"Obetonování potrubí"
23,5*(2*0,55+0,5+0,61+0,7)*1,3*7,9/1000 0,702

"vzdouvací práh"
((6,35+1,15+2*1,8+2*0,9+2,15+1,8)*0,5+2*6,35*1,8-(1,15+1,4
5/2+1,0)*1,1/2)*1,3*7,9/1000 0,305

"Nápustný objekt"
(4*(1,5*1,6+1,4*1,85/2)+0,2*0,35+0,35*1,2+1,0*1,2+3,85*1,2
+2,5*1,2+1,5*1,2+0,2*1,2)*1,3*7,9/1000 0,268

Součet 1,275

35 312 326217112

Zdění hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného
nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z
nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3 m3 1,823

SCHODY
"SCHODY ke vzdouvacímu prahu a odběrnému objektu"
9*1,0*0,45*0,45 1,823

36 583 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 3,092

SCHODY/6,5*10*1,05 2,945

37 312 326313413
Zdivo nadzákladové z betonu prostého pro prostředí s
mrazovými cykly objemu přes 3 m3 tř. C 30/37 m3 12,570

1 2 3 4 5 6 7 8
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HSV Práce a dodávky HSV

BETON
"Vzdouvací práh"
6,45*0,6*0,8+2*1,1*0,6*1,0+1,45*1,1*0,6/2+2,0*1,1*0,6/2 5,555

"Nápustný objekt"
3,85*1,3*0,8+2*1,6*1,8*0,3+2*(1,5*1,8*0,3/2)+0,7*1,8*0,3+0,7
*0,45*0,3 7,015

Součet 12,570

38 211 334353928

Bednění mostních pilířů a sloupů konstantního průřezu ze
systémového bednění Příplatek k ceně za latě do bednění do
30/30 mm m 22,000

"Betonových hran, které nebudou pod terénem"

"Čela bočních hran obetonování potrubí v místě vyústění
nápustného koryta " 2*0,9 1,800

"Hran v toku vzdouvacího prahu" 2*(2*1,0+1,05) 6,100

"Horních hran nápustného objektu" 1,3+2*1,6+2*2*2,4 14,100

Součet 22,000

39 R06

pačokování betonových konstrukcí v kontaktu se zeminou -
použítí zeminy jílovinové žárovzdorné (ČSN 72 1330) surové
kusové Modřice MIC - dodávka + montáž kpl 1,000

4 Vodorovné konstrukce

40 321 457571111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků bez
zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm m3 77,010

"Podsyp opevnění koryta Otnického p. v místě odběru, včetně
schodů" 11,5*1,4*0,2+11,5*2,4*0,2+10,5*3,5*0,2 16,090

"Podsyp opevnění čela vyústení nápustného potrubí do
koryta, plocha 50 m2" 50*0,2 10,000

"Podsyp opevnění pasy v nápustném korytě"
3*1,7*(1,4+2*2,3)*0,2 6,120

"Opevnění pat nápustného koryta" 80*(1,4*+2*1,0)*0,2 44,800

FILTR Součet 77,010

41 312 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i
příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s
urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene
hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg m3 173,501

"Opevnění koryta toku v místě odběru, mimo SCHODY"
11,5*1,21*0,5+11,5*2,2*0,4+10,5*3,4*0,4 31,358

"Opevnění čela vyústení nápustného potrubí do koryta,
plocha 50 m2" 50*0,42 21,000

"Opevnění pasy v nápustném korytě"
3*(1,26*0,5+2*2,15*0,45)*1,5 11,543

"Opevnění pat nápustného koryta" 80*(1,3*0,5+2*0,8*0,45) 109,600

ROVNANINA Součet 173,501

8 Trubní vedení

42 271 871395221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve
sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého,
tuhost třídy SN 8 DN 400 m 28,200

"Nápustné potrubí " 23,5*1,2 28,200

43 271 877390310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z
polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 400 kus 1,000

"Nátok odběrného objektu do nápustného potrubí" 1 1,000

44 286 28617186 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 400 kus 1,000

45 271 891392322 Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavítek DN 400 kus 1,000

"Na stěně odběrného objetku" 1 1,000

46 422 42221472 stavítko kanálové do 1,2 bar DN 400-400 kus 1,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 2 3 4 5 6 7 8
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HSV Práce a dodávky HSV

47 221 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky
přes 50 do 100 mm m 47,000

"podkladní BETON u nápustného potrubí" 2*23,5 47,000

48 321 934956126

Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka
(dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným
kováním z dubového dřeva, tl. 80 mm m2 7,625

"hradítka vzdouvacího prahu" 2,7+2,1+1,7 6,500

"Hradítka pro provizorní hrazení nápustného objektu, uložená
u investora" 1,5*0,75 1,125

Součet 7,625

49 015 953171031
Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli
nebo litinových kus 5,000

"V nápustném objektu"5 5,000

50 552 55243818 stupadlo ocelové s PE povlakem forma D - P162mm kus 5,000

51 552 55243832 hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla levá kus 5,000

52 552 55243834 hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla pravá kus 5,000

53 011 953943123

Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních
jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění
či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15
kg/kus kus 2,000

"Osazení  dosedacích prahů pro dluže"

"Vzdouvací práh, D.6." 1 1,000

"Nápustný objekt, D.6." 1 1,000

Součet 2,000

54 130 13010812 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65 t 0,018

Hmotnost: 7,09 kg/m

"U profily jako dosedací práh nápustného objektu, 10,6 kg/m "

"horizontální - délka 0,7 m, 1 ks" 1*0,7*10,6/1000 0,007

"U profily jako vodící drážky vzdouvacího objektu, 7,09 kg/ m
"

"Dosedací práh ve dně" 1,05*10,6/1000 0,011

Součet 0,018

55 011 953943124

Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních
jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění
či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30
kg/kus kus 4,000

"Osazení drážek a dosedacích prahů pro dluže"

"Vzdouvací práh, D.6." 2 2,000

"Nápustný objekt, D.6." 2 2,000

Součet 4,000

56 130 13010816 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100 t 0,070

Hmotnost: 10,60 kg/m

"U profily jako vodící drážky nápustného objektu, 10,6 kg/m "

"vertikální - délka 1,5 m, 2ks" 2*1,5*10,6/1000 0,032

"U profily jako vodící drážky vzdouvacího objektu, 7,09 kg/ m
"

"v březích - délka 1,8 m, 2 ks" 2*1,8*10,6/1000 0,038

Součet 0,070

57 R R01
Ošetření pracovních spar těsněním a důkladné očištění před
další betonáží kpl 1,000

Pro celý stavební objekt:
- použití bitumenových plechů nebo gumových pásů
- včetně očištění pracovních spár tlakovou vodou a jejich navlhčení
bezprostředně před následnou betonáží
- včetně dodání materiálu
- předpokládaná délka pracovních spár 8 m.

58 221 R03 Obetonování potrubí betonem vodostavebným C30/37 XF3 m3 8,225
1 2 3 4 5 6 7 8
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HSV Práce a dodávky HSV

- výchozí položka 919535556
- změna betonu na C30/37 XF3 S3
- tloušťka obetonování 150 mm
- sklon svislých ploch 10:1

- položka včetně vazacího drátu a ocelových ok
-včetně prefabrikovaných betonových podkladů pod potrubí

"Obetonování nápustného potrubí DN 400, 0,35 m3/mb"
23,5*0,35 8,225

Součet 8,225

767 Konstrukce zámečnické

59 R R08

Osazení ocelového poklopu dvoukřídlého uzamykatelného
včetně dodávky, materiálu a montáže (svaření, řezání, žárové
zinkování). kpl 1,000

Položka včetně: dodávky, tvarování, montáže, montážního materálu,
svařování, řezání atd.
Veškeré zámečnické výrobky budou  při volném povrchu žárově

pozinkovány (síla pozinku min. 120 mikronů).

Specifikace materiálu:
- A - ocelového rámu: 1650/55/55/5 mm a 800/55/55/4 mm - po 2 KS;
- B - plech ocelový lístkový 750/800/4  a 900/800/4;
- C - ocelová pásovina 120/80/4 - 4 KS;
- D - ocelový vysouvací pant - 4 KS;
- E - obvodová výztuha:
        750/50/4 - 2 KS,
        800/50/4 - 4 KS,
        900/50/4 - 2 KS;
- F - ocelový profil do betonu se zápustnou hlavou na chemickou kotvu - 4
KS;
- G - ocelová pásovina 120/80/10 - 4 KS;
- H - madlo:  ocelová tyč D8 mm délky 400 mm - 4 KS;
- I - petlice vhodná do exteriréru, např. typ 110/I/240;
- J - kotvící ocelový pás 150/50/3 - 15 KS;
- bezpečnostní visací zámek vhodný do exteriéru - 1 KS;

- včetně zhotovení výřezu pro možné nasazené cévové tyče jako
ovládánání uzavíracího stavítka nápustného potrubí;
- včetně žárového pozinkování všech ocelových konsturkcí v tl. 120
mikronů.

60 R R09

Osazení česlí, včetně D+M
Osazení ocelových česlí včetně dodávky, materiálu a
montáže (svaření, řezání, žárové zinkování). kpl 1,000

Položka včetně: dodávky, tvarování, montáže, montážního materálu,

svařování atd.
Veškeré zámečnické výrobky budou  při volném povrchu žárově
pozinkovány (síla pozinku min. 120 mikronů).

Specifikace materiálu:
- L - ocelový rám 2400x40/40/5 a 760x40/40x5 - po 2 KS,
- M - rám česlí: ocelové ploché tyče 2384x30/6 a 744x30/6 - po 2 KS,
- N - česlice: ocelové plochá tyč 2372x30/6 - 10 KS,
- O - vzpěra: ocelová tyč 732 x 10 - 1 KS,
- P - petlice vhodná do exteriréru, např. typ 110/I/240,,
- R - zarážka: ocelová plochá tyč: 15x30x4- 2 KS,
- bezpečnostní visací zámek vhodný do exteriéru.

- včetně žárového pozinkování všech ocelových konsturkcí v tl. 120
mikronů.

998 Přesun hmot

61 321 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 496,093

Celkem
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba MVN1 na Zumru včetně polní cesty C36 v k.ú. Otnice

Objekt:   MVN1 na Zumru

Část: SO 05 Mokřad

JKSO:   Datum:   1. 4. 2021

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena
zadání

Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1 232 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do
1:5 m3 870,000

"V ploše mokřadu a nejbližšího okolí" 2900*0,3 870,000

ORNICE Součet 870,000

2 001 131251102

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 43,000

"Pro půceznou hrázku" ROVNANINA/3,0*4,0+FILTR 43,000

JAMY1 Součet 43,000

3 001 131251106

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 082,500

"v příčném řezu celkem 35,5 m2, délka 55,0 m" 55*35,5 1 952,500

"Odečet skrývky"-ORNICE -870,000

JAMY2 Součet 1 082,500

4 232 162206112

Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se
složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20
do 50 m m3 1 080,000

"Na rozprostření v ploše so05 nad hladinou vody: na
mezideponii a zpět" 2*ROZPROSTRENI*0,3 1 080,000

5 001 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I
skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m m3 829,750

TER_UPR
"Na navýšení terénu na levém břehu nápustného koryta SO
04, dle tabulky kubatur" 829,75 829,750

6 232 162306111

Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se
složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes
100 do 500 m m3 660,000

"Skrývky na mezideponii" DEPONIE*0,3 330,000

"Skrývky na deponii trvalého uložení" DEPONIE*0,3 330,000

Součet 660,000

7 001 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I
skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 282,250

"Přemístění přebytku do hráze (SO 02) a zemního valu (SO
07)" JAMY1+JAMY2-ZASYP-TER_UPR 282,250

8 232 167103101
Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné
zúrodnění m3 870,000

"Na rozprostření v ploše so05 nad hladinou vody, z
mezideponie zpět" ROZPROSTRENI*0,3 540,000

"Na deponii trvalého uložení, z mezideponie zpět"
(ORNICE-ROZPROSTRENI*0,3) 330,000

Součet 870,000

9 001 171251101

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny
ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv
třídy těžitelnosti m3 330,000

"Přebytku skrývky na mezideponii" DEPONIE*0,3 330,000
1 2 3 4 5 6 7 8
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HSV Práce a dodávky HSV

10 001 174201101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením
výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 13,500

"Nenávodních svahů průcezné hrázky" 2*7,5*0,9 13,500

ZASYP Součet 13,500

11 232 181006114
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve
sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m m2 2 900,000

ROZPROST
RENI "V ploše mokřadu nad hladinou vody a vblízkém okolí" 1800 1 800,000

DEPONIE
"Na deponii trvalého uložení"
(ORNICE-ROZPROSTRENI*0,3)/0,3 1 100,000

Součet 2 900,000

12 231 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 800,000

"V ploše SO 05 a nejbližší okolí" ROZPROSTRENI 1 800,000

13 005 00572410 osivo směs travní parková kg 72,000

1800 * 0,04 72,000

14 001 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 2 900,000

"Urovnání plochy mokřadu včetně břehů a nejbližšího okolí"
2900 2 900,000

3 Svislé a kompletní konstrukce

15 R06

pačokování betonových konstrukcí v kontaktu se zeminou -
použítí zeminy jílovinové žárovzdorné (ČSN 72 1330) surové
kusové Modřice MIC - dodávka + montáž kpl 1,000

4 Vodorovné konstrukce

16 321 457571111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků bez
zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm m3 10,000

FILTR
"Průcezná hrázka do nápustného koryta, půdorysná plocha
44,0 m2" 50,0*0,2 10,000

17 312 463211153

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i
příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s
urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene
hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg m3 24,750

ROVNANINA
"Průcezná hrázka litorálního pásma, plocha v příčném profilu:
8,25 m2" 8,25*3,0 24,750

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 R R01
Ošetření pracovních spar těsněním a důkladné očištění před
další betonáží kpl 1,000

Pro celý stavební objekt:
- použití bitumenových plechů nebo gumových pásů
- včetně očištění pracovních spár tlakovou vodou a jejich navlhčení
bezprostředně před následnou betonáží
- včetně dodání materiálu
- předpokládaná délka pracovních spár 8 m.

19 221 R03 Obetonování potrubí betonem vodostavebným C30/37 XF3 m3 8,225

- výchozí položka 919535556
- změna betonu na C30/37 XF3 S3
- tloušťka obetonování 150 mm
- sklon svislých ploch 10:1
- položka včetně vazacího drátu a ocelových ok
-včetně prefabrikovaných betonových podkladů pod potrubí

"Obetonování nápustného potrubí DN 400, 0,35 m3/mb"
23,5*0,35 8,225

Součet 8,225

767 Konstrukce zámečnické

20 R R08

Osazení ocelového poklopu dvoukřídlého uzamykatelného
včetně dodávky, materiálu a montáže (svaření, řezání, žárové
zinkování). kpl 1,000

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV
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Položka včetně: dodávky, tvarování, montáže, montážního materálu,
svařování, řezání atd.
Veškeré zámečnické výrobky budou  při volném povrchu žárově
pozinkovány (síla pozinku min. 120 mikronů).

Specifikace materiálu:

- A - ocelového rámu: 1650/55/55/5 mm a 800/55/55/4 mm - po 2 KS;
- B - plech ocelový lístkový 750/800/4  a 900/800/4;
- C - ocelová pásovina 120/80/4 - 4 KS;
- D - ocelový vysouvací pant - 4 KS;
- E - obvodová výztuha:
        750/50/4 - 2 KS,
        800/50/4 - 4 KS,
        900/50/4 - 2 KS;
- F - ocelový profil do betonu se zápustnou hlavou na chemickou kotvu - 4
KS;
- G - ocelová pásovina 120/80/10 - 4 KS;
- H - madlo:  ocelová tyč D8 mm délky 400 mm - 4 KS;
- I - petlice vhodná do exteriréru, např. typ 110/I/240;
- J - kotvící ocelový pás 150/50/3 - 15 KS;

- bezpečnostní visací zámek vhodný do exteriéru - 1 KS;

- včetně zhotovení výřezu pro možné nasazené cévové tyče jako
ovládánání uzavíracího stavítka nápustného potrubí;
- včetně žárového pozinkování všech ocelových konsturkcí v tl. 120
mikronů.

21 R R09

Osazení česlí, včetně D+M
Osazení ocelových česlí včetně dodávky, materiálu a
montáže (svaření, řezání, žárové zinkování). kpl 1,000

Položka včetně: dodávky, tvarování, montáže, montážního materálu,
svařování atd.
Veškeré zámečnické výrobky budou  při volném povrchu žárově
pozinkovány (síla pozinku min. 120 mikronů).

Specifikace materiálu:
- L - ocelový rám 2400x40/40/5 a 760x40/40x5 - po 2 KS,
- M - rám česlí: ocelové ploché tyče 2384x30/6 a 744x30/6 - po 2 KS,
- N - česlice: ocelové plochá tyč 2372x30/6 - 10 KS,
- O - vzpěra: ocelová tyč 732 x 10 - 1 KS,
- P - petlice vhodná do exteriréru, např. typ 110/I/240,,
- R - zarážka: ocelová plochá tyč: 15x30x4- 2 KS,
- bezpečnostní visací zámek vhodný do exteriéru.

- včetně žárového pozinkování všech ocelových konsturkcí v tl. 120
mikronů.

998 Přesun hmot

22 321 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 64,425

Celkem
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba MVN1 na Zumru včetně polní cesty C36 v k.ú. Otnice

Objekt:   MVN1 na Zumru

Část: SO 06 Svodný průleh a zasakovací tůň

JKSO:   Datum:   1. 4. 2021

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena
zadání

Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1 232 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do
1:5 m3 1 800,000

"V ploše zprůlehu a zasakovací tůně" 6000*0,3 1 800,000

ORNICE Součet 1 800,000

2 001 131151105

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3 m3 49,495

"Pro svodný průleh, délka 252,0 m, plocha v PF 0,5 m2/mb "
252,0*0,5 126,000

"Pro zasakovací tůň, délka 25 m, v PF 15,0 m2/mb" 25*15 375,000

"Pro přepad do sedimentační tůně, šířka 2,9 m, v PF 1,55
m2/mb" 2,9*1,55 4,495

"Odečet skrývky v ploše výkopů" -1520*0,3 -456,000

Součet 49,495

3 232 162206112

Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se
složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20
do 50 m m3 2 919,600

"Na rozprostření v místě průlehu (SO 06) a nejbližšího okolí,
na mezideponii a zpět"

(ROZPROSTRENI_100*0,1+ROZPROSTRENI_300*0,3)*2 2 919,600

Součet 2 919,600

4 232 162306111

Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se
složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes
100 do 500 m m3 680,400

"Přebytku srkývky na mezideponii" DEPONIE*0,3 340,200

"Přebytku skrývky na deponii trvalého uložení" DEPONIE*0,3 340,200

Součet 680,400

5 232 167103101
Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné
zúrodnění m3 1 800,000

"Na rozprostření v ploše so04 nad hladinou vody a na
navýšení na levém břehu, z mezideponie zpět"
ROZPROSTRENI_300*0,3+ROZPROSTRENI_100*0,1 1 459,800

"Přebytku skrývky z mezideponie na deponii trvalého uložení"
DEPONIE*0,3 340,200

Součet 1 800,000

6 001 171103201

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny
přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 %
PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu m3 585,580

"Do zemního valu průlehu, 2,68 m2/mb, délka 218,5 m"
218,5*2,68 585,580

7 001 171251101

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny
ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv
třídy těžitelnosti m3 340,200

"Přebytku skrývky na mezideponii" DEPONIE*0,3 340,200

8 232 181006114
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve
sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m m2 5 433,000

1 2 3 4 5 6 7 8
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HSV Práce a dodávky HSV

"Opětovné použití sejmutého materiálu v místě stavby SO 06"
ORNICE/0,3 6 000,000

"Odečet rozprostření v tl. 0,1 m - viz Vzorový výkres
svodného průlehu, dl. 210 m" -ROZPROSTRENI_100 -1 701,000

ROZPROST
RENI_300 Mezisoučet 4 299,000

DEPONIE

"Přebytku na deponii"
(ORNICE-ROZPROSTRENI_100*0,1-ROZPROSTRENI_300
*0,3)/0,3 1 134,000

Součet 5 433,000

9 232 181006121
Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5,
tloušťka vrstvy do 0,10 m m2 1 701,000

ROZPROST
RENI_100

"Rozprostření v tl. 0,1 m - viz Vzorový výkres svodného
průlehu, dl. 210 m" 210*(2,1+1,5+4,5) 1 701,000

10 231 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 5 661,760

"Břehů při sklonu 1:5 a mírnějším, dle tabulky kubatur" 6000 6 000,000

"Odečet svahování" -SVAH -338,240

Součet 5 661,760

11 005 00572410 osivo směs travní parková kg 226,470

5661,76 * 0,04 226,470

12 231 181451312
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše na
svahu přes 1:5 do 1:2 m2 338,240

"Dle tabulek kubatur v příčných řezech" 338,24 338,240

13 005 00572410 osivo směs travní parková kg 13,530

338,24 * 0,04 13,530

14 001 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 5 661,760

"Břehů při sklonu 1:5 a mírnějším, dle tabulky kubatur" 6000 6 000,000

"Odečet svahování" -SVAH -338,240

Součet 5 661,760

15 001 182201101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v
jakékoliv hornině m2 338,240

SVAH "Dle tabulek kubatur v příčných řezech" 338,24 338,240

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 R R01
Ošetření pracovních spar těsněním a důkladné očištění před
další betonáží kpl 1,000

Pro celý stavební objekt:
- použití bitumenových plechů nebo gumových pásů
- včetně očištění pracovních spár tlakovou vodou a jejich navlhčení
bezprostředně před následnou betonáží
- včetně dodání materiálu
- předpokládaná délka pracovních spár 8 m.

17 221 R03 Obetonování potrubí betonem vodostavebným C30/37 XF3 m3 8,225

- výchozí položka 919535556
- změna betonu na C30/37 XF3 S3
- tloušťka obetonování 150 mm
- sklon svislých ploch 10:1
- položka včetně vazacího drátu a ocelových ok
-včetně prefabrikovaných betonových podkladů pod potrubí

"Obetonování nápustného potrubí DN 400, 0,35 m3/mb"
23,5*0,35 8,225

Součet 8,225

767 Konstrukce zámečnické

18 R R08

Osazení ocelového poklopu dvoukřídlého uzamykatelného
včetně dodávky, materiálu a montáže (svaření, řezání, žárové
zinkování). kpl 1,000

1 2 3 4 5 6 7 8
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HSV Práce a dodávky HSV

Položka včetně: dodávky, tvarování, montáže, montážního materálu,
svařování, řezání atd.
Veškeré zámečnické výrobky budou  při volném povrchu žárově
pozinkovány (síla pozinku min. 120 mikronů).

Specifikace materiálu:
- A - ocelového rámu: 1650/55/55/5 mm a 800/55/55/4 mm - po 2 KS;
- B - plech ocelový lístkový 750/800/4  a 900/800/4;
- C - ocelová pásovina 120/80/4 - 4 KS;
- D - ocelový vysouvací pant - 4 KS;
- E - obvodová výztuha:
        750/50/4 - 2 KS,
        800/50/4 - 4 KS,
        900/50/4 - 2 KS;
- F - ocelový profil do betonu se zápustnou hlavou na chemickou kotvu - 4

KS;
- G - ocelová pásovina 120/80/10 - 4 KS;
- H - madlo:  ocelová tyč D8 mm délky 400 mm - 4 KS;
- I - petlice vhodná do exteriréru, např. typ 110/I/240;
- J - kotvící ocelový pás 150/50/3 - 15 KS;

- bezpečnostní visací zámek vhodný do exteriéru - 1 KS;

- včetně zhotovení výřezu pro možné nasazené cévové tyče jako
ovládánání uzavíracího stavítka nápustného potrubí;
- včetně žárového pozinkování všech ocelových konsturkcí v tl. 120
mikronů.

19 R R09

Osazení česlí, včetně D+M
Osazení ocelových česlí včetně dodávky, materiálu a
montáže (svaření, řezání, žárové zinkování). kpl 1,000

Položka včetně: dodávky, tvarování, montáže, montážního materálu,
svařování atd.
Veškeré zámečnické výrobky budou  při volném povrchu žárově
pozinkovány (síla pozinku min. 120 mikronů).

Specifikace materiálu:
- L - ocelový rám 2400x40/40/5 a 760x40/40x5 - po 2 KS,
- M - rám česlí: ocelové ploché tyče 2384x30/6 a 744x30/6 - po 2 KS,
- N - česlice: ocelové plochá tyč 2372x30/6 - 10 KS,
- O - vzpěra: ocelová tyč 732 x 10 - 1 KS,
- P - petlice vhodná do exteriréru, např. typ 110/I/240,,
- R - zarážka: ocelová plochá tyč: 15x30x4- 2 KS,
- bezpečnostní visací zámek vhodný do exteriéru.

- včetně žárového pozinkování všech ocelových konsturkcí v tl. 120
mikronů.

998 Přesun hmot

20 321 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 0,320

Celkem
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba MVN1 na Zumru včetně polní cesty C36 v k.ú. Otnice

Objekt:   MVN1 na Zumru

Část: SO 07 Zemní val

JKSO:   Datum:   1. 4. 2021

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena
zadání

Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1 232 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do
1:5 m3 858,000

"V ploše valu" 2860*0,3 858,000

ORNICE Součet 858,000

2 001 131251104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 198,470

"Dle tabulky kubatur po odečtení výkopu pro hráz (SO 02)"
4359,14-3302,67 1 056,470

"Odečet skrývky"-ORNICE -858,000

Součet 198,470

3 232 162206112

Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se
složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20
do 50 m m3 2 219,268

"Na rozprostření: na mezideponii a zpět"
2*ROZPROSTRENI*0,3 2 219,268

4 232 167103101
Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné
zúrodnění m3 1 967,634

"Na rozprostření na hrázi nad hladinou vody, z mezideponie
zpět" ORNICE+ROZPROSTRENI*0,3 1 967,634

5 001 171103201

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny
přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 %
PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu m3 3 482,944

"Zemní val, dle tabulky kubatur, s přičtením násypů do
předem zhotovených výkopů, po odečtení násypu hráze (SO
02), s odečtěním rozprostření skrývky"

7165,51+4359,14-6932,072-ROZPROSTRENI*0,3 3 482,944

Součet 3 482,944

6 232 181006114
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve
sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m m2 3 698,780

ROZPROST
RENI "KORUNA a vzdušní líc zemního valu" KORUNA+SVAH 3 698,780

7 231 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 533,200

"Na koruně zemního valu" KORUNA 2 533,200

8 005 00572410 osivo směs travní parková kg 101,328

2533,2 * 0,04 101,328

9 231 181451312
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše na
svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 165,580

"Na vzdušním líci zemního valu" SVAH 1 165,580

10 005 00572410 osivo směs travní parková kg 46,623

1165,58 * 0,04 46,623

11 001 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 2 533,200

KORUNA

"Urovnání koruny zemního valu, dle tubulky kubatur po
odečtení úpravy koruny hráze (SO 02)"
5144,4-307,2*(5,0+3,5) 2 533,200
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HSV Práce a dodávky HSV

12 001 182201101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v
jakékoliv hornině m2 1 165,580

SVAH "Dle tabulek kubatur v příčných řezech" 1165,58 1 165,580

2 Zakládání

13 001 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti
I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných m2 1 536,000

"Urovnání základové spáry, dle délky v příčných řezech,
střední šířka 5,0 m" 307,2*5,0 1 536,000

998 Přesun hmot

14 321 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 0,148

Celkem
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Stavba MVN1 na Zumru včetně polní cesty C36 v k.ú. Otnice

Objekt:   MVN1 na Zumru

Část: VRN

JKSO:   Datum:   8. 4. 2021

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena
zadání

Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7 8

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 R R62 Zajištění archeologického dozoru v průběhu stavby kpl 1,000

2 R R102

Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných
geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru
zeměměřictví. kpl 1,000

3 R R106

Vypracování plánu BOZP. Zajištění plnění povinností
vyplývajících ze zák.č. 309/2006Sb. a nař.vlády č.
591/2006Sb. kpl 1,000

Vypracování  plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve
smyslu §15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb., který předá zhotovitel
objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí staveniště. Zajištění
plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a nař.vlády č. 591/2006Sb.

4 R R108 Instalace norné stěny v korytě toku kpl 1,000

Instalace norné stěny v korytě toku a její údržba po celou dobu provádění
stavby, po skončení stavebních prací v korytě toku odstranění norné stěny

5 R R110
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků, včetně
uvedení do původního stavu, zpět jejich vlastníkům. kpl 1,000

6 R R75 Zajištění umístění štítku o povolení stavby kpl 1,000

1 1,000

7 R R81 Fotodokumentace stavby kpl 1,000
Fotodokumentace před zahájením stavby, fotodokumentace průběhu
stavby, pastportyzace místních komunikací apod.)

8 R R83
Aktualizace manipulačního a provozního řádu - pro celou
stavbu kpl 1,000

9 R R84
Vypracování havarijního a povodňového plánu - pro celou
stavbu kpl 1,000
Včetne provedení opatření z nic vyplývajících

10 R R85
Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně
provedené stavby - pro celou stavbu kpl 1,000

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré
+ 1 v elektronické formě) objednateli:
- včetně geodetického zaměření skutečně provedené stavby odborně
způsobilou osobou v oboru zeměměřictví  které bude obsahovat
polohopisné a výškopisné zaměření stavby a jejích jednotlivých objektů
(situace, podélný profil, příčné profily) s návazností na katastr nemovitostí
a projektovou dokumentaci.

11 R R91

Prlběžná údržba dotčených komunikací a dotčených
pozemků, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu
a jejich protokolární předání kpl 1,000
Průběžná údržba všech dotčených ploch a komunikací po celou dobu
stavby, včetně uvedení všech povrchů a komunikací do původního stavu a
jejich protokolární předání

12 R R94
Zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných
přípojek, deponií apod. pro všechny objekty kpl 1,000

13 R R96 Zajištění publicity kpl 1,000

předpokládá se osazení  a umístěním trvalého panelu:
- formátu min. A1 na dvou sloupcích,
- včetně návrhu, výroby, nákupu, dopravy a osazení.

14 R R95
Zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné
provádění a dokončení díla kpl 1,000

15 R R99 Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením kpl 1,000
1 2 3 4 5 6 7 8

VRN Vedlejší rozpočtové náklady
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Položka obsahuje: provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých
stromů (obedněním latěmi, ochranou geotextílií a ovázáním), které by
mohly být činností na stavbě ohroženy či poškozeny"- předpoklad ochrany
10 ks stromů -podél Otnického potoka

Celkem
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