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SO 01 Zemni hraz
SO 01.1 Zemni hréz - sanace prusaku
SO 01.2 Zemni hraz - zemnik Z3

Ochranna retenéni nadrz Lichnov Il — sanace prisaku

Polozka

Popis poloZzky

Kubatura

Jednotka

Pripravné prace, obnova konstrukci

1.1

Odstranéni/sejmuti ornice v tl. 200mm

1 605,0

V ploSe zarezu pro sanaci LB S =443 m2

V ploSe zarezu pro sanaci PB S = 1162 m2

Plocha celkem S =443 + 1162 = 1 605 m2

Predpokladany objem V =1 605 x 0,2 = 321 m3

Doprava/presun na vzdalenost do 500m na MD

1.2

Ohumusovani a oseti v tl. 200mm

1 605,0

Provede se: Upravu plané se zhutnénim, rozprostreni ornice,
zatravnéni a oseti, potfebnd zalivka a udrzba

V ploSe zarezu pro sanaci LB S =443 m2

V ploSe zarezu pro sanaci PB S = 1162 m2

Plocha celkem S = 443 + 1162 = 1 605 m2

Predpokladany objem V = 1 605 x 0,2 = 321 m3

NaloZeni a doprava/presun na vzdalenost do 500m z MD

1.3

Odstranéni/odtézeni stavajicich konstrukci

PFivodni koryto - kamenny (makadamovy) pohoz 64 - 125mm, tl.
0,4m dle DPS 2011

138,0

65% objemu tj. 90 m3 se pouzij na obnovu kci viz pol. 1.4,

35% tj. 48 m3 bude prebytek, z toho 11 m3 se pouZzije na vystabu
hrazky sedimentacniho prostoru v koryté pod hrazi - viz pol. 18
Ostatni naklady

V=S xtl.=345x 0,40 = 138 m3

Opevnéni LB svahu zatopy - kamenny zahoz Ds = 0,2 az 0,4m tl.
0,6m dle DPS 2011, dle skute¢nosti Ds = cca 0,5 az 1,0m, tl. cca
0,80m - odborny odhad

232,0

V=S xtl.=290 x 0,80 = 232 m3

Opevnéni PB svahu zatopy - kamenny zahoz Ds = 0,2 az 0,4m tl.
0,6m dle DPS 2011, dle skute¢nosti Ds = cca 0,5 az 1,0m, tl. cca
0,80m - odborny odhad

184,0

V=S xtl.=230x0,80 = 184 m3

Doprava/presun na vzdalenost do 500m na MD

AQUATIS a.s.

F. Vykaz vymér
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Projektova dokumentace

pro provadéni stavby - aktualizace

Ochranna retenéni nadrz Lichnov Il — sanace prisaku

Polozka

Popis polozky

Kubatura

Jednotka

1.4

Obnova odstranénych konstrukci

Privodni koryto - Obnova/provedeni kamenného
(makadamového) pohozu 64 - 125mm, tl. 0,4m (dle DPS 2011) z
puvodniho rozebraného kamenného pohozu uloZzeného na MD,
(nakup nového pohozu v mnozstvi 35% objemu)

138,0

V =S xtl.=345x 0,40 = 138 m3

Opevnéni LB svahu zatopy - Obnova/provedeni zahozu z
lomového kamene Ds = cca 0,5 az 1,0m, tl. 0,8 m (0,2 az 0,4 dle
DPS 2011, dle skute¢nosti Ds = cca 0,5 a7 1,0m, tl. cca 0,8m -
odborny odhad) z pavodniho rozebraného kamene uloZzeného na
MD, (nakup nového kamene v mnozstvi 20% objemu)

232,0

V=S xtl.=290 x 0,80 = 232 m3

Opevnéni PB svahu zatopy - Obnova/provedeni zahozu z
lomového kamene Ds = cca 0,5 az 1,0m, tl. 0,8 m (0,2 az 0,4 dle
DPS 2011, dle skute¢nosti Ds = cca 0,5 a7 1,0m, tl. cca 0,8m -
odborny odhad) z pavodniho rozebraného kamene ulozeného na
MD, (nakup nového kamene v mnozstvi 20% objemu)

184,0

V=S xtl.=230x 0,80 = 184 m3

NalozZeni a doprava/pfesun na vzdalenost do 500m z MD

15

Odstranéni/odtéZzeni opevnéni z kament 200 az 300mm v tl.
0,4m pod ochumusovanim (podle DPS 2011 spodni vrstva pol. 9
na vykrese, jinak pol.17b na vykrese),

332,0

Odtézeni se provede, pokud byla konstrukce opevnéni
realizovana. Pokud ne, bude uvedeny objem predstavovat vykop
ostatnich zemin (viz pol. 2.2 v uvedeném mnozstvi 332m3)

LB S=270 m2, 1. 0,4 m,V =270x 0,4 =108 m3

PB S=560 m2, tl. 0,4 m, V =560 x 0,4 = 224 m3

V =108 + 224 = 332 m3

Doprava/presun na vzdalenost do 500m na MD

1.6

Obnova/provedeni opevnéni z kamenl 200 az 300mm v tl. 0,4m
pod chumusovanim (podle DPS 2011 spodni vrstva pol. 9 na
vykrese, jinak pozn. u pol. 27 na vykrese)

332,0

Obnova se provede, pokud byla konstrukce opevnéni realizovana
a tedy i odstranéna/odtézena. Pokud ne, bude uvedeny objem
proveden jako Zpétny hutnény zasyp zafezu materialem z
vykopuviz pol. 8 v uvedeném mnozstvi 332 m3

AQUATIS a.s.

F. Vykaz vymér
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Projektova dokumentace

pro provadéni stavby - aktualizace

Ochranna retenéni nadrz Lichnov Il — sanace prisaku

Polozka

Popis polozky

Kubatura

Jednotka

Vykopy

2.1

Vykop - material tésniciho koberce, soudrzné zeminy -
svahové hliny, (jemnozrnné zeminy -f-, F2, F4, F6), tf. 3 a 4,
50%/50%

3023,0

Vypocet objemu viz tabulka,
V =2612 x 1,05 = 2743 m3

OdtéZeni ¢asti tésniciho prvku (na zacatku 2. st.s.) vybudovaného
v 1. stavebni sezdné,

V =280 m3 viz nize,

Celkovy objem V = 2743 + 280 = 3023 m3

Selektivni tézba tésnicich zemin koberce a ukladani na deponii s
moznosti nasledného vyuziti do nového tésniciho prvku (Casti
téZeného objemu zeminy - pfedpoklad min 80% vyuzitelnosti) v
pfipadé, Ze se zemina do nového tésniciho prvku nebude tézit v
zemniku Z3 (a podle dalSich pozadavkd uvedenych v pfil. D.1 TZ)

V misté delimitace mezi Useky realizovanymi v 1. a ve 2 stavebni
sezOné se na zacatku 2. stavebni sezény ¢ast nového tésniciho
prvku vybudovaného v 1. st. sezéné selektivné odtézi a ulozi na
MD s moznosti nasledného pouziti,

Celkovy objem vykopu V = az 730 m3 zeminy z toho

cca do 40% tésniciho prvku V = 0,385 x 730 = 280 m3,

cca 60% zemin zpétného zasypu V = 0,625 x 730 = 450 m3,

Doprava/presun na vzdalenost do 500m na MD

Ulozeni na MD do figury, srovnani a vyspadovani horniho
povrchu a svahu, zabranéni vyschnuti a rozbfednuti zemin, zajistit
pfipadné zakrytim figury zeminy félii (a podle dalSich pozadavki
uvedenych v pfil. D.1 TZ)

4280,0

Jedna se o mnozstvi zeminy potfebné pro vybudovani nového
tésniciho prvku zvétseného o prehutnéni a zohlednéni min 80%
vyuzitelnosti vytézené zeminy

V =2913 x 1,08 + 280 = 3146 + 280 = 3426 m3 (x1,08 je 8% V na
prehutnéni zeminy)

V = 3146/0,8 + 280/0,8 = 3930 + 350 = 4 280 m3 (/0,80 je
zohlednéni 80% vyuzitelnosti vytéZzené zeminy tésniciho koberce
a t&sn. prvku)

AQUATIS a.s.
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Projektova dokumentace Ochranna retenéni nadrz Lichnov Il — sanace prisaku
pro provadéni stavby - aktualizace

PoloZzka Popis polozky Kubatura | Jednotka

Vykop - ostatni zeminy - tf. 3 a 4, 50%/50%, nesoudrzné i
2.2 soudrzné zeminy (fluvialni Stérky, svahové zahlinéné sute, 5637,0 m
zbytky svahovych hlin - ochranna vrstva)

Vypocet objemu viz tabulka,

V = 4940 x 1,05 = 5187 m3

Odtézeni ¢asti zemin zpétného zasypu (na zacatku 2. st.s.)
vybudovaného v 1. stavebni sezoné,

V =450 m3 viz nize,

Celkovy objem V = 5187 + 450 = 5637 m3

V misté delimitace mezi Useky realizovanymi v 1. a ve 2 stavebni
sezoneé se na zacatku 2. stavebni sezény ¢ast nového tésniciho
prvku vybudovaného v 1. st. sezéné selektivné odtézi a ulozi na
MD s moznosti nasledného pouziti,

Celkovy objem vykopu V = az 730 m3 zeminy z toho

cca do 40% tésniciho prvku V = 0,385 x 730 = 280 m3,

cca 60% zemin zpétného zasypu V = 0,625 x 730 = 450 m3,

Doprava/presun na vzdalenost do 500m na MD

2.3 Vykop/vylom - skalni podlozi - tF. 5 a 6, 50%/50%, 230,0 m®

Pro tloustku betonového blo€ku h = 0,5m

Vypocet objemu viz tabulka,

V = (327,0 (tabulka) - 149,0 (ruéni vykop ve skéale)) x 1,05 =
187m3

Pro tloustku betonového blo¢ku h = 1,0m

Vypocet objemu viz tabulka,

V = (562,0 (tabulka) - 115,0 (ruéni vykop ve skéale)) x 1,05 =
469,5 m3

V =187 x 0,85 + 469,5 x 0,15 = 159 + 71 = 230 m®

Na 15% délky se predpoklada tl. betonového blo€ku az 1,0m
Doprava/presun na vzdalenost do 500m na MD

AQUATIS a.s. F. Vykaz vymér Stranka 4



Projektova dokumentace

pro provadeéni stavby -

aktualizace

Ochranna retenéni nadrz Lichnov Il — sanace prisaku

Polozka

Popis polozky

Kubatura

Jednotka

2.4

Ruéni vykop ve skale na tloustku min 300 mm nad
zakladovou sparou (skalni podlozi - tf. 5 a 6, 50%/50%)

167,5

m3

Pro tloustku betonového blo¢ku h = 0,5m

H=0,30m, 1:1,5, S = (2,5+1,5x0,3) x 0,3 = 0,89m2

L (LB) = 55,97m, L (PB) = 111,53m, L = 55,97 + 111,53 =
167,50m

V (LB)=SxL=0,89x167,5=149,1 m3 - pro odecet ze skalniho

vylomu

H=0,30m, 1:1,5, S = (2,5+1,5x0,3x1,1) x 0,3 x 1,1 = 0,99m2

L (LB) = 55,97m, L (PB) = 111,53m, L = 55,97 + 111,53 =
167,50m

V (LB)=SxL=0,99 x167,5=167,5m3

Pro tloustku betonového blo¢ku h = 1,0m

H=0,30m, 1:1,0, S = (2,0+1,0x0,3) x 0,3 = 0,69m2

L (LB) = 55,97m, L (PB) = 111,53m, L = 55,97 + 111,53 =
167,50m

V(LB)=SxL=0,69x167,5=115,6 m3 - pro odecet ze skalniho

vylomu

H=0,30m, 1:1,0, S = (2,0+1,0x0,3x1,1) x 0,3 x 1,1 = 0,77m2

L (LB) = 55,97m, L (PB) = 111,53m, L = 55,97 + 111,53 =
167,50m

V (LB)=SxL=0,77 x 167,5 = 129,0 m3

Doprava/presun na vzdalenost do 500m na MD

2.5

Docisténi zékladové spary po jejim dosazeni ruénim
vykopem

774,0

Pro tloustku betonového blo¢ku h = 0,5m

S =(55,97 +111,53) x 1,05 x (2,5 + 2 x 0,91) = 167,5 x 1,05 x
4,32 = 760,0m2

Pro tloustku betonového blocku h = 1,0m

S =(55,97 + 111,53) x 1,05 x (2,0 + 2 x 1,42) = 167,5 x 1,05 X
4,84 = 851,3m2

V = 760 x 0,85 + 852 x 0,15 = 646 + 128 = 774 m?

Na 15% délky se predpoklada tl. betonového blo¢ku az 1,0m

Poznamka pro polozky 2.4 a 2.5:

P¥i realizaci zafezu v arovni skalniho podlozi bude postupovano
velmi obezfetné, skalni podloZi bude na tl. min 300 mm nad
zakladovou spéarou dotézeno ruéné (bez pouziti tézké
mechanizace), zékladovéa spara bude manualné dogisténa od
zbytkd poruSené horniny a vyfoukana stlacenym vzduchem,
betonovy blo¢ek bude proveden bezprostfedné po ocisténi a
prevzeti zakladové spary TDI (a podle dalSich poZzadavkl
uvedenych v pfil. D.1 TZ).

AQUATIS a.s.

F. Vykaz vymér
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Projektova dokumentace

pro provadeéni stavby -

aktualizace

Ochranna retenéni nadrz Lichnov Il — sanace prisaku

PoloZzka Popis polozky Kubatura | Jednotka
Odstranéni/odtézeni €asti hradze v prostoru PB zavazani 3
3.1 . 41,2 m
(v prostoru pfié. fezu 14/01)
Odtézeni hraze zahrnuje:
Odtézeni vnéjSi stabilizaéni z6na z kamenité sypaniny z
navétralych a rozpadlych drob a bridlic (G2 - GP, G3 - G-F) (pol.3
na vykrese), tf. 3 a 4, 50/50%, V = 28,6 m3
OdtéZeni ochranné filtracni vrstvy z materialu zény 2, (pol. 11 na
vykrese), tf. 3 a 4, 50/50%, V = 8,6 m3
Odtézeni tésniciho jadra hraze (pol. 1 na vykrese), tf. 3 a 4,
50/50%, V = 4,0 m3
Provedeni podle pozadavkd uvedenych v pfil. D.1 TZ
Celkovy objem V =286 + 8,6 + 4,0 =41,2 m3
Doprava/presun na vzdalenost do 500m na MD
OdtéZeni hraze nezahrnuje:
Odstranéni/sejmuti ornice v tl. 200mm, viz pol. 1.1 VV
Odstranéni opevnéni z kamen velikosti 200 az 300mm v tl.
0,4m, viz pol. 1.5 VV
Obnova odstranéné &asti hraze v prostoru PB zavazani
3.2 o o
(v prostoru pfFi€. fezu 14/01)
Po vrstvach hutnény nasyp jednotlivych ¢asti hraze, tloustka
vrstev 0,25 az 0,3m po zhutnéni pfi pouziti hutniciho vibraéniho
valce m = 15 tun, tloustka vrstev 0,15 az 0,20m po zhutnéni pfi
pouziti malého hutniciho vibraéniho véalce m = 1,5 tun s Sifkou
béhounu cca 1,0m - ve stisnénych podminkach pfi koruné hraze,
v parametrech podle pozadavku pfilohy D.1 TZ
Ochranna vrstva zeminy tl. 0,3 m z materialu zoény 2 (pol. 22 na
vykrese) nad vrstvou nového tésniciho prvku tl. 0,75 m - je
zahrnuta v pol. 7 VW
VnéjSi stabiliza¢ni zéna z kamenité sypaniny z navétralych a
rozpadlych drob a bfidlic (G2 - GP, G3 - G-F) (pol. 29 na vykrese, 215 3
pavodné pol.3 DPS 2011) ' m
V=215m3
Obnova konstrukce konstrukce opevnéni z kamen( velikosti 200
az 300 mm v tl. 0,4m 22,4 m?
V =22,40 m3
NaloZeni a doprava/presun zemin z MD ze vzdalenosti 500 m
Obnova odstranéné ¢asti hrdze nezahrnuje:
Obnovu ochranné vrstvy zeminy tl. 0,3m z materialu zény 2, viz
pol. 7 VV
Rozprostreni ornice a oseti v tl. 200mm, viz pol. 1.2 VV
AQUATIS a.s. F. Vykaz vymér Stranka 6



Projektova dokumentace

pro provadéni stavby - aktualizace

Ochranna retenéni nadrz Lichnov Il — sanace prisaku

Polozka

Popis polozky

Kubatura

Jednotka

Odtézeni kce vozovky na koruné hraze a v prostoru obratisté
(LB a PB)

Nosna vrstva - vibrovany Stérk tl. 300mm - SV 300

153,0

Na koruné hraze a v prostoru PB obratisté S = 93 m2

V prostoru LB obratisté S = 56 m2

Plocha celkem S = (93 +56) x 1,025 = 153 m2, V = 153 x 0,30 =
45,9 m3

Vibrovany $térk (SV) je kamenivo frakce 32-63 (3térk),
rozprostifené do vrstvy a do jeho mezer se vibrovanim vpravuje
kamenivo nizSich frakci (nejprve 8-16 a pak 0-4).

Podsypna vrstva - Stérkopisek (0-32 mm) tl. 200 mm - SP 200

181,2

Na koruné hraze a v prostoru PB obratisté, obvod L =70 m, S =
93 +70x 0,25 = 110,50 m2

V prostoru LB obratisté, obvod L =41 m, S =56 + 41 x 0,25 =
66,30 m2

Plocha celkem S = (110,50 + 66,30) x 1,025 = 181,2 m2, V =
181,3x 0,20 = 36,30 m3

V =45,90 + 36,30 = 82,2 m3

Doprava/presun na vzdalenost do 500m na MD (pouziti pro
zpétny zasyp zarezu pro tésnici prvek)

Vibrovany $térk (SV) je kamenivo frakce 32-63 (3térk),
rozprostiené do vrstvy a do jeho mezer se vibrovanim vpravuje
kamenivo nizSich frakci (nejprve 8-16 a pak 0-4).

Provedeni (obnova) kce vozovky na koruné hraze a v
prostoru obratiSté (LB a PB)

Nosna vrstva - vibrovany Stérk tl. 300mm - SV 300

157,0

Na koruné hraze a v prostoru PB obratisté S = 93 m2

V prostoru LB obratisté S = 56m?2

Plocha celkem S = (93 + 56) x 1,05 = 157 m2,

Vibrovany $térk (SV) je kamenivo frakce 32-63 (5térk),
rozprostfené do vrstvy a do jeho mezer se vibrovanim vpravuje
kamenivo nizSich frakci (nejprve 8-16 a pak 0-4).

Podsypna vrstva - Stérkopisek (0-32 mm) tl. 200 mm - SP 200

185,7

Na koruné hraze a v prostoru PB obratisté, obvod L =70 m, S =
93 +70 x 0,25 = 110,50 m2

V prostoru LB obratisté, obvod L =41 m, S =56 +41 x 0,25 =
66,30 m2

Plocha celkem S = (110,50 + 66,30) x 1,05 = 176,80 x 1,05 =
185,70 m2

Provedeni z nového nakupovaného materialu

AQUATIS a.s.

F. Vykaz vymér
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Projektova dokumentace

pro provadéni stavby - aktualizace

Ochranna retenéni nadrz Lichnov Il — sanace prisaku

PoloZzka Popis polozky Kubatura | Jednotka
6 Oprava poSkozené cesty - pFijezdu do nadrze (SO 09), pfijezd

na koruné hraze, koruna hraze a obratisté na PB
Pfijezd do nadrze (SO09) v rozsahu L = 120m, S = 436 m2,
O =250m
Cesta na koruné hraze LB - plocha pfijezdu, S = 154 m2,
O = 65m
Cesta na koruné hraze PB - koruna a obratisté, S = 210 m2,
0 =89 m
Plocha celkem S = (436 + 154 + 210 ) x 1,05 = 840 m2,
Obvod celkem O = (250 + 65 + 89) =404 m
Oprava se sklada z téchto Cinnosti a praci:
Odtézeni poskozené vrstvy Stérku (SV 300) makadam frakce,

6.1 32-63mm s vyplni) tl. 200mm s odvozem na MD na vzdalenost 861,0 m?
500m,
S=840x1,025=861,0m2, V= 861x0,2=172,2 m3

6.2 .SI’_(:)ijanl pI9c}hy zachované konstrukce Stérkové vozovky a 9410 m?2
jeji prehutnéni
S =840 + (404 x 0,25) = 840 + 101 = 941 m2

6.3 Vybudovan’l nosne \(rstvy SV v tl. 200mm z nového, 8610 m?
nakupovaného materialu
S =840x1,025=861,0m2, V=861x0,2=172,2 m3
Vibrovany $térk (SV) je kamenivo frakce 32-63 (3térk),
rozprostfené do vrstvy a do jeho mezer se vibrovanim vpravuje
kamenivo nizSich frakci (nejprve 8-16 a pak 0-4).

7 Vybudovani konstrukce nového tésniciho prvku 3193,0 m°
Po vrstvach hutnény nasyp ze svahovych hlin - jemnozrnnych
zemin -f- (F2-CG, F4-CS, F6-Cl), stupen zhutnéni - koeficient C
dle Hilfa vétsi nebo roven 0,975, tlouStka vrstev 0,25 az 0,3m po
zhutnéni, hutnici vibra¢ni valec min m = 15 tun,
v parametrech podle pozadavku pfilohy D.1 TZ
Vypocet objemu viz tabulka,
V =2913 m3
Vybudovani ¢asti kce nového tésniciho prvku (ve 2. stav. sezéné)
odtéZeného na zacatku 2. stavebni sezony,
V = 280 m3 viz niZe,
Celkovy objem V = 2913 + 280 = 3193 m3
AQUATIS a.s. F. Vykaz vymér Stranka 8



Projektova dokumentace Ochranna retenéni nadrz Lichnov Il — sanace prisaku
pro provadéni stavby - aktualizace

PoloZzka Popis polozky Kubatura | Jednotka

V misté delimitace mezi Useky realizovanymi v 1. a ve 2 stavebni
sezoneé se na zacatku 2. stavebni sezény ¢ast nového tésniciho
prvku vybudovaného v 1. st. sezéné selektivné odtézi a ulozi na
MD s moznosti nasledného pouziti,

Celkovy objem kce ¢asti nového nasypu/zasypu V = az 730 m3
zeminy z toho

cca do 40% tésniciho prvku V = 0,385 x 730 = 280 m3,

cca 60% zemin zpétného zasypu V = 0,625 x 730 = 450 m3

Pro vybudovani nového tésniciho prvku o objemu 2913 m3 je
tfeba natézit vcetné rezervy na prehutnéni 8%, V =2913 x 1,08 +
280x0,2x1,08 = 3146 + 61 = 3207 m3 zeminy

Doprava/pfesun zemin:

A) Dovoz zeminy z MD ze vzdalenosti 500 m - material z
odtéZeného tésniciho koberce (viz pol. 2.1 VV)

v mnozsvi min 3207 - 2200 = 1007 m3,

za predpokladu vytézeni v zemniku 2200 m3

B) Dovoz zemin ze zemniku Z3 ze vzdalenosti 1,0 km (dovoz
zeminy 1 km je uveden v pol. 9.2 zemniku), Objem dovezené
zeminy do 2200 m3 (pfedpokladané vyuZitelné mnozstvi v
zemniku)

Priority ve zdrojich zemin pro novy tésnici prvek - viz kap. 3.4.3.4
pfil. D.1 TZ

Ochrana povrchu odtézeného tésniciho koberce na strané
hraze v rozsahu napojeni nového tésniciho prvku proti
nepfiznivym vlivim povétrnosti (proti vyschnuti nebo rozbfednuti)
7.1 a Uprava uvedeného povrchu tésné pred provedenim nového 929,0 m
tésniciho prvku na zékladé rozhodnuti TDI (mimo jiné na zakladé
vysledku kontrolnich zkousek vlhkosti),

v rozsahu a parametrech podle pozadavku pfilohy D.1 TZ

S1 =508 m2

S2 =216 m2

S3 =205 m2 (na delimitaci 1. a 2. Useku v pfipadé rozdéleni
praci na 2 sezény)

Sc =508 + 216 + 205 = 929 m2

AQUATIS a.s. F. Vykaz vymér Stranka 9
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8 Zpétny hutnény zasyp zarezu materidlem z vykopu 49450 m®
Po vrstvach hutnény nasyp ze zahlinénych svahovych suti,
fluvialnich Stérkd a ze zbytk( svahovych hlin, stupen zhutnéni
obdobny jako v poloZce 7,

v parametrech podle pozadavkui pfilohy D.1 TZ

Vypocet objemu viz tabulka,
V = 4495 m3

Vybudovani ¢asti zpétného hutnéného zasypu (ve 2. stav.
sezoné) odtéZzeného na zacatku 2. stavebni sezény,

V =450 m3 viz nize,

Celkovy objem V = 4495 + 450 = 4945 m3

V misté delimitace mezi Useky realizovanymi v 1. a ve 2 stavebni
sezoneé se na zacatku 2. stavebni sezény ¢ast zpétného
hutnéného zasypu vybudovaného v 1. st. sezéné odtézi a ulozi na
MD s moznosti nasledného pouziti,

Celkovy objem kce €asti nového nasypu/zasypu V = az 730 m3
zeminy z toho

cca do 40% tésniciho prvku V = 0,385 x 730 = 280 m3,

cca 60% zemin zpétného zasypu V = 0,625 x 730 = 450 m3

Nalozeni a doprava/pfesun zemin z MD ze vzdalenosti 500 m

8.1 Zpétny hutnény zasyp zarezu materialem z vykopu 941,0 m?
Po vrstvach hutnény nasyp ze zahlinénych svahovych suti,
fluvialnich Stérkd a ze zbytk( svahovych hlin, stupen zhutnéni
obdobny jako v poloZce 8,

v parametrech podle pozadavku pfilohy D.1 TZ

Vypocet objemu - dle vysledku celkové objemové bilance
zemnich praci

Bilance poloZzek 1.3 a 1.4 VV, piebytek 131 m3 (V =
138+232+184 - (90+186+147) = 131 m3)

Bilance polozek 2.1, 2.2, 2.3,2.4 a 7., 8. VV, pfebytek 541,5 m3
(V = 2612+4940+230+167,5 - (2913+4495) = 541,5 m3),

Bilance polozek 3.1 a 3.2 VV, nedostatek 2,7 m3 (V =41,2 - 43,9
=-2,70 m3), Pro celk. bilanci se vzhledem k velikosti hodnoty
uvazuje 0 m3

Bilance poloZek 4. a 5. VV, prebytek 84,6 m3 (V = 82,2 - (82,2-
84,6) = 84,60 m3)

Bilance polozek 6.1. a 6.3 VV, prebytek 172,2 m3 (V = 172,0-0) =
172,20 m3)

UloZeni materialu z rozebrané hrazky sedimenta¢niho prostoru v
podhrazi V =11 m3

Bilance celkem V =131 +542 + 0,0 + 85 + 172 + 11 = 941 m3

NalozZeni a doprava/pfesun zemin z MD ze vzdalenosti 500 m

AQUATIS a.s. F. Vykaz vymér Stranka 10
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Polozka

Popis polozky

Kubatura
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Zemnik Z3 (SO 01.2 Zemni hraz - zemnik Z3)

9.1

Qdstranéni/sejmuti ornice v tl. 200mm

4 600,0

Plocha zemniku S =4 600 m2

Predpokladany objem V = 4600 x 0,2 = 920 m3

Doprava/presun na vzdalenost do 500m na MD

9.2

Tézeni/vykop zemin - svahovych hlin do tésniciho prvku
hraze, soudrzné zeminy (jemnozrnné zeminy -f-, F2, F4, F6 ,
prevazné F6), tf. 3 a 4, 50/50%

2 200,0

Z doplrikového IG prizkumu vyplyva, Ze na upfesnéné ploSe
zemniku Z3 o rozsahu cca 4 350 m2 (resp. 4 600 m2 ) je mozné
vyuzit vhodné zeminy tfidy F6 o primérné mocnosti cca 0,7 m o
celkovém objemu 2 800 m3, po zapocitani cca 20% ztrét je
vysledny realny vyuzitelny objem zemniku cca 2 200 m3.

Selektivni téZba tésnicich zemin v zemniku vrstvy omezené
tloustky (po malych vrstvach i 20 az 30cm) na styku s
nevhodnymi zeminami (horizontalné i vertikalng)

(a podle dalSich pozadavkd uvedenych v pfil. D.1 TZ).
Tomu je nutné prizplsobit technologii tézby

P¥i doplfiujicim IG prdzkumu bylo v kopanych sondach K5 a K7
(mimo oblast vymezeného zemniku) zastizeno drenazniho
potrubi, jehoz vyskyt je mozné predpokladat i v ploSe zemniku.
PFi téZeni tésnicich zemin je nutné drenazni trouby ze zeminy
separovat, aby nedoslo k jejich ulozeni do konstrukce nového
tésniciho prvku.

Doprava/presun na vzdalenost 1 km do prostoru hraze, zemina
se bude ukladat pfimo (bez uloZzeni na MD) do kce nového
tésniciho prvku (pol.7 VV).

9.3

Tézeni/vykop zemin nevhodnych do tésniciho prvku hraze,
nutné provést - podminka tézeni zemin do tésniciho prvku,
zeminy tf. 3 a 4, 50/50%.

1 500,0

Doprava/presun na MD u zemniku na vzdalenost do 500m

9.4

UloZeni zemin nevhodnych do tésniciho prvku hraze (pol. 9.3
VV) do zemniku, po vrstvych hutnény zpétny nasyp/zasyp
zemniku, v parametrech podle pozadavk pfilohy D.1 TZ

1500,0

NaloZeni a doprava/presun zemin z MD ze vzdalenosti 500 m

9.5

Ulozeni prebytkll zemin z prostoru hraze do zemniku (zeminy
tf. 3 a 4, 50/50%), po vrstvych hutnény zpétny nasyp/zasyp
zemniku, v parametrech podle pozadavk pfilohy D.1 TZ

2 200,0

V mnozstvi max do objemu téZzené zeminy v zemniku viz pol. 9.2
VV, V=2200m3

Nalozeni a doprava/pfesun zemin z MD z prostoru hraze ze
vzdalenosti do 1 km

AQUATIS a.s.
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Polozka

Popis polozky

Kubatura

Jednotka

9.6

Ohumusovani a oseti v tl. 200mm

4 600,0

Provede se: Upravu plané se zhutnénim, rozprostreni ornice,
zatravnéni a oseti, potfebnd zalivka a udrzba

Plocha zemniku S =4 600 m2

Predpokladany objem V =4 600 x 0,2 = 920 m3

NaloZeni a doprava/pfesun na vzdalenost do 500m z MD

9.7

Obnova drenéznich trubek zastizenich pfi odtéZeni
v zemniku

660,0

bm

PFi doplnujicim IGP 03/2021 bylo v kopanych sondach K5 a K7
zastizeno drenazniho potrubi. Obnova odstranénych
(odtéZenych) drénli — obnova funkce drénd (s napojenim na
zastizené a ponechané drenazni trouby). Profil drenaznich trubek
se provede podle profilu zastizenych trubek (pfedpoklad DN do
100 mm), material nového drenazniho potrubi musi zajistit
spolehlivou funkci drénu v danych podminkéach lokality.

L=20x30x1,1=660bm

9.8

Vybudovani sedimentaéni a zasakovaci jimky ve spodni ¢asti
plochy zemniku

kpl

V parametrech dle pozadavku pfil. D.1 TZ 3.4.3 Zemnik Z3

10

Odvodnovaci/éerpaci vrty

10.1

Odvodnovaci/€erpaci vrty, 1. etapa

kpl

Predpoklada se provedeni erpacich vrtd po délce zafezu v poctu
cca 8ks pod uroven povrchu skalniho podlozi (Groven zakladové
spary (ZS) injekéniho blo¢ku) umoznujicich ¢erpani podzemni a
povrchové vody pro:

1) dosazeni a zajisténi suché stavebni jamy v celé délce zarezu
pfi oc€iSténé ZS (v Urovni ZS) pred a v pribéhu provadéni
betonového blo¢ku

2) dosazeni a zajisténi suché stavebni jamy v celé délce zarezu
pfi provadéni nového tésniciho prvku a zpétného zasypu zarezu
(sucho/bez vody v Urovni spodni Grovné sypaci vrstvy ) po celou
dobu provadéni praci

Poloha/umisténi vrtl se prfedpoklada pfi hrané svahu vykopu
zarezu nebo az ve spodni ¢asti svahu vykopu zéafezu na strané do
nadrze

Pro zajisténi pozadované funkce se predpoklada délka/provedeni
vrtt cca 4 m pod ZS bloc¢ku resp. cca 5 m pod droven povrchu
skalniho podlozi (umozni vySku akumulace vody cca 2,5m tj.
rozdil mezi max spinaci a min vypinaci hladinou)

Profil vrtu se predpoklada cca 195mm, vystrojeni vypaZznici (v
¢asti plnou, v ¢asti perforovanou) profilu s ohledem na profit vrtu
a pro osazeni saciho potrubi nebo osazeni erpadla. PFi
provedeni vrtu ve spodni ¢asti svahu vykopu je mozné s
postupem sypani prodluzovat vypaznici a udrzovat odliSnou
¢erpaci hladinu proti po¢ateénimu stavu pozadavku suché ZS pfi
realizaci betonového blocku.

AQUATIS a.s.

F. Vykaz vymér
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Polozka

Popis polozky

Kubatura

Jednotka

Pocet, parametry a konstrukéni uspofadani vrtd musi byt
provedeno tak, aby umoznovalo ¢erpani vody v mnozstvi min 16

IIs

Upozornuje se na potfebu koordinace polohy vrtd s navrhem
sjezdl/ramp do stavebni jamy

Doporucuje se, aby navrh polohy a poc¢tu vrtt zohlednil
skutecnost, Ze se v Udoli ocekavaji vétsi pritoky do jamy nez na
svazich

Provedeni dle uvedenych a dalSich pozadavku uvedenych v pril.
D.1 TZ)

10.2

Odvodnovaci/€erpaci vrty, 2. etapa

kpl

Pfipadé, Zze nebude dosazeno suché stavebni jamy ve smyslu
pozadavkl uvedenych v pol. 10.1 VV provedenim 1. etapy
cerpacich vrtd a ¢erpanim vody 1. etapy dle polozky 10.3 VV
budou provedeny Eerpaci vrty 2.etapy

Predpoklady o parametrech a konstrukénim usporadani vrtd 2.
etapy jsou obdobné jako u vrti v pol. 10.1 VV, pocet vrtl se
nestanovuje, vzhledem k celkové délce zarezu se predpoklada
obdobny jako v 1. etapé

Pozadavek na min. mnozstvi €erpané vody v I/s ve vztahu k
poctu, parametriim a konstrukénimu usporadani vrti se
nestanovuje, poZzaduje se dosazeni a zajiSténi a suché stavebni
jamy dle popisu v pol. 10.1 VV

Provedeni dle uvedenych a dalSich pozadavku uvedenych v pril.
D.1 TZ)

10.3

Cerpani vody z odvodiovacich/€erpacich vrtd, 1. etapa

kpl

Polozka zahrnuje/pozaduje se ¢erpani povrchové i podzemni
vody (z ¢erpacich vrtl dle pol. 10.1 VV a ¢erpacich mist ve
stavevni jamé zéfezu) pro:

1) dosazeni a zajiSténi suché stavebni jamy v celé délce zarezu
pfi ocisténé ZS (v Urovni ZS) pfed a v pribéhu provadéni
betonového blocku

2) dosazeni a zajiSténi suché stavebni jAmy v celé délce zafezu
pfi provadéni nového tésniciho prvku a zpétného zasypu zarezu
(sucho/bez vody v Urovni spodni Urovné sypaci vrstvy ) po celou
dobu provadéni praci

Predpoklady/podminky Eerpéni:

Do stavebni jamy bude pfitékat povrchova a podzemni vody, v
pfipadé netésnosti konstrukce pro pfevadeni vody stava se
zdrojem pritoku do stavebni jamy.

V (doli je pfitok podzemni vody do st. jamy vazan na hladinu v
privodnim koryté

V PB svahu je pfitok podzemni vody dan pritokem svahové vody

AQUATIS a.s.

F. Vykaz vymér
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Z vysledku IG prizkumu vyplyvaji daje o zna¢né propustnosti
povrchovych vrstev skalniho podlozi (do hl. min 3 m pod povrch,
velikost propustnosti viz IGP 2020 podklad [33]), propustnost
fluvialnich Stérkd a svahovych zahlinénych suti je dan mirou
zahlinéni (podilem jemnozrnné frakce -f-), pfi malém podilu
frakce -f- jsou hodnoty kooficientu filtrace k az v hodnotach x*107
m/s

Zhotovitel musi pfi stanoveni nakladd na ¢erpani vody zohlednit
klimatické pomeéry.

V Udolni ¢asti Ize predpokladat pfitoky do stavebni jamy v
jednotkach az v prvnich desitkach I/s podle klimatickych
podminek.

V PB svahu Ize pfedpokladat pritoky do stavebni jamy v
jednotkach (do cca 10) I/s podle klimatickych podminek.

Dobu ¢erpani musi zhotovitel pfizplsobit postupu vystavby,
vyplyne z HMG postupu vystavby zpracovaného zhotovitelem
(pfedpokladéa se min doba €erpani 8 tydnli v daném Useku). Doba
vystavby a tedy i doba ¢erpani bude ovlivnéna rozdélenim stavby
na Useky, optimalizaci postupu praci a koordinaci postupné
navazujich praci s moznosti jejiho provadéni na vice pracovistich
soucasné.

Soucasti ¢erpani je i dodavka a montaz ¢erpadel

Soucasti dodavky a montaze cerpadel jsou i hadice bude
provedené od kazdého vrtu az pfed navodni jimku v pfivodnim
koryté, nebo je mozné realizovat potrubi PVC KG profilu (profilu
podle velikosti pratoku - éerpaného mnozZstvi a spadu potrubi,
min DN200 mm) podél hrany zafezu ve spadu s otvory pro
zausténi hadic od jednotlivych ¢erpadel s vyusténim potrubi do
privodniho koryta. Délka potrubi PVC KG bude cca 180m.

Soucasti dodavky a montaze Cerpadel je i zajiSténi zdroje
elektrické energie - dieselagregatu pro provoz vSech ¢erpadel

Provedeni dle uvedenych a dalSich pozadavk( uvedenych v pfil.
D.1TZ2)
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10.4

Cerpéani vody z odvodiovacich/éerpacich vrti, 2. etapa

kpl

Cerpani vody z odvodfiovacich/erpacich vrtl, 2. etapa je vazano
na realizaci (je podminéno realizaci) €erpacich vrtd 2. etapa pol.
10.2 VV.

Pozadavky na, predpoklady/podminky ¢erpani 2. etapy jsou
obdobné jako u ¢erpani 1. etapy pol. 10.3 VV,

Dobu ¢erpani musi zhotovitel pfizplsobit postupu vystavby,
vyplyne z HMG postupu vystavby zpracovaného zhotovitelem

Soucasti ¢erpani je i dodavka a montaz cerpadel

Soucasti dodavky a montaze Cerpadel je i zajiSténi zdroje
elektrické energie - dieselagregatu pro provoz vSech ¢erpadel

Provedeni dle uvedenych a dalSich pozadavk( uvedenych v pfil.
D.1TZ2)

11

Betonovy injekéni blo€ek z betonu C 25/30 XA2

318,5

Provedeni blocku z prostého betonu do vykopu/do ryhy na
vycCisténou zakladovou spéaru po Usecich (viz. pol. 2.5VV)

Pro tloustku betonového blocku h = 0,5m

L (LB) = 55,97m, S = (2,5+4,0) x 0,5 x 0,5 = 1,625m2

V (LB) =S xL=1,65x56x1,025=94,8m3

L (PB) = 111,53m, S = (2,5+4,0) X 0,5 X 0,5 = 1,625m2

V(PB)=SxL=165x111,6x 1,025 =188,8m3

V =948 + 188,8 = 283,6 m3

Pro tloustku betonového blocku h = 1,0m

L (LB) = 55,97m, S = (2,0+4,0) x 0,50 X 1,0 = 3,0m2

V(LB)=SxL=30x56x1,025=172,2 m3

L (PB) = 111,53m, S = (2,5+4,0) X 0,5 x 1,0 = 3,0m2

V (PB)=SxL=30x111,6 x 1,025 = 343,2m3

V =172,2 + 343,2 =515,4 m3

V = 2836 + ((515,4-283,6)*0,15) = 283,6 + 34,8 = 3185 m°

V = 283,6 X 0,85 + 5154 x 0,15 = 241,1 + 77,4 = 3185 m°

Na 15% délky se predpoklada tl. betonového blo€ku az 1,0m

Bednéni ¢el jednotlivych Gseki blo€ku, rovinné svislé bednéni
véetné rozepreni do vysky 1,0m

53,0

Celkova délka L = 167,50m, 167,5/15 = cca 12, 12 + 4 = 16ks

S=30x16x1,1=53m2

Véetné odbednéni

AQUATIS a.s.
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12

Injekéni clona

12.1

Fortifikaéni vrty

Délka vrtu 2 m pod ZS blo¢ku, 15° odklon od svislé, délka
jednoho vrtu 2,5 az max 3,0m podle tl. betonového blocku, profil
vrtu 59 mm

(Zakaz provadeni vrtani rotacné priklepové se vzduchovym
vyplachem)

Navodni vrty N1 az N111, L =2,5x 111 =277,5 bm,
L=2,5x111x0,85+ 3,0 x 111 x 0,15 = 236 + 50 = 286 bm,
na 15% délky se predpokladaji vrty pres beton v tl. 1,0m

Vzdusni vrty V1 az V111 +1,L=25x 112 =280 bm,
L=25x112x0,85+ 3,0x 112 x 0,15 = 238 + 50,5 = 288,5bm,
na 15% délky se predpokladaji vrty pres beton v tl. 1,0m

Celkova délka 286 + 288,5 =574,5 m,

Celkovy pocet vrtd 223 ks

Provedeni vrtl pro fortifikacni injektdz, odklon od svislé 15°,
profilu 59 mm, délky do 3 m, jadrové vrtani bez vynosu jadra, v
délce 0,5m (na délce 15% az 1,0m) pfes beton, 2 m ve skalnim
podloZi tf. vrtatelnosti 50% Ill. a 50% IV.

Pres beton L = 0,5 x 223 x 0,85 + 1,0 x 223 x 0,15 = 94,8 + 33,45
=cca 128,5 bm,

ve skalnim podlozi L =223 x 2 = 446 bm

Provedeni v parametrech podle pozadavku prilohy D.1 TZ

Vrty jadrové, Sikmé do 30°, prumér 59 mm, t¥. lll, pfes beton

128,5

bm

Vrty jadrové, Sikmé do 30°, prumér 59 mm, tt. 1ll, 50% ve skéle

223,0

bm

Vrty jadrové, Sikmé do 30°, prdmér 59 mm, tf. IV, 50% ve skéle

223,0

bm

Vzestupna injektaz do 0,6 MPa - (223 etazi 4 0,75 hod).

193,0

hod

t=223x0,75x 1,15 =168 x 1,15 = 193 hod

Spotfeba jilu (bentonit mlety) (2 kg/m)

1,33

m=575x2x1,15=1150 x 1,15 = 1323 kg, 1,33 tun

Spotfeba PC (15 kg/m)

9,92

m =575x15x1,15=8625x 1,15 = 9919 kg, 9,92 tun

AQUATIS a.s.
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12.2  |Injekéni vrty
Délka vrtu 5 a 6m pod povrch blo¢ku, svislé vrty, profil vrtu 59 az
76mm, vrty provedeny ve dvou pofadich A a B, injektaz
vzestupné ve dvou etazich
(Zakaz provadeni vrtani rotacné priklepové se vzduchovym
vyplachem)
Vrty délky 6 m - 1A az 86B, 86 ks, 86 x 6 = 516 bm
Vrty délky 5 m - 87A az 110B, 24 ks 24 + 3 = 27ks, 27 x 5 =135
bm
Celkova délka 516 + 135 =651 m
Celkovy pocet vrti 86 + 27 = 113 ks
Provedeni svislého vrtu pro injektaz, profilu do 76mm, délky 5m,
6m, s vynosem jadra, v délce 0,5m (na délce 15% az 1,0m) pres
beton, cca 4 resp. 4,5m, 5,0 resp. 5,5m, ve skalnim podlozi tf.
vrtatelnosti 50% Ill. a 50% IV.
Pfes beton L =0,5x 113 x 0,85+ 1,0x 113 x 0,15=48,1 + 17,0 =
cca 65,5 bm,
Ve skalnim podlozi, L = 651 - 65,5 = 585,5 m
na 15% délky se predpokladaji vrty pres beton v tl. 1,0m
Provedeni v parametrech podle pozadavku pfilohy D.1 TZ
Technicka dokumentace vrtu v¢. fotodokumentace jadra, bez
geologické dokumentace. Vyhodnoceni jako komplet v délce vrtd 1 kpl
ve skale az L = 651 - 65,5 =585,5m
Vrty jadrové, svislé, primér 76 mm, tf. lll, pres beton 65,5 bm
Vrty jadrové, svislé, primér 76 mm, tf. Ill, 50% ve skéle 293,0 bm
Vrty jadrové, svislé, primér 76 mm, tf. IV, 50% ve skale 293,0 bm
Prevrtavky, svislé, primér 76 mm, tf. Il, L =113 x 1,1 = 125,5m 125,5 bm
Sestupna injektadz do 0,6 MPa - injektovani samostatné etaze 130.0 hod
zakladové spary 113 ks a 1 hod. ’
t=113x1,0x1,15=113x 1,15 =130 hod
Vzestupna injektdz do 0,6 MPa - injektovani injekénich vrtd, cca
2,5 az 3,5m etaz, pocet etédzi 113 x 0,666 x 2 + 113 x 0,333 x 3 = 152,0 hod
75x 2+ 38 x3=264ks a0,5 hod.
t=264x0,50x 1,15 =132 x 1,15 = 152 hod
Spotreba jilu (bentonit mlety) (3 kg/m) 2,25 t
m =651 x 3 x 1,15 =1953 x 1,15 = 2246 kg, 2,25 tun
Spotieba PC (18 kg/m) 13,48 t
m=651x18x1,15=11718 x 1,15 =13 476 kg, 13,48 tun
AQUATIS a.s. F. Vykaz vymér Stranka 17
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Polozka

Popis polozky

Kubatura

Jednotka

12.3

Injek€ni vrty v misté kryogennich trhlin

Predpoklad délky vrtd - pfedpoklad poctu trhlin - 4 ks, pocet vrtd
na trhlinu 2 az 4 ks, délka vrtu 7 m,
L=4ksx4ksx7m=112 bm

Pocet vrtt 4 x 4 = 16 ks

Provedeni vrtu pro injektaz, odklon vrtd od svislé 30°, profilu do
76mm, délky 7m, s vynosem jadra, v délce cca 0,60m az do
1,15m pres beton,

(Zakaz provadeni vrtani rotacné priklepové se vzduchovym
vyplachem),

Provedeni v parametrech podle pozadavku pfilohy D.1 TZ

Technicka dokumentace vrtu v¢. fotodokumentace jadra, bez
geologické dokumentace. Vyhodnoceni jako komplet v délce vrtd
veskaleaz L =112-16 x0,5=104m

kpl

Vrty jadrové, Sikmé do 30°, prdmér 76 mm, tf. IV

112,0

bm

Sestupna injektadz do 0,6 MPa - injektovani zastizenych
nestandardnich podminek, 16 vrtd, 16 x 3 = 48 etdzi & 1 hod.

56,0

hod

t=48x1,0x1,25=48x 1,25 =60 hod

Spotieba jilu (bentonit mlety) (6 kg/m)

0,84

m=112x6 x 1,25 =672 x 1,25 = 840 kg, 0,84 tun

Spotfeba PC (36 kg/m)

5,04

m =112 x 36 x 1,25 =4 032 x 1,25 = 5 040 kg, 5,04 tun

AQUATIS a.s.

F. Vykaz vymér
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PoloZzka Popis polozky Kubatura | Jednotka
12.4 |Kontrolni vrty

Navrh provedeni 10ks kontrolnich vrt & 7,5 m,
Provedeni v parametrech podle pozadavku pfilohy D.1 TZ
Vrty jadrové, svislé, primér 76 mm, tf. IV 75,0 bm
Prevrtavky, svislé, priimér 76 mm, tf. Il 50,0 bm
Jednostupriové VTZ do 0,6 MPa, 30 etazi a 0,5 hod. 15,0 hod
Sestupna injektdz do 0,6 MPa, 30 ks & 1 hod. 30,0 hod
Spotteba jilu (bentonit mlety) (2 kg/m) 0,18 t
m=75x2x1,15=150 x 1,15 = 173 kg, 0,18 tun
Spotfeba PC (15 kg/m) 1,30 t
m=75x15x1,15=1125x 1,15 = 1294 kg, 1,30 tun

13 Prevadéni vody staveniStém, ochrana stavenisté 1 kpl
Ochrana stavenisté je navrzena na pratok mirné mensi nez Q1 =
1,23 m3/s, tzn. na prutok cca 1,0 m3/s (zdvazna hodnota) tak,
aby voda nevybreZila z pfivodniho koryta
PoloZka zahrnuje:
Dodavka a montaz, zfizeni a rozebrani konstrukci
Na strané natoku do potrubi bude v profilu pfivodniho koryta po
odstranéni propustného opevnéni z kam. pohozu vybudovana
navodni zemni svahovana jimka (s kétou koruny min 442,00), po
které je vedena stavenistni cesta
Zahrnuje: Vybudovani homogeni hrazky (po vrstvach hutnény
nasyp) z mistniho materialu o objemu V = cca 80 m3, pres ktery
bude prochéazet potrubi DN80O pro pfevedeni vody (odstranéni
makadamu fr. 64-125mm v tl. 0,4m je v polozZce 1.3)
Pres stavebni jaAmu - zafez - v misté pfivodniho koryta bude voda
prevedena pomoci potrubi profilu DN800 délky cca 35 m, které
bude v misté zafezu podepreno (véetné provedeni podepfeni
potrubi) tak, aby mohly byt provedeny injekéni blocek, injekéni
clona, novy tésnici prvek, zpétny zasyp a opevnéni pohozem.
Provedeni nasazené jimky pred vtokovou ¢asti (pozerdkem)
sdruZzeného objektu s horni hranou na drovni min 442,00, v¢etné
provedeni prostupu ve sténé nasazené jimky pro potrubi
DN800mm, véetné dotésnéni vnitfni asti jimky a povrchu terénu
mezi jimkou a betonem vtoku tésnici PVC félii, napojeni félie na
kci jimky a beton, véetné vodotésného napojeni PVC félie na
potrubi, vySka nasazené jimky cca 2,5m, Sifka cca 1,25 az 1,5m,
(min 1,0m), délka 12 az 14 m, S = 30 az 35m2
Dopracovani podrobného technického reseni prevadéni vody
staveniStém potrubim DNB8O0O je pfedmétem realizacni
dokumentace zhotovitele na zakladé navrhu technického fesent,
hydrotechnického vypoctu a pozadavkd uvedenych v DPS.
V rozsahu, parametrech a dle poZadavkl a zadani dle pfilohy D.1
TZ
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Polozka
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Ostatni naklady stavby

Naklady na zarizeni stavenisté

kpl

Zahrnuije:

Néaklady na bézné/obvyklé konstrukce, ¢innosti zafizeni
stavenisté

Néaklady na sejmuti ornice z ploch deponii a z dot€enych ploch v
obvodu stavenisté a uvedeni ploch do puvodniho stavu

Néaklady na zfizeni sjezdd/ramp do stavebni jaAmy (do zarezu), -
navrh poctu, rozmérl, parametrt a konstrukéniho usporadani a
zpevnéni je zalezitosti zhotovitele

Naklady na zfizeni stavenistnich komunikaci - navrh poétu,
rozmeéra, parametrdl, konstrukéniho usporadani a zpevnéni je
zaleZitosti zhotovitele

Geodetické vyty€eni stavby pfed zahajenim praci z pevnych bodu

kpl

Opatfeni k zamezeni znecisténi podzemnich a povrchovych vod
vlivem stavebnich praci

kpl

Dodrzovani opatfeni k zamezeni Uniku ropnych latek do pidy a
vody po celou dobu provadéni stavby

kpl

Opatreni, ktera zamezi zneciSténi verejnych komunikaci

kpl

Naklady na opravu poSkozené pfijezdové komunikace

kpl

1) Asfaltova komunikace mezi ORN Lichnov Il a zemnikem Z3,
L=600m, B =3 az 3,5m

2) Asfaltova komunikace mezi odboc¢enim v obci a zemnikem Z3,
L =1100m, B =3 az 3,5m

Pfred zahajenim praci zpracuje zhotovitel pasportizaci
technického stavu objektl, komunikaci, konstrukci ochranné
retencéni nadrze, které budou nebo by mohly byt béhem praci
dotceny nebo poskozeny stavebnimi pracemi.

kpl

Zhotovitel vypracuje geodetické zaméreni vybudovaného dila (ve
3 vyhotovenich v tisténé verzi, v digitéIni verzi 2xCD nebo DVD se
zdrojovymi daty), v rozsahu a dle podminek stanovenych ve
smlouvé o dilo a zadavaci dokumentaci

kpl

Zhotovitel bude pofizovat v pribéhu vystavby dokumentaci
dokonc¢enych praci (napf. fotodokumentace, videozdznam)
zpUsobem a v rozsahu, ktery bude stanoven ve smlouvé o dilo.

kpl

10

Zhotovitel vypracuje Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby
(ve 4 vyhotovenich v tisténé i 2 x v digitalni verzi — 2 x CD nebo
DVD ve formatu *.pdf a se zdrojovymi daty) v rozsahu dle
podminek stanovenych ve smlouveé o dilo.

kpl

111

Zpracovani Technologickych postupl a Dodavatelské vyrobni
dokumentace (RDS) zhotovitele podle pozadavki( kap. 4.1 pfilohy
D.1Tz

kpl

11.2

Zpracovani Technologickych postupl pro sypani materiala
tésniciho prvku (pol. 7 VV) a zpétného zasypu (pol. 8 VV),
Projektu kontrolnich zkousek pfi sypani materiali tésniciho prvku
(pol. 7 VV) a zpétného zasypu (pol. 8 VV) podle pozadavki
prilohy D.1 TZ

kpl
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Polozka
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12

Provedeni kontrolnich zkouSek zemin a dalSich zkouSek

12.1

ZkousSka stupné zhutnéni - ovéfeni stupné zhutnéni stanovénim
koeficientu C podle Hilfa (pro zeminy nového tésniciho prvku
(svahové hliny) (pol. 7 VV)), v rozsahu a parametrech dle
poZzadavku prilohy D.1 TZ

40,0 kpl

Provedeni zkouSky - ovéfeni stupné zhutnéni stanovénim
koeficientu C podle Hilfa zahrnuje vSechny souvisejici ¢innosti a
provedeni zkousek (napf. objemové hmotnosti , vihkosti, zkouSky
Proctora standard, w,, |,) které souviseji a jsou nutné pro

stanoveni koeficientu C podle Hilfa

12.2

Provedeni geodetické zkousSky zhutnéni - ovéfeni stupné
zhutnéni (pro zeminy zpétného zasypu (ochranné vrstvy) nového
tésniciho prvku (svahové suté, fluvialni Stérky, castecné svahové
hliny) (pol. 8 VV)), podle pozadavku pfilohy D.1 TZ

40,0|  kpl

12.3

Provedeni zkousSky stanoveni vihkosti zemin (svahovych hlin)
stavajici konstrukce tésniciho koberce - (v misté) na odtézené
ploSe, na kterou se bude napojovat novy tésnici prvek, podle
poZzadavku pfilohy D.1 TZ.

20,0]  kpl

12.4

Provedeni zkouSky zrnitosti zemin (svahovych hlin) v zemniku
Z3 nebo v prostoru MD tésnicich hlin, podle pozadavku pfilohy
D.1TZ

40,0|  kpl

12.5

Provedeni zkouSky stanoveni vihkosti zemin (svahovych hlin)
v zemniku Z3 nebo v prostoru MD tésnicich hlin, podle
poZzadavku prilohy D.1 TZ

40,0 kpl

12.6

Provedeni kontrolnich zkouSek v souvislosti s provadénim
injekéni clony (napf. Prikazni zkouSky vyrobené smeési v
akreditované laboratofi. Laboratorni zkousky (sada 3 vzork()
budou provedeny min. 3x béhem stavby, kontrolni zkouSky na
stavbé (viskozita, sedimentace) budou provadény denné.), které
nejsou uvedeny v ¢asti 12. Injekéni clona, podle pozadavkl kap.
3.4.5 Injekéni clona pfilohy D.1 TZ

1,0 kpl

13

Provedeni hutniciho pokusu - zahrnuje vSechny €innosti
hutniciho pokusu

Pro zeminy nového tésniciho prvku (svahové hliny) (pol. 7 VV) -
ovéreni stupné zhutnéni stanovénim koeficientu C podle Hilfa

Pro zeminy zpétného zasypu (ochranné vrstvy) nového tésniciho
prvku (svahové suté, fluvialni Stérky, ¢asteéné svahové hliny)
(pol. 8 VV) - ovéfeni stupné zhutnéni provedenim geodetické
zkousky zhutnéni

Provedeni a zajiSténi vSech ¢innosti hutniciho pokusu vedoucich
zejména ke stanoveni poctu pojezdd, tl. vrstvy pro pozadovany
hutnici vibraéni valec o hmotnosti min 15t (a malého vélce o
hmotnosti cca 1,5t) pfi dosaZeni/splnéni pozadovaného
stupné/miry zhutnéni (koeficient C podle Hilfa, geodeticka
zkouSka hutnéni) véetné vyhodnoceni vysledku a zpracovani
Zavérec€né zpravy

AQUATIS a.s.

F. Vykaz vymér
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14

Zhotovitel zajisti v pribéhu vystavby vykon inzenyrsko
geologického (IG) sledu stavby a vypracuje Dokumentaci IG
sledu stavby.

kpl

15

Zhotovitel vypracuje zpracovani Havarijniho planu a
Povodnového planu

kpl

16

Zajisténi ochrany stavajicich konstrukci (zafizeni TBD), min v
rozsahu dle pfilohy D.1 TZ

kpl

17

Cinnosti souvisejici se zimni prestavkou (v pfipadé realizace
stavby ve dvou stavebnich sezénach)

kpl

Do této polozka zahrne zhotovitel vSechny svoje naklady, které
souvisi s realizaci stavby ve dvou stavebnich sezénach.

18

Vybudovani hrazky sedimentaéniho prostoru

kpl

V koryté pod hrazi pro zachyceni zakalu

Hrazka vysky 0,60 m, s korunou Sifky 0,60 m, z kamenného
pohozu frakce 63/125 mm (napf. z rozebraného opevnéni
pfivodniho koryta v misté sanace). Navodni strana - geotextilii
pro zachyceni zakalu min 500 g/m?2.

Objem nasypu hrazky V = cca 11 m3

Plocha geotextilie S =15 m2

Po ukongéeni praci bude sedimentacni hrazka kompletné z koryta
odstranéna a koryto bude v misté hrazky uvedeno do pivodniho
stavu.

Technické feSeni hrazky je zfejmé z pfilohy D.2.5 Hrazka
sedimentacniho prostoru
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Projektova dokumentace
pro provadéni stavby - aktualizace

OCHRANNA RETENCNI NADRZ LICHNOV I

Ochranna retencni nadrz Lichnov Il - sanace prusaku

sanace prusaku

PROFIL VZDALE-| VYLOM - SKALNi PODL. 0,5m VYKOP - TESNICi KOBEREC VYKOP
Cis. | STANICGENI] NOST JEDNOTLJ PRUMER]| MNOZSTVI JEDNOTL) PROMER| MNOZSTVIi JJEDNOTL | PROMER | MNOZSTVi
km m m2 m2 m® m2 m2 m® m2 m2 m®
-0,06072 0,00 0,00 0,00
6,17 0,95 5,86 15,71 96,90 7,05 43,50
-0,05455 1,90 31,41 14,10
1,89 1,90 3,59 31,41 59,36 14,10 26,65
3/01 | -0,05266 1,90 31,41 14,10
19,99 1,87 37,38 28,16 562,92 21,41 427,89
4/01 | -0,03267 1,84 24,91 28,71
10,00 1,83 18,25 23,63 236,30 28,58 285,75
5/01 | -0,02267 1,81 22,35 28,44
8,00 1,83 14,60 22,86 182,84 25,67 205,36
6/01 | -0,01467 1,84 23,36 22,90
10,67 1,84 19,63 23,36 249,25 22,90 244,34
-0,00400 1,84 23,36 22,90
4,00 1,62 6,48 18,33 73,32 17,39 69,56
7/01 | 0,00000 1,40 13,30 11,88
4,00 1,66 6,64 18,03 72,12 24,29 97,16
0,00400 1,92 22,76 36,70
11,03 1,92 21,18 22,76 251,04 36,70 404,80
8/01 | 0,01503 1,92 22,76 36,70
10,00 1,94 19,40 23,65 236,45 38,62 386,15
9/01 | 0,02503 1,96 24,53 40,53
10,00 2,05 20,50 24,47 244,70 36,20 362,00
10/01| 0,03503 2,14 24,41 31,87
10,00 2,28 22,75 21,32 213,20 38,30 383,00
11/01| 0,04503 2,41 18,23 44,73
10,00 2,52 25,20 10,29 102,85 47,25 472,45
12/01| 0,05503 2,63 2,34 49,76
10,00 2,56 25,60 1,82 18,20 48,09 480,85
13/01| 0,06503 2,49 1,30 46,41
10,00 2,58 25,75 0,79 7,85 43,82 438,15
14/01| 0,07503 2,66 0,27 41,22
11,97 2,66 31,84 0,27 3,23 35,61 426,25
0,08700 2,66 0,27 30,00
8,00 2,66 21,28 0,14 1,08 22,50 180,00
0,09500 2,66 0,00 15,00
0,74 1,33 0,98 0,00 0,00 7,50 5,55
0,09574 0,00 0,00 0,00
326,92 2611,62 4939,41
AQUATIS a.s. F. Vykaz vymér - tabulky kubatur stranka 1




Projektova dokumentace Ochranna reten¢ni nadrz Lichnov Il - sanace prasaku
pro provadéni stavby - aktualizace

OCHRANNA RETENCNI NADRZ LICHNOV Il
sanace prusaku

PROFIL VZDALE-] VYLOM - SKALNi PODL. 1,0m
Cis. | sTANICENI| NOST |JEDNOTLJ PRUMER | MNOZSTVi JJEDNOTL | PRUMER | MNOZSTVi JJEDNOTL | PRUMER | MNOZSTVI
km m m2 m2 m® m2 m2 m® m2 m2 m®

-0,06072 0,00
6,17 1,64 10,12

-0,05455 3,28
1,89 3,28 6,20

3/01 | -0,05266 3,28
19,99 3,25 64,97

4/01 | -0,03267 3,22
10,00 3,21 32,05

5/01 | -0,02267 3,19
8,00 3,21 25,64

6/01 | -0,01467 3,22
10,67 3,22 34,36

-0,00400 3,22
4,00 3,00 12,00

7/01 |  0,00000 2,78
4,00 3,04 12,14

0,00400 3,29
11,03 3,29 36,29

8/01 | 0,01503 3,29
10,00 3,31 33,10

9/01 | 0,02503 3,33
10,00 3,52 35,15

10/01| 0,03503 3,70
10,00 3,93 39,25

11/01| 0,04503 4,15
10,00 4,28 42,80

12/01| 0,05503 4,41
10,00 4,34 43,40

13/01| 0,06503 4,27
10,00 4,36 43,60

14/01| 0,07503 4,45
11,97 4,45 53,27

0,08700 4,45
8,00 4,45 35,60

0,09500 4.45
0,74 2,23 1,65

0,09574 0,00
561,57

AQUATIS a.s. F. Vykaz vymeér - tabulky kubatur Stranka 2




Projektova dokumentace
pro provadéni stavby - aktualizace

OCHRANNA RETENCNI NADRZ LICHNOV Il
sanace prusaku

Ochranna reten¢ni nadrz Lichnov Il - sanace prasaku

PROFIL VZDALE- TESNICi PRVEK HRAZE ZPETNY ZASYP
Cis. | sTANICENI| NOST |JEDNOTLJ PRUMER | MNOZSTVi JJEDNOTL | PRUMER | MNOZSTVi JJEDNOTL | PRUMER | MNOZSTVI
km m m2 m2 m’ m2 m2 m’ m2 m2 m’
-0,06072 0,00 0,00
6,17 8,44 52,07 10,58 65,28
-0,05455 16,88 21,16
1,89 16,88 31,90 21,16 39,99
3/01 | -0,05266 16,88 21,16
19,99 18,04 360,62 22,77 455,07
4/01 | -0,03267 19,20 24,37
10,00 19,98 199,80 27,29 272,90
5/01 | -0,02267 20,76 30,21
8,00 20,50 164,00 28,22 225,76
6/01 | -0,01467 20,24 26,23
10,67 20,24 215,96 26,23 279,87
-0,00400 20,24 26,23
4,00 14,92 59,66 15,76 63,02
7/01 |  0,00000 9,59 5,28
4,00 15,12 60,46 22,19 88,76
0,00400 20,64 39,10
11,03 20,64 227,66 39,10 431,27
8/01 | 0,01503 20,64 39,10
10,00 21,59 215,90 40,98 409,80
9/01 | 0,02503 22,54 42,86
10,00 22,68 226,75 38,29 382,90
10/01| 0,03503 22,81 33,72
10,00 21,99 219,85 31,17 311,65
11/01| 0,04503 21,16 28,61
10,00 20,73 207,30 31,31 313,10
12/01| 0,05503 20,30 34,01
10,00 18,42 184,15 35,47 354,65
13/01| 0,06503 16,53 36,92
10,00 17,03 170,25 31,31 313,05
14/01| 0,07503 17,52 25,69
11,97 17,52 209,71 25,69 307,51
0,08700 17,52 25,69
8,00 12,96 103,68 21,68 173,40
0,09500 8,40 17,66
0,74 4,20 3,11 8,83 6,53
0,09574 0,00 0,00
2912,84 4494,52
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Projektova dokumentace
pro provadéni stavby - aktualizace

OCHRANNA RETENCNI NADRZ LICHNOV Il
sanace prusaku

Ochranna reten¢ni nadrz Lichnov Il - sanace prasaku

PROFIL VZDALE-] KONTAKT POL.21SPOL. 1a DOP. KONT. POL. 21 SPOL. 1a
Cis. | sTANICENI| NOST |JEDNOTLJ PRUMER | MNOZSTVi JJEDNOTL | PRUMER | MNOZSTVi JJEDNOTL | PRUMER | MNOZSTVI
km m m m m? m m m? m2 m2 m’
-0,06072 0,00 0,00
6,17 0,00 0,00 0,00 0,00
-0,05455 0,00 0,00
1,89 0,00 0,00 0,00 0,00
3/01 | -0,05266 0,00 0,00
19,99 2,45 48,98 1,00 19,99
4/01 | -0,03267 4,90 2,00
10,00 4,75 47,50 2,00 20,00
5/01 | -0,02267 4,60 2,00
8,00 4,65 37,20 2,00 16,00
6/01 | -0,01467 4,70 2,00
10,67 4,70 50,15 2,00 21,34
-0,00400 4,70 2,00
4,00 4,10 16,40 1,00 4,00
7/01 | 0,00000 3,50 0,00
4,00 4,30 17,20 1,00 4,00
0,00400 5,10 2,00
11,03 5,10 56,25 2,00 22,06
8/01 | 0,01503 5,10 2,00
10,00 4,85 48,50 2,00 20,00
9/01 | 0,02503 4,60 2,00
10,00 4,85 48,50 2,30 23,00
10/01| 0,03503 5,10 2,60
10,00 4,60 46,00 2,60 26,00
11/01| 0,04503 4,10 2,60
10,00 3,75 37,50 2,60 26,00
12/01| 0,05503 3,40 2,60
10,00 2,45 24,50 1,30 13,00
13/01| 0,06503 1,50 0,00
10,00 1,25 12,50 0,00 0,00
14/01| 0,07503 1,00 0,00
11,97 1,00 11,97 0,00 0,00
0,08700 1,00 0,00
8,00 0,50 4,00 0,00 0,00
0,09500 0,00 0,00
0,74 0,00 0,00 0,00 0,00
0,09574 0,00 0,00
507,15 215,39
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