

Ochranná retenční nádrž Lichnov II – sanace průsaků

Projektová dokumentace pro provádění stavby - aktualizace

Listopad 2021

Seznam příloh

Příl. č.	Název přílohy	Měřítko
A.	Průvodní zpráva	
B.	Souhrnná technická zpráva	
C.	Situační výkresy	
C.1	Situační výkres širších vztahů	1 : 10 000
C.2	Koordinační situační výkres – 1. část (hráz - sanace průsaků), včetně vytýčení	1 : 500
C.3	Koordinační situační výkres – 2. část (zemník Z3)	1 : 500
D.	Dokumentace objektů	
D.1	Technická zpráva	
	Výkresová část	
D.2	(SO 01.1) Zemní hráz - sanace průsaků	
D.2.1	Situace a vytýčení viz příl. C.2 Koordinační situační výkres – 1. část	
D.2.2.1	Podélný profil zářezem (bez výsledků IGP 2020)	1 : 200
D.2.2.2	Podélný profil zářezem (včetně výsledků IGP 2020)	1 : 200
D.2.3.1	Příčný řez zářezem 3/01 (km 0,053 97)	1 : 100
D.2.3.2	Příčný řez zářezem 4/01 (km 0,032 86)	1 : 100
D.2.3.3	Příčný řez zářezem 5/01 (km 0,022 85)	1 : 100
D.2.3.4	Příčný řez zářezem 6/01 (km 0,014 78)	1 : 100
D.2.3.5	Příčný řez zářezem 7/01 (km 0,000 00)	1 : 100
D.2.3.6	Příčný řez zářezem 8/01 (km 0,01513)	1 : 100
D.2.3.7	Příčný řez zářezem 9/01 (km 0,02517))	1 : 100
D.2.3.8	Příčný řez zářezem 10/01 (km 0,035 21)	1 : 100
D.2.3.9	Příčný řez zářezem 11/01 (km 0,048 29)	1 : 100
D.2.3.10	Příčný řez zářezem 12/01 (km 0,061 37)	1 : 100
D.2.3.11	Příčný řez zářezem 13/01 (km 0,074 45)	1 : 100
D.2.3.12	Příčný řez zářezem 14/01 (km 0,087 53)	1 : 50
D.2.3.13	Příčný řez zářezem 15/01- obratiště (km 0,107 71)	1 : 50
D.2.3.14	Příčný řez zářezem 11/01- kolmý	1 : 100
D.2.3.15	Příčný řez zářezem 12/01- kolmý	1 : 100
D.2.3.16	Příčný řez zářezem 13/01- kolmý	1 : 100
D.2.3.17	Příčný řez zářezem 14/01- kolmý	1 : 100
D.2.4.1	Schéma injektáže podloží	1 : 50
D.2.5	Hrázka sedimentačního prostoru	1 : 50

D.3 (SO 01.2) Zemní hráz - zemník Z3

D.3.1	Situace a vytýčení, výkopový plán zemníku	1 : 500
D.3.2.1	Řez zemníkem 20/01 – těžení zeminy	1 : 200
D.3.2.2	Řezy zemníkem 22/01, 23/01 - těžení zeminy	1 : 200
D.3.2.3	Řezy zemníkem 24/01, 25/01, 26/01, 27/01 - těžení zeminy	1 : 200
D.3.2.4	Řez zemníkem 21/01- těžení zeminy	1 : 200
D.3.3.1	Řez zemníkem 20/01 – rekultivace zemníku	1 : 200
D.3.3.2	Řezy zemníkem 22/01, 23/01 - rekultivace zemníku	1 : 200
D.3.3.3	Řezy zemníkem 24/01, 25/01, 26/01, 27/01 - rekultivace zemníku	1 : 200

E. Dokladová část

E.1	Závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů (zajištěná pro stavbu Ochranná retenční nádrž Lichnov II – sanace průsaků, dokumentace změny stavby před dokončením)
E.2	Závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů (zajištěná pro stavbu Zemník Z3 pro stavbu ORN Lichnov II, dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území)
E.3	Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (zajištěná pro stavbu Zemník Z3 pro stavbu ORN Lichnov II, dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území)
E.4	Rozhodnutí o změně využití území a o povolení změny stavby (zajištěná pro stavbu Zemník Z3 pro stavbu ORN Lichnov II a Ochranná retenční nádrž Lichnov II – sanace průsaků)

F. Výkaz výměr

G. Soupis prací a dodávek