Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo

Specifikace předmětu díla - Realizace LBC2 a IP 7 v k.ú. Chouč a Mirošovice
Předmětem díla je realizace LBC2 a IP 7 v k.ú. Chouč a Mirošovice - založení lokálního biocentra LBC 2 a interakčního prvku IP 7 v katastrálním území Chouč a Mirošovice, včetně následné tříleté rozvojové péče výsadeb. Realizační projektovou dokumentaci vypracovala společnost B-PROJEKTY Teplice s.r.o., Kollárova 1879/11, 41501 Teplice, projektant: RNDr. Boršiová.

Stavba bude umístěna na těchto parcelách:
p.č.		druh pozemku					k.ú.			vlastník pozemku
868		ostatní plocha - neplodná půda		Chouč			Obec Hrobčice
224/1		ostatní plocha - neplodná půda		Mirošovice		Obec Hrobčice
224/2		ostatní plocha - neplodná půda		Mirošovice		Obec Hrobčice
251		ostatní plocha - ostatní komunikace		Mirošovice		Obec Hrobčice
279		ostatní plocha - neplodná půda		Mirošovice		Obec Hrobčice
280		ostatní plocha - neplodná půda		Mirošovice		Obec Hrobčice
281		ostatní plocha - neplodná půda		Mirošovice		Obec Hrobčice
282 		ostatní plocha - neplodná půda		Mirošovice		Obec Hrobčice
283		vodní plocha					Mirošovice		Obec Hrobčice
Dílčí opatření budou provedena i na části pozemků 869, 870 a 865 v k.ú. Chouč, rovněž ve vlastnictví obce Hrobčice. Jedná se o ostatní plochy – neplodná půda a také vodní plocha – koryto vodního toku – Liběšický potok.
Lokální biocentrum LBC 2
Lokální biocentrum zahrnuje vodní tok a jeho nivu, luční porosty i keřovou a rozptýlenou vysokou zeleň s drobnou vodní plochou mimo trasu potoka. Celková plocha lokálního biocentra LBC 2 je 6,97 ha. Součástí biocentra je i malá vodní plocha – tůň u trativodů ze svodných cestních příkopů a soustava 3 menších tůněk v nivě Liběšického potoka (bez přímé vazby na koryto). Liběčický potok je ve správě Povodí Ohře s.p., z části v majetku obce Hrobčice (p.č. 283 k.ú. Mirošovice). Území je ve IV. zóně ochrany CHKO České středohoří, viz závazné stanovisko AOPK – dokladová část. 
Celkem bude vysazeno 138 stromů (dub letní, olše lepkavá, vrba křehká nebo bílá), z toho 86 ks ovocných vysokokmenů a 52 ks stromků s balem. Druhová skladba je blíže specifikovaná v projektové dokumentaci.
Přehled prací: (2022-2025)
1. V roce 2022 - Příprava území: kácení dřevin, odstranění pařezů, uvláčení plochy po odfrézovaných pařezech, mýcení keřových porostů s odstraněním kořenů, prořezávka porostů, sběr kamenů a terénní úpravy – vytvoření tůní.
Založení: vyžnutí divokého porostu, výsadba stromků s balem (výsadby budou provedeny ihned po dodávce, při výsadbě budou stromky zality) a ovocných vysokokmenů (160-190 cm) v odrůdách, které nemusí být běžně na trhu, proto je nutné je objednat k zapěstování u odborných firem. Podrobněji viz technická zpráva.
2. V roce 2023-2025 - Následná pěstební péče: přihnojení dřevin, kosení, vyžínání, zalití 1x za měsíc, mechanické odplevelení, dosadba. Odstranění trojnožek, obnova chrániček kmínku, výchovný řez a prořezávka keřových podrostů v posledním roce následné píéče.

3. Interakční prvek IP 7
Dotvoření liniového interakčního prvku IP 7 podél stávající polní cesty VPC 2 v k.ú. Mirošovice. Interakční prvek IP 7 zahrnuje úpravu pásu zeleně u VPC 2, prořezávku keřového podrostu (černý bez, myrobalán, šípek, svída) a pomístní doplnění mladými hrušněmi, přičemž se počítá se zachováním všech starých hrušní v porostu. Hrušně budou doplněny i u cesty DC 4 v severní části zájmového území u Chouče. Celkem bude vysazeno 10 ks ovocných vysokokmenů.
Přehled prací: (2022-2025)
1. V roce 2022 - Základní výsadba: výsadba ovocných vysokokmenů a výsadba dřevin (včetně zalití při výsadbě).
2. V roce 2022-2025- Následná pěstební péče: přihnojení dřevin, zalití 1x za měsíc, mechanické odplevelení, dosadba, kontrola kůlů, chrániček. Odstranění trojnožek, obnova chrániček kmínku, výchovný řez a prořezávka keřových podrostů v posledním roce následné péče
