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SMLOUVA NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST 

  (dále jen „smlouva“) 
uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:   
                                                 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,  
Adresa: Husitská 2, 415 02 Teplice 
zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký  
                       kraj 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského  
                                                                                 pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Hana Němcová, Pobočka Teplice 

       
      Tel.: +420 725 032 215    
      E-mail: teplice.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 
a 

Zhotovitel:     

Jméno:  KHL – EKO, a.s. 

Sídlo:                                                     Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov 

  

    zastoupený:                                                Ing. Michalem Novákem, předsedou představenstva 
    tel./fax:                                                         XXXXXXXXXX  
    e-mail:                                                          XXXXXXXXXX 
    ID DS:    mbcertz 
    v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Michal Novák, předseda představenstva
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    tel./fax:                                                                 XXXXXXXXXX  
    e-mail:            XXXXXXXXXX 
    bankovní spojení:            UniCredit Bank   
    číslo účtu:            2112139209/2700    
    IČO:            26160277   
    DIČ:            CZ26160277 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
oddíl B, vložka 1944 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) realizuje příslušná veřejná 
zakázka. 

 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 14.06.2022 

Zadávací dokumentace ze dne: 26.05.2022 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 29.06.2022 

 

Čl. I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění výsadby zeleně, včetně vytvoření tůní v rámci realizace 
společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v rámci 
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Chouč a v k.ú. Mirošovice dle zákona č. 
139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších 
předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě  
a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se 
zadávací dokumentací Veřejné zakázky – Realizace LBC2 a IP 7 v k.ú. Chouč a 
Mirošovice (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení Realizace LBC2 a IP 7 v k.ú. Chouč a Mirošovice, 
spočívající v přípravě území pro výsadbu zeleně, kácení s následnou výsadbou a 
údržbou zeleně, včetně vytvoření tůní (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za 
podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí 
této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 
projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 
zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  
k řádnému dokončení díla, se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. 
Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních 
možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. 
Vždy musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 
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5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

 

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla: 

Název díla:           Realizace LBC2 a IP 7 v k.ú. Chouč a Mirošovice  

Místo plnění:        k.ú. Mirošovice a k.ú. Chouč 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 
bodů je specifikován v projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
kterou vypracovala projekční společnost XXXXXXXXXX, č. zakázky XXXXXXXXXX. 
Uvedená projektová dokumentace bude v analogové formě objednatelem protokolárně 
předána zhotoviteli nejpozději při předání místa plnění. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 
a. Zajištění dodávek výsadbové zeleně, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla. 
b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné 

dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),   
c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  
d. Geodetické vytyčení pozemků před zahájením provádění díla (příslušná parcelní 

čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);   
e. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum. 
f. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického 

výzkumu v rámci přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně 
cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo 
k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení 
záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;  

g. Dojde-li během přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně 
cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k 
nálezům munice či k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon“)  je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu 
úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň 
učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce 
v místě nálezu přerušit. 

h. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací. 
(dle čl. II bod 2.g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo 
novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

i. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 
k řádnému provedení díla. 
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j. Zařízení místa plnění a po ukončení výsadby zeleně, včetně vytvoření tůní jeho 
vyklizení. 

k. Ostraha díla a zařízení místa plnění, zajištění bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí. 

l. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků  
a nájemného. 

m. Zajištění přístupu k jednotlivým dotčeným pozemkům za účelem jeho provádění, 
uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení 
provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch,  a poplatků za uložení 
odpadů na skládku. 

n. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 
signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

o. Respektování obecných podmínek a stanovisek dotčených orgánů a správců sítí 
k realizaci díla, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o 
nakládání s ní při respektování zásad její ochrany. 

p. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 
v projektové dokumentaci. 

q. Po ukončení realizace díla (výsadby, včetně vytvoření tůní) bude zajištěna 
následná péče o zeleň. 

 
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek  

a služeb s výkazem výměr. 
4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 
zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 
s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za dílo v rozsahu podle Čl. II. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních 
stran, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 
14.06.2022. Přičemž zhotovitel je povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti 
své nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace 
předmětu smlouvy, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace 
předmětu smlouvy z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné 
změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním díla, zařízením místa plnění, péče o vysazený porost a také 
ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, vyplývajících 
z čl. II, odst.2, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za  dílo: 
bez DPH činí                                                                           2 063 254,08 Kč. 
DPH 21 % činí                                                      433 283,36 Kč   
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Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         2 496 537,44 Kč. 
 
Z toho: 
 
1. Cena za provedení výsadby, včetně vytvoření tůní:  
bez DPH činí                                                                            1 358 889,96 Kč. 
DPH 21% činí                                                         285 366,89 Kč 
Celková cena za provedení výsadby, včetně vytvoření tůní vč. DPH činí     

1 644 256,85 Kč. 
 
2. Cena za zajištění následné péče:  
bez DPH činí                                                                           704 364,12Kč. 
DPH 21 % činí                                                    147 916,47Kč                        
Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí          852 280,59 Kč. 
 

a) 1 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ………………… 283 945,58 Kč. 

      DPH ……………………………  59 628,57 Kč. 

      Cena včetně DPH …………… 343 574,15 Kč. 

 

b) 2 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ………………… 230 583,70 Kč. 

      DPH ……………………………  48 422,58 Kč. 

      Cena včetně DPH ……………. 279 006,28  Kč. 

 

c) 3 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ………………… 189 834,84 Kč. 

      DPH ……………………………  39 865,32 Kč. 

      Cena včetně DPH ……………. 229 700,16  Kč. 

 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 
kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 
Položkový nabídkový rozpočet bude jako příloha č. 2 nedílnou součástí smlouvy v 
elektronické podobě. 

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 
daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
Objednatel uhradí zhotoviteli část ceny díla po řádné realizaci díla  (výsadby, včetně 
vytvoření tůní). Druhou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 1. roku 
péče o vysazený porost, třetí část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 
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2. roku péče o vysazený porost, čtvrtá část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po 
ukončení 3. roku péče o vysazený porost  na základě protokolárního předání a převzetí 
celého díla dle této smlouvy. Vystavené faktury musí mít správně vyplněné údaje, 
včetně finanční částky. Druhá, třetí a čtvrtá faktura bude vystavena do 15 kalendářních 
dnů od předání soupisů provedených prací odsouhlasené autorským dozorem 
stavebníka a potvrzené objednatelem. Součástí druhé, třetí a čtvrté faktury budou 
autorským dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy 
provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejdéle do 30.11. příslušného 
roku.   

3. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 
náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 
následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 
údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 
značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 
vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 
se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

4. Součástí faktury za provedení první části díla vystavené po provedené výsadbě zeleně, 
včetně vytvoření tůní, budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené 
objednatelem a technickým dozorem  a protokol o předání první části díla s podpisy 
obou smluvních stran. Součástí „konečné“ faktury vystavené po ukončení následné 
péče o zeleň bude také kopie protokolu o předání a převzetí celého díla, s podpisy 
obou smluvních stran. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této 
smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny 
dle SoD. 

5. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 
01312774 

6. Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, 
Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice. 

7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 
přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 
opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

8. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 
objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 
smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 
okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 
musí být objednateli doručena nejpozději do 30.11. příslušného roku. 

9. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 
účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 
s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 
zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 
z těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z 
těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v 
případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli 
nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 
pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, 
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nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 
faktury.  

10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 
objednatele z této smlouvy. 

11. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  
a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 
patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 
 

Čl.V  Doba plnění 

1. Výsadba zeleně, včetně vytvoření tůní (první část díla) bude dokončena nejpozději do 
25.11.2022 

2. Následná péče o zeleň (druhá část plnění) bude dokončena nejpozději do 14.11.2025 
3. Objednatel se zavazuje předat místo plnění dle čl. V odst.5 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění 
se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných 
vad a nedodělků a vyklizení místa plnění Bude-li objednatelem dán příkaz k 
dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz 
uposlechnout, a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či 
znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací  
na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace díla. Prokazatelně vzniklé škody  
a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce 
objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností 
zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se 
prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je 
objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat  
a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo 
uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 
na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 
mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 
důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k 
dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 
objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 
Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 
lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 
prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 
dodatku ke smlouvě. 

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
a. Termín předání a převzetí místa plnění: do 5 pracovních dnů 

od nabytí účinnosti smlouvy 
b. Termín zahájení díla: do 5 pracovních dnů od převzetí místa 

plnění 
c. Termín dokončení realizace díla (výsadba, včetně vytvoření 

tůní) : 25.11.2022 
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d. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o 
vysazený porost: 14.11.2025 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 
6. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena 

zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech: 

Rok: ……………. 15.11. 2023 

Rok: ……………. 15.11. 2024 

Rok: ……………. 14.11.2025 

  

Čl. VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 
vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 
nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 
nejméně 5 pracovních dnů předem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor. Objednatel, technický 
dozor stavebníka, autorský dozor jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních 
prací a provádět zápisy do evidence. 

4. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést evidenci prováděných prací (dále jen evidence) v 
přiměřeném rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do evidence 
se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen 
vést evidenci o činnostech, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly 
zahájeny práce na díle. Povinnost vést evidenci končí po ukončení tříleté péče o 
vysazený porost, popř. po odstranění vad a nedodělků dle zápisu z kontrolních dnů.  

2. Zhotovitel se zavazuje namístě plnění - pracovišti:  
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 
prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v 
rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy, 

b. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na 
nich. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 
vybudování, provozu a likvidace zařízení místa plnění je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
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včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 
občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 
dozoru. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 
funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 
stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 
objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 
tímto způsobené.  

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 
podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 
úhradu provedených prací a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. Kontrolu 
ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je 
podmínkou úhrady faktury. 

9. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 
nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 
ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 
vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 
důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 
zhotovitel objednatele předem neupozornil. 

10. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám i mimo místo 
plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 
oznámení o škodě mimo  místa plnění. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 
objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 
s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 
které při provádění díla nezpracoval. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění díla v souladu 
s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování 
právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  
z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 
komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 
příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 
opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 
přebytečné zeminy a stavební suti. 

15. Dodávky energií a vody pro plnění díla budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 
zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  
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17. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla soubor průvodních dokladů materiálů užitých k realizaci díla. 

18. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 
veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou 
pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, 
Ministerstva zemědělství ČR, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve 
veřejné správě, Nejvyššího kontrolního úřadu) do svých objektů a na pozemky k 
ověřování plnění podmínek a realizace projektu. 

19. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici 
pozemků určených ke provedení díla dle projektové dokumentace. 

20. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 
podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 
a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 
výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

 využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
 tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 
dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

 předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

 předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 
prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady;  

e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu 
souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu 
zakázky možné. 

 

 

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 
2 500 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 
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částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 
po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 
tohoto odstavce. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na 
požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, 
nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to 
nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 
zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 
specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 
přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 
jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 
případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém 
dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše 
uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 
akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 
článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí místa plnění. Nedoložení 
uvedených dokumentů je důvodem, pro který může objednatel od smlouvy odstoupit. 

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku 
pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele  
a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném 
rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy 
za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

6. Od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a na částech či součástech díla, 
které jsou v místě plnění uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a 
na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo 
poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  
a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně místa plnění. 

2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele 
bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků 
projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou 
objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové 
dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají 
se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova 
lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. 
Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou 
odstraňovány vady projektové dokumentace. 
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Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Místo plnění 

1. Objednatel předá místo plnění zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před 
zahájením prací. O předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný 
protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí místa plnění se 
považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení místa plnění včetně odběru všech energií a vodného  si zabezpečuje 
zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet 
uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií i smlouvu na vodné a stočné. 
(Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes 
podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení v místě plnění a vyklizené místo plnění předat 
objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedené výsadbě zeleně, včetně 
vytvoření tůní, řádně podepsaného za obě smluvní strany.  

4. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
objednateli zhotovitel. 
 
Zahájení prací 
 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí místa 
plnění.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 15 dnů ode 
dne předání a převzetí místa plnění ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  
v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 
díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

7. Zhotovitel je do doby obdržení nových pokynů od objednatele oprávněn přerušit 
provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 
na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 
v průběhu realizace. 
 
Kontrola prováděných prací 
 

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 
závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
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zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 
které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 
 
Kontrolní dny 
 

9. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, kontrolní dny v 
termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 
Objednatel je oprávněn také svolávat kontrolní dny v záruční době za účelem kontroly 
stavu díla. 

10. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 
jeho konáním. 

11. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.  

12. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. 

13. Kontrolní dny vede objednatel. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva 
zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací. 
Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do evidence. 

14. Objednatel, pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 
zúčastněným.  
 
 
Předání a převzetí díla  
 

15. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
16. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  
nezbytné k předání a převzetí díla – provedení výsadby zeleně, včetně vytvoření tůní 
a následné předání a převzetí celého díla po ukončení následné péče. Pokud není 
dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je dílo prováděno. Místem pro předání 
dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka 
Teplice. 

17. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 
předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.  

18. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, nebo vykazuje 
hrubé či zásadní nedostatky, objednatel dílo nepřevezme a zhotovitel je povinen dílo 
dokončit v náhradní lhůtě. Zhotovitel nese veškeré náklady vzniklé objednateli 
s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 
že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

19. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a 
v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 
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ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 
uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad nebo s výhradami. V protokolu o 
předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich 
bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

 

iii. Objednateli budou předány následující doklady: 

1. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen 
dle členění požadovaného objednatelem, 

2. certifikáty použitých materiálů,  

3. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, pokud dojde k jejich 
uložení, 

4. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

20. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  
21. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 
podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 
pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 
zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 
odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a 
nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.  

22. Kvalita díla bude odpovídat ujednáním dle této smlouvy. 
23. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 
toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 
na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

24. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 
stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 
i náklady na organizaci opakovaného řízení. 
 

Čl. XI Evidence 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění evidenci 
provedených prací.  

2. Povinnost vést evidenci končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. 
3. Zápisy do evidence provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo 
nejpozději následující den, kdy se na díle pracuje. 

4. Evidence musí být přístupná kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do evidence zapisovat. 
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5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům v evidenci učiněným zhotovitelem 
nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do evidence objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající 
funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 
5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup díla, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
evidence.  

8. Evidence musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
9. Zápisy do evidence musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu 

a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
10. Zápisy v evidenci se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době dokončení realizace díla (výsadby) a 
dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 48 měsíců ode dne 
dokončení realizace díla (výsadby). Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za 
to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu a zachová si touto smlouvou stanovené 
vlastnosti.  

3. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty,  
a pokud dojde k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto 
nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry 
v souladu s realizačním projektem.  

4. Záruka se vztahuje i na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu 
záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po 
uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby 
odstranit. 

5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 
vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku ve lhůtách 
počínajících od doby jejich odstranění.  

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 
nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 
na jejich použití trval.  

8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
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upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 
při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 
prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
zástupci smluvních stran. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 
mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 
co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů 
na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na 
dílo ze státních prostředků, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 
kalendářních dnů vzniklou škodu. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 
smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 
této smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad  
a nedodělků.  

19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném 
termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 

21. Za prodlení s uvedením místa plnění do původního stavu oproti dohodnutému 
harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

22. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. VII 
odst. 18, čl. VIII, odst. 1, čl. XII odst. 4 a 5 a čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) 
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.  
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23. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 
doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 
stran na náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady 
škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

24. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy 
nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení 
takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany 
orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli 
nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí 
objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem 
neupozornil.   

25. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případech konkrétně 
uvedených v jednotlivých ustanoveních této smlouvy a dále v případě, že zhotovitel 
bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 
kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, a nebo v rozporu 
s platnými právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 
nebude schválena částka ze státního rozpočtu,  která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této smlouvy.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 
iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 
nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
zhotovitele pro uzavření této smlouvy, 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 
ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 
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4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 
této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  
i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 
ukončit činnost a vyklidit zařízení místa plnění nejpozději do 15 dnů od účinnosti 
odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 
v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít  
a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 
kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  
a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  
a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 
jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 
Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 
požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 
písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 
dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl. XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 
nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 
především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  
a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 
informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 
jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 
rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 
zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  
a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 
výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 
neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu  nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 
aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 
za případné porušení zákona z jeho strany.   
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4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 
tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 
příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 
tohoto článku dotčeny.   
 

Čl. XV. Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 
s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 
doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 
elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 
smlouvy.  
 

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo  
dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou 
poštou; nebo 
dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li 
písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; 
nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou 
poštou. 

 
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: 

Jméno/funkce:  Hana Němcová, rada 

Tel.:   +420 725 032 215 

E-mail:    h.nemcova@spucr.cz 

Za zhotovitele: 

Jméno/funkce: Ing. Michal Novák, předseda představenstva 

Tel.:   XXXXXXXXXX 

E-mail:   XXXXXXXXXX 

 

Čl. XVI Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 
prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 
kalendářní  rok, tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 
která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 
závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 
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informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 
ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  
a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 
zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 
předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 
část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 
rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 
podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Důsledky přerušení provádění díla se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 
pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 
jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 
uvedených práv objednatele na nového vlastníka díla. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 
smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 
jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 
porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Na provedení díla se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele.  
 

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 
uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek, avšak 
vždy pouze v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 
případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 
nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 
skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci 
předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 
smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  
(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 
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3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 
objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a 
vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude 
uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 
změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  
s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 
písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 
souhlasu objednatele a před uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené s 
objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 
užije cen uvedených v položkovém nabídkovém rozpočtu, který je součástí této 
smlouvy jako její příloha č.2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v položkovém 
nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena 
dle následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 
kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 
soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 
cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 
získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 
cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 
(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 
položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě pro každou stavbu 
(stavební objekt) zvlášť.  

 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 
občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto 
smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, 
nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv Objednatel.  

3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku 
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran Ukončením účinnosti této 
smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 
nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 
a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 
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ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 
smlouvy. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

5. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr). 

6. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti 
v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci. 

7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  
a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 
mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 
změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 
zakázky. 

8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 
znění smlouvy.   

9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 
 

V Teplicích dne 18.07.2022 V Červeném Hrádku dne 18.07.2022 

  

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

Ing. Pavel Pojer 
ředitel KPÚ pro ÚK 

Ing. Michal Novák                             
předseda představenstva 

 



Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo 

 

Specifikace předmětu díla - Realizace LBC2 a IP 7 v k.ú. Chouč a Mirošovice 

Předmětem díla je realizace LBC2 a IP 7 v k.ú. Chouč a Mirošovice - založení lokálního 

biocentra LBC 2 a interakčního prvku IP 7 v katastrálním území Chouč a Mirošovice, včetně 

následné tříleté rozvojové péče výsadeb. Realizační projektovou dokumentaci vypracovala 

společnost XXXXXXXXXX, projektant: XXXXXXXXXX. 

 

Stavba bude umístěna na těchto parcelách: 

p.č.  druh pozemku     k.ú.   vlastník pozemku 

868  ostatní plocha - neplodná půda  Chouč   XXXXXXXXXX 

224/1  ostatní plocha - neplodná půda  Mirošovice  XXXXXXXXXX 

224/2  ostatní plocha - neplodná půda  Mirošovice  XXXXXXXXXX 

251  ostatní plocha - ostatní komunikace  Mirošovice  XXXXXXXXXX 

279  ostatní plocha - neplodná půda  Mirošovice  XXXXXXXXXX 

280  ostatní plocha - neplodná půda  Mirošovice  XXXXXXXXXX 

281  ostatní plocha - neplodná půda  Mirošovice  XXXXXXXXXX 

282   ostatní plocha - neplodná půda  Mirošovice  XXXXXXXXXX 

283  vodní plocha     Mirošovice  XXXXXXXXXX 

Dílčí opatření budou provedena i na části pozemků 869, 870 a 865 v k.ú. Chouč, rovněž ve 

vlastnictví XXXXXXXXXX. Jedná se o ostatní plochy – neplodná půda a také vodní plocha – koryto 

vodního toku – Liběšický potok. 

Lokální biocentrum LBC 2 

Lokální biocentrum zahrnuje vodní tok a jeho nivu, luční porosty i keřovou a rozptýlenou vysokou 
zeleň s drobnou vodní plochou mimo trasu potoka. Celková plocha lokálního biocentra LBC 2 je 6,97 
ha. Součástí biocentra je i malá vodní plocha – tůň u trativodů ze svodných cestních příkopů a 
soustava 3 menších tůněk v nivě Liběšického potoka (bez přímé vazby na koryto). Liběčický potok 
je ve správě XXXXXXXXXX., z části v majetku XXXXXXXXXX (p.č. 283 k.ú. Mirošovice). Území je 
ve IV. zóně ochrany CHKO České středohoří, viz závazné stanovisko AOPK – dokladová část.  
Celkem bude vysazeno 138 stromů (dub letní, olše lepkavá, vrba křehká nebo bílá), z toho 86 ks 
ovocných vysokokmenů a 52 ks stromků s balem. Druhová skladba je blíže specifikovaná v 
projektové dokumentaci. 

Přehled prací: (2022-2025) 

1. V roce 2022 - Příprava území: kácení dřevin, odstranění pařezů, uvláčení plochy po 
odfrézovaných pařezech, mýcení keřových porostů s odstraněním kořenů, prořezávka 
porostů, sběr kamenů a terénní úpravy – vytvoření tůní. 
Založení: vyžnutí divokého porostu, výsadba stromků s balem (výsadby budou provedeny 
ihned po dodávce, při výsadbě budou stromky zality) a ovocných vysokokmenů (160-
190 cm) v odrůdách, které nemusí být běžně na trhu, proto je nutné je objednat 
k zapěstování u odborných firem. Podrobněji viz technická zpráva. 

2. V roce 2023-2025 - Následná pěstební péče: přihnojení dřevin, kosení, vyžínání, zalití 1x 
za měsíc, mechanické odplevelení, dosadba. Odstranění trojnožek, obnova chrániček 
kmínku, výchovný řez a prořezávka keřových podrostů v posledním roce následné píéče. 

 

3. Interakční prvek IP 7 



Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Dotvoření liniového interakčního prvku IP 7 podél stávající polní cesty VPC 2 v k.ú. Mirošovice. 

Interakční prvek IP 7 zahrnuje úpravu pásu zeleně u VPC 2, prořezávku keřového podrostu (černý 

bez, myrobalán, šípek, svída) a pomístní doplnění mladými hrušněmi, přičemž se počítá se 

zachováním všech starých hrušní v porostu. Hrušně budou doplněny i u cesty DC 4 v severní části 

zájmového území u Chouče. Celkem bude vysazeno 10 ks ovocných vysokokmenů. 

Přehled prací: (2022-2025) 

1. V roce 2022 - Základní výsadba: výsadba ovocných vysokokmenů a výsadba dřevin 

(včetně zalití při výsadbě). 

2. V roce 2022-2025- Následná pěstební péče: přihnojení dřevin, zalití 1x za měsíc, 

mechanické odplevelení, dosadba, kontrola kůlů, chrániček. Odstranění trojnožek, obnova 

chrániček kmínku, výchovný řez a prořezávka keřových podrostů v posledním roce následné 

péče 
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V Červeném Hrádku 

       Ing. Michal Novák

předseda představenstva

Realizace LBC2 a IP7 v k.ú. Chouč a Mirošovice

Harmonogram prací

2022

říjen listopadčervenec srpen září



Rozpočet

Stavba:
Zakázka:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Lokálni biocentrum LBC2 v k.ú. Chouč a v k.ú. Mirošovice
Lokální biocentrum LBC2

ČR - Státní pozemkový úřad
Zpracoval:
Dalům: 13.6.2022

Č, Kód Popis Množství MJ Jednotková cena Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 1 970 126,98
óDa O.rok - příprava území 821 265,50

í 112101101 Odstraněni stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes ÍQQ do 300 mm 55,000 kus 450,00 24 750,00
2 112101102 Odstraněni stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm 166,000 kus 650,00 107 900,00
3 112101103 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm 22,000 kus 85Cl,00 18 700,00

Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větvi v zapojeném porostu, 55,000 kus 1,00 55,00
4 112155115 průměru kmene do 300 mm

Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném pomstu, 166,000 kus 1,00 166,00
5 112155121 průměru kmene přes 300 do 500 mm

6 112155125 Štěpkováni s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větvi v zapojeném porostu, 22,000 kus 1,00 22,00průměru kmene přes 500 do 700 mm

7 162201411 Vodorovné přemistěnl větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 55,000 kus 100,00 5 500,00listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

8 162201412 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naloženIm, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 166,000 kus 150,00 24 900,00listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

9 162201413 Vodorovné přemístěni větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, sĹoženÍm a dopravou do 1000 m kmenů s(romů 22,000 kus 200,00 4 400,00listnatých, průměru přes 500 do 700 mm
10 112251211 Odstranění pařezu odfrézovánim nebo Qdv[tánim hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 40,000 m2 4 500,00 180 000,00
11 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm 48,000 kus 350,00 16 800,00

12 174251201 Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z hominy získané pTi dobýváni pařezů s hrubým urovnáním povrchu 55,000 kus 250,0Cl 13 750,00zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z hominy získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu 166,000 kus 350,00 58 100,00

13 174251202 zasypavky průměru pařezu přes 300 do 500 mm

14 174251203 Zásyp jam po,pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu 22,000 kus 450,00 9 900,00zasypävky průměru pařezu přes 500 do 700 mm

í5 183403152 Obděláni půdy vIáčenim v rovině nebQ na svahu do 1:5 4 030,000 m2 0,75 3 022,50
Odstraněni křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do IljO mm v rovině nebo ve svahu 3 030,000 m2 45,00 13(3 350,00

16 111251103 sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2

17 112155311 Štěpkování s naložením ria dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřověhci porostu středně hustého 3 030,000 m2 1,00 3 030,00
Prořezávka listnatých porostů výběrem dřevin výšky do 5 m, s ponecháním nehroubi na místě, pii hustotě porostu 59,000 ar 220,00 12 980,00

18 111251223 do 100 kusů

19 112155311 Štěpkování s naloženIm na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého 5 900,000 m2 1,00 5 900,00
20 181114712 Sebrání kamene, hmotnosti jednotlivě s okopáním a naložením kamene, hmotnosti jednotlivě přes 15 do 60 kg 20,000 m3 890,00 17 800,00
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Č. Kód Popis Množství MJ Jednotková cena Cena celkem

21 17310311R Zřízeni kamenných mohyl s tlejicim jádrem 10,000 kus 3 500,00 35 000,00
22 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 620,000 m3 72,00 44 640,00

23 162751117 Vodorovné přemIstěnI výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, 550,000 m3 110,00 60 500,00avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemistění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku,
24 162751119 avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za 550,000 m3 35,00 19 250,00

každých dalších i započatých 1 000 m

25 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkQpku při svahování v 510,000 m2 35,00 17 850,00zářezech v hornině třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3

Da O.rok - založeni 478 537,80
26 111103212 Koseni divokého porostu středně hustého 4,160 ha 15 000,00 62 400,00

Hloubeni jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu 138,000 kus 150,00 20 700,00
27 183101121 přes 0,40 do 1,00 m3

28 184102113 výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu 138,000 kus 250,00 34 500,00pres 300 do 400 mm

29 Po/13 Alms g/utinosa 12/14 35,000 ks 2 800.00 98 000,0G

30 Polo8 Quercus robur 12/14 10,000 ks 3 000,00 30 000,00

31 PO/14 Sa/ix fragihs 12/14 7,000 ks 2 800,00 19 60O,U

32 Po/15 vysokokmeny ovocných dřevin 86,000 ks 780,00 67 080,(10

33 184501131 Zhotoveni obalu kmene a spodních částí větvi stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5 19,872 m2 34,00 675,65

34 184215133 Ukotveni dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m 138,000 kus 90,00 12 420,00

35 999400018 Trojnožka ( kůly včetně úvazků ) v - 3m 138,000 ks 320,00 44 160,00
36 184813121 Ochrana dřevin před okusem zvěři ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m 138,000 kus 270,00 37 260,00

37 184911421 Mulčováni vysazených rostlin mulčovací kůrou, ti, do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 138,000 m2 35,00 4 830,00

38 10391100 kůra mulčovací VL 11,040 m3 53QOO 5 851,20
39 184806111 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m 138,000 kus 60,00 8 280,00
40 185804311 Zaliti rostlin vodoů plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 6,900 m3 650,00 4 485,00

41 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m 9,417 t 350,00 3 295,95
42 010001000R Geodetické práce - vytyčeni výsadeb 1,000 kpl 15 000,00 15 000,00

43 030001000 Zařízeni staveniště 1,000 kpl 10 000,00 10 000,00

la 1.rok pěstební péče 267 904,89
44 184816111 Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množsNi do 0,25 kg k jedné sazenici 138,000 kus 7,50 1 035,00

45 2478000020 poma/urozpustné hnojivo 15,180 kg 48,00 728,64
46 111151331 Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 78 800,000 m2 1,50 118 200,00

47 184851252 Strojní ožínáni sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky od 30 do 60 cm 0,660 ha 13 000,00 8 580,00

48 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 82,800 m3 650,00 53 820,00

49 185804513 Odp|eve|ení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitémich 276,000 m2 13,00 3 588,00

50 184102113 výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu 13,000 kus 750,00 9 750,0Cpřes 300 do 400 mm

51 PO/12 stromky 13,000 ks 3 000,00 39 000,00
52 184501131 Zhotovení obalu kmene a spodních části větvi stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5 1,872 m2 34,00 63,65

~3
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Č. Kód Popis Množství MJ Jednotková cena Cena celkem

53 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m 13,000 kus 90,00 1 170,00

54 999400018 Trojnožka ( kůly včetně úvazků ) v - 3m 13,000 ks 320,00 4 160,00

55 184813121 Ochrana dřevin před okusem zvěři ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m 13,000 kus 270,00 3 510,00

56 184911421 Mulčováni vysazených rostlin mulčovaci kůrou, ti. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 13,000 m2 35,00 455,00

57 10391100 kůra nMčovaci VL 1.040 m3 530.00 551,20
58 184806111 Řez stromů, keřů nebo růži průklestem stromů netrnitých, q průměru koruny do 2 m 13,000 kus 90,00 1 170,00

59 184202113R Kontrola kůlů a chrániček, celkového stavu biotopu 60,000 hod 250,00 15 000,00

60 184215133 Ukotveni dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m 10,000 kus 90,00 900,00

61 999400018 Trojnožka (kůly včetně úvazků ) v - 3m 10,000 ks 320,00 3 200,®
62 184813121 Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m 10,000 kus 270,00 2 700,00

63 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m 0,924 t 350,00 323,40

2a 2.rok pěstební péče 219 169,45
64 184816111 Hnojeni sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici 138,000 kus 7,50 1 035,00

65 2478000020 poma/uíozpustM hnojivo 15.180 kg 48,00 728,64
66 111151331 Pokosení trávniku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 59 100,000 m2 1,50 88 650,00

67 184851252 Stmjni uínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky od 30 do 60 cm 0,660 ha 13 000,00 8 580,00
68 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě clo 20 m2 82,800 m3 650,00 53 820,00

69 185804513 Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin so|itérních 276,000 m2 13,00 3 588,00

70 184102113 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu 9,000 kus 750,00 6 750,00přes 300 do 400 mm

71 PO/12 stroniky 9,000 ks 3 000,00 27 000,00
72 184501131 Zhotoveni obalu kmene a spodních částí větvi stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5 1,296 m2 34,00 44,06

73 184215133 Ukotveni dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m 9,000 kus 90,00 810,00

74 999400018 Tro/noZka ( kůly včetně úvazků ) v - 3rn 9.000 ks 320,00 2 880,00
75 184813121 Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m 9,000 kus 270,00 2 430,00

76 184911421 Mulčováni vysazených rostlin mulčovacI kůrou, ti. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 9,000 m2 35,00 315,00

77 10391100 kůra mulčovací VL O, 720 m3 530,00 381.60
78 184806111 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m 9,000 kus 90,00 810,00

79 184202113R Kontrola kůlů a chrániček, celkového stavu biotopu 60,000 hod 250,00 15 000,00
80 184215133 Ukotveni dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m 9,000 kus 90,00 810,00

81 999400018 Trojnožka ( kůly včetně úvazků ) v - 3m 9,000 ks 320,00 2 880,00
82 184813121 Ochrana dřevin před okusem zvěři ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m 9,000 kus 270,00 2 430,00

83 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vZdálenost do 5000 m 0,649 t 350,00 227,15

3a 3.rok pěstební péče 183 249,34
84 184816111 Hnojeni sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici 138,000 kus 7,50 1 035,00

85 2478000020 potna/umzpustné hnojivo 15,180 kg 48,00 728,64
86 111151331 Pokoseni trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 39 400,000 m2 1,75 68 950,00

87 184851252 Strojní ožInáM sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky od 30 do 60 cm 0,440 ha 13 000,00 5 720,00

:.Á
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Č. Kód Popis Množství MJ jednotková cena Cena celkem
88 185804311 Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 55,200 m3 650,00 35 880,00

89 184215173 Odstraněni ukotveni dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m 138,000 kus 25,00 3 450,00

90 184813121 Ochrana dřevin před okusem zvěři ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m 138,000 kus 270,00 37 260,00

91 184806111 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m 138,000 kus 90,00 12 420,00
92 111251216R Prořezávka keřových porostů 59,000 ar 300,00 17 700,00

93 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost dQ 5000 m 0,302 t 350,00 105,70
. _ _ - . _ _ _ _Celkem 1 970 1Z6,98
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\
Zpracováno systémem uniXML reader. Strana 4 z 4



Rozpočet

Stavba:
Zakázka:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Lokálni biocentrum LBC2 v k.ú. Chouč a v k.ú. Mirošovice
Interakční prvek IP7 v k.ú. Mirošovice

ČR - Státní pozemkový úřad
Zpracoval:
Datum: 13.6.2022

Č, Kód Popis Množství MJ Jednotková cena Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 93 127,10
Da 0,rok - založeni 59 086,66

Hloubeni jamek pro vysazováni rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu 10,000 kus 1 500,00 15 000,00
1 183101121 přes 0,40 do 1,00 m3

2 184102113 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu 10,000 kus 250,00 2 500,00přes 300 do 400 mm

3 PO/15 vysokokmeny ovocných dřevin 10,000 ks 780,00 7 800,00
4 184501131 Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5 1,440 m2 34,00 48,96
5 184215133 Ukotveni dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m 10,000 kus 90,00 900,00
6 999400018 Trojnožka (kůly včetně úvazků ) v - 3m 10,000 ks 320,00 3 200,00
7 184813121 Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m 10,000 kus 270,00 2 700,00
8 184911421 Mulčováni vysazených rostlin mulčovací kůrou, ti. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 10,000 m2 35,00 350,00
9 10391100 kura mu/čcvacl VL 0,800 m3 530,00 424,00

10 184806111 Řez stromů, keřů nebo růži průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m 10,000 kus 60,00 600,00
11 185804311 Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 0,500 m3 650,00 325,00
12 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m 0,682 t 350,00 238,70
13 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1,000 kpl 15 000,00 15 000,00
14 030001000 ZařIzenľ staveniště 1,000 kpl 10 000,00 10 000,00

la 1.rok pěstební péče 16 040,69
15 184816111 Hnojeni sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici 10,000 kus 7,50 75,00
15 24 78000020 pcj/na/llrozpustné hnojivo 1,100 kg 48,00 52.80
17 185804311 Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 6,000 m3 650,00 3 900,00
18 185804513 Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních 20,000 m2 13,00 260,00

19 184102113 výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu 2,000 kus 750,00 1 500,00přes 300 do 400 mm

20 PO/12 s(ro/nky 2,000 ks 3 0OO,OQ 6 000,00
21 184501131 Zhotovení obalu kmene a spodních části větvi stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5 0,288 m2 34,00 9,79
22 184215133 Ukotveni dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m 2,000 kus 90,00 180,00
23 999400018 Trojnožka (kůly včetně úvazků ) v - 3m 2,000 ks 320,00 640,00
24 184813121 Ochrana dřevin před okusem zvěři ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m 2,000 kus 270,00 540,00
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č. Kód Popis Množství MJ jednotková cena Cena celkem

25 184911421 Mulčováni vysazených rostlin mulčovací kůrou, ti. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 2,000 m2 35,00 70,00

26 10391100 kura mulčovací VL 0,160 m3 530.00 84.80
27 184806111 Řez stromů. keřů nebo růži průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m 2,000 kus 90,00 180,00

28 184202113R Kontrola kůlů a chrániček 10,000 hod 250,00 2 500,00
29 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost dQ 5000 m 0,138 t 350,00 48,30

2a 2.rok pěstební péče 11 414,25
30 184816111 Hnojeni sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici 10,000 kus 7,50 75,0'0

31 2478OOG020 poma/urozpustne hnojivo 1,100 kg 48,00 52,80
32 185804311 Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 6,000 m3 650,00 3 900,00
33 185804513 Odpleveleni výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin soIitérních 20,000 m2 13,00 260,00

34 184102113 výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu 1,000 kus 750,00 750,00přes 300 do 400 mm

35 Pol12 stromky 1.00(1 ks 3 000,00 3 000,00
36 184501131 Zhotoveni obalu kmene a spodních čásů větvi stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5 0,144 m2 34,00 4,90
37 184215133 Ukotveni dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m 1,000 kus 90,00 90,00

38 999400018 Trojnožka ( kůly včetně úvazků ) v - 3m 1.000 ks 320,00 320,00
39 184813121 Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m 1,000 kus 270,00 270,00
40 184911421 Mulčováni vysazených rostlin mulčovací kůrou, ti. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 1,000 m2 35,00 35,00

41 10391100 kúra mulčovací VL. 0,080 n73 530,00 42,40
42 184806111 Řez stromů, keřů nebo růži průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m 1,000 kus 90,00 90,00
43 184202113R Kontrola kůlů a chrániček 10,000 hod 250,00 2 500,00

44 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m 0,069 t 350,00 24,15

3a 3.rok pěstební péče 6 585,50
45 184816111 Hnojeni sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici 10,000 kus 7,50 75,00

46 2478000020 poľna/uluzpustrÍé hnojivo 1,100 kg 48,00 52,80
47 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 4,000 m3 650,00 2 600,00
48 184215173 Odstranění ukotveni dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m 10,000 kus 25,00 250,00
49 184813121 Ochrana dřevin před okusem zvěři ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m 10,000 kus 270,00 2 700,00
50 184806111 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m 10,000 kus 90,00 900,00
51 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m 0,022 t 350,00 7,70

Celkem 93 127,10
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