

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
IČ / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lískovice u Ostroměře a v k.ú. Tereziny Dary
Sp. značka / č.j.	SP4219/2022-514101 / SPU 257015/2022/Zak
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	služby

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s ust. § 99 zákona zveřejňuje Vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 1 na základě následujícího dotazu dodavatele.

Dotaz dodavatele ze dne 19.07.2022:

U položky 6.3.1.i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy“ je stanoven nulový počet jednotek (v obou položkových výkazech).

Doplní zadavatel počet měrných jednotek u této položky, nebo úpravou zadávacích podmínek odstraní tuto položku z položkového výkazu činností i z textu SOD?

Odpověď k dotazu dodavatele:

Na základě výše uvedeného dotazu dodavatele se zadavatel rozhodl odstranit položku 6.3.1 i) c) *DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy* z obou Položkových výkazů činností (Příloha č. 3a) a 3b) zadávací dokumentace).

Zároveň dochází k úpravě návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 2 zadávací dokumentace). Do textu návrhu smlouvy o dílo se doplňuje na začátku odstavce 6.3.1 i) c) text „NENÍ PŘEDMĚTEM SMLOUVY“.

V této souvislosti zadavatel dále upozorňuje na úpravu posledního odstavce článku 3.1 zadávací dokumentace, který nově zní:

V návrhu smlouvy uvedená dílčí část hlavního celku 6.2.3 *Vektorizace vlastnické mapy*, 6.2.6 *Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ*, včetně označení lomových bodů a 6.3.1 i) c) *DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy* - není předmětem plnění této veřejné zakázky a z tohoto důvodu se neuplatní ani odkazy v textu smlouvy související s touto nerelevantní dílčí částí hlavního celku.

Zároveň zadavatel přikládá upravenou Přílohu zadávací dokumentace č. 2 – Návrh smlouvy o dílo, upravenou Přílohu č. 3a - Položkový výkaz činností pro KoPÚ Lískovice a upravenou Přílohu č. 3b – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Tereziny Dary.

Zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku. Nově je lhůta pro podání nabídek stanovena do dne 22.08.2022 do 13:00 hodin.

V Hradci Králové dne 20.07.2022

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

Příloha:

Upravená Příloha č. 2 – Návrh Smlouvy o dílo

Upravená Příloha č. 3a – Položkový výkaz činností KoPÚ Lískovice

Upravená Příloha č. 3b – Položkový výkaz činností KoPÚ Tereziny Dary