
 

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 
 
nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "zákon") 
 

Zadavatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 

Sídlo: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 

Zastoupený: 
Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 

IČ / DIČ: 01312774 / CZ 01312774 

 

Název veřejné zakázky: 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zachrašťany 
včetně ucelené části k.ú. Mlékosrby, Luková n/C a 
Zadražany 

Sp. značka / č.j. SP5268/2022-514101   /   SPU 257101/2022/Zak 

Druh zadávacího řízení: dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení 

Druh veřejné zakázky: služby 

 
 
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s ust. § 99 zákona zveřejňuje Vysvětlení 
a změnu zadávací dokumentace č. 1 na základě následujícího dotazu dodavatele. 
 
 
Dotaz dodavatele ze dne 19.07.2022: 

U položky 6.3.1.i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy“ je stanoven 
nulový počet jednotek.  
Doplní zadavatel počet měrných jednotek u této položky, nebo úpravou zadávacích podmínek 
odstraní tuto položku z položkového výkazu činností i z textu SOD? 
 
 
Odpověď k dotazu dodavatele: 

Na základě výše uvedeného dotazu dodavatele se zadavatel rozhodl odstranit položku 6.3.1 i) c) 
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy z Položkového výkazu činností 
(Příloha č. 5 zadávací dokumentace).  

Zároveň dochází k úpravě návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 4 zadávací dokumentace). Do textu 
návrhu smlouvy o dílo se doplňuje na začátku odstavce 6.3.1 i) c) text „NENÍ PŘEDMĚTEM 
SMLOUVY“. 
 

V této souvislosti zadavatel dále upozorňuje na úpravu posledního odstavce článku 3.1 zadávací 
dokumentace, který nově zní: 

V návrhu smlouvy uvedená dílčí část hlavního celku 6.2.3 Vektorizace vlastnické mapy, 6.2.6 Šetření 
průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ a 6.3.1 i) c) DTR 
vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy - není předmětem plnění této veřejné 
zakázky a z tohoto důvodu se neuplatní ani odkazy v textu smlouvy související s touto nerelevantní 
dílčí částí hlavního celku.  
 
 
 



 

 

Zároveň zadavatel přikládá upravenou Přílohu zadávací dokumentace č. 4 – Návrh smlouvy o dílo, 
upravenou Přílohu č. 5 - Položkový výkaz činností pro KoPÚ Zachrašťany. 
 
 
Zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou 
původní délku. Nově je lhůta pro podání nabídek stanovena do dne 23.08.2022 do 09:00 
hodin. 
 
 
V Hradci Králové dne 20.07.2022 
 
 
 
 
 
……………………………………………. 
Ing. Petr Lázňovský 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj 
 
 
 
 
Příloha: 
Upravená Příloha č. 4 – Návrh Smlouvy o dílo 
Upravená Příloha č. 5 – Položkový výkaz činností KoPÚ Zachrašťany 
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