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B. Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází v extravilánu přibližně 1 100 m jihovýchodně od obce 
Bezděkov. V blízkosti stavebního pozemku se nacházejí inženýrské sítě nadzemního a 
podzemního vedení VN (ČEZ Distribuce). Při stavbě však nedojde k dotčení těchto sítí. 
Pozemek pro stavbu opravy hráze s polní cestou se nachází v místě stávající hráze 
Lhoteckého rybníka. Projektová dokumentace vychází z umístění polní cesty C1 jako tzv. 
společného zařízení  navrženého v rámci KoPÚ Bezděkov u Libice nad Doubravou. 
 Důvodem pro návrh stavby je bezpečné převedení polní úseku cesty v délce 160 m 
před hráz nádrže. V rámci průzkumných prací a dle podrobného výškopisného zaměření bylo 
zjištěno, že stávající těleso hráze je nedostačující jak z hlediska parametrových, tak z hlediska 
celkové stability a únosnosti pro návrh polní cesty kategorie P 4,5/30 s vozovkou 
z asfaltového betonu – ACO. Stavbou dojde k zajištění dopravní obslužnosti  obytných 
objektů a polních tratí. Zároveň bude zajištěna celková stabilizace hráze a zajištěna kapacita 
objektů bezpečnostního přelivu a nového přemostění vodního toku Cerhovka. Návrh objektů 
vychází z hydrologických vstupních dat stanovených Českým hydrometeorologickým 
ústavem. 
 
  
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

V území byl proveden terénní průzkum, při kterém byly zjištěny geomorfologické 
charakteristiky území a konfigurace terénu a byla pořízena fotodokumentace. Po provedeném 
průzkumu bylo konstatováno následující: Vodní nádrž Lhotecký rybník je historická nádrž, 
koncipovaná jako boční. Její napouštění je zajišťováno rozdělovacím objektem v zadní části 
zátopy z koryta vodního toku Cerhovka. Hráz rybníka je v současnosti průtočná třemi místy. 
V pravobřežním zavázání je to zaklenutím vodního toku. Toto zaklenutí je z pohledu 
vodohospodářského kapacitně nedostatečné a technicky nevyhovující. Druhým místem je 
požerák s výpustným potrubím přes hráz. Stav objektu požeráku se po průzkumu jeví jako 
vyhovující. Třetím místem průtoku vod přes hráz rybníka  je bezpečnostní přeliv hrazený 
dřevěnou deskou. Tento objekt je zcela nevhodný jak z pohledu návrhu nové komunikace 
polní cesty, tak z pohledu kapacitního. Těleso objektu přelivu je značně degradováno a 
vykazuje trhliny v oblasti napojení na zemní konstrukci hráze. Hráz rybníka je porostlá 
křovinnou vegetací a vzrostlými stromy. Toto je z pohledu vodního zákona a možné realizace 
cesty po koruně hráze zcela nevyhovující. 
 Na hrázi byl proveden inženýrsko-geologický průzkum pro účely opravy  a úpravy 
hráze Lhoteckého rybníka.  Geologicky je hráz shora tvořena štěrkopísčitou hlinitou navážkou 
o celkové mocnosti 1,6 m, pod ní jsou zastiženy písčité jíly, měkké, kašovité až tuhé 
konzistence a od úrovně 4,7 m p.t. středně ulehlé zvodnělé jílovité štěrky. Hladina podzemní 
vody byla naražena v úrovni 1,6 m p.t. Těleso stávající hráze je budováno převážně zeminami 
měkké až kašovité konzistence s nepříznivými geotechnickými vlastnostmi, které jsou dány 
průsakem vody z hladiny na návodní straně hráze a jejím následným vzlínáním do svrchních 
částí geologického profilu.  

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 Stavba se nachází v ochranném pásmu nadzemního vedení VN (ČEZ Distribuce). 
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d) poloha vzhledem k záplavovému území, podzolovému území apod. 
 Jedná se o rekonstrukci hráze malé vodní nádrže, po dokončení se předpokládá její 
částečné stále zaplavení dle vodohospodářského řešení nádrže. Stavba bude mít pozitivní vliv 
na bezškodné převádění povodňových průtoků. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
 Vliv stavby na okolní prostředí bude pozitivní. Stavba pozitivně ovlivní odtokové 
poměry v území.  
 
f) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
 Stavba nevyvolá žádné požadavky na asanace, demolice. Kácení stromů bude 
provedeno jen v nezbytně nutné míře v rozsahu stávajícího tělesa hráze. Výčet dřevin je 
uveden v následující tabulce: 
 

Strana 
Druh stromu/obvod 
ve výšce 1,3 m  

Celkem kusů 

návodní 

Vrba/195 cm 
Javor klen/77 cm 
Vrba/100 cm 
Dub/65 cm 
Olše/140 cm 
Dub/160 cm 

6 

vzdušní 

Jasan 5 kusů/a´ 95 cm 
Javor klen/65 cm 
Bříza/120 cm 
Vrba/255 cm 
Vrba/290 cm 
Olše/135 cm 
Olše/145 cm 
Vrba/300 cm 
Vrba/245 cm 
Vrba/295 cm 
Olše/100 cm 
Olše/125 cm 
Olše/125 cm 
Lípa/125 cm 
Bříza/ 190 cm 
Olše/240 cm 
Vrba/185 cm 
Třešeň/75 cm 
Vrba/95 cm 
Javor klen/220 cm 
Olše/175 cm 
Javor klen(3x)/90, 65, 105 
cm 
Javor klen/100 cm 

29 

 

drobné stromy do 20 cm 
(10 ks) a keře v ploše 
rodu Prunus, líska, jasan, 
olše 

cca 250 m2 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
 Stavba trvale nezasahuje do pozemků do lesních pozemků (PUPFL). Do pozemků 
zemědělského půdního fondu (ZPF) zasahuje v ploše do 3 m2 levým zavazovacím křídlem 
odpadu od bezpečnostního přelivu - viz příloha C.3 - katastrální situace.  
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
 Příjezd k hrázi nádrže bude možný po stávajících polních cestách. Napojení na 
technickou infrastrukturu není potřeba. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 Stavba je časově a věcně vázána na vypouštění nádrže. Vypouštění nádrže může být 
provedeno nejdříve na začátku září. Napouštění pak nejpozději na začátku března. Rovněž je 
podmíněno kácení dřevina na období vegetačního klidu. Vyvolanou investicí stavby je 
kompenzační opatření v podobě náhradní výsadby SO-06 za  vykácené dřeviny z hráze 
nádrže.  
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Účelem je zajištění dopravní obslužnosti a bezpečnosti vodního díla.  
 

Konstrukce vozovky – návrhové parametry 
Návrhová rychlost jízdy:     30 km.h-1 
Očekávaná třída dopravního zatížení (ČSN 73 6114): V 
Návrhová úroveň porušení vozovky:    D2 
Charakteristika zatížení:      lehké 
Průměrná denní intenzita TNVk:    15-100 vozidel 

Kapacita přemostění Cerhovky je více než 16 m3/s. 

Kapacita bezpečnostního přelivu je 9,8 m3/s po úroveň maximální hladiny. 
 

  
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Jedná se o stavbu oprav zemní hráze s asfaltovou vozovkou. Hráz bude opevněna 
kamenným pohozem a travním porostem. Pohledové konstrukce z betonu budou 
v maximální míře obloženy kamenným obkladem z místního lomového kamene. 
V rámci kompenzačních opatření bude provedena výsadba stromů podél stávající 
polní cesty. 

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Není nutno řešit. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Bezbariérové užívání stavby není požadováno ani stanoveno. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Na lávce, bezpečnostním přelivu a přemostění bude osazeno zábradlí. Na koruně hráze 
budou po obou stranách vozovky osazeny dřevoocelová svodidla. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 

 
Stavba se bude skládat ze 6-ti stavebních objektů: 
 SO-01 : Polní cesta na hrázi s úpravou hrázového tělesa 

SO-02 : Přemostění Cerhovky 
SO-03 : Výpustný objekt (požerák) – prodloužení odpadu a nová lávka 
SO-04 : Bezpečnostní přeliv 
SO-05 : MGZS – náhradní obslužná komunikace 
SO-06 : Náhradní výsadba 

   
V rámci objektu SO-01 je nezbytné před stavebními pracemi provést vykácení veškerého 
porostu z plochy hráze. Před zahájením stavebních prací je nutné zajistit vypuštění nádrže. 
 

 
Hlavní parametry hráze a úrovní hladin v nádrži: 

 
- kóta koruny hráze : 438,55 m n.m. 
- kóta zásobní hladiny : 437,30 m n.m. 
- kóta maximální hladiny : 437,95 m n.m. 
- kóta přelivné hrany bezp. přelivu : 437,35 m n.m. 
- šířka koruny hráze : 5,5 m 
- celková délka hráze : 159 m 
- sklon návodního svahu : 1 : 2 
- sklon vzdušného svahu : 1 : 1,5 
 

Z důvodu potřebného rozšíření komunikace o cca 1,8 m bude nutné těleso hráze 
sanovat. Pro zajištění dostatečné stability a únosnosti tělesa hráze a bezproblémového užívání 
přechodu vozovky se stmeleným povrchem cesty C1 přes hráz bude nutné provést následující 
technická opatření. Z tělesa hráze bude odstraněna svrchní nevhodná zemina navážky. 
Následně bude provedeno odtěžení a zazubení hráze na vzdušní straně. Do paty hráze bude 
umístěn patní drén, který bude zajišťovat odvodnění tělesa hráze od průsaky a zvodnělého 
podloží hráze. Pro zajištění těsnosti hráze bude v celé její délce provedena těsnící štětová 
stěna. Vzdušní strana hráze bude dosypána tak, aby byla zajištěna šířka hráze v koruně 5,5 m. 
Tento hutněný přísyp bude současně vyztužen geomřížemi. Povrch hráze pak bude zpevněn 
asfaltobetonovým povrchem s jízdním pruhem 3,5 m a krajnicemi 2x0,5 m. Po obou stranách 
krajnic budou osazena dřevoocelová svodidla.  

Stávající přemostění je v havarijním stavu a je nekapacitní. V místě stávajícího bude 
vybudované nové s kapacitou min. 16 m3/s. Most bude vybudován z rámových prefabrikátů o 
vnitřním rozměru 2x1,5 m. Přemostění je tvořeno dvěma paralelně uloženými rámovými 
profily o celkové délce 17 m. Pravý profil bude sloužit pro převádění běžných m-denních 
průtoků. Levý profil pak bude sloužit při zvýšených a povodňových průtocích. Levá část bude 
vodorovná. V pravém profilu pak bude provedeno doplnění dna o kamennou dlažbou 
s miskovitým profilem o šířce 1,0 m. Dno z dlažby bude členité. Spárovaní nebude prováděno 
na celou výšku kamene, ale jen do cca poloviny. Přemostění bude ukončeno žb čely 
s obkladním kamenem. Na čela propustků bude osazeno ocelové žárově zinkované zábradlí. 

Pro přístup na požerák bude vyrobena a osazena nová lávka. Lávka bude ocelové 
konstrukce a bude žárově zinkovaná. Pochůzná podlážka bude provedena z dubových fošen. 
Lávka bude volně osazena na jednom konci na požerák a na druhém konci na betonový 
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bloček zapuštěný do tělesa hráze. Vzhledem k nutnosti dosypání vzdušního svahu hráze bude 
nutné prodloužení potrubí na vyústění odpadu od požeráku. Prodloužení bude provedeno 
jedním kusem žb hrdlové trouby DN500 mm.  

 Pro zajištění bezpečného a neškodného převádění povodňových průtoků přes profil 
hráze nádrže bude vybudován v místě stávajícího přelivu nový. Celý nový objekt bude 
sestávat z  kašnového přelivného objektu, balvanitého skluzu a úpravy terénu po stranách 
balvanitého skluzu. Přelivná hrana bude na kótě 437,35 m n.m., délka přelivné hrany bude 
celkem 9,7 m. Přelivná hrana bude mít v příčném řezu půlkulatý tvar. Šířka spadiště bude 2 
m. Stěny odpadu budou zakončeny zavazovacími křídli s vodorovnou horní hranou. Dno, 
vnitřní stěny budou opevněny a obloženy lomovým kamenem. Tlumení energie vytékající 
vody bude zajištěno drsným balvanitým skluzem. 

  Pro zajištění dopravní obslužnosti během výstavby výše uvedených objektů je 
bezpodmínečně nutné zajistit náhradní obslužnou komunikaci. Ta bude zřízena na pozemku 
p.č. 1237 stávající polní cesty. Na intravilán bude napojena přes místní komunikaci a dále na 
silnici III.třídy. Přístupová cesta bude zpevněna makadamem (štěrkodrtí, nebo jiným 
nenamrzavým a inertním nenasákavým materiálem) v tl. min 15 cm v šířce 4 m. 

Náhradní osázení dřevinami bude provedeno za vykácené stromy z plochy hráze. 
Výsadba bude provedena na pozemku p.č. 1237. Výsadba bude provedena jako liniová (alej). 
Stromy budou sázeny ve vzájemné vzdálenosti 8 m. Druhově se bude jednat o třešen ptačí 
(Primus avium). 
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Vodohospodářské řešení bezpečnostního přelivu 
 
 

 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
 Pro dosypání hráze bude využito zemních materiálů těžených ze skrývky v lomu 
Sloupno. Do tělesa zemní hráze bude zaražena těsnící štětová stěna z recyklovaného plastu. 
Pro vyztužení vzdušné části tělesa hráze bude použito tkaných neomříží ze syntetických 
materiálů. Opevnění hráze bude pohozem z lomového kamene. Konstrukce bezpečnostního 
přelivu bude ze železobetonu. Ocelové konstrukce zábradlí a nové lávky k požeráku budou ze 
žárově zinkované oceli. Na dřevoocelová svodidla budou požity dřevěné kulatiny z modřínu 
nebo jiného odolného dřeva. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
 Vzhledem k charakteru a velikosti stavby není nutné posuzovat konstrukce statickým 
výpočtem, nebyl posuzován stupeň přetvoření a  nebylo posuzováno poškození v důsledku 
většího přetvoření. 
 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 Stavba nevyžaduje žádná technická a technologická zařízení. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 Konstrukce neobsahuje žádné prvky, které jsou rizikové z hlediska požární 
bezpečnosti. Požárně bezpečnostní řešení není nutné pro stavbu zpracovávat. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 Stavba nevyžaduje hospodaření s energiemi. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 V průběhu stavby a ani po dokončení stavby nebude mít stavba hygienické požadavky 
a ani požadavky na pracovní a komunální prostředí. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 Charakter stavby nevyžaduje ochranu proti radonu z podloží. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
 Charakter stavby nevyžaduje ochranu před bludnými proudy. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
 Charakter stavby nevyžaduje ochranu před technickou seizmicitou. 
 
d) ochrana před hlukem 
 Charakter stavby nevyžaduje ochranu před hlukem. 
 
e) protipovodňová opatření 
 Charakter stavby nevyžaduje protipovodňová opatření. 
 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 Stavba svým charakterem nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 
 
B.4 Dopravní řešení 
 Přístup k hrázi bude po nově vybudované polní cestě C1, jejíž součástí je opravované 
těleso hráze.  
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 
 Terénní úpravy budou prováděny v rámci urovnání ploch v okolí hráze nádrže.    
 
b) použité vegetační prvky 

Technická svahová travní směs na upravených a ohumusovaných svazích. Výsev 3,5 
kg na 100 m2 plochy. Doporučené složení travní směsi: jílek vytrvalý (anglický) 
/lolium perene/, kostřava červená /festuca rubra,/ lipnice luční /poa pratensis/, 
psineček bílý /agrostis alba/. 

   
 
c) biotechnická opatření 
 Není řešeno.   
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 
 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 Negativní vlivy stavby budou pouze přechodného charakteru. Přechodně může dojít ke 
zvýšenému znečištění využívaných komunikací, které budou v průběhu výstavby 
dodavatelem průběžně čištěny. V suchém období je v blízkosti stavby možná zvýšená 
prašnost. Rovněž bude zvýšen hluk v okolí stavby vlivem práce stavebních mechanismů. 
Mechanismy používané na stavbě musí být v takovém technickém stavu, aby v žádném 
případě nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy nebo do vody.  V průběhu stavby bude 
s odpady nakládáno podle zákona o odpadech 185/2001 Sb. Během užívání stavby nebudou 
vznikat odpady. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. V rámci výstavby je nutné 
respektovat podmínky AOPK.  
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 Pro stavbu není třeba provádět zjišťovací řízení EIA. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
 Pro stavbu není navrhováno ochranné ani bezpečnostní pásmo, pro stavbu také není 
třeba stanovovat omezení a podmínky ochrany podle zvláštních právních předpisů. 
 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
 Stavba nebude mít vliv na ochranu obyvatelstva. 
 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 Potřebné hmoty a média pro výstavbu, stejně tak jejich spotřeba a zajištění budou 
organizovány zhotovitelem stavby. 
 
b) odvodnění staveniště 
 Odvodnění staveniště není třeba řešit. Pro případ zvýšeno přítoku vod k objektu 
přemostění nebo spodní výpusti  bude provedeno čerpání, nebo bude voda převedena zřízením 
dočasného obtokového potrubí nebo příkopu. 
 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Přístup ke stavbě bude po stávajících polních cestách napojených na místní 
komunikace a silnici III. třídy. V době výstavby bude stávající polní cesta neprůjezdná. Na 
sjezdu na tuto cestu z krajské silnice bude osazeno dopravní značení s upozorněním na konec 
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komunikace v 1 km. Doporučuje se rovněž osadit směrové ukazatele pro objízdnou trasu. 
Výjezd ze staveniště je nutné označit výstražným svislým dopravním značením. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Negativní vlivy stavby na okolní stavby a pozemky se nepředpokládá.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic 
neskladovat a ani se nepohybovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění okolí 
staveniště. 
 V souvislosti se stavbou nejsou navrhovány žádné asanace, ani demolice. V rámci 
realizace stavby je nutno předem provést kácení dřevin mimo vegetační období. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)  
 Trvalý zábor staveniště nebude zřizován. Dočasný zábor bude zřízen na pozemku 
tělesa hráze. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 S veškerými odpady vzniklými při výstavbě bude zacházeno podle zákona o odpadech 
č.541/2020 Sb., vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a výhlaška 
č.8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a budou 
likvidovány původcem vzniku odpadu. 

 
Příloha č.1, vyhl. č. 8/2021 Sb. – zařazení odpadu do Katalogu odpadů 

1. 17 0101 – Beton, 61,2 t, uložení na skládku 
2. 17 0504 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, 

968 t, zemina bude použita v rámci investiční akce a 
přebytečná zemina bude předána do zařízení k nakládání 
s odpady. 

3.  
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Sejmutí humusové vrstvy tl.10 cm: (SO-01) 750 m2, tj.  75 m3     

Odkopávky (zazubení + odstranění svrchní vrstvy hráze pro konstrukci vozovky 
cesty C1): 1185,4 m3 

Hutněné násypy hráze: 505,8 m3 - stabilizační vzdušní část hráze (použita zemina 
z výkopku) + zásyp kaveren po výkopu pařezů (odhad 75 m3)   
Bilance zemních materiálů: ornice 75 m3 - rozprostřeno na těleso hráze, ostatní 
zeminy v přebytku cca 604,6 m3 budou částečně využity v rámci investiční akce a 
přebytečná zemina bude předána do zařízení k nakládání s odpady.  

 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Při stavbě je nutno dbát na technický stav motorových vozidel a strojů, tak aby 
nedošlo k úniku pohonných hmot a olejů, tzn., aby nedošlo ke kontaminaci půdy a 
povrchových a podzemních vod. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 Z hlediska rozsahu jde o malou stavbu, kde by nemusela být přítomnost koordinátora 
bezpečnosti nevyhnutelnou. Při provádění stavby je nutno dodržovat všechny platné normy a 
předpisy bezpečnosti práce, především zákon 309/2006 Sb. 
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§14 
(1) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla 
a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora 
při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 
(2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby 
k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na 
staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené 
předpoklady odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost 
koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor 
nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby (§ 160 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon). 
(3) Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci 
stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. zadavatel stavby, který je 
fyzickou osobou a splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, 
bude-li činnost koordinátora vykonávat sám. 
(4) Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro 
jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat 
na staveništi, poskytnout mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, 
popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace 
stavby. 
(5) Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, 
o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li 
zvláštní právní předpis jinak. 
(6) Při přípravě a realizaci staveb 
a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst.1, 
b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního 
předpisu (§ 160 odst. 3 stavebního zákona), nebo 
c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního 
předpisu (§ 103 stavebního zákona), se koordinátor podle odstavce 1 neurčuje. 
 
 
§15 
(1) V případě, kdy při realizaci stavby 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 
kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší něž 1 pracovní den, nebo 
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit 
oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu 
inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o 
inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být 
doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů 
obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho 
aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u 
vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 
stavebníkovi k učívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, 
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například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo 
tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 
(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním 
předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před 
zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření 
z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému 
stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 

 
Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 
1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 
uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 
2. Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a 
přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 
3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy. 
4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí. 
5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení. 
7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z 
podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní 
báňské správy. 
8. Potápěčské práce. 
9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 
10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. 
11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Stavba nemá charakter díla přístupného veřejnosti. Bezbariérové užívání stavby není 
požadováno ani stanoveno. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 Pro zajištění provedení stavby bude sloužit stávající polní cesta C1. Rovněž bude 
možné využívat pro příjezd na staveniště zpevněnou polní cestu - viz objekt SO-05 :MGZS – 
náhradní obslužná komunikace. Po dokončení výstavby bude toto zpevnění ponecháno. 
Výjezdy z polních cest budou po dobu výstavby označení dopravním značením. Dopravní 
značení bude dodavatelem stavby odsouhlaseno před započetím stavebních prací s dopravním 
inspektorátem PČR. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
 Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. Provádění betonových 
konstrukcí by nemělo být při teplotách pod 5°C.  
 
n) postup výstavby, rozdělující dílčí termíny 
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Stavba nebude členěna na etapy. 
 Zahájení výstavby: 2018 (dle finančních možností) 
 Ukončení: do 7 měsíců od zahájení 
Harmonogram stavebních prací (ideový předpoklad) 
 

- vykácení stromů a keřů včetně odstranění pařezů (v době vegetačního klidu listopad 
2017 – březen 2018), řešeno odděleně od samotné stavby; postačuje pokácení stromů, 
odstranění pařezů bude provedeno po vypuštění nádrže 

- vypouštění nádrže (konec srpna 2018) 
- od září 2018 zřízení staveniště, vybudování sjezdů a příjezdové cesty na staveniště 
- vytyčení stavby 
- odstranění nevhodných vrstev hráze 
- vybudování zaklenutí Cerhovky, bezpečnostního přelivu a prodloužení potrubí spodní 

výpusti (září - prosinec) 
- dosypání hráze – zemní práce nutno provádět mimo mrazové období (listopad) 
- opevnění hráze a odpadního koryta (prosinec - únor) 
- podkladní konstrukční vrstvy hráze (prosinec 2018) 
- napouštění nádrže (únor/březen 2019) 
- pokládka asfaltového koberce (mimo zimní období - březen, duben) 
- ohumusování a osetí hráze, úprava okolního terénu, výsadba stromů (jaro 2019) 
- osazení svodidel, zábradlí atd. (zima 2019) 
- vyklizení staveniště a jeho zařízení a uvedení pozemků a komunikací do původního     

stavu 
- předání stavby obci Bezděkov -  jaro 2019 
 
 
 

V Brně, březen 2017                                              Vypracoval: Ing. Jiří Hermany 


