

SMLOUVA NA VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (NPO)

(dále jen „smlouva“)
uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Pobočka Blansko

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:

JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky Blansko

Tel.: xxx

E-mail: pk.blansko@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.

Sídlo:

Mohelno 563, 675 75 Mohelno

zastoupený:

Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou

tel:

xxx

e-mail:

xxx

ID DS:

xd6fc6e

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx

tel.:

xxx

e-mail:

xxx

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu:

86-3602390257/0100

IČO: 49975358
DIČ: CZ49975358/ je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), realizuje příslušná veřejná zakázka. Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále jen „**RRF**“), který byl zřízen Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021. Tento nástroj má pomoci zemím Evropské unie zotavit se z následků pandemie COVID-19 a podpořit investice do ekologické a digitální transformace evropské ekonomiky. Česká republika realizuje využití prostředků RRF prostřednictvím Národního plánu obnovy na období 2021-2026 (dále jen „**NPO**“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 28. 6. 2022

Zadávací dokumentace ze dne: 1. 6. 2022

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 5. 8. 2022

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění výsadby zeleně v rámci realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. **Knínice u Boskovic** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky **Větrolamy VN1 – VN5 v k. ú. Knínice u Boskovic** (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení výsadby větrolamů VN1 – VN5 včetně 3leté pěstební péče v k. ú. Knínice u Boskovic (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla:

Název díla: **Větrolamy VN1 - VN5 v k. ú. Knínice u Boskovic**

Místo plnění: katastrální území Knínice u Boskovic, okres Blansko

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů je specifikován v projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracovala projekční společnost AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, IČ: 41601483, č. zakázky 117-3196-21. Uvedená projektová dokumentace v analogové formě bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání místa plnění.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek výsadbové zeleně, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Zajištění povinné publicity dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci pro NPO na období 2021–2026. Údaje povinné publicity jsou stanoveny v Příloze č. 3.
- f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- h. Dojde-li během přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, (dle čl. II bod 2. g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným zadávacím řízením.
- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- k. Zařízení místa plnění, a po ukončení výsadby zeleně jeho vyklizení.
- l. Ostraha díla a zařízení místa plnění, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

- m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
 - n. Zajištění přístupu k jednotlivým dotčeným pozemkům za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné záборы plocha poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - p. Respektování obecných podmínek a stanovisek dotčených orgánů a správců sítí k realizaci díla, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - q. Zajištění ochrany inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
 - r. Po ukončení výsadby bude zajištěna následná péče o zeleň.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 28. 6. 2022. Přičemž zhotovitel je povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením místa plnění zajištěním zeleně a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, vyplývajících z čl. II, odst. 2, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	4 772 782,60 Kč
DPH 21 % činí	1 002 284,35 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **5 775 066,95 Kč**

Z toho:

1. Cena za provedení výsadby:	
bez DPH činí	3 411 916,90 Kč
DPH 21 % činí	716 502,55 Kč
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí	4 128 419,45 Kč

2. Cena za zajištění následné péče:

bez DPH činí	1 360 865,70 Kč
DPH 21 % činí	285 781,80 Kč
Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí	1 646 647,50 Kč

a) 1. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH 702 593,50 Kč
DPH 147 544,64 Kč
Cena včetně DPH 850 138,14 Kč

b) 2. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH 387 983,40 Kč
DPH 81 476,51 Kč
Cena včetně DPH 469 459,91 Kč

c) 3. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH 270 288,80 Kč
DPH 56 760,65 Kč
Cena včetně DPH 327 049,45 Kč

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude jako příloha č. 2 nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za provedení výsadby na základě protokolu o provedení prací dle této smlouvy potvrzeného objednatelem a autorským dozorem.
3. V případě realizace následné péče o vysazený porost uhradí objednatel zhotoviteli část ceny díla po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, část ceny díla po ukončení 2. roku péče o vysazený porost, část ceny díla po ukončení 3. roku péče o vysazený porost, vždy na základě protokolu o provedení prací dané etapy díla dle této smlouvy potvrzeného objednatelem a autorským dozorem.
4. Vystavená faktura musí mít správně vyplněné údaje, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání soupisů provedených prací odsouhlasených autorským dozorem a potvrzených objednatelem. Součástí faktury budou autorským dozorem odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 5.12. příslušného roku. Součástí faktury za provedení první části díla vystavené po provedené výsadbě zeleně budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené objednatelem a autorským dozorem a protokol o provedení první části díla s podpisy obou smluvních stran.

Součástí „konečné“ faktury vystavené po ukončení následné péče o zeleň bude kopie protokolu o předání a převzetí celého díla s podpisy obou smluvních stran. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací.

5. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
6. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO: 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Blansko, Poříčí1569/18, 678 42 Blansko.
7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
8. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 5.12. příslušného roku.
9. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
10. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z NPO. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
 - a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003 a 004), na které může být poskytnuta dotace NPO.
 - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany objednatele, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrole veřejné správy, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, , do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek pravidel NPO. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se

realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení poslední faktury za provedení díla.

12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl. V Doba plnění

1. Výsadba zeleně (první část díla) bude dokončena nejpozději do **30. listopadu 2022**.
2. Následná péče o zeleň (druhá část plnění) bude dokončena nejpozději do **10. listopadu 2025**.
3. Objednatel se zavazuje předat místo plnění dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení místa plnění. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi plnění. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li zastavení prací déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li zastavení prací déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí místa plnění **4 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**.
 - b. Termín zahájení díla **5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**.
 - c. Termín dokončení díla (výsadba) – **30. listopad 2022**
 - d. Termín předání a převzetí celého díla po ukončení následné péče: **10. listopad 2025** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
6. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech:
 - 1.rok: **10. 11. 2023**
 - 2.rok: **10. 11. 2024**
 - 3.rok: **10. 11. 2025**.

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést evidenci prováděných prací (dále jen evidence) v přiměřeném rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do evidence se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o činnostech, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly zahájeny práce na díle. Povinnost vést evidenci končí po ukončení zajištění zeleně, popř. po odstranění vad a nedodělků dle zápisu z kontrolních dnů.
2. Zhotovitel se zavazuje namísto plnění – pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těchto prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy,
 - b. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace zařízení místa plnění je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám i mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo místa plnění.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění díla v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
11. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
12. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
13. Dodávky energií a vody pro plnění díla budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.
14. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor průvodních dokladů materiálů užitých k realizaci díla.
16. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke provedení díla dle projektové dokumentace
17. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
 - d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak

- využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, v min. výši nabídkové ceny díla vč. DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí místa plnění. Nedoložení uvedených dokumentů je důvodem, pro který může objednatel od smlouvy odstoupit.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

6. Od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatel nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a na částech či součástech díla, které jsou v místě plnění uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně místa plnění.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatel shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla

Místo plnění

1. Objednatel předá místo plnění zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací. O předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení místa plnění včetně odběru všech energií a vodného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií i smlouvu na vodné a stočné. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení v místě plnění a vyklizené místo plnění předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedené výsadbě zeleně, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí místa plnění. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 15 dnů ode dne předání a převzetí místa plnění ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

6. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
7. Zhotovitel je do doby obdržení nových pokynů od objednatele oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu realizace.

Kontrola prováděných prací

8. Objednatel, nebo jím pověřené osoby, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

Kontrolní dny

9. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je oprávněn také svolávat kontrolní dny v záruční době za účelem kontroly stavu díla.
10. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
11. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
12. Kontrolní dny vede objednatel nebo jím pověřená osoba. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací.
13. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

Předání a převzetí díla

14. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
15. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání díla – provedení výsadby zeleně a následně k předání a převzetí celého díla po ukončení následné péče, Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je dílo prováděno. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko.

16. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.
17. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, nebo vykazuje hrubé či zásadní nedostatky, objednatel dílo nepřevzme a zhotovitel je povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě. Zhotovitel nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamena, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
18. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
 - i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad nebo s výhradami. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - iii. Objednateli budou předány následující doklady:
 1. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatel,
 2. certifikáty použitých materiálů,
 3. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, pokud dojde k jejich uložení,
 4. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
19. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
20. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
21. Kvalita díla bude odpovídat ujednáním dle této smlouvy.
22. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.

Čl. XI Evidence

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění evidenci provedených prací.
2. Povinnost vést evidenci končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
3. Zápisy do evidence provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Evidence musí být přístupná kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatel, případně jiným osobám oprávněným do evidence zapisovat.

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci autorského dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům v evidenci učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do evidence objednatel nebo jím pověřená osoba musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí evidence.
8. Evidence musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do evidence musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy v evidenci se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době dokončení realizace díla (výsadby) a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 48 měsíců ode dne dokončení realizace díla (výsadby). Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu a zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti.
3. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem.
4. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby odstranit.
5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatel bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku ve lhůtách počínajících od doby jejich odstranění.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatel, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatel v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatel, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU (NPO), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu. Totéž platí v případě, pokud by objednateli nebyly proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci NPO z důvodu zjištěného porušení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), na straně zhotovitele nebo jakéhokoliv z jeho poddodavatelů.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází plnění díla dle této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
22. Za prodlení s uvedením místa plnění do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
23. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. VII odst. 18, čl. VIII, odst. 1, čl. XII odst. 4 a 5 a čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní

- pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.
24. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
 25. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
 26. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případech konkrétně uvedených v jednotlivých ustanoveních této smlouvy a dále v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, anebo v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z NPO, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
 - vi. zhotovitel se stane obchodní společností smyslu § 4b zákona o střetu zájmů nebo se takovou obchodní společností stane některý z jeho poddodavatelů, a zhotovitel nenahradí tohoto poddodavatele ve stanovené lhůtě,
 - vii. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit činnost a vyklidit zařízení místa plnění nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV. Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené:
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo
dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo
dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v rozsahu řešení technických otázek, které nemají dopad na ustanovení SoD a obsahu povinných příloh SoD včetně specifikací uvedených v položkovém rozpočtu, jsou:

Za objednatele: Státní pozemkový úřad
Jméno/funkce: Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada
Tel.: xxx
E-mail: z.hebelkova@spucr.cz

Za zhotovitele: KAVYL, spol. s r.o.
Jméno/funkce: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z NPO; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.

4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle § 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti.
7. Přerušeni provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Důsledky přerušeni provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka díla.
9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
12. V případě, že se poddodavatel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna poddodavatelem následující část díla, týkající se všech níže uvedených položek v soupisu prací:

Číslo položky	Název položky
183101113	hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř. 1 až 4 objem do 0,05m ³ v rovině a svahu do 1:5
184102110	výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
184102111	výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku, vyhrazené změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek, avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny. K odsouhlasení těchto změn je oprávněn pouze zástupce objednatele jednající ve smluvních záležitostech.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a před uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v položkovém nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$.
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.
11. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové zadávací řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci.

12. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo upravit cenu za povinnou publicitu v souvislosti s vyšší vysoutěženou cenou, a to v případě, že vysoutěžená cena bez DPH nedosáhne hodnoty 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu více než 1 milion EUR, a rovněž v případě, že vysoutěžená cena bez DPH přesáhne hodnotu 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu méně než 1 milion EUR (jedná se zejména o změnu povinnosti umístit plakát či billboard). Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu NPO, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
 - c. Přílohou č. 3 této smlouvy jsou podmínky povinné publicity NPO
7. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
11. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím něhož prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společnostmi, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
12. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakémoliv formě. Objednatel a zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti.
13. Zhotovitel podáním nabídky do zadávacího řízení na realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace).

V Brně dne 24. 8. 2022

V Mohelně dne 24. 8. 2022

xxx

Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JMK
Státní pozemkový úřad
objednatel

xxx

Ing. Romana Rousová
jednatelka KAVYL, spol. s r.o.
zhotovitel

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková

Příloha č. 1 Specifikace díla

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je výsadba větrolamů VN1-VN5 v k. ú. Knínice u Boskovic se zatravněním ploch a zajištění následné pěstební péče. Uspořádání výsadeb je navrženo tak, aby došlo k co nejrychlejšímu zapojení porostů dřevin v několika pásech tvořenými třemi řadami keřů se skupinami stromů. Celá plocha výsadeb bude opatřena dočasným drátěným lesnickým oplocením, vždy s bránou pro vstup a vjezd mechanizace.

SO – 1 Větrolam VN1

Větrolam o výměře 5622 m², délce 375 m a šířce 15 m, je situován na pozemku p.č. KN 4519, v k. ú. Knínice u Boskovic. Bude se jednat o druhově bohatý porost dřevin.

SO - 2 Větrolam VN2

Větrolam o výměře 803 m², délce 54 m a šířce 15 m, je situován na pozemku p.č. KN 4465 v k. ú. Knínice u Boskovic. Bude se jednat o druhově bohatý porost dřevin.

SO – 3 Větrolam VN3

Větrolam o výměře 4506 m², délce 300 m a šířce 15 m, je situován na pozemku p.č. KN 4406 v k. ú. Knínice u Boskovic. Bude se jednat o druhově bohatý porost dřevin.

SO – 4 Větrolam VN4

Větrolam o výměře 9092 m², délce 606 m a šířce 15 m, je situován na pozemku p.č. KN 4361 v k. ú. Knínice u Boskovic. Bude se jednat o druhově bohatý porost dřevin.

SO – 5 Větrolam VN5

Větrolam o výměře 9312 m², délce 620 m a šířce 15 m, je situován na pozemku p.č. KN 4267 v k. ú. Knínice u Boskovic. Bude se jednat o druhově bohatý porost dřevin.

Součástí realizace prací je i geodetické vytyčení parcel před zahájením realizace služeb spojených s výsadbou dřevin a zaměření skutečného provedení.

Před zahájením prací je nutné vytyčit podzemní zařízení! V případě jejich obnažení, nebo zjištění nepřesnosti je třeba navržené řešení ověřit a event. opravit! Zvláště při zatloukání kůlu dočasného lesnického oplocení v OP jednotlivých podzemních zařízení je nutno znát přesnou polohu dotčeného zařízení a vyhnout se možnému střetu!

Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také **zajištění záchranného archeologického výzkumu** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění – I. etapy, tj. dohledu při zemních pracích a vypracování Závěrečné zprávy o provedení záchranného archeologického výzkumu v případě, že výsledek dohledu v první etapě bude negativní. V případě, že dojde ke zjištění archeologických nálezů, bude u II. etapy, tj. vlastního výzkumu v případě pozitivního zjištění archeologických nálezů, postupováno v souladu se zákonem.

Součástí plnění bude zajištění tříleté následné péče o porost.

Harmonogram postupu prací je stanoven v čl. V odst. 5 a odst. 6 této smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 117-3196-21

Stavba: **Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic**

KSO: 823

Místo: Knínice u Boskovic

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

49975358

DIČ:

CZ49975358

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			4 772 782,60
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 772 782,60	1 002 284,35
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 775 066,95
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 117-3196-21

Stavba: Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 772 782,60	5 775 066,95	
SO-01	Větrolam VN1	998 766,90	1 208 507,95	STA
SO-01	Větrolam VN1	708 320,90	857 068,29	Soupis
SO-011	1. rok péstební péče	139 525,00	168 825,25	Soupis
SO-012	2. rok péstební péče	78 370,00	94 827,70	Soupis
SO-013	3. rok péstební péče	49 551,00	59 956,71	Soupis
SO-01	VRN	23 000,00	27 830,00	Soupis
SO-02	Větrolam VN2	122 714,55	148 484,61	STA
SO-02	Větrolam VN2	84 233,05	101 921,99	Soupis
SO-021	1. rok péstební péče	15 718,50	19 019,39	Soupis
SO-022	2. rok péstební péče	8 859,00	10 719,39	Soupis
SO-023	3. rok péstební péče	5 904,00	7 143,84	Soupis
SO-02	VRN	8 000,00	9 680,00	Soupis
SO-03	Větrolam VN3	459 893,35	556 470,95	STA
SO-03	Větrolam VN3	323 366,65	391 273,65	Soupis
SO-031	1. rok péstební péče	62 847,50	76 045,48	Soupis
SO-032	2. rok péstební péče	29 095,40	35 205,43	Soupis
SO-033	3. rok péstební péče	24 583,80	29 746,40	Soupis
SO-03	VRN	20 000,00	24 200,00	Soupis
SO-04	Větrolam VN4	1 579 477,40	1 911 167,65	STA
SO-04	Větrolam VN4	1 077 161,90	1 303 365,90	Soupis
SO-041	1. rok péstební péče	239 119,50	289 334,60	Soupis
SO-042	2. rok péstební péče	134 117,00	162 281,57	Soupis
SO-043	3. rok péstební péče	101 079,00	122 305,59	Soupis
SO-04	VRN	28 000,00	33 880,00	Soupis
SO-05	Větrolam VN5	1 611 930,40	1 950 435,78	STA
SO-05	Větrolam VN5	1 108 834,40	1 341 689,62	Soupis
SO-051	1. rok péstební péče	245 383,00	296 913,43	Soupis
SO-052	2. rok péstební péče	137 542,00	166 425,82	Soupis
SO-053	3. rok péstební péče	89 171,00	107 896,91	Soupis
SO-05	VRN	31 000,00	37 510,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-01 - Větrolam VN1

KSO: 823

Místo: Knínice u Boskovic

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

49975358

DIČ:

CZ49975358

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

708 320,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	708 320,90	21,00%	148 747,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

857 068,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-01 - Větrolam VN1

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

708 320,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-01 - Větrolam VN1

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

708 320,90

1	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	5 622,000	1,30	7 308,60	CS ÚRS 2022 01
PP Chemické odplevelení půdy před založením kultury, travníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111								
2	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	5 622,000	1,10	6 184,20	CS ÚRS 2022 01
PP Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403112								
3	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	5 622,000	0,60	3 373,20	CS ÚRS 2022 01
PP Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403151								
4	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	5 622,000	0,60	3 373,20	CS ÚRS 2022 01
PP Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403152								
5	K	181451121	Založení lučního travníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5 622,000	2,70	15 179,40	CS ÚRS 2022 01
PP Založení travníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451121								
6	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	140,550	110,00	15 460,50	CS ÚRS 2022 01
PP osivo směs travní krajinná-rovinná VV "travní směs viz TZ" (5622)/100*2,5 140,550								
7	K	111151231	Pokosení travníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	5 622,000	1,50	8 433,00	CS ÚRS 2022 01
PP Pokosení travníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151231 VV "první seč v rámci založení" 5622 5 622,000 VV Součet 5 622,000								
8	K	171201211_R	Poplatek za uložení shrabku v kompostárně	t	8,433	200,00	1 686,60	
PP Poplatek za uložení shrabku v kompostárně VV (5622)/10000*15 8,433 VV Součet 8,433								
9	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,136	60 000,00	8 160,00	CS ÚRS 2022 01
PP Hnojení půdy nebo travníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113 VV "použití u soliterních stromů a v ploše trojřad (mulčovaná plocha); plošně 100g/m2" (1360)*0,0001 0,136								
10	M	251111110_R	půdní kondicionér na bázi silikátových koloidů (aplikace půdního kondicionéru viz. TZ)	kg	652,300	150,00	97 845,00	
PP půdní kondicionér VV "půdní kondicionér 100g/m2" (6523)*0,0001*1000 652,300								
11	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,109	45 000,00	4 905,00	CS ÚRS 2022 01
PP Hnojení půdy nebo travníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802114 VV "50 dkgs nebo odpovídající množství tablet" (2180)*50/1000000 0,109								
12	M	25191155_R	hnojivo průmyslové	kg	109,000	35,00	3 815,00	CS ÚRS 2022 01
PP hnojivo průmyslové VV (2180)*50/1000 109,000								
13	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2 180,000	25,00	54 500,00	CS ÚRS 2022 01
PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemědě. tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101113 VV "Stromy (ne soliterní), keře" 270+60+1320+530 2 180,000								
14	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1 850,000	20,00	37 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102110 "keře podsadbové a keře výplňové" 1320+530		1 850,000			
15	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	330,000	100,00	33 000,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102111 "stromy listnaté do skupin; keře a stromovité keře" 270+60		330,000			
16	M	0265300_D	<i>Acer platanoides (javor mléč); 125-150 cm; KK</i>	kus	20,000	100,00	2 000,00	
			PP <i>Acer platanoides (javor mléč); 125-150 cm; KK</i>					
17	M	0265309_D	<i>Acer pseudoplatanus (javor klen); 125-150 cm; KK</i>	kus	30,000	100,00	3 000,00	
			PP <i>Acer pseudoplatanus (javor klen); 125-150 cm; KK</i>					
18	M	0265301_D	<i>Carpinus betulus (habr obecný); 125-150 cm; KK</i>	kus	40,000	150,00	6 000,00	
			PP <i>Carpinus betulus (habr obecný); 125-150 cm; KK</i>					
19	M	0265302_D	<i>Prunus avium (třešeň ptačí); 125-150 cm; KK</i>	kus	40,000	100,00	4 000,00	
			PP <i>Prunus avium (třešeň ptačí); 125-150 cm; KK</i>					
20	M	0265303_D	<i>Quercus petraea (dub zimní); 125-150 cm; KK</i>	kus	60,000	150,00	9 000,00	
			PP <i>Quercus petraea (dub zimní); 125-150 cm; KK</i>					
21	M	0265310_D	<i>Sorbus aucuparia (jeřáb obecný); 125-150 cm; KK</i>	kus	20,000	100,00	2 000,00	
			PP <i>Sorbus aucuparia (jeřáb obecný); 125-150 cm; KK</i>					
22	M	0265306_D	<i>Tilia cordata (lípa malolistá); 125-150 cm; KK</i>	kus	60,000	100,00	6 000,00	
			PP <i>Tilia cordata (lípa malolistá); 125-150 cm; KK</i>					
23	M	0265311_D	<i>Salix fragilis (vrba křehká); 81-120 cm; KK</i>	kus	10,000	35,00	350,00	
			PP <i>Salix caprea (vrba jíva); 125-150 cm; KK</i>					
24	M	0265322_D	<i>Crateagus monogyna (hloh jednosemenný); 125-150 cm; KK</i>	kus	30,000	35,00	1 050,00	
			PP <i>Crateagus monogyna (hloh jednosemenný); 125-150 cm; KK</i>					
25	M	0265324_D	<i>Rhamnus cathartica (řeštlák počistivý); 125-150 cm; KK</i>	kus	20,000	35,00	700,00	
			PP <i>Rhamnus cathartica (řeštlák počistivý); 125-150 cm; KK</i>					
26	M	0265161_D	<i>Cornus sanguinea (svída obecná); 40-60 cm; KK</i>	kus	200,000	28,00	5 600,00	
			PP <i>Cornus sanguinea (svída obecná); 40-60 cm; KK</i>					
27	M	0265163_D	<i>Lonicera xylosteum (zimolez obecný); 40-60 cm; KK</i>	kus	240,000	28,00	6 720,00	
			PP <i>Lonicera xylosteum (zimolez obecný); 40-60 cm; KK</i>					
28	M	0265162_D	<i>Ligustrum vulgare (ptačí zob); 40-60 cm; KK</i>	kus	280,000	28,00	7 840,00	
			PP <i>Ligustrum vulgare (ptačí zob); 40-60 cm; KK</i>					
29	M	0265164_D	<i>Prunus spinosa (trnka obecná); 40-60 cm; KK</i>	kus	240,000	28,00	6 720,00	
			PP <i>Prunus spinosa (trnka obecná); 40-60 cm; KK</i>					
30	M	0265165_D	<i>Rosa canina (růže šípková); 40-60 cm; KK</i>	kus	240,000	28,00	6 720,00	
			PP <i>Rosa canina (růže šípková); 40-60 cm; KK</i>					
31	M	0265169_D	<i>Viburnum opulus (kalina obecná); 40-60 cm; KK</i>	kus	120,000	28,00	3 360,00	
			PP <i>Viburnum opulus (kalina obecná); 40-60 cm; KK</i>					
32	M	0265166_D	<i>Corylus avellana (líška obecná); 40-60 cm; KK</i>	kus	180,000	28,00	5 040,00	
			PP <i>Corylus avellana (líška obecná); 40-60 cm; KK</i>					
33	M	0265172_D	<i>Euonymus europaeus (brslen evropský); 40-60 cm; KK</i>	kus	200,000	28,00	5 600,00	
			PP <i>Euonymus europaeus (brslen evropský); 40-60 cm; KK</i>					
34	M	0265168_D	<i>Viburnum lantana (kalina tušalaj); 40-60 cm; KK</i>	kus	150,000	28,00	4 200,00	
			PP <i>Viburnum lantana (kalina tušalaj); 40-60 cm; KK</i>					
35	K	184215112	Ukotvení kmene dřeviny jedním kúlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	330,000	25,00	8 250,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Ukotvení dřeviny kúly jedním kúlem, délky přes 1 do 2 m					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215112 "jen stromy a stromovité keře do skupin" 270+60		330,000			
36	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	330,000	70,00	23 100,00	CS ÚRS 2022 01
			PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m					
37	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	330,000	30,00	9 900,00	CS ÚRS 2021 01
			PP Ochrana dřevin před okusem zvířel mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813121					
38	K	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	18,500	500,00	9 250,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Ochrana dřevin před okusem zvířel chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813133 (1320+530)/100		18,500			
39	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	3,300	500,00	1 650,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Ochrana dřevin před okusem zvířel chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813134 (270+60)/100		3,300			
40	K	184911421	Mulčování rostlin kúrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 364,000	45,00	61 380,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	103911001_R	štěpka mulčovací VL	m3	136,400	520,00	70 928,00	
	PP		štěpka mulčovací VL					
	VV		1364/10		136,400			
42	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	28,400	120,00	3 408,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312					
	VV		"solitérní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (2x)" (0*0,03+(270+60)*0,015+(1320+530)*0,005)*2		28,400			
43	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	28,400	320,00	9 088,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
44	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	113,600	35,00	3 976,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					
	VV		"+ 4km" 4*28,4		113,600			
45	K	348951250_R	Oplocení kultur v 1,6 m s drátěným pletivem	m	755,000	130,00	98 150,00	
	PP		Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly hoblovanými, bez impregnace, nebo odkorněnými s impregnací, v osové vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 1,6 m, s drátěným pletivem					
46	K	348952262	Vrata z plotových tyček v 1,5 m plochy nad 2 do 10 m2	m	16,000	200,00	3 200,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly vrata z plotových tyček, výšky 1,5 m, plochy přes 2 do 10 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/348952262					
	VV		"1ks bran šířky cca 4m" 4*4		16,000			
47	K	R konstrukce	Přejez tvaru "A" z dřevěných kuláčů přes oplocenku u každé brány v 1,6 m; zřízení, včetně materiálu	ks	4,000	1 000,00	4 000,00	
	PP		Přejez tvaru "A" z dřevěných kuláčů přes oplocenku u každé brány v 1,6 m; zřízení, včetně materiálu					
48	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	39,793	400,00	15 917,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojné dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-01 - Větrolam VN1

Soupis:

SO-011 - 1. rok pěstební péče

KSO: 823
Místo: Knínice u Boskovic

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:
SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Kavyl, spol. s r.o.

IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358

Projektant:
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				139 525,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 525,00	21,00%	29 300,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	168 825,25
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-01 - Větrolam VN1

Soupis:

SO-011 - 1. rok pěstební péče

Místo:

Knínice u Boskovic

Datum:

24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

139 525,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-01 - Větrolam VN1

Soupis:

SO-011 - 1. rok pěstební péče

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

139 525,00

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	2 180,000	5,00	10 900,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184808211					
VV			"1x ročně" 270+60+1320+530	2 180,000				
2	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	12 774,000	1,50	19 161,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151231					
VV			"kosení volných ploch výsadeb 3x ročně" (5622-1364)*3	12 774,000				
VV			Součet	12 774,000				
3	K	185804514	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5	m2	1 364,000	16,00	21 824,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804514					
VV			"mulčovaná plocha 1x ročně" 1364	1 364,000				
4	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	330,000	16,00	5 280,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911111					
VV			"1x ročně" 270+60	330,000				
5	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	142,000	120,00	17 040,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312					
VV			"solitérní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (10x)" (0*0,03+(270+60)*0,015+(1320+530)*0,005)*10	142,000				
6	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	142,000	320,00	45 440,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
7	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	568,000	35,00	19 880,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					
VV			"+ 4km" 4*142	568,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-01 - Větrolam VN1

Soupis:

SO-012 - 2. rok pěstební péče

KSO: 823
Místo: Knínice u Boskovic

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:
SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Kavyl, spol. s r.o.

IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358

Projektant:
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			78 370,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 370,00	21,00%	16 457,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	94 827,70
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-01 - Větrolam VN1

Soupis:

SO-012 - 2. rok pěstební péče

Místo:

Knínice u Boskovic

Datum:

24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

78 370,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-01 - Větrolam VN1

Soupis:

SO-012 - 2. rok pěstební péče

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

78 370,00

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	2 180,000	5,00	10 900,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184808211					
VV			"1x ročně" 270+60+1320+530	2 180,000				
2	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	8 516,000	1,50	12 774,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151231					
VV			"kosení volných ploch výsadeb 2x ročně" (5622-1364)*2	8 516,000				
VV			Součet	8 516,000				
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	330,000	16,00	5 280,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911111					
VV			"1x ročně" 270+60	330,000				
4	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	85,200	120,00	10 224,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312					
VV			"solitérní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (6x)" (0*0,03+(270+60)*0,015+(1320+530)*0,005)*6	85,200				
5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	85,200	320,00	27 264,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
6	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	340,800	35,00	11 928,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					
VV			"+ 4km" 4*85,2	340,800				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-01 - Větrolam VN1

Soupis:

SO-013 - 3. rok pěstební péče

KSO: 823

Místo: Knínice u Boskovic

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

49975358

DIČ:

CZ49975358

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 551,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 551,00	21,00%	10 405,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

59 956,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-01 - Větrolam VN1

Soupis:

SO-013 - 3. rok pěstební péče

Místo:

Knínice u Boskovic

Datum:

24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

49 551,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-01 - Větrolam VN1

Soupis:

SO-013 - 3. rok pěstební péče

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

49 551,00

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	2 180,000	5,00	10 900,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184808211					
VV			"1x ročně" 270+60+1320+530	2 180,000				
2	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	8 516,000	1,50	12 774,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151231					
VV			"kosení volných ploch výsadeb 2x ročně" (5622-1364)*2	8 516,000				
VV			Součet	8 516,000				
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	330,000	16,00	5 280,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911111					
VV			"1x ročně" 270+60	330,000				
4	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	165,000	25,00	4 125,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184806111					
VV			"podle potřeby, zhruba 1/2 stromů a stromovitých keřů" (270+60)/2	165,000				
5	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	28,400	120,00	3 408,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312					
VV			"solitérní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (2x)" (0*0,03+(270+60)*0,015+(1320+530)*0,005)*2	28,400				
6	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	28,400	320,00	9 088,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
7	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	113,600	35,00	3 976,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					
VV			"+ 4km" 4*28,4	113,600				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-01 - Větrolam VN1

Soupis:

SO-01 - VRN

KSO: 823

Místo: Knínice u Boskovic

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

49975358

DIČ:

CZ49975358

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				23 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	23 000,00	21,00%	4 830,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		27 830,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-01 - Větrolam VN1

Soupis:

SO-01 - VRN

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

23 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-01 - Větrolam VN1

Soupis:

SO-01 - VRN

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 000,00

1	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Geodetické práce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012002000					
	VV		"vytyčení pozemku před výsadbou; vytyčení inženýrských sítí, vytyčení po realizaci" 1		1,000			
2	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybavení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032002000					
3	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zrušení zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039002000					
4	K	075002000	Ochranná pásma	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ochranná pásma					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/075002000					
	VV		"práce v OP nadzemního VN" 1		1,000			
5	K	011314000	Archeologický dohled	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Archeologický dohled					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011314000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-02 - Větrolam VN2

KSO: 823

Místo: Knínice u Boskovic

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

49975358

DIČ:

CZ49975358

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

84 233,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 233,05	21,00%	17 688,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

101 921,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-02 - Větrolam VN2

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

84 233,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-02 - Větrolam VN2

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

84 233,05

1	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	803,000	1,30	1 043,90	CS ÚRS 2022 01
			PP Chemické odplevelení půdy před založením kultury, travníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111					
2	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	803,000	1,10	883,30	CS ÚRS 2022 01
			PP Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403112					
3	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	803,000	0,60	481,80	CS ÚRS 2022 01
			PP Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403151					
4	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	803,000	0,60	481,80	CS ÚRS 2022 01
			PP Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403152					
5	K	181451121	Založení lučního travníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	803,000	2,70	2 168,10	CS ÚRS 2022 01
			PP Založení travníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451121					
6	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	20,075	110,00	2 208,25	CS ÚRS 2022 01
			PP osivo směs travní krajinná-rovinná					
			VV "travní směs viz TZ" (803)/100*2,5	20,075				
7	K	111151231	Pokosení travníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	803,000	1,50	1 204,50	CS ÚRS 2022 01
			PP Pokosení travníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151231					
			VV "první seč v rámci založení" 803	803,000				
			VV Součet	803,000				
8	K	171201211_R	Poplatek za uložení shrabku v kompostárně	t	1,205	200,00	241,00	
			PP Poplatek za uložení shrabku v kompostárně					
			VV (803)/10000*15	1,205				
			VV Součet	1,205				
9	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,015	60 000,00	900,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Hnojení půdy nebo travníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113					
			VV "použití u soliterních stromů a v ploše trojřad (mulčovaná plocha); plošně 100g/m2" (150)*0,0001	0,015				
10	M	251111110_R	půdní kondicionér na bázi silikátových koloidů (aplikace půdního kondicionéru viz. TZ)	kg	15,000	150,00	2 250,00	
			PP půdní kondicionér					
			VV "půdní kondicionér 100g/m2" (150)*0,0001*1000	15,000				
11	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,012	45 000,00	540,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Hnojení půdy nebo travníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802114					
			VV "50 dkg/ks nebo odpovídající množství tablet" (240)*50/1000000	0,012				
12	M	25191155_R	hnojivo průmyslové	kg	12,000	35,00	420,00	CS ÚRS 2022 01
			PP hnojivo průmyslové					
			VV (240)*50/1000	12,000				
13	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	30,000	180,00	5 400,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemědě. tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101113					
			VV "Stromy (ne soliterní), keře" 20+10	30,000				
14	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	210,000	20,00	4 200,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102110 "keře podsadbové a keře výplňové" 120+90		210,000			
15	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	30,000	100,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102111 "stromy listnaté do skupin; keře a stromovité keře" 20+10		30,000			
16	M	0265309_D	<i>Acer pseudoplatanus</i> (javor klen); 125-150 cm; KK	kus	10,000	100,00	1 000,00	
			PP <i>Acer pseudoplatanus</i> (javor klen); 125-150 cm; KK					
17	M	0265302_D	<i>Prunus avium</i> (třešeň ptačí); 125-150 cm; KK	kus	10,000	100,00	1 000,00	
			PP <i>Prunus avium</i> (třešeň ptačí); 125-150 cm; KK					
18	M	0265322_D	<i>Crateagus monogyna</i> (hloh jednosemenný); 125-150 cm; KK	kus	10,000	35,00	350,00	
			PP <i>Crateagus monogyna</i> (hloh jednosemenný); 125-150 cm; KK					
19	M	0265161_D	<i>Cornus sanguinea</i> (svída obecná); 40-60 cm; KK	kus	40,000	28,00	1 120,00	
			PP <i>Cornus sanguinea</i> (svída obecná); 40-60 cm; KK					
20	M	0265162_D	<i>Ligustrum vulgare</i> (ptačí zob); 40-60 cm; KK	kus	40,000	28,00	1 120,00	
			PP <i>Ligustrum vulgare</i> (ptačí zob); 40-60 cm; KK					
21	M	0265165_D	<i>Rosa canina</i> (růže šípková); 40-60 cm; KK	kus	40,000	28,00	1 120,00	
			PP <i>Rosa canina</i> (růže šípková); 40-60 cm; KK					
22	M	0265166_D	<i>Corylus avellana</i> (líška obecná); 40-60 cm; KK	kus	30,000	28,00	840,00	
			PP <i>Corylus avellana</i> (líška obecná); 40-60 cm; KK					
23	M	0265172_D	<i>Euonymus europaeus</i> (brslen evropský); 40-60 cm; KK	kus	30,000	28,00	840,00	
			PP <i>Euonymus europaeus</i> (brslen evropský); 40-60 cm; KK					
24	M	0265168_D	<i>Viburnum lantana</i> (kalina tušalaj); 40-60 cm; KK	kus	30,000	28,00	840,00	
			PP <i>Viburnum lantana</i> (kalina tušalaj); 40-60 cm; KK					
25	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kúlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	30,000	25,00	750,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Ukotvení dřeviny kúly jedním kúlem, délky přes 1 do 2 m					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215112 "jen stromy a stromovité keře do skupin" 20+10		30,000			
26	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	30,000	70,00	2 100,00	CS ÚRS 2022 01
			PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m					
27	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	30,000	30,00	900,00	CS ÚRS 2021 01
			PP Ochrana dřevin před okusem zvířel mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813121					
28	K	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	2,100	500,00	1 050,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Ochrana dřevin před okusem zvířel chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813133 (120+90)/100		2,100			
29	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	0,300	500,00	150,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Ochrana dřevin před okusem zvířel chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813134 (20+10)/100		0,300			
30	K	184911421	Mulčování rostlin kúrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	150,000	45,00	6 750,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421					
31	M	103911001_R	štěpka mulčovací VL	m3	15,000	520,00	7 800,00	
			PP štěpka mulčovací VL					
			VV 150/10		15,000			
32	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312 VV "solitérní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (2x)" (0*0,03+(20+10)*0,015+(120+90)*0,005)*2		3,000			
33	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,000	320,00	960,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
34	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	12,000	35,00	420,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129 "+ 4km" 4*3		12,000			
35	K	348951250_R	Oplocení kultur v 1,6 m s drátěným pletivem	m	181,000	130,00	23 530,00	
			PP Oplocení lesních kultur dřevěnými kúly hoblovanými, bez impregnace, nebo odkorněnými s impregnací, v osové vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 1,6 m, s drátěným pletivem					
36	K	348952262	Vrata z plotových tyček v 1,5 m plochy nad 2 do 10 m2	m	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2021 01
			PP Oplocení lesních kultur dřevěnými kúly vrata z plotových tyček, výšky 1,5 m, plochy přes 2 do 10 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/348952262					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"1ks bran šířky cca 4m" 4*2		8,000			
37	K	R konstrukce	Přelet tvaru "A" z dřevěných kuláčů přes oplocenku u každé brány v 1,6 m; zřízení, včetně materiálu	ks	2,000	1 000,00	2 000,00	
PP			Přelet tvaru "A" z dřevěných kuláčů přes oplocenku u každé brány v 1,6 m; zřízení, včetně materiálu					
38	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	5,526	400,00	2 210,40	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-02 - Větrolam VN2

Soupis:

SO-021 - 1. rok pěstební péče

KSO: 823
Místo: Knínice u Boskovic

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:
SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Kavyl, spol. s r.o.

IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358

Projektant:
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				15 718,50
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 718,50	21,00%	3 300,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	19 019,39
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-02 - Větrolam VN2

Soupis:

SO-021 - 1. rok pěstební péče

Místo:

Knínice u Boskovic

Datum:

24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

15 718,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-02 - Větrolam VN2

Soupis:

SO-021 - 1. rok pěstební péče

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 718,50

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	240,000	5,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184808211					
VV			"1x ročně" 20+10+120+90	240,000				
2	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	1 959,000	1,50	2 938,50	CS ÚRS 2022 01
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151231					
VV			"kosení volných ploch výsadeb 3x ročně" (803-150)*3	1 959,000				
VV			Součet	1 959,000				
3	K	185804514	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5	m2	150,000	16,00	2 400,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804514					
VV			"mulčovaná plocha 1x ročně" 150	150,000				
4	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	30,000	16,00	480,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911111					
VV			"1x ročně" 20+10	30,000				
5	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	15,000	120,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312					
VV			"solitérní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (10x)" (0*0,03+(20+10)*0,015+(120+90)*0,005)*10	15,000				
6	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	15,000	320,00	4 800,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
7	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	60,000	35,00	2 100,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					
VV			"+ 4km" 4*15	60,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-02 - Větrolam VN2

Soupis:

SO-022 - 2. rok pěstební péče

KSO: 823
Místo: Knínice u Boskovic

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:
SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Kavyl, spol. s r.o.

IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358

Projektant:
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				8 859,00
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 859,00	21,00%	1 860,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	10 719,39
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-02 - Větrolam VN2

Soupis:

SO-022 - 2. rok pěstební péče

Místo:

Knínice u Boskovic

Datum:

24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

8 859,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-02 - Větrolam VN2

Soupis:

SO-022 - 2. rok pěstební péče

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 859,00

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	240,000	5,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184808211					
VV			"1x ročně" 20+10+120+90	240,000				
2	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	1 306,000	1,50	1 959,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151231					
VV			"kosení volných ploch výsadeb 2x ročně" (803-150)*2	1 306,000				
VV			Součet	1 306,000				
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	30,000	16,00	480,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911111					
VV			"1x ročně" 20+10	30,000				
4	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	9,000	120,00	1 080,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312					
VV			"solitérní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (6x)" (0*0,03+(20+10)*0,015+(120+90)*0,005)*6	9,000				
5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	9,000	320,00	2 880,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
6	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	36,000	35,00	1 260,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					
VV			"+ 4km" 4*9	36,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-02 - Větrolam VN2

Soupis:

SO-023 - 3. rok pěstební péče

KSO: 823
Místo: Knínice u Boskovic

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:
SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Kavyl, spol. s r.o.

IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358

Projektant:
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 904,00
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 904,00	21,00%	1 239,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	7 143,84
-------------------	--------------	-----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-02 - Větrolam VN2

Soupis:

SO-023 - 3. rok pěstební péče

Místo:

Knínice u Boskovic

Datum:

24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 904,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-02 - Větrolam VN2

Soupis:

SO-023 - 3. rok pěstební péče

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 904,00

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	240,000	5,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184808211					
VV			"1x ročně" 20+10+120+90	240,000				
2	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	1 306,000	1,50	1 959,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151231					
VV			"kosení volných ploch výsadeb 2x ročně" (803-150)*2	1 306,000				
VV			Součet	1 306,000				
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	30,000	16,00	480,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911111					
VV			"1x ročně" 20+10	30,000				
4	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	15,000	35,00	525,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184806111					
VV			"podle potřeby, zhruba 1/2 stromů a stromovitých keřů" (20+10)/2	15,000				
5	K	185804312	Zalíť rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zalíť rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312					
VV			"solitérní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (2x)" (0*0,03+(20+10)*0,015+(120+90)*0,005)*2	3,000				
6	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,000	320,00	960,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
7	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	12,000	35,00	420,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					
VV			"+ 4km" 4*3	12,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-02 - Větrolam VN2

Soupis:

SO-02 - VRN

KSO: 823

Místo: Knínice u Boskovic

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

49975358

DIČ:

CZ49975358

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 000,00
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 000,00	21,00%	1 680,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	9 680,00
-------------------	--------------	-----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-02 - Větrolam VN2

Soupis:

SO-02 - VRN

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-02 - Větrolam VN2

Soupis:

SO-02 - VRN

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 000,00

1	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Geodetické práce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012002000					
	VV		"vytyčení pozemku před výsadbou; vytyčení inženýrských sítí, vytyčení po realizaci" 1		1,000			
2	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybavení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032002000					
3	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zrušení zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039002000					
4	K	075002000	Ochranná pásma	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ochranná pásma					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/075002000					
	VV		"práce v OP VN" 1		1,000			
5	K	011314000	Archeologický dohled	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Archeologický dohled					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011314000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-03 - Větrolam VN3

KSO: 823

Místo: Knínice u Boskovic

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

49975358

DIČ:

CZ49975358

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

323 366,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	323 366,65	21,00%	67 907,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

391 273,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-03 - Větrolam VN3

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

323 366,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-03 - Větrolam VN3

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

323 366,65

1	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	6 687,000	1,30	8 693,10	CS ÚRS 2022 01
			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, travníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111					
2	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	6 687,000	1,10	7 355,70	CS ÚRS 2022 01
			Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403112					
3	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	6 687,000	0,60	4 012,20	CS ÚRS 2022 01
			Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403151					
4	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	6 687,000	0,60	4 012,20	CS ÚRS 2022 01
			Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403152					
5	K	181451121	Založení lučního travníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	6 687,000	2,70	18 054,90	CS ÚRS 2022 01
			Založení travníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451121					
6	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	167,175	110,00	18 389,25	CS ÚRS 2022 01
			osivo směs travní krajinná-rovinná					
			VV "travní směs viz TZ" (6687)/100*2,5	167,175				
7	K	111151231	Pokosení travníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	6 687,000	1,50	10 030,50	CS ÚRS 2022 01
			Pokosení travníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151231					
			VV "první seč v rámci založení" 6687	6 687,000				
			VV Součet	6 687,000				
8	K	171201211_R	Poplatek za uložení shrabku v kompostárně	t	10,031	200,00	2 006,20	
			Poplatek za uložení shrabku v kompostárně					
			VV (6687)/10000*15	10,031				
			VV Součet	10,031				
9	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,031	60 000,00	1 860,00	CS ÚRS 2022 01
			Hnojení půdy nebo travníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113					
			VV "použití u soliterních stromů a v ploše trojřad (mulčovaná plocha); plošně 100g/m2" (281+26)*0,0001	0,031				
10	M	251111110_R	půdní kondicionér na bázi silikátových koloidů (aplikace půdního kondicionéru viz. TZ)	kg	30,700	150,00	4 605,00	
			půdní kondicionér					
			VV "půdní kondicionér 100g/m2" (281+26)*0,0001*1000	30,700				
11	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,024	45 000,00	1 080,00	CS ÚRS 2022 01
			Hnojení půdy nebo travníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802114					
			VV "50 dkgs nebo odpovídající množství tablet" (476)*50/1000000	0,024				
12	M	25191155_R	hnojivo průmyslové	kg	23,800	35,00	833,00	CS ÚRS 2022 01
			hnojivo průmyslové					
			VV (476)*50/1000	23,800				
13	K	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	26,000	280,00	7 280,00	CS ÚRS 2022 01
			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemědě. tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101114					
			VV "soliterní stromy" 26	26,000				
14	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	26,000	250,00	6 500,00	CS ÚRS 2022 01
			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm					
			PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102113 "stromy soliterní" 26		26,000			
15	M	0265604_D	<i>Juglans regia</i> (ořešák královský); OK10-12; ZB	kus	10,000	2 500,00	25 000,00	
			PP <i>Juglans regia</i> (ořešák královský); OK10-12; ZB					
16	M	0265605_D	<i>Prunus avium</i> (třešeň); OK10-12; ZB	kus	8,000	1 800,00	14 400,00	
			PP <i>Prunus avium</i> (třešeň); OK10-12; ZB					
17	M	0265606_D	<i>Pyrus pyraeaster</i> (hrušeň planá); OK10-12; ZB	kus	8,000	1 800,00	14 400,00	
			PP <i>Pyrus pyraeaster</i> (hrušeň planá); OK10-12; ZB					
18	K	184215133	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	26,000	250,00	6 500,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215133 "slouží jako kotvení, ale i jako základ ochranného pláště soliterní dřeviny" 26		26,000			
19	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	78,000	110,00	8 580,00	CS ÚRS 2022 01
			PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m VV 3*26		78,000			
20	K	184813121_R	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	26,000	50,00	1 300,00	CS ÚRS 2021 01
			PP Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813121_R "ochranná konstrukce opory soliterní dřeviny ze tří kůlů spojených příčkami dole i nahoře" 26		26,000			
21	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	26,000	75,00	1 950,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184801121 "nátěr kmene proti korní spále, včetně dodání přípravku" 26		26,000			
22	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	450,000	25,00	11 250,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3 Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101113 "Stromy (ne soliterní), keře" 60+240+150		450,000			
23	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	390,000	20,00	7 800,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102110 "keře podsadbové a keře výplňové" 240+150		390,000			
24	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	60,000	100,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102111 "stromy listnaté do skupin; keře a stromovité keře" 60		60,000			
32	M	0265311_D	<i>Salix fragilis</i> (vrba křehká); 81-120 cm; KK	kus	20,000	35,00	700,00	
			PP <i>Salix caprea</i> (vrba jíva); 125-150 cm; KK					
33	M	0265322_D	<i>Crateagus monogyna</i> (hloh jednosemenný); 125-150 cm; KK	kus	30,000	35,00	1 050,00	
			PP <i>Crateagus monogyna</i> (hloh jednosemenný); 125-150 cm; KK					
34	M	0265324_D	<i>Rhamnus cathartica</i> (řeštlák počistivý); 125-150 cm; KK	kus	10,000	35,00	350,00	
			PP <i>Rhamnus cathartica</i> (řeštlák počistivý); 125-150 cm; KK					
37	M	0265162_D	<i>Ligustrum vulgare</i> (ptačí zob); 40-60 cm; KK	kus	120,000	28,00	3 360,00	
			PP <i>Ligustrum vulgare</i> (ptačí zob); 40-60 cm; KK					
40	M	0265169_D	<i>Viburnum opulus</i> (kalina obecná); 40-60 cm; KK	kus	120,000	28,00	3 360,00	
			PP <i>Viburnum opulus</i> (kalina obecná); 40-60 cm; KK					
41	M	0265166_D	<i>Corylus avellana</i> (líška obecná); 40-60 cm; KK	kus	40,000	28,00	1 120,00	
			PP <i>Corylus avellana</i> (líška obecná); 40-60 cm; KK					
42	M	0265172_D	<i>Euonymus europaeus</i> (brslen evropský); 40-60 cm; KK	kus	40,000	28,00	1 120,00	
			PP <i>Euonymus europaeus</i> (brslen evropský); 40-60 cm; KK					
43	M	0265168_D	<i>Viburnum lantana</i> (kalina tušalaj); 40-60 cm; KK	kus	70,000	28,00	1 960,00	
			PP <i>Viburnum lantana</i> (kalina tušalaj); 40-60 cm; KK					
44	K	184215112	Ukotvení kmene dřeviny jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	60,000	35,00	2 100,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215112 "jen stromy a stromovité keře do skupin" 60		60,000			
45	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	60,000	70,00	4 200,00	CS ÚRS 2022 01
			PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m					
46	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	60,000	30,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 01
			PP Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813121					
47	K	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	3,900	500,00	1 950,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813133 VV (240+150)/100		3,900			
48	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	0,600	500,00	300,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813134 VV (60)/100		0,600			
49	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	281,000	45,00	12 645,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421					
50	M	103911001_R	štěpka mulčovací VL	m3	28,100	520,00	14 612,00	
			PP štěpka mulčovací VL VV 281/10		28,100			
51	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	7,260	120,00	871,20	CS ÚRS 2022 01
			PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312 VV "solitérní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (2x)" (26*0,03+(60)*0,015+(240+150)*0,005)*2		7,260			
52	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	7,260	320,00	2 323,20	CS ÚRS 2022 01
			PP Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
53	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	29,040	35,00	1 016,40	CS ÚRS 2022 01
			PP Dovoz vody pro závluku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129 VV "+ 4km" 4*7,26		29,040			
54	K	348951250_R	Oplocení kultur v 1,6 m s drátěným pletivem	m	496,000	130,00	64 480,00	
			PP Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly hoblovanými, bez impregnace, nebo odkorněnými s impregnací, v osové vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 1,6 m, s drátěným pletivem					
55	K	348952262	Vrata z plotových tyček v 1,5 m plochy nad 2 do 10 m2	m	16,000	200,00	3 200,00	CS ÚRS 2021 01
			PP Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly vrata z plotových tyček, výšky 1,5 m, plochy přes 2 do 10 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/348952262 VV "1ks bran šířky cca 4m" 4*4		16,000			
56	K	R konstrukce	Přejez tvaru "A" z dřevěných kuláčů přes oplocenku u každé brány v 1,6 m; zřízení, včetně materiálu	ks	4,000	1 000,00	4 000,00	
			PP Přejez tvaru "A" z dřevěných kuláčů přes oplocenku u každé brány v 1,6 m; zřízení, včetně materiálu					
57	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	12,392	400,00	4 956,80	CS ÚRS 2022 01
			PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy - strojné dopravní vzdálenost do 5000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-03 - Větrolam VN3

Soupis:

SO-031 - 1. rok pěstební péče

KSO: 823
Místo: Knínice u Boskovic

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:
SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Kavyl, spol. s r.o.

IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358

Projektant:
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			62 847,50
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 847,50	21,00%	13 197,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	76 045,48
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-03 - Větrolam VN3

Soupis:

SO-031 - 1. rok pěstební péče

Místo:

Knínice u Boskovic

Datum:

24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

62 847,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-03 - Větrolam VN3

Soupis:

SO-031 - 1. rok pěstební péče

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

62 847,50

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	450,000	5,00	2 250,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184808211					
VV			"mimo soliterní dřeviny 1x ročně" 60+240+150	450,000				
2	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	12 837,000	1,50	19 255,50	CS ÚRS 2022 01
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151231					
VV			"kosení volných ploch výsadeb 3x ročně" (4560-281)*3	12 837,000				
VV			Součet	12 837,000				
3	K	185804514	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5	m2	307,000	16,00	4 912,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804514					
VV			"mulčovaná plocha 1x ročně" 281+26	307,000				
4	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	86,000	16,00	1 376,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911111					
VV			"1x ročně" 26+60	86,000				
5	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	36,300	120,00	4 356,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312					
VV			"soliterní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (10x)" (26*0,03+(60)*0,015+(240+150)*0,005)*10	36,300				
6	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	36,300	320,00	11 616,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
7	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	545,200	35,00	19 082,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					
VV			"+ 4km" 4*136,3	545,200				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-03 - Větrolam VN3

Soupis:

SO-032 - 2. rok pěstební péče

KSO: 823

Místo: Knínice u Boskovic

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

49975358

DIČ:

CZ49975358

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 095,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 095,40	21,00%	6 110,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

35 205,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-03 - Větrolam VN3

Soupis:

SO-032 - 2. rok pěstební péče

Místo:

Knínice u Boskovic

Datum:

24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

29 095,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-03 - Větrolam VN3

Soupis:

SO-032 - 2. rok pěstební péče

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 095,40

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	450,000	5,00	2 250,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184808211					
VV			"mimo soliterní dřeviny 1x ročně" 60+240+150	450,000				
2	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	8 558,000	1,50	12 837,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151231					
VV			"kosení volných ploch výsadeb 2x ročně" (4560-281)*2	8 558,000				
VV			Součet	8 558,000				
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	86,000	16,00	1 376,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911111					
VV			"1x ročně" 26+60	86,000				
4	K	185804312	Zalíť rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	21,780	120,00	2 613,60	CS ÚRS 2022 01
PP			Zalíť rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312					
VV			"soliterní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (6x)" (26*0,03+(60)*0,015+(240+150)*0,005)*6	21,780				
5	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	21,780	320,00	6 969,60	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
6	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	87,120	35,00	3 049,20	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					
VV			"+ 4km" 4*21,78	87,120				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-03 - Větrolam VN3

Soupis:

SO-033 - 3. rok pěstební péče

KSO: 823

Místo: Knínice u Boskovic

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

49975358

DIČ:

CZ49975358

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 583,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 583,80	21,00%	5 162,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 746,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-03 - Větrolam VN3

Soupis:

SO-033 - 3. rok pěstební péče

Místo:

Knínice u Boskovic

Datum:

24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

24 583,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-03 - Větrolam VN3

Soupis:

SO-033 - 3. rok pěstební péče

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 583,80

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	450,000	5,00	2 250,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184808211					
VV			"mimo soliterní dřeviny 1x ročně" 60+240+150					
					450,000			
2	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	8 558,000	1,50	12 837,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151231					
VV			"kosení volných ploch výsadeb 2x ročně" (4560-281)*2					
VV			Součet					
					8 558,000			
					8 558,000			
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	86,000	16,00	1 376,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911111					
VV			"1x ročně" 26+60					
					86,000			
4	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	30,000	100,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184806111					
VV			"podle potřeby, zhruba 1/2 stromů a stromovitých keřů" (60)/2					
					30,000			
5	K	184852321	Řez stromu výchovný špičák a keřových stromů výšky do 4 m	kus	26,000	35,00	910,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852321					
6	K	185804312	Zalíhnutí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	7,260	120,00	871,20	CS ÚRS 2022 01
PP			Zalíhnutí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312					
VV			"soliterní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (2x)"					
VV			(26*0,03+(60)*0,015+(240+150)*0,005)*2					
					7,260			
7	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	7,260	320,00	2 323,20	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
8	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	29,040	35,00	1 016,40	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					
VV			"+ 4km" 4*7,26					
					29,040			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-03 - Větrolam VN3

Soupis:

SO-03 - VRN

KSO: 823

Místo: Knínice u Boskovic

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

49975358

DIČ:

CZ49975358

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 000,00	21,00%	4 200,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-03 - Větrolam VN3

Soupis:

SO-03 - VRN

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-03 - Větrolam VN3

Soupis:

SO-03 - VRN

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 000,00

1	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Geodetické práce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012002000					
	VV		"vytyčení pozemku před výsadbou; vytyčení inženýrských sítí, vytyčení po realizaci" 1		1,000			
2	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybavení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032002000					
3	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zrušení zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039002000					
4	K	075002000	Ochranná pásma	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ochranná pásma					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/075002000					
	VV		"práce v OP vodovodu; práce v OP VN" 1		1,000			
5	K	011314000	Archeologický dohled	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Archeologický dohled					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011314000					
6	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	...	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní náklady bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091003000					
	VV		"informační deska trvalá o minimální velikosti A3 s informacemi o projektu s logem EU a logem NPO " 1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-04 - Větrolam VN4

KSO: 823

Místo: Knínice u Boskovic

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

49975358

DIČ:

CZ49975358

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 077 161,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 077 161,90	21,00%	226 204,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 303 365,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-04 - Větrolam VN4

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 077 161,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrology VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-04 - Větrolym VN4

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 077 161,90

1	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	9 092,000	1,30	11 819,60	CS ÚRS 2022 01
PP			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, travníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111					
2	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	9 092,000	1,10	10 001,20	CS ÚRS 2022 01
PP			Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403112					
3	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	9 092,000	0,60	5 455,20	CS ÚRS 2022 01
PP			Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403151					
4	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	9 092,000	0,60	5 455,20	CS ÚRS 2022 01
PP			Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403152					
5	K	181451121	Založení lučního travníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	9 092,000	2,70	24 548,40	CS ÚRS 2022 01
PP			Založení travníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451121					
6	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	227,300	110,00	25 003,00	CS ÚRS 2022 01
PP			osivo směs travní krajinná-rovinná					
VV			"travní směs viz TZ" (9092)/100*2,5 227,300					
7	K	111151231	Pokosení travníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	9 092,000	1,50	13 638,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Pokosení travníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151231					
VV			"první seč v rámci založení" 9092 9 092,000					
VV			Součet 9 092,000					
8	K	171201211_R	Poplatek za uložení shrabku v kompostárně	t	13,638	200,00	2 727,60	
PP			Poplatek za uložení shrabku v kompostárně					
VV			(9092)/10000*15 13,638					
VV			Součet 13,638					
9	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,236	60 000,00	14 160,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Hnojení půdy nebo travníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113					
VV			"použití u soliterních stromů a v ploše trojrad (mulčovaná plocha); plošně 100g/m2" (2357)*0,0001 0,236					
10	M	251111110_R	půdní kondicionér na bázi silikátových koloidů (aplikace půdního kondicionéru viz. TZ)	kg	235,700	150,00	35 355,00	
PP			půdní kondicionér					
VV			"půdní kondicionér 100g/m2" (2357)*0,0001*1000 235,700					
11	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,189	45 000,00	8 505,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Hnojení půdy nebo travníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802114					
VV			"50 dk/kg nebo odpovídající množství tablet" (3770)*50/1000000 0,189					
12	M	25191155_R	hnojivo průmyslové	kg	188,500	35,00	6 597,50	CS ÚRS 2022 01
PP			hnojivo průmyslové					
VV			(3770)*50/1000 188,500					
13	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3 770,000	25,00	94 250,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemědě. tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101113					
VV			"Stromy (ne soliterní), keře" 450+130+2320+870 3 770,000					
14	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	3 190,000	20,00	63 800,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102110 "keře podsadbové a keře výplňové" 2320+870		3 190,000			
15	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	580,000	100,00	58 000,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102111 "stromy listnaté do skupin; keře a stromovité keře" 450+130		580,000			
16	M	0265300_D	<i>Acer platanoides (javor mléč); 125-150 cm; KK</i>	kus	70,000	100,00	7 000,00	
			PP <i>Acer platanoides (javor mléč); 125-150 cm; KK</i>					
17	M	0265309_D	<i>Acer pseudoplatanus (javor klen); 125-150 cm; KK</i>	kus	40,000	100,00	4 000,00	
			PP <i>Acer pseudoplatanus (javor klen); 125-150 cm; KK</i>					
18	M	0265301_D	<i>Carpinus betulus (habr obecný); 125-150 cm; KK</i>	kus	60,000	150,00	9 000,00	
			PP <i>Carpinus betulus (habr obecný); 125-150 cm; KK</i>					
19	M	0265302_D	<i>Prunus avium (třešeň ptačí); 125-150 cm; KK</i>	kus	40,000	100,00	4 000,00	
			PP <i>Prunus avium (třešeň ptačí); 125-150 cm; KK</i>					
20	M	0265303_D	<i>Quercus petraea (dub zimní); 125-150 cm; KK</i>	kus	100,000	150,00	15 000,00	
			PP <i>Quercus petraea (dub zimní); 125-150 cm; KK</i>					
21	M	0265310_D	<i>Sorbus aucuparia (jeřáb obecný); 125-150 cm; KK</i>	kus	30,000	100,00	3 000,00	
			PP <i>Sorbus aucuparia (jeřáb obecný); 125-150 cm; KK</i>					
22	M	0265306_D	<i>Tilia cordata (lípa malolistá); 125-150 cm; KK</i>	kus	110,000	100,00	11 000,00	
			PP <i>Tilia cordata (lípa malolistá); 125-150 cm; KK</i>					
23	M	0265311_D	<i>Salix fragilis (vrba křehká); 81-120 cm; KK</i>	kus	30,000	35,00	1 050,00	
			PP <i>Salix caprea (vrba jíva); 125-150 cm; KK</i>					
24	M	0265322_D	<i>Crateagus monogyna (hloh jednosemenný); 125-150 cm; KK</i>	kus	50,000	35,00	1 750,00	
			PP <i>Crateagus monogyna (hloh jednosemenný); 125-150 cm; KK</i>					
25	M	0265324_D	<i>Rhamnus cathartica (řeštlák počistivý); 125-150 cm; KK</i>	kus	50,000	35,00	1 750,00	
			PP <i>Rhamnus cathartica (řeštlák počistivý); 125-150 cm; KK</i>					
26	M	0265161_D	<i>Cornus sanguinea (svída obecná); 40-60 cm; KK</i>	kus	440,000	28,00	12 320,00	
			PP <i>Cornus sanguinea (svída obecná); 40-60 cm; KK</i>					
27	M	0265163_D	<i>Lonicera xylosteum (zimolez obecný); 40-60 cm; KK</i>	kus	400,000	28,00	11 200,00	
			PP <i>Lonicera xylosteum (zimolez obecný); 40-60 cm; KK</i>					
28	M	0265162_D	<i>Ligustrum vulgare (ptačí zob); 40-60 cm; KK</i>	kus	440,000	28,00	12 320,00	
			PP <i>Ligustrum vulgare (ptačí zob); 40-60 cm; KK</i>					
29	M	0265164_D	<i>Prunus spinosa (trnka obecná); 40-60 cm; KK</i>	kus	440,000	28,00	12 320,00	
			PP <i>Prunus spinosa (trnka obecná); 40-60 cm; KK</i>					
30	M	0265165_D	<i>Rosa canina (růže šípková); 40-60 cm; KK</i>	kus	280,000	28,00	7 840,00	
			PP <i>Rosa canina (růže šípková); 40-60 cm; KK</i>					
31	M	0265169_D	<i>Viburnum opulus (kalina obecná); 40-60 cm; KK</i>	kus	320,000	28,00	8 960,00	
			PP <i>Viburnum opulus (kalina obecná); 40-60 cm; KK</i>					
32	M	0265166_D	<i>Corylus avellana (líška obecná); 40-60 cm; KK</i>	kus	290,000	28,00	8 120,00	
			PP <i>Corylus avellana (líška obecná); 40-60 cm; KK</i>					
33	M	0265172_D	<i>Euonymus europaeus (brsten evropský); 40-60 cm; KK</i>	kus	290,000	28,00	8 120,00	
			PP <i>Euonymus europaeus (brsten evropský); 40-60 cm; KK</i>					
34	M	0265168_D	<i>Viburnum lantana (kalina tušalaj); 40-60 cm; KK</i>	kus	290,000	28,00	8 120,00	
			PP <i>Viburnum lantana (kalina tušalaj); 40-60 cm; KK</i>					
35	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kúlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	580,000	35,00	20 300,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Ukotvení dřeviny kúly jedním kúlem, délky přes 1 do 2 m					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215112 "jen stromy a stromovité keře do skupin" 450+130		580,000			
36	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	580,000	70,00	40 600,00	CS ÚRS 2022 01
			PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m					
37	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	580,000	30,00	17 400,00	CS ÚRS 2021 01
			PP Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813121					
38	K	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	31,900	500,00	15 950,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813133 (2320+870)/100		31,900			
39	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	5,800	500,00	2 900,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813134 (450+130)/100		5,800			
40	K	184911421	Mulčování rostlin kúrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	2 357,000	45,00	106 065,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	103911001_R	štěpka mulčovací VL	m3	235,700	520,00	122 564,00	
	PP		štěpka mulčovací VL					
	VV		2357/10		235,700			
42	K	185804312	Zalížení rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	49,300	120,00	5 916,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zalížení rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312					
	VV		"solitérní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (2x)" (0*0,03+(450+130)*0,015+(2320+870)*0,005)*2		49,300			
43	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	49,300	320,00	15 776,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
44	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	197,200	35,00	6 902,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					
	VV		"+ 4km" 4*49,3		197,200			
45	K	348951250_R	Oplocení kultur v 1,6 m s drátěným pletivem	m	1 223,000	130,00	158 990,00	
	PP		Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly hoblovanými, bez impregnace, nebo odkorněnými s impregnací, v osové vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 1,6 m, s drátěným pletivem					
46	K	348952262	Vrata z plotových tyček v 1,5 m plochy nad 2 do 10 m2	m	24,000	200,00	4 800,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly vrata z plotových tyček, výšky 1,5 m, plochy přes 2 do 10 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/348952262					
	VV		"1ks bran šířky cca 4m" 4*6		24,000			
47	K	R konstrukce	Přejez tvaru "A" z dřevěných kuláčů přes oplocenku u každé brány v 1,6 m; zřízení, včetně materiálu	ks	6,000	1 000,00	6 000,00	
	PP		Přejez tvaru "A" z dřevěných kuláčů přes oplocenku u každé brány v 1,6 m; zřízení, včetně materiálu					
48	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	67,033	400,00	26 813,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojné dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-04 - Větrolam VN4

Soupis:

SO-041 - 1. rok pěstební péče

KSO: 823
Místo: Knínice u Boskovic

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:
SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Kavyl, spol. s r.o.

IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358

Projektant:
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			239 119,50
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	239 119,50	21,00%	50 215,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	289 334,60
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-04 - Větrolam VN4

Soupis:

SO-041 - 1. rok pěstební péče

Místo:

Knínice u Boskovic

Datum:

24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

239 119,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-04 - Větrolam VN4

Soupis:

SO-041 - 1. rok pěstební péče

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

239 119,50

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	3 770,000	5,00	18 850,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184808211					
VV			"1x ročně" 450+130+2320+870	3 770,000				
2	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	20 205,000	1,50	30 307,50	CS ÚRS 2022 01
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151231					
VV			"kosení volných ploch výsadeb 3x ročně" (9092-2357)*3	20 205,000				
VV			Součet	20 205,000				
3	K	185804514	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5	m2	2 357,000	16,00	37 712,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804514					
VV			"mulčovaná plocha 1x ročně" 2357	2 357,000				
4	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	580,000	16,00	9 280,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911111					
VV			"1x ročně" 450+130	580,000				
5	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	246,500	120,00	29 580,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312					
VV			"solitérní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (10x)" (0*0,03+(450+130)*0,015+(2320+870)*0,005)*10	246,500				
6	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	246,500	320,00	78 880,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
7	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	986,000	35,00	34 510,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					
VV			"+ 4km" 4*246,5	986,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-04 - Větrolam VN4

Soupis:

SO-042 - 2. rok pěstební péče

KSO: 823
Místo: Knínice u Boskovic

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:
SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Kavyl, spol. s r.o.

IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358

Projektant:
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				134 117,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	134 117,00	21,00%	28 164,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	162 281,57
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-04 - Větrolam VN4

Soupis:

SO-042 - 2. rok pěstební péče

Místo:

Knínice u Boskovic

Datum:

24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

134 117,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-04 - Větrolam VN4

Soupis:

SO-042 - 2. rok pěstební péče

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

134 117,00

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	3 770,000	5,00	18 850,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184808211					
VV			"1x ročně" 450+130+2320+870	3 770,000				
2	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	13 470,000	1,50	20 205,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151231					
VV			"kosení volných ploch výsadeb 2x ročně" (9092-2357)*2	13 470,000				
VV			Součet	13 470,000				
4	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	580,000	16,00	9 280,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911111					
VV			"1x ročně" 450+130	580,000				
5	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	147,900	120,00	17 748,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312					
VV			"solitérní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (6x)" (0*0,03+(450+130)*0,015+(2320+870)*0,005)*6	147,900				
6	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	147,900	320,00	47 328,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
7	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	591,600	35,00	20 706,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					
VV			"+ 4km" 4*147,9	591,600				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-04 - Větrolam VN4

Soupis:

SO-043 - 3. rok pěstební péče

KSO: 823
Místo: Knínice u Boskovic

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:
SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Kavyl, spol. s r.o.

IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358

Projektant:
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				101 079,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	101 079,00	21,00%	21 226,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	122 305,59
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-04 - Větrolam VN4

Soupis:

SO-043 - 3. rok pěstební péče

Místo:

Knínice u Boskovic

Datum:

24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

101 079,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-04 - Větrolam VN4

Soupis:

SO-043 - 3. rok pěstební péče

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

101 079,00

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	3 770,000	5,00	18 850,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184808211					
VV			"1x ročně" 450+130+2320+870	3 770,000				
2	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	13 470,000	1,50	20 205,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151231					
VV			"kosení volných ploch výsadeb 2x ročně" (9092-2357)*2	13 470,000				
VV			Součet	13 470,000				
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	580,000	16,00	9 280,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911111					
VV			"1x ročně" 450+130	580,000				
7	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	290,000	35,00	10 150,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184806111					
VV			"podle potřeby, zhruba 1/2 stromů a stromovitých keřů" (450+130)/2	290,000				
4	K	185804312	Zalíť rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	49,300	120,00	5 916,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zalíť rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312					
VV			"solitérní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (2x)" (0*0,03+(450+130)*0,015+(2320+870)*0,005)*2	49,300				
5	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	49,300	320,00	15 776,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
6	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	597,200	35,00	20 902,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					
VV			"+ 4km" 4*149,3	597,200				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-04 - Větrolam VN4

Soupis:

SO-04 - VRN

KSO: 823

Místo: Knínice u Boskovic

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

49975358

DIČ:

CZ49975358

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 000,00	21,00%	5 880,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 880,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-04 - Větrolam VN4

Soupis:

SO-04 - VRN

Místo:

Knínice u Boskovic

Datum:

24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

28 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-04 - Větrolam VN4

Soupis:

SO-04 - VRN

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 000,00

1	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Geodetické práce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012002000					
	VV		"vytyčení pozemku před výsadbou; vytyčení inženýrských sítí, vytyčení po realizaci" 1		1,000			
2	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vybavení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032002000					
3	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zrušení zařízení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039002000					
4	K	075002000	Ochranná pásma	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ochranná pásma					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/075002000					
	VV		"práce v OP plynovodu, práce v OP VN; NN" 1		1,000			
5	K	011314000	Archeologický dohled	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Archeologický dohled					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011314000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-05 - Větrolam VN5

KSO: 823

Místo: Knínice u Boskovic

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

49975358

DIČ:

CZ49975358

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 108 834,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 108 834,40	21,00%	232 855,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 341 689,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-05 - Větrolam VN5

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 108 834,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-05 - Větrolam VN5

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 108 834,40

1	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	9 312,000	1,30	12 105,60	CS ÚRS 2022 01
PP			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, travníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111					
2	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	9 312,000	1,10	10 243,20	CS ÚRS 2022 01
PP			Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403112					
3	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	9 312,000	0,60	5 587,20	CS ÚRS 2022 01
PP			Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403151					
4	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	9 312,000	0,60	5 587,20	CS ÚRS 2022 01
PP			Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403152					
5	K	181451121	Založení lučního travníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	9 312,000	2,70	25 142,40	CS ÚRS 2022 01
PP			Založení travníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451121					
6	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	232,800	110,00	25 608,00	CS ÚRS 2022 01
PP			osivo směs travní krajinná-rovinná					
VV			"travní směs viz TZ" (9312)/100*2,5 232,800					
7	K	111151231	Pokosení travníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	9 312,000	1,50	13 968,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Pokosení travníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151231					
VV			"první seč v rámci založení" 9312 9 312,000					
VV			Součet 9 312,000					
8	K	171201211_R	Poplatek za uložení shrabku v kompostárně	t	13,968	200,00	2 793,60	
PP			Poplatek za uložení shrabku v kompostárně					
VV			(9312)/10000*15 13,968					
VV			Součet 13,968					
9	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,243	60 000,00	14 580,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Hnojení půdy nebo travníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113					
VV			"použití u soliterních stromů a v ploše trojrad (mulčovaná plocha); plošně 100g/m2" (2426)*0,0001 0,243					
10	M	251111110_R	půdní kondicionér na bázi silikátových koloidů (aplikace půdního kondicionéru viz. TZ)	kg	242,600	150,00	36 390,00	
PP			půdní kondicionér					
VV			"půdní kondicionér 100g/m2" (2426)*0,0001*1000 242,600					
11	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,194	45 000,00	8 730,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Hnojení půdy nebo travníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802114					
VV			"50 dkg/ks nebo odpovídající množství tablet" (3880)*50/1000000 0,194					
12	M	25191155_R	hnojivo průmyslové	kg	194,000	35,00	6 790,00	CS ÚRS 2022 01
PP			hnojivo průmyslové					
VV			(3880)*50/1000 194,000					
13	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3 880,000	25,00	97 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemědě. tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101113					
VV			"Stromy (ne soliterní), keře" 450+140+2360+930 3 880,000					
14	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	3 290,000	20,00	65 800,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102110 "keře podsadbové a keře výplňové" 2360+930		3 290,000			
15	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	590,000	100,00	59 000,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102111 "stromy listnaté do skupin; keře a stromovité keře" 450+140		590,000			
16	M	0265300_D	<i>Acer platanoides (javor mléč); 125-150 cm; KK</i>	kus	60,000	100,00	6 000,00	
			PP <i>Acer platanoides (javor mléč); 125-150 cm; KK</i>					
17	M	0265309_D	<i>Acer pseudoplatanus (javor klen); 125-150 cm; KK</i>	kus	50,000	100,00	5 000,00	
			PP <i>Acer pseudoplatanus (javor klen); 125-150 cm; KK</i>					
18	M	0265301_D	<i>Carpinus betulus (habr obecný); 125-150 cm; KK</i>	kus	60,000	150,00	9 000,00	
			PP <i>Carpinus betulus (habr obecný); 125-150 cm; KK</i>					
19	M	0265302_D	<i>Prunus avium (třešeň ptačí); 125-150 cm; KK</i>	kus	50,000	100,00	5 000,00	
			PP <i>Prunus avium (třešeň ptačí); 125-150 cm; KK</i>					
20	M	0265303_D	<i>Quercus petraea (dub zimní); 125-150 cm; KK</i>	kus	90,000	150,00	13 500,00	
			PP <i>Quercus petraea (dub zimní); 125-150 cm; KK</i>					
21	M	0265310_D	<i>Sorbus aucuparia (jeřáb obecný); 125-150 cm; KK</i>	kus	40,000	100,00	4 000,00	
			PP <i>Sorbus aucuparia (jeřáb obecný); 125-150 cm; KK</i>					
22	M	0265306_D	<i>Tilia cordata (lípa malolistá); 125-150 cm; KK</i>	kus	100,000	100,00	10 000,00	
			PP <i>Tilia cordata (lípa malolistá); 125-150 cm; KK</i>					
23	M	0265311_D	<i>Salix fragilis (vrba křehká); 81-120 cm; KK</i>	kus	60,000	35,00	2 100,00	
			PP <i>Salix caprea (vrba jíva); 125-150 cm; KK</i>					
24	M	0265322_D	<i>Crateagus monogyna (hloh jednosemenný); 125-150 cm; KK</i>	kus	50,000	35,00	1 750,00	
			PP <i>Crateagus monogyna (hloh jednosemenný); 125-150 cm; KK</i>					
25	M	0265324_D	<i>Rhamnus cathartica (řeštlák počistivý); 125-150 cm; KK</i>	kus	30,000	35,00	1 050,00	
			PP <i>Rhamnus cathartica (řeštlák počistivý); 125-150 cm; KK</i>					
26	M	0265161_D	<i>Cornus sanguinea (svída obecná); 40-60 cm; KK</i>	kus	440,000	28,00	12 320,00	
			PP <i>Cornus sanguinea (svída obecná); 40-60 cm; KK</i>					
27	M	0265163_D	<i>Lonicera xylosteum (zimolez obecný); 40-60 cm; KK</i>	kus	360,000	28,00	10 080,00	
			PP <i>Lonicera xylosteum (zimolez obecný); 40-60 cm; KK</i>					
28	M	0265162_D	<i>Ligustrum vulgare (ptačí zob); 40-60 cm; KK</i>	kus	440,000	28,00	12 320,00	
			PP <i>Ligustrum vulgare (ptačí zob); 40-60 cm; KK</i>					
29	M	0265164_D	<i>Prunus spinosa (trnka obecná); 40-60 cm; KK</i>	kus	400,000	28,00	11 200,00	
			PP <i>Prunus spinosa (trnka obecná); 40-60 cm; KK</i>					
30	M	0265165_D	<i>Rosa canina (růže šípková); 40-60 cm; KK</i>	kus	360,000	28,00	10 080,00	
			PP <i>Rosa canina (růže šípková); 40-60 cm; KK</i>					
31	M	0265169_D	<i>Viburnum opulus (kalina obecná); 40-60 cm; KK</i>	kus	360,000	28,00	10 080,00	
			PP <i>Viburnum opulus (kalina obecná); 40-60 cm; KK</i>					
32	M	0265166_D	<i>Corylus avellana (líška obecná); 40-60 cm; KK</i>	kus	300,000	28,00	8 400,00	
			PP <i>Corylus avellana (líška obecná); 40-60 cm; KK</i>					
33	M	0265172_D	<i>Euonymus europaeus (brsten evropský); 40-60 cm; KK</i>	kus	300,000	28,00	8 400,00	
			PP <i>Euonymus europaeus (brsten evropský); 40-60 cm; KK</i>					
34	M	0265168_D	<i>Viburnum lantana (kalina tušalaj); 40-60 cm; KK</i>	kus	330,000	28,00	9 240,00	
			PP <i>Viburnum lantana (kalina tušalaj); 40-60 cm; KK</i>					
35	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kúlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	590,000	35,00	20 650,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Ukotvení dřeviny kúly jedním kúlem, délky přes 1 do 2 m					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215112 "jen stromy a stromovité keře do skupin" 450+140		590,000			
36	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	590,000	70,00	41 300,00	CS ÚRS 2022 01
			PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m					
37	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	590,000	30,00	17 700,00	CS ÚRS 2021 01
			PP Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813121					
38	K	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	32,900	500,00	16 450,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813133 (2360+930)/100		32,900			
39	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	5,900	500,00	2 950,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm					
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813134 (450+140)/100		5,900			
40	K	184911421	Mulčování rostlin kúrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	2 426,000	45,00	109 170,00	CS ÚRS 2022 01
			PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	103911001_R	štěpka mulčovací VL	m3	242,600	520,00	126 152,00	
	PP		štěpka mulčovací VL					
	VV		2426/10		242,600			
42	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	50,600	120,00	6 072,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312					
	VV		"solitérní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (2x)" (0*0,03+(450+140)*0,015+(2360+930)*0,005)*2		50,600			
43	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	50,600	320,00	16 192,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
44	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	202,400	35,00	7 084,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					
	VV		"+ 4km" 4*50,6		202,400			
45	K	348951250_R	Oplocení kultur v 1,6 m s drátěným pletivem	m	1 291,000	130,00	167 830,00	
	PP		Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly hoblovanými, bez impregnace, nebo odkorněnými s impregnací, v osové vzdálenosti 3 m, v oplocení výšky 1,6 m, s drátěným pletivem					
46	K	348952262	Vrata z plotových tyček v 1,5 m plochy nad 2 do 10 m2	m	24,000	200,00	4 800,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly vrata z plotových tyček, výšky 1,5 m, plochy přes 2 do 10 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/348952262					
	VV		"1ks bran šířky cca 4m" 4*6		24,000			
47	K	R konstrukce	Přelez tvaru "A" z dřevěných kuláčů přes oplocenku u každé brány v 1,6 m; zřízení, včetně materiálu	ks	6,000	1 000,00	6 000,00	
	PP		Přelez tvaru "A" z dřevěných kuláčů přes oplocenku u každé brány v 1,6 m; zřízení, včetně materiálu					
48	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	69,098	400,00	27 639,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojné dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-05 - Větrolam VN5

Soupis:

SO-051 - 1. rok pěstební péče

KSO: 823
Místo: Knínice u Boskovic

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:
SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Kavyl, spol. s r.o.

IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358

Projektant:
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			245 383,00
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	245 383,00	21,00%	51 530,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	296 913,43
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-05 - Větrolam VN5

Soupis:

SO-051 - 1. rok pěstební péče

Místo:

Knínice u Boskovic

Datum:

24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

245 383,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-05 - Větrolam VN5

Soupis:

SO-051 - 1. rok pěstební péče

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

245 383,00

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	3 880,000	5,00	19 400,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184808211					
VV			"1x ročně" 450+140+2360+930	3 880,000				
2	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	20 658,000	1,50	30 987,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151231					
VV			"kosení volných ploch výsadeb 3x ročně" (9312-2426)*3	20 658,000				
VV			Součet	20 658,000				
3	K	185804514	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5	m2	2 426,000	16,00	38 816,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804514					
VV			"mulčovaná plocha 1x ročně" 2426	2 426,000				
4	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	590,000	16,00	9 440,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911111					
VV			"1x ročně" 450+140	590,000				
5	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	253,000	120,00	30 360,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312					
VV			"solitérní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (10x)" (0*0,03+(450+140)*0,015+(2360+930)*0,005)*10	253,000				
6	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	253,000	320,00	80 960,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
7	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1 012,000	35,00	35 420,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					
VV			"+ 4km" 4*253	1 012,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-05 - Větrolam VN5

Soupis:

SO-052 - 2. rok pěstební péče

KSO: 823
Místo: Knínice u Boskovic

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:
SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Kavyl, spol. s r.o.

IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358

Projektant:
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				137 542,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	137 542,00	21,00%	28 883,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	166 425,82
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-05 - Větrolam VN5

Soupis:

SO-052 - 2. rok pěstební péče

Místo:

Knínice u Boskovic

Datum:

24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

137 542,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-05 - Větrolam VN5

Soupis:

SO-052 - 2. rok pěstební péče

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

137 542,00

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	3 880,000	5,00	19 400,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184808211					
VV			"1x ročně" 450+140+2360+930	3 880,000				
2	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	13 772,000	1,50	20 658,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151231					
VV			"kosení volných ploch výsadeb 2x ročně" (9312-2426)*2	13 772,000				
VV			Součet	13 772,000				
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	590,000	16,00	9 440,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911111					
VV			"1x ročně" 450+140	590,000				
4	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	151,800	120,00	18 216,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312					
VV			"solitérní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (6x)" (0*0,03+(450+140)*0,015+(2360+930)*0,005)*6	151,800				
5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	151,800	320,00	48 576,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
6	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	607,200	35,00	21 252,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					
VV			"+ 4km" 4*151,8	607,200				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-05 - Větrolam VN5

Soupis:

SO-053 - 3. rok pěstební péče

KSO: 823

Místo: Knínice u Boskovic

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

49975358

DIČ:

CZ49975358

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

89 171,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 171,00	21,00%	18 725,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

107 896,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-05 - Větrolam VN5

Soupis:

SO-053 - 3. rok pěstební péče

Místo:

Knínice u Boskovic

Datum:

24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

89 171,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-05 - Větrolam VN5

Soupis:

SO-053 - 3. rok pěstební péče

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

89 171,00

1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	3 880,000	5,00	19 400,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184808211					
VV			"1x ročně" 450+140+2360+930	3 880,000				
2	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	13 772,000	1,50	20 658,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151231					
VV			"kosení volných ploch výsadeb 2x ročně" (9312-2426)*2	13 772,000				
VV			Součet	13 772,000				
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	590,000	16,00	9 440,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911111					
VV			"1x ročně" 450+140	590,000				
4	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	295,000	35,00	10 325,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184806111					
VV			"podle potřeby, zhruba 1/2 stromů a stromovitých keřů" (450+140)/2	295,000				
5	K	185804312	Zalíhí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	50,600	120,00	6 072,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zalíhí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312					
VV			"solitérní stromy 30l, stromy 15l a keře 5l (2x)" (0*0,03+(450+140)*0,015+(2360+930)*0,005)*2	50,600				
6	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	50,600	320,00	16 192,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
7	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	202,400	35,00	7 084,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					
VV			"+ 4km" 4*50,6	202,400				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-05 - Větrolam VN5

Soupis:

SO-05 - VRN

KSO: 823

Místo: Knínice u Boskovic

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

IČ:

49975358

DIČ:

CZ49975358

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 000,00	21,00%	6 510,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 510,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-05 - Větrolam VN5

Soupis:

SO-05 - VRN

Místo:

Knínice u Boskovic

Datum:

24. 6. 2021

Zadavatel:

SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč:

Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Agroprojekt PSO
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

31 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Větrolamy VN1-5 v k.ú. Knínice u Boskovic

Objekt:

SO-05 - Větrolam VN5

Soupis:

SO-05 - VRN

Místo: Knínice u Boskovic

Datum: 24. 6. 2021

Zadavatel: SPÚ, KPÚ Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko

Projektant: Agroprojekt PSO
s.r.o.

Uchazeč: Kavyl, spol. s r.o.

Zpracovatel: Agroprojekt PSO
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 000,00

1	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Geodetické práce					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012002000					
		VV	"vytyčení pozemku před výsadbou; vytyčení inženýrských sítí, vytyčení po realizaci" 1		1,000			
2	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Vybavení staveniště					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032002000					
3	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Zrušení zařízení staveniště					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039002000					
4	K	011314000	Archeologický dohled	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
		PP	Archeologický dohled					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011314000					

Příloha č. 3 Podmínky povinné publicity NPO

Pro splnění povinné publicity NPO je možné využít internetovou aplikaci zpracovanou Ministerstvem pro místní rozvoj Generátor nástrojů povinné publicity, dostupnou na: <https://publicita.dotaceeu.cz/>. Při používání tohoto nástroje je nutné sledovat odlišnosti NPO.

1. Podmínky pro použití log Evropské unie

Tato kapitola obsahuje popis jednotlivých hesel a log Evropské unie (dále jen „EU“) v rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity. Povinné je použití loga EU a NPO.

Použití jiných log než zde uvedených, je nepřípustné.

V rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity je upřednostňováno použití plnobarevných variant jednotlivých log. Pokud to není technicky možné, je možné použít černobílou variantu, přičemž platí zásada, že zvolená barevná varianta je použita na všechna loga v rámci jedné publicity. Není tedy přípustné, aby například logo EU bylo v černobílé variantě a logo NPO v plnobarevné variantě.

1.1 Logo Evropské unie

U každé komunikační aktivity s přímým vztahem k RRF v rámci všech forem publicity NPO je povinné uvádět heslo EU („FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ – NEXTGENERATIONEU“) a znak EU, který v kombinaci s heslem EU tvoří logo EU (viz Obr. č. 1).

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pro použití loga EU platí dvě základní pravidla:

- a. nesmí být menší než jakékoliv jiné použité logo,
- b. musí být umístěno na prvním místě, ať již jde o horizontální nebo vertikální model.

Další pravidla pro použití loga EU jsou následující:

- a. Žádné jiné logo EU nesmí být používáno, než které je uvedeno výše.
- b. Logo EU nesmí být překryto, upraveno.
- c. Pokud bude logo EU doplněno jiným logem, musí mít logo EU nejméně stejnou velikost, jako největší logo, které bylo použito.
- d. V rámci RRF se nesmí používat žádná doplňující loga dodavatelů a subdodavatelů.
- e. Na webových stránkách se použije vždy barevné logo.
- f. Monochromatická barva se použije v odůvodněných případech (např. běžný kancelářský tisk).

1.2 Logo Národního plánu obnovy

Při publicitě projektů aktivity Pozemkové úpravy je rovněž povinné uvádět logo Národního plánu obnovy (viz Obr. č. 2).

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Povinné nástroje publicity

1. Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)
2. Dočasný billboard

3. Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

Prvky povinné publicity

Výše uvedené povinné nástroje publicity pro aktivitu Pozemkové úpravy musí obsahovat tyto prvky (informace):

- název projektu (Objednatel předá Zhotoviteli název projektu),
- hlavní cíl operace (dle textu v Tab. č. 1 (dle záměru))
- logo a heslo EU
- logo NPO

Záměr	Text hlavního cíle operace
a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu	Cílem jsou investice do realizací opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu
b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny	Cílem jsou investice do realizací opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny

Tab. č. 1: Text povinné publicity pro jednotlivé záměry aktivity Pozemkové úpravy – hlavní cíle operace

Je doporučeno, aby první tři prvky povinné publicity, tedy název projektu, hlavní cíl operace, heslo a logo EU zaujímaly nejméně 25 % plochy billboardu, desky nebo plakátu. V případě internetové stránky je v těchto 25 % zahrnutý i stručný popis hlavního cíle daného projektu.

2.1 Postup Objednatele a Zhotovitele v oblasti publicity projektů NPO

U projektů do výše 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt): Zhotovitel trvale umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost alespoň 1 plakát o minimální velikosti A3 s informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informační desku o minimální velikosti A3.

U projektů nad 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt): Zhotovitel umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost dočasný billboard s logem EU a logem NPO. Po ukončení výsadby zeleně bude dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou s logem EU a logem NPO, případně bude tento billboard ponechán trvale (pokud svým technickým provedením toto trvalé ponechání umožňuje).

Přehled povinných nástrojů publicity a jejich použití je přehledně uveden v Tab. č. 2.

Nástroj	Fáze rozpracovanosti projektu	Termín splnění publicity
Projekty do 1 000 000 EUR		
Informační deska nebo plakát	V průběhu výsadby zeleně i po ukončení výsadby zeleně	Do 1 měsíce od předání staveniště (trvalé umístění)
Projekty nad 1 000 000 EUR		
Dočasný billboard	V průběhu výsadby zeleně	Do 1 měsíce od předání staveniště
Stálá pamětní deska nebo stálý billboard	Po ukončení výsadby zeleně	Do 3 měsíců od ukončení výsadby zeleně

Tab. č. 2: Přehled povinných nástrojů publicity a jejich termíny splnění

2.2 Manuál pro publicitu a použití log při zadání do tisku

V případě publicit určených k tisku (všech s výjimkou internetových stránek) je nutné postupovat následovně:

- Objednatel vyplní příslušnou šablonu nástroje pro publicitu (úprava názvu projektu a hlavního cíle operace), vytvoří dokument ve formátu pdf a předá jej společně s logy EU a NPO v plné kvalitě Zhotoviteli,

- b. Zhotovitel k objednavce tisku povinné publicity přiloží vytvořený dokument, v samostatné příloze pak loga EU a NPO v plné kvalitě. Poměr velikostí písma a formátování textu musí být zachován.

2.3 Povinná publicita v průběhu výsadby zeleně

2.3.1 Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)

- a. Tento typ publicity se používá u projektů, kde celková výše podpory z veřejných zdrojů (tj. celková výše dotace na projekt) nepřesáhne 1 000 000 EUR (přepočet dle kurzu ECB ke dni zadávání veřejné zakázky s přihlednutím k odhadnuté vysoutěžené ceně). V případě projektů, které se skládají z většího množství dílčích aktivit, bude informační deska/plakát obsahovat pouze informace o projektu jako celku.
- b. Informační deska musí mít rozměr minimálně velikosti A3, musí být vyhotovena z trvanlivého, voděodolného materiálu a musí být umístěna v místě realizace projektu na místě snadno viditelném pro veřejnost.
- c. Pokud toto umístění není technicky možné, bude v sídle pobočky KPÚ na místě snadno viditelném pro veřejnost umístěn plakát o minimální velikosti A3.
- d. Informační deska nebo plakát musí být na určeném místě umístěny do 1 měsíce od předání staveniště.
- e. Nástroje uvedené v této podkapitole jsou umístěny trvale i po ukončení výsadby zeleně.

2.3.2 Dočasný billboard

- a. Dočasný billboard je použit u projektů, u kterých celková výše podpory z veřejných zdrojů (tj. celková výše dotace na projekt jako celek) přesáhne 1 000 000 EUR (tuto informaci obdrží Zhotovitel od Objednatele).
- b. Dočasný billboard musí být umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost, přednostně v místě realizace projektu.
- c. Doporučená (a současně minimální) velikost dočasného billboardu je 2100x2200 mm. Po ukončení výsadby zeleně je dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou nebo stálým billboardem, případně může být ponechán na místě trvale.
- d. Dočasný billboard musí být na určeném místě umístěn do 1 měsíce od předání staveniště.

2.4 Povinná publicita po ukončení výsadby zeleně

2.4.1 Informační deska nebo plakát

Informační deska nebo plakát o minimální velikosti A3, které byly instalovány během výsadby zeleně, jsou umístěny trvale.

2.4.2 Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

U projektů s podporou nad 1 000 000 EUR se po ukončení výsadby zeleně používá povinná publicita ve formě stálé pamětní desky nebo stálého billboardu, přičemž záleží na Objednateli, zda zvolí k publicitě stálou pamětní desku či stálý billboard. Stálou pamětní desku nebo stálý billboard je povinné umístit do 3 měsíců od ukončení výsadby zeleně.

Stálá pamětní deska

Stálá pamětní deska musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěna na místě snadno viditelném pro veřejnost,
- b. minimální rozměr je 300 x 400 mm,
- c. může být orientována na výšku nebo na šířku,
- d. poměr velikostí písma musí být zachován.

Stálý billboard

Stálý billboard musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost,

- b. minimální a zároveň doporučený rozměr je 2 100 x 2 200 mm,
- c. poměr velikostí písma musí být zachován.

3. Další informace a doporučení

Materiál: plakát o minimální velikosti A3 – papír nebo jeho vhodně upravená forma, např. v provedení laminovaného papíru; informační deska, dočasný billboard, stálá deska/billboard – trvanlivý/voděodolný materiál (např. laminát, plachta, kov, kámen, dřevo apod.).

Umístění: místo snadno viditelné pro veřejnost, prioritně v místě realizace projektu, příp. u silnice v blízkosti realizace projektu apod., eventuálně v sídle pobočky KPÚ (např. vstupní či jiné prostory budov přístupné veřejnosti). Při umístění je potřeba brát v potaz druh materiálu, ze kterého jsou jednotlivé nástroje povinné publicity vyrobeny a jejich účel. V případě použití plakátu je vhodné takové umístění, které zamezí jeho poškození.