
Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k. ú. Vidice

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 2

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 0

6.2.3 Vektorizace vlastnické mapy ha 2 xx.xx.xxxx 4)

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 11 xx.xx.xxxx 4)

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 0 xx.xx.xxxx 4)

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 0 xx.xx.xxxx 4)

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 0 xx.xx.xxxx 4)

6.2.8
Vypracování soupisu vstupních nárokových listů 

vlastníků pro upřesnění přídělů
ha 2 xx.xx.xxxx 4)

6.2.9
Vypracování soupisu výstupních nárokových listů 

vlastníků pro upřesnění přídělů
ha 2

do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.2.10
Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis 

rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN
ha 2

do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

30.9.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 0

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 0

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 

100 bm 0

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 0

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 0

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 0
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 0
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 0
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 0 xx.xx.xxxx 5)

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 0
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 0
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

10 ha 
ha 1

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

50 ha 
ha 1

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

xx.xx.xxxx 4)6.2.1

6.2.2

  xx.xx.xxxx 4)

xx.xx.xxxx 4)

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 2
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

xxxxx

nevyplňovat

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

Funkce: …………

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. 

Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu 

prací. 

________________________________ 

Jméno: …………Ing. Jan Kaiser

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

Poznámka:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Pobočka Domažlice [Obchodní firma Zhotovitele]

Domažlice

Datum: viz elektronický podpis

Místo: …………

Datum: …………

vedoucí Pobočky Domažlice
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