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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A. 1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název projektu 

Realizace vegetace IP3 v k.ú. Velešovice 

b) místo projektu 

Projekt je situován v katastrálním území Velešovice spadajícím do správního území obce 
Velešovice, okres Vyškov, kraj Jihomoravský. 

Řešená realizace vegetace IP3 je situována v rámci parcely č. 3082 k.ú. Velešovice, ve které 
sleduje trasu parcely polní cesty (cesta by měla být dle KPÚ vedena mimo řešenou parcelu). 

 

A.1.2 Údaje o zadavateli projektové dokumentace 

Pozemkový úřad Vyškov 

Palánek 250 

682 01 Vyškov 

IČO: 00290785 

E-mail: vyskov.pk@spucr.cz 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) zpracovatel dokumentace 

Ing. Michal Kovář, Ph.D.   OSVČ 

ČKA 03 846 (A.3.1) 

Halasova 995, 

Tišnov 666 03 

IČO: 3445119 

Zapsaný v evidenci: Městský úřad Tišnov č.j.: OŽÚ/8682016/4 

kovar.x.michal@gmail.com, tel.: 731 112 153 

b) hlavní projektant (subdodavatel) 

Ing. Michal Kovář, Ph.D.  ČKA 03 846 (A.3.1) 

Halasova 995 

Tišnov 666 03 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 Plán společných zařízení KPÚ Velešovice; 

 Územní plán Velešovice ve znění změn; 

 Vyjádření správců sítí (2021); 

 Biogeografické podklady: geobotanická mapa ČSSR (Botanický ústav ČSAV, 1970), 
biogeografické členění České republiky (Culek, 1996), mapa klimatických oblastí 
Československa (Quitt, 1971). 
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A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 
 

Interakční prvek je řešen v rozsahu jediné parcely o celkové rozloze 0,2 ha. Dle platného 
územního plánu obce Velešovice jsou parcely součástí nezastavěné části obce (zeleň krajinná). 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
 

Řešené území nezasahuje do památkové rezervace, památkové zóny, zvláště chráněného 
území či záplavového území. Území leží mimo významné krajinné prvky a v jeho ploše nejsou 
situovány vzrostlé dřeviny. 

c) údaje o odtokových poměrech 
 

Řešená parcela se nachází v povodí toku RAKOVEC č.h.p. 4-15-03-810. Realizací záměru 
zůstanou odtokové poměry v území zachovány, zvýšena bude retenční a zasakovací schopnost 
řešených ploch. 

d) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Dle současného platného územního plánu je plocha interakčního prvku součástí ploch zeleně 
krajinné. Navržené úpravy území jsou v souladu s regulativy ploch územního plánu a s cíli a úkoly 
územního plánování. 

e) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a správců sítí 

Z vyjádření oslovených správců sítí v širším okolí záměru nejsou v řešeném území zastoupeny 
žádné sítě ani do něj nezasahují ochranná pásma  sítí.  

f) seznam pozemků a staveb dotčených umístněním a prováděním realizace (dle 
KN) 

Řešená realizace vegetace IP3 je situována v rámci parcely č. 3082 k.ú. Velešovice, ve které 
sleduje trasu parcely polní cesty (cesta by měla být dle KPÚ vedena mimo řešenou parcelu). 

Parcelní číslo: 3082 
Obec: Velešovice [593681] 
Katastrální území: Velešovice [777897] 
Číslo LV: 10001 
Výměra [m2]: 2341 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
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Mapový list: DKM 
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití: zeleň 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo Podíl 

 

A.4 ÚDAJE O REALIZACI 

a) nová realizace nebo změna stávající realizace 

Realizace je navrhována v plochách obhospodařovaných jako orná půda z části v okraji vyjeté 
polní cesty. 

b) účel užívání realizace 

Realizace interakčního prvku. Účelem je naplnění ekologicko-stabilizujících funkcí ÚSES. 

c) trvalá nebo dočasná realizace 

Realizace je navržena jako trvalá. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Území bez ochranných limitů omezujících realizaci interakčního prvku. 

 

e) základní předpoklady realizace (časové údaje o realizaci) 

 

Zahájení realizace:     podzim 2022 

Ukončení realizace:    podzim 2022 

Následná péče:     2023 – 2025 
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Postup a etapizace výstavby: 

 Realizace zatravnění 

 Výsadby 

 Následná péče 

 Péče po dobu udržitelnosti projektu 

 

f) orientační náklady stavby. 

Do 420 000,- Kč 

A.5 ČLENĚNÍ REALIZACE NA OBJEKTY 

Realizace je řešena bez členění na dílčí objekty. 

A.6. CHARAKTERISTIKA PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK 

Klimatické poměry 

Dle Mapy klimatických oblastí Československa (Quitt, 1971) patří celé území do teplé 
klimatické oblasti T 2, charakterizované dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým 
přechodným obdobím s teplým až mírně teplým jarem a podzimem a krátkou, mírně teplou, 
suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Srážkové poměry 

Z charakteristik srážkových poměrů jsou v následujících tabulkách uvedeny údaje 
o průměrných úhrnech srážek v jednotlivých měsících, za rok a za vegetační období (měsíce IV-
IX) a o průměrných počtech dnů s bouřkou v jednotlivých měsících a za rok, získaných z Atlasu 
podnebí ČSSR pro nejbližší pozorovací stanice. 

Průměrný úhrn srážek (srážkoměrná stanice Slavkov u Brna: 1901 – 1950) [mm] 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok IV-IX 

28 25 26 37 54 67 75 67 45 47 40 33 544 345 
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Průměrný počet dní s bouřkou (klimatická stanice Vyškov: 1946 – 1955) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

0,1 - 0,1 1,0 3,1 4,9 4,8 3,3 1,4 0,1 - 0,1 18,9 

 

Z údajů v tabulce průměrných úhrnů srážek vyplývá, že nejvíce srážek spadne většinou v  
letním období (červen - srpen), nejméně v první čtvrtině roku (leden - březen). Bouřky jsou 
typické zejména pro pozdně jarní až letní měsíce, zatímco v zimním půlroce (X-III) jsou jevem 
výjimečným.  

Teplotní poměry 

Z charakteristik teplotních poměrů jsou v následujících tabulkách uvedeny údaje o 
průměrných teplotách vzduchu v jednotlivých měsících, za rok a za vegetační období (měsíce IV-
IX) a průměrných počtech mrazových dnů v jednotlivých měsících a za zimní období, získaných 
z Atlasu podnebí ČSSR pro nejbližší pozorovací stanici Slavkov u Brna. 

 

Průměrná teplota vzduchu (klimatická stanice Slavkov u Brna: 1901 – 1950) [°C] 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok IV-IX 

-2,2 -0,8 3,8 8,8 14,3 17,1 18,9 18,1 14,4 9,0 3,8 -0,2 8,8 15,3 

 

Průměrný počet mrazových dnů (klimatická stanice Slavkov u Brna: 1926 – 1950) 

I II III IV V VI IX X XI XII Zimní období 

26,3 21,6 17,0 5,2 0,9 0,1 0,4 3,7 9,1 21,9 106,2 

 

Větrné poměry 

Z charakteristik větrných poměrů jsou v následující tabulce uvedeny údaje o průměrných 
relativních četnostech směrů větru za celý rok, v létě (měsíce VI-VIII) a v zimě (měsíce XII-II), a to 
vždy celkem, a pro síly větry 2 °B a více a 5 °B a více. Údaje byly získány z Atlasu podnebí ČSSR 
pro nejbližší pozorovací stanici Brno. 
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Průměrná četnost směru větru (klimatická stanice Brno: 1946 – 1954) [%] 

 S SV V JV J JZ Z SZ bezvětří 

A1 13,0 6,9 10,1 10,3 8,8 6,1 5,8 14,5 24,5 

A2 10,2 5,4 8,0 8,3 6,7 4,5 4,7 11,4  

A3 1,5 0,7 0,5 1,8 1,5 0,5 1,1 2,2  

B1 17,5 6,8 7,0 5,8 8,6 7,3 6,6 16,6 23,8 

B2 13,1 5,4 5,8 4,7 6,8 5,7 5,2 12,5  

B3 1,5 0,4 0,4 0,5 1,4 0,6 1,1 1,8  

C1 10,0 5,1 10,3 13,4 8,7 6,0 6,4 13,8 26,3 

C2 8,5 3,7 7,5 10,8 5,8 4,3 5,6 11,6  

C3 1,1 0,4 0,6 2,5 0,8 0,5 1,5 2,2  

 

A – za celý rok 1 – ve všech pozorováních  

B – v létě (VI-VIII) 2 – při síle větru vyšší než 2 °B  

C – v zimě (XII-II) 3 – při síle větru vyšší než 5 °B  

Převládajícím směrem větru je v celoročním průměru a v zimním období směr severozápadní. 
V letním období ovšem převažuje směr severní. Vysoký je celkový podíl bezvětří. Pro řešené 
území je však třeba uvedené údaje vzhledem k jeho odlišným geografickým podmínkám brát 
pouze jako orientační. 

Fenologické poměry 

Údaje o fenologických poměrech jsou převzaty z Atlasu podnebí ČSSR pro nejbližší 
fenologickou stanici Podbřežice (období 1926 – 1940). 

počátek jarních prací  16. III. 

počátek setí jarního ječmene 20. III. 

rozkvět ozimého žita  1. VI. 

počátek senoseče  13. VI. 

počátek žní ozimého žita 18. VII. 

počátek setí ozimého žita 27. IX. 
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Mezoklimatické poměry 

Lokální klimatické rozdíly jsou způsobeny především proměnlivým osluněním různě exponovaných 

povrchů. Pro údolní polohy je příznačný výskyt místních teplotních inverzí, někdy (zejména v zimním 

půlroce) doprovázených mlhou. 

Hydrologické poměry 

Řešené území je součástí povodí Dunaje v úmoří Černého moře. Dle internetového serveru 
Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM se řešené území nachází v následujících 
hydrologických povodích: 

 

Povodí 1. řádu 4 Dunaj 

Povodí 3. řádu 4-15-03 Svratka od Svitavy po Jihlavu 

Geologické poměry 

Z pohledu regionálně geologického členění je celé území řazeno do karpatské předhlubně. 

Území je budováno různorodými, převážně nezpevněnými sedimenty neogenního až 
kvartérního stáří. Z neogenních sedimentů se na geologické stavbě území podílejí především 
vápnité jíly, místy s polohami písků, a ostrůvky vápenců (v severovýchodní části katastru), 
z kvartérních sedimentů v malé míře spraše (v jihovýchodní části katastru). 

Hydrogeologické poměry 

Z pohledu hydrogeologického členění patří celé řešené území do hydrogeologického rajónu 
základní vrstvy 2230 Vyškovská brána, s průlinovou propustností hornin v jednom vymezeném 
kolektoru. 

Půdní poměry 

Podle Půdní mapy ČR v měřítku 1 : 50 000, listy 24-41 Vyškov a 24-43 Šlapanice (AOPK ČR, 2008), jsou 

v prostoru a okolí záměru zastoupeny následující půdní jednotky: 

 Černice pelická karbonátová - zcela nepatrně ve dně údolí mezi západním okrajem zastavěného území 

a blízkým okrajem katastru 

 Černozem modální – poměrně významně v jižní až jihovýchodní části území a při jeho severním okraji. 

 Černozem černická – ve dnech některých svahových údolí v jižní polovině území. 
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 Černozem pelická – ostrůvkovitě v západní a jihozápadní části území. 

 Pelozem slabě oglejená - nepatrně na smíšených sedimentech v méně výrazných svahových depresích 

v západní až jihozápadní části území. 

 Pelozem karbonátová - dominantní jednotka v rámci celého území, typická zejména pro svahové 

polohy na vápnitých jílech. 

Podle Syntetické půdní mapy České republiky v měřítku 1 : 200 000, list C 5 Olomouc (MZ a 
MŽP ČR, 1991) lze půdy katastru charakterizovat z pohledu zrnitosti jako půdy střední s relativně 
vyrovnaným podílem písčité, prachové i jílové frakce, nebo těžší střední s převahou jílové a 
hlinité frakce nad frakcí písčitou, významně zastoupeny jsou však i půdy těžké s dominantní 
jílovou frakcí. 

 

Charakter reliéfu, členitost území 

Řešené území přísluší do následujících geomorfologických jednotek (Demek, Mackovčin a kol., 2006): 

Provincie: Západní Karpaty  

Subprovincie (soustava): Vnější Západní Karpaty 

Oblast (podsoustava): Středomoravské Karpaty 

Celek:  Litenčická pahorkatina 

Podcelek: Bučovická pahorkatina 

Okrsek: Kučerovská pahorkatina 

Reliéf území má charakter členité pahorkatiny s mírně až výrazně zvlněným povrchem, s charakteristickými 

široce zaoblenými hřbety se zarovnanými vrcholovými částmi, se svahy s velmi proměnlivou sklonitostí a s 

rozevřenými údolími vodních toků. 

Krajinný ráz 

Podle Typologie České krajiny (Mapový server Cenia – http://geoportal.gov.cz/arcgis/services) patří celé 

území do krajinného typu 2Z1, kde číslice 2 značí starý sídelní typ Pannonica, písmeno Z zemědělskou 

krajinu a číslice 1 krajinu plošin a pahorkatin.  

Dle Výkresu oblastí se shodným krajinným typem tvořícího součást zrušených Zásad územního rozvoje 

Jihomoravského kraje patří upravované území převážně do oblasti G/17.2.1 Polní, pravěké sídelní krajiny 

pannonica Slavkovska a Vyškovska, v severozápadní části však do oblasti G/17.2.10 Urbanizované pravěké 

sídelní krajiny pannonica Slavkovska a Vyškovska. 
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Biogeografické členění 

Podle Biogeografického členění České republiky (M. Culek, 1996) se zájmov území nachází v severním 

výběžku severopanonské podprovincie patřící do panonské biogeografické provincie. 

Biogeografické podprovincie se člení do jednotlivých biogeografických regionů neboli bioregionů. Řešená 

území přísluší celé do bioregionu Hustopečského (označeného číselným kódem 4.3) a bioregionu 

Prostějovského (označeného číselným kódem 1.11). 

Bioregiony se dále člení v nejvyšší typologické biogeografické jednotky – biochory. Podle 

Biogeografického členění České republiky, II. díl (Culek, M. a kol., 2005) zasahují do blízkého okolí řešeného 

území segmenty 2 typů biochor: 

 2BE Rozřezané plošiny na spraších 2. vegetačního stupně – do segmentu tohoto typu patří 

nejsevernější část řešeného území; 

 -2PB Pahorkatiny na slínech v suché oblasti 2. vegetačního stupně – do segmentu tohoto typu patří 

výrazná většina řešeného území, kromě nejsevernější části. 

 

Vegetační stupně, trofické a hydrické řady 

Skupiny typů geobiocénů (STG) se označují slovním názvem vytvořeným z názvů hlavních dřevin 

potenciálních společenstev. Každé skupině typů geobiocénů lze přiřadit kód příslušných ekologických 

podmínek. Součástí kódu (tzv. geobiocenologické formule) je obecně: 

 číselné označení vegetačního stupně, postihujícího změny klimatických podmínek vlivem nadmořské 

výšky, expozice a konfigurace terénu, 

 písmenné označení trofické řady či meziřady, vyjadřující přirozené podmínky pro výživu rostlin, 

 číselné označení hydrické řady, charakterizující vodní režim půdy a z toho vyplývající způsob 

zásobování vegetace vodou. 

Řešené území se nachází celé ve 2. (bukodubovém) vegetačním stupni. 

Z trofických řad a meziřad jsou zastoupeny především: 

 meziřada BD (mezotrofně bazická – obohacená vápníkem či jinými bazickými látkami), vyskytující se 

na podloží vápnitých hornin; 

 meziřada BC (nitrofilně bazická – obohacená dusíkem) a řada C (nitrofilní – bohatá dusíkem), 

vyskytující se společně na naplavených a smíšených sedimentech. 

Z řad hydrických převažuje řada 3 (normální - s vyrovnaným hydrickým režimem půdy, závislým 

na srážkách), na oglejených půdách ve svahových depresích nahrazená řadou 4 (zamokřenou - se střídavým 
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ovlivněním podzemní vodou) a na černicích v údolních nivách až řadou 5a (mokrou – s trvalým ovlivněním 

proudící podzemní vodou). 

Přehled STG zastoupených v řešeném území 

Zastoupení jednotlivých skupin typů geobiocénů v řešeném území nelze s ohledem na neexistenci 

dostatečných podkladů o trofických, hydrických a mikroklimatických poměrech území a nepřítomnost 

jednoznačných bioindikátorů na intenzivně obhospodařovaných pozemcích stanovit s větší přesností. 

Na základě charakteristik zastoupených typů biochor a odvozených stanovištních podmínek lze v zájmovém 

území předpokládat výskyt především následujících STG: 

 

2 B 3x Typické habrové doubravy (Carpini-querceta typica) 

2 BD 3x  Lipové habrové doubravy (Carpini-querceta tiliae) 

2 BC-BD (3)4  Lipové doubravy vyššího stupně (Tili-querceta roboris superiora) 

Popis jednotlivých skupin typů geobiocénů 

CARPINI-QUERCETA TYPICA – Typické habrové doubravy - 2 B 3x 

Přírodní stav:  Porosty dubů (zejm. zimního) a habru obecného, patrně zcela bez buku, místy ovšem 

s příměsí lípy srdčité a jeřábu břeku. Z keřů jsou jednotlivě zastoupeny svída krvavá, hloh 

jednoblizný, ptačí zob, zimolez pýřitý, líska obecná, brslen bradavičnatý. V bylinném 

patře dominují mezotrofní druhy trávovitého vzhledu. 

Rozšíření:  Na svazích tam, kde se výrazněji neprojevují vlivy vápnitého podloží. 

 

CARPINI-QUERCETA TILIAE – Lipové habrové doubravy - 2 BD 3X 

Přírodní stav:  V druhově bohatém stromovém patře převažují duby (zejm. zimní) se spoludominantním 

habrem. Z dalších dřevin bývají běžně zastoupeny lípy (malolistá i velkolistá), javor 

babyka a jeřáb břek. V keřovém patře se střídají ptačí zob obecný, brslen bradavičnatý, 

svída krvavá, dřín obecný, kalina tušalaj, řešetlák počistivý, hloh jednoblizný, líska 

obecná, trnka obecná, zimolez pýřitý, případně i klokoč zpeřený. Pro bohaté bylinné 

patro je charakteristický společný výskyt mezotrofních a kalcifilních druhů.  

Rozšíření:  Plošně dominantně, na podloží spraší a vápnitých jílů. 
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TILI-QUERCETA ROBORIS SUPERIORA – Lipové doubravy vyššího stupně - 2 BC-BD (3)4 

Přírodní stav:  Převažuje dub letní, v příměsi s lípou srdčitou, případně s dubem zimním, habrem 

obecným, jilmem habrolistým či javorem babykou. Charakteristickými keři jsou hlohy, 

ptačí zob obecný a svída krvavá. Pro bylinné patro jsou typické mezotrofní až 

vápnomilné druhy snášející vesměs dobře střídavé zamokření. 

Rozšíření:  Na vápnitých sedimentech v mírně podmáčených depresích se znaky oglejení v půdním 

profilu. 

Potenciální přirozená vegetace 

Původní vegetaci území tvořily dle mapového serveru AOPK ČR (http://mapy.nature.cz) 
zejména dubo-habrové háje, na výrazně výslunných svazích subxerofilní doubravy a 
v podmáčených údolních dnech luhy a olšiny. Potenciální přirozenou vegetací jsou dle téhož 
mapového serveru mapovací jednotky Carici pilosae-Carpinetum a Primulo veris-Carpinetum. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. IDENTIFIKACE STAVBY 

Název stavby:  Realizace vegetace IP3 v k.ú. Velešovice 

Místo stavby:   k.ú. Velešovice 

Obec:    Velešovice 

Okres:    Vyškov 

Kraj:    Jihomoravský 

 

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna. 

Ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Slavkov u Brna. 

 

Charakter realizace:   nová realizace 

Dodavatel realizace:  dodavatel bude vybrán na základě výběrového řízení 

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provádění prací 

Dokumentace pro výběr zhotovitele 
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B.2. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

B.2.1. Zhodnocení místa realizace 

Realizace je navrhována v plochách obhospodařovaných jako orná půda z části v okraji vyjeté 
polní cesty. Řešená realizace vegetace IP3 je situována v rámci parcely č. 3082 k.ú. Velešovice, ve 
které sleduje trasu parcely polní cesty (cesta by měla být dle KPÚ vedena mimo řešenou 
parcelu). Interakční prvek je řešen v rozsahu jediné parcely o celkové rozloze 0,2 ha.  

B.2.2. Řešení realizace 

V řešeném interakčním prvku je navrženo jeho zatravnění a výsadba autochtonních suchu 
odolných dřevin. 

Výsadby budou využívat krytokořenný sadební materiál  odrostků javoru babyky. 

Trojkůl ponese plotovinu chránící rostlinu proti poškození zvěří.  

Specifikována je tříletá následná péče a péče po dobu udržitelnosti.  

 

Přehled realizačních prací specifikovaných v části E. Technická zpráva: 

 Realizace oplocení 

 Výsadby  

 Následná péče 

 Péče po dobu udržitelnosti projektu 

B.2.3.Technické řešení  

V řešeném interakčním prvku je navrženo jeho zatravnění a výsadba autochtonních suchu 
odolných dřevin v jednořadé výsadbové linii. 

Travinobylinný porost (2341 m2) bude založen po předosevní přípravě území s výsevkem 
2kg/100m2. Travní směs vícedruhová do sušších poloh. 
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Výsadby budou využívat krytokořenný sadební materiál s kořenovým systémem 
zapěstovaným v kvalitním vododržném substrátu. Využito bude odrostků javoru babyky. 

Do výsadbové jámy bude přidán hydrosorbent a pomalu rozpustné hnojivo. Po výsadbě 
budou rostliny mulčovány a uzality. Kotvení bude realizováno úvazkem k trojkůlu, který bude 
v horní části zpevněn věncem z příček šroubovaných k trojkůlům vruty. 

Trojkůl ponese plotovinu chránící rostlinu proti poškození zvěří. Upevnění umožní otevírat 
zaplocení k údržbě rostlin. 

Specifikována je tříletá následná péče a péče po dobu udržitelnosti. Podstatou následné péče 
je zapěstování  a údržba vysazených rostlin včetně zálivky. Sečeny budou založené 
travinobylinné porosty. 

 

Realizace bude respektovat následující normy a standardy: 

ČSN 48 2115:2010 Sadební materiál lesních dřevin  

ČSN 83 9011:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 

ČSN 83 9021:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba 

ČSN 83 9031:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání 

 

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů 

SPPK A02 002:2013 Řez stromů 

B.2.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Řešené segmenty dopravně přístupné z účelové polní komunikace s asfaltovým povrchem 
sledující jihovýchodní okraj řešené plochy biokoridoru. 

B.2.5. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany  

Účelem stavby je realizace prvků územního systému ekologické stability. Protože bude stavba 
zajišťovat zvýšení biodiverzity v území, její vliv by měl být výrazně pozitivní. Samostatné řešení 
ochrany životního prostředí není nutné. 
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Řešené plochy jsou situovány mimo obytnou zástavbu ve volné krajině - ohrožování a 
nadměrné obtěžování obytné zástavby hlukem, prachem apod. není předpokládáno. Realizátor 
nesmí způsobit ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, jejich 
znečišťování, ani omezování přístupu k přilehlým pozemkům, k sítím technického vybavení a 
požárním zařízením. 

B.2.7. Údaje o podkladech pro vytýčení realizace, geodetický referenční a polohový systém 

Souřadnicový systém: JTSK 

Výškový systém: Bpv 

 

B.2.8. Vliv realizace na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí realizace před negativními 

důsledky jejího provádění a po jejím dokončení, respektive jejich minimalizace 

Realizace prvku územního systému ekologické stability nebude mít žádný negativní vliv na 
okolní pozemky a stavby. Vegetačními úpravami dojde k zlepšení životního prostředí. 

Staveniště je situováno mimo obytnou zástavbu, realizací tudíž nebude docházet k ohrožování 
a nadměrnému obtěžování obytné zástavby případným hlukem či prachem apod. 

S ohledem na polohu realizace ve volné krajině není předpokládáno omezování přístupu k 
stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení ani požárním zařízením. 

Realizátor bude dbát na minimalizaci ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích. U sjezdů ze stávajících komunikací na řešené plochy bude věnována dostatečná 
pozornost k zamezení poškození komunikací. Mechanizační prostředky budou před vjezdem na 
veřejné komunikace očištěny. V případě znečištění komunikací zvláště u sjezdů k řešeným 
plochám bude dbána zvýšená péče zamezující znečištění komunikací (úklid dle potřeby). U míst 
sjezdů na místní komunikace bude dbána zvýšená péče s ohledem na minimalizaci omezení 
bezpečného provozu. 

B.2.9. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při provádění stavby bude nutné dodržet všechna ustanovení o ochraně a bezpečnosti při 
práci podle platných zákonů a předpisů. Požadavky pro bezpečný průběh prací, týkající se 
stavební výroby, jsou zpracovány v řadě zákonů, vyhlášek a technických norem. Jedním 
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z nejdůležitějších předpisů je vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích. 

B.2.10. Požární bezpečnost 

Po dobu stavby bude dodavatel dodržovat protipožární předpisy za účelem omezení rozvoje a 

šíření ohně a kouře při stavbě. 

Stavba je přístupná účelovými komunikacemi, které musí vždy zůstat volné, aby umožňovali 

příjezd zásahu jednotek PO. 

B.2.11. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Veškeré prvky použité při realizaci musí odpovídat normám a předpisům EU a ČR, včetně 

platných norem. 
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C - Výkresová část 

 

C.1 Situační výkres širších vztahů A4 

C.2 Katastrální stuační výkres A3 

C.3 Koordinační situační výkres A3 
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D – Realizační část 

 

D.2 Realizační výkres A3 
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E – Technická zpráva 

Technická zpráva (část E projektové dokumentace) specifikuje materiály, technologie, 
realizační detaily a následnou péči v projektovaných objektech. 

Přehled realizačních prací specifikovaných v části E. Technická zpráva: 

 Vytyčení řešených ploch 

 Založení travních porostů 

 Realizace oplocenek a osazení signalizačních kůlů 

 Výsadby a sadební materiál 

 Následná péče 

 Péče po dobu udržitelnosti projektu 

E.1. Vytyčení řešených ploch 

K vytyčení řešených ploch jsou v realizačním výkrese (část D) s výsadbovým plánem vyneseny 
vytyčovací body označených číslem. Příslušné souřadnice bodů obsahuje následující seznam. 

Seznam a souřadnice vynesených vytyčovacích bodů: 

     Označení    Souřadnice      Souřadnice 
         bodu            X                             Y 

 

1, 580363.6500, 1164529.0400 

2, 580337.3400, 1164507.8000 

3, 580311.4700, 1164489.2300 

4, 580276.3200, 1164468.4600 

5, 580265.2900, 1164460.6600 

6, 580244.2200, 1164438.7700 

7, 580204.5200, 1164404.3600 

8, 580164.4900, 1164368.2700 
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9, 580114.3600, 1164325.3500 

10, 580061.2700, 1164284.7600 

11, 580005.0650, 1164241.9350 

12, 579981.4100, 1164223.8000 

13, 579912.9250, 1164164.0000 

14, 579844.4400, 1164104.2000 

15, 579850.8100, 1164105.1100 

16, 579917.2200, 1164163.1000 

17, 579983.6300, 1164221.0900 

18, 580007.2350, 1164239.1850 

19, 580063.4000, 1164281.9800 

20, 580116.6400, 1164322.6900 

21, 580166.8300, 1164365.6700 

22, 580206.8200, 1164401.7200 

23, 580246.6400, 1164436.2300 

24, 580267.5800, 1164457.9900 

25, 580278.2200, 1164465.5200 

26, 580313.5100, 1164486.3900 

27, 580339.5400, 1164505.0700 

28, 580363.3900, 1164524.3300 

E.2. Založení travních porostů 

Travní porosty jsou zakládány jako pěstební opatření upravující území pro realizaci souvislých výsadeb 
dřevin a výsadeb rozvolněných. Vytvoření souvislého travního drnu upravuje vláhové podmínky 
zalesňované plochy a umožňuje realizaci pěstebních opatření (prostupnost povrchu) pro pracovníky a 
nezbytnou mechanizaci.  

Travní porosty budou zakládány v ploše vyznačené v realizačním výkrese k zatravnění. Jde o parcely 
případně jejich části  v současném stavu využíváné jako orná půda. Travní porosty budou zakládány 
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v jarním případně podzimním termínu, kdy budou pozemky po posklizni a posklizňové úpravě povrchu, ve 
formě podmítnutého strniště s odstraněnými posklizňovými zbytky. 

Optimálním obdobím pro zakládání travních ploch v daných klimatických podmínkách je konec dubna 
až začátek května, případně přelom srpna až začátek září. K zatravnění bude využita luční směs do 
normálních či mírně sušších poloh s výsevkem 20 g / m2 

Možné namíchání travinobylinných směsí: 

 jílek vytrvalý 10%, kostřava červená výběžkatá 7 %, kostřava luční 23 %, lipnice luční 12 %, 

bojínek luční 29 %, jetel luční 9 %, jetel plazivý 6 %, jetel zvrhlý 4 % 

 bojínek luční 15 %, jílek vytrvalý, kostřava luční 17 % lipnice luční 5 %, psineček veliký 5 %, jetel 

luční 2 %, jetel plazivý 3 % 

Travinobylinná směs nebude obsahovat uměle šlechtěné druhy polyploidních trav případně jiných 
pícnin. Složení travní směsi bude konzultováno a odsouhlaseno architektonickým případně technickým 
dozorem autorizovaného projektanta ÚSES. 

E.3. Výsadby 

V řešené ploše bude na osetých plochách realizována jednořadá výsadba odrostků javoru babyky. 

E.4.1 Souvislé výsadby poloodrostků s keřovým ekotonem 

Pro liniovou výsadbu dřevin bude využit krytokořenný sadební materiál. Sazenice javoru babyky ve 
formě odrostků minimálně dvojnásobně školkovaných, s výškou nadzemní části 150 - 200 cm. Sazenice 
musí splňovat normu ČSN 46 47902 a splňovat požadavky formulované ve standardu SPPK A02 001:2013. 
Výsadbové jamky budou splňovat SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů. Budou přizpůsobeny velikosti 
kořenového balu, pro který se při běžných školkařských technologiích pro poloodrostky, předpokládá 
dostačující velikost do 50 x 50 x 80 (min 50) cm (do 0,125 m3). Do výsadbové jamky bude přidán 
hydrosorbent a pomalurozpustné hnojivo. Báze kmínku bude obložena mulčem do vzdálenosti 0,2 m o 
výšce neslehlého mulče 0,08 m. Sazenice bude ukotvena stabilizačním trojkůlem výšky 2 m zaraženým do 
hloubky 0,3 m, vyvázána úvazkem zajištěným na kůlu proti sklouznutí (sešívací koníkové svorky). Po 
výsadbě budou sazenice zality.  Trojkůl ponese plotovinu výšky 1,7 m s velikostí oka do 5 cm, chránící 
rostlinu proti poškození zvěří. Upevnění umožní otevírat zaplocení k údržbě rostlin. 

E.6. Následná péče 

Následná péče bude probíhat po dobu tří let od dokončení realizace. V rámci následné péče je 
povinností realizátora provádět v nejbližším vhodném termínu dosadby uhynulých nebo špatně 
odrůstajících sazenic. Nahrazená sazenice je relizována včetně kompletních úkonů jako u sazenice 
vysazované nově.  
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Travinobylinné porosty budou po tříleté péči přebrány pouze ve formě souvislého travního drnu s 
druhovým složením odpovídajícím zakládané směsi. 

Následná péče výsadby listnatých stromů bude spočívat v ochraně proti buřeni údržbou založených 
travinobylinných ploch. Plochy budou 3 x ročně vyžínány s odvozem vyžnuté hmoty.  V rozpočtu součástí 
položky realizačních prací „obnovní management travinobylinné směsy). Plocha realizovaného IP byla 
součástí orné půdy. Vzhledem k charakteru bioty okolních ploch je zde odůvodněný předpoklad výrazného 
nárůstu ruderální buřeně.  

Výsady jsou zalévány dle aktuální potřeby. Rozpočtováno je 8x zalití ročně, přičemž v případě 
významněji sušších období je možné přesouvat zálivky z posledních let následné péče do let 
bezprostředně na výsadbu navazujících (dle dohody s architektonickým dozorem). 

E.7. Péče po dobu udržitelnosti projektu 

Péče po dobu udržitelnosti bude probíhat po dobu deseti let od ukončení následné péče. Tato péče není 

součástí nákladů na realizaci a následnou péči a není kvantifikována předkládaným projektem. Projekt 

však specifikuje práce, které jsou nezbytné k udržitelnosti realizace: 

 Kosení travních porostů 2x ročně; 

 Sledování stavu souvislých výsadeb, v případě nutnosti jejich prořezání za účelem kvalitního 

odrůstání a vytvoření stabilních zapojených porostů; 

 Odstranění a likvidace kotvení (cca po 3 až 5 letech, kdy přestanou plnit svoji funkci); 
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F – Rozpočet 
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G – Rozpočet pro výběr zhotovitele 
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28. 2. 2022

 
Ing. Michal Kovář, Ph.D.

Strana 2 z 15



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec Velešovice Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel: IČ:
SPUCR pobočka Vyškov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Michal Kovář, Ph.D. DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Realizace vegetace IP3 v k.ú. Velešovice

SO-01 - Realizace vegetace IP3 v k.ú. Velešovice

SO-01.1 - SO-01.1 Založení

Vyplň údaj

Strana 3 z 15



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obec Velešovice Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel: SPUCR pobočka Vyškov Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Michal Kovář, 
Ph.D.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obec Velešovice Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel: SPUCR pobočka Vyškov Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Michal Kovář, 
Ph.D.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 184211339
Kopání jamek 50 x 50 cm a sadba sazenic sklon do 1:5 
při stupni zabuřenění 1 v zemině 1 a 2

kus 82,000 0,00

PP
Jamková výsadba sazenic  sklon terénu do 1:5 s kopáním jamky 50 x 
50 cm ve stupni zabuřenění 1 v zemině 1 a 2

D D2 Zemní práce 0,00

104 K 22
Kůl frézovaný s fazetou zahrocený čerstvý délky 250cm, 
průměr 12 cm

ks 246,000 0,00

VV 82*3 246,000

105 K 38 Půlkůl smrkový 0,6m, průměr 12 cm ks 82,000 0,00
VV 82 82,000
VV Součet 82,000

29 K 37 Voda k zalití včetně dovozu m3 4,920 0,00
VV 82*0,06 4,920

8 K 4
Javor babyka 100 až 120cm, kontejnerovaný s balem, 
substrát vododržný

ks 82,000 0,00

12 K 20 Mulčování mulčem tl. 0,1m m2 23,206 0,00
VV 0,283*82 23,206

13 K 21 Mulčovací kůra tl. 0,1m m3 3,444 0,00
VV 0,042*82 3,444

14 K 23 Zálivka jamky, objem od 0,07 do 0,125 m3 (50x50 cm) ks 82,000 0,00

15 K 131 Spojovací materiál, vrut k upevnění příček ks 492,000 0,00
VV 6*82 492,000
VV Součet 492,000

18 K 27 Ukotvení dřevin kůly D do 0,1m délky kůlu do 2,5m ks 246,000 0,00

VV 3*82 246,000
VV Součet 246,000

19 K 40 Ukotvení dřevin kůly D do 0,4m délky kůlu do 1,5m ks 246,000 0,00

PP Ukotvení dřevin kůly D do 0,4m délky kůlu do 1,5m

VV 3*82 246,000
VV Součet 246,000

20 K 31 Bavlněný úvazek m 164,000 0,00
VV 2*82 164,000
VV Součet 164,000

21 K 33.1 Pletivo lesnické, 19 drátů, výška 1,6m m 172,200 0,00

PP
plotovina na kotvící klůly k ochraně rostlin před poškozením zvěří 
včetně materiálu k uchycení na kůly

VV 2,1*82 172,200
VV Součet 172,200

22 K 35 Instalace pletiva na kotvící kůly ks 82,000 0,00

23 M 112 Hydrosorbent, 0,1kg na rostlinu kg 8,200 0,00
PP Materiál včetně aplikace do jamky

VV 82*0,1 8,200

24 M 00572472 Osivo směs travní krajinná-rovinná kg 46,820 0,00
PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV 0,02*2341 46,820

25 M 113 Hnojivo NPK pomaluuvolňující, 0,04kg na rostlinu kg 3,280 0,00
PP Materiál včetně aplikace do jamky

VV 82*0,04 3,280

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
26 K 29 Vytyčení hranic pozemků kpl 1,000 0,00

106 M R01 Náhrada škody na plodinách vlivem realizace záměru m2 1 100,000 0,00

PP Náhrada škody na plodinách vlivem realizace záměru

VV 1100 1 100,000
VV Součet 1 100,000

SO-01.1 - SO-01.1 Založení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

100 K 191R Předosevní příprava půdy v rovině a ve svahu do 1:2 m2 2 341,000 0,00

101 K 190R
Založení trávníku lučního výsevem v rovině a ve svahu 
do 1:2

m2 2 341,000 0,00

102 M 00572472R Osivo směs travní krajinná-rovinná kg 46,820 0,00
PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV 0,02*2341 46,820

103 K 1111032R
Obnovní management travinobylinné směsi do 
zapěstování cílového společenstva kosením

ha 2,808 0,00

VV 0,2341*3 0,702
VV V roce realizace 0,702
VV 0,2341*3 0,702
VV V prvním roce následné péče 0,702
VV 0,2341*3 0,702
VV V druhém roce následné péče 0,702
VV 0,2341*3 0,702
VV V třetím roce následné péče 0,702
VV Součet 2,808

27 K 30 Projekt skutečného stavu kpl 1,000 0,00

28 K 41 Zajištění publicity-plakát A3 kpl 1,000 0,00
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snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00 0,00 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00

    2 - Kosení, kácení 0,00 0,00 0,00

      1 - Zemní práce 0,00 0,00 0,00

    D2 - Zemní práce 0,00 0,00 0,00
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SOUPIS PRACÍ
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Zadavatel: SPUCR pobočka Vyškov Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Michal Kovář, 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 2 Kosení, kácení 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

2 K Pol42
D+M Ochrana ovocných dřevin chemickým postřikem 
včetně materiálu

ks 82,000 0,00

PP D+M Ochrana dřevin pře okusem chemickým postřikem

7 K 12
ošetření vysazených rostlin-solitery (úprava kotvení, 
ochrana proti okusu, odplevelení, odstranění vlků)

ks 82,000 0,00

D D2 Zemní práce 0,00

8 K 23 zálivka jamky, objem od 0,07 do 0,125 m3 (50x50 cm) ks 656,000 0,00

VV 82*8 656,000

9 K 37 Voda k zalití včetně dovozu (do 5 km) m3 39,360 0,00
PP Instalace plastové ochrany

VV 82*0,06*8 39,360

SO-01.2 - SO-01.2 Následná péče 1.rok

Realizace vegetace IP3 v k.ú. Velešovice

SO-01 - Realizace vegetace IP3 v k.ú. Velešovice
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Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00 0,00 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00

    2 - Kosení, kácení 0,00 0,00 0,00

      1 - Zemní práce 0,00 0,00 0,00

    D2 - Zemní práce 0,00 0,00 0,00

Realizace vegetace IP3 v k.ú. Velešovice
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Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Michal Kovář, 
Ph.D.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 2 Kosení, kácení 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

2 K Pol42
D+M Ochrana ovocných dřevin chemickým postřikem 
včetně materiálu

ks 82,000 0,00

PP D+M Ochrana dřevin pře okusem chemickým postřikem

7 K 12
ošetření vysazených rostlin-solitery (úprava kotvení, 
ochrana proti okusu, odplevelení, odstranění vlků)

ks 82,000 0,00

D D2 Zemní práce 0,00

8 K 23 zálivka jamky, objem od 0,07 do 0,125 m3 (50x50 cm) ks 656,000 0,00

VV 82*8 656,000

9 K 37 Voda k zalití včetně dovozu (do 5 km) m3 39,360 0,00
PP Instalace plastové ochrany

VV 82*0,06*8 39,360

SO-01.3 - SO-01.2 Následná péče 2.rok

Realizace vegetace IP3 v k.ú. Velešovice

SO-01 - Realizace vegetace IP3 v k.ú. Velešovice
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DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Realizace vegetace IP3 v k.ú. Velešovice

SO-01 - Realizace vegetace IP3 v k.ú. Velešovice

SO-01.4 - SO-01.2 Následná péče 3.rok

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obec Velešovice Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel: SPUCR pobočka Vyškov Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Michal Kovář, 
Ph.D.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00 0,00 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00

    2 - Kosení, kácení 0,00 0,00 0,00

      1 - Zemní práce 0,00 0,00 0,00

    D2 - Zemní práce 0,00 0,00 0,00

Realizace vegetace IP3 v k.ú. Velešovice

SO-01 - Realizace vegetace IP3 v k.ú. Velešovice

SO-01.4 - SO-01.2 Následná péče 3.rok
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obec Velešovice Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel: SPUCR pobočka Vyškov Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Michal Kovář, 
Ph.D.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 2 Kosení, kácení 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

2 K Pol42
D+M Ochrana ovocných dřevin chemickým postřikem 
včetně materiálu

ks 82,000 0,00

PP D+M Ochrana dřevin pře okusem chemickým postřikem

7 K 12
ošetření vysazených rostlin-solitery (úprava kotvení, 
ochrana proti okusu, odplevelení, odstranění vlků)

ks 82,000 0,00

D D2 Zemní práce 0,00

8 K 23 zálivka jamky, objem od 0,07 do 0,125 m3 (50x50 cm) ks 656,000 0,00

VV 82*8 656,000

9 K 37 Voda k zalití včetně dovozu (do 5 km) m3 39,360 0,00
PP Instalace plastové ochrany

VV 82*0,06*8 39,360

SO-01.4 - SO-01.2 Následná péče 3.rok

Realizace vegetace IP3 v k.ú. Velešovice

SO-01 - Realizace vegetace IP3 v k.ú. Velešovice
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