
Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 
Měrných 
jednotek

Cena za Měrnou 
jednotku bez 
DPH v Kč 10)

Cena bez DPH
celkem v Kč 10)

Termín předání k 
akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 68 1 000,00 68 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 1 5 000,00 5 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty 

ha 977 1 000,00 977 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech 

ha 225 1 000,00 225 000,00

6.2.4
Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro 
stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 310 2 000,00 620 000,00 31.7.2024

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona  100 bm 38 2 000,00 76 000,00 31.7.2024

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 1202 300,00 360 600,00 31.7.2024

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1202 300,00 360 600,00 30.9.2024

2 692 200,00 30.9.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 1198 700,00 838 600,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) 
Smlouvy 2) 

ha 120 200,00 24 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
2)

100 bm 200 200,00 40 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 1 2 000,00 2 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) 
Smlouvy 2)

ks 1 10 000,00 10 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 4 200 4 200
na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 2 400 2 400
na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 900 900
na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho 
vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

ha 1198 600 718 800 31.1.2027

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) 100 bm 1 6 000 6000
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 
ha 12)

ha 1 4 200 4 200
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 
ha 12)

ha 1 2 400 2 400
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 
ha 12)

ha 1 900 900
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 674 400,00
xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 1202 300,00 360 600,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.2.2

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

31.1.2026

31.5.2024

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

Položkový výkaz činností –  Příloha č. 1 k SOD č. 1063-2022-529101 –  KoPÚ Teplá

6.3.1 i) b)

31.5.20246.2.1



360 600,00
xxxxx

2 692 200,00

1 674 400,00

360 600,00

4 727 200,00

992 712,00

5 719 912,00

________________________________ 

Jméno: Mgr. Barbora SalátováJméno: Ing. Šárka Václavíková

Funkce: ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

________________________________ 

Funkce: jednatelka

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

Česká republika – Státní pozemkový úřad POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Karlovy Vary

Datum: 11. 11. 2022

Místo: Plzeň

Datum: 11. 11. 2022

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč


