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1. Základní identifikace stavby 

Název stavby: Realizace RK1271 v k.ú. Radovesnice II 

Stupeň PD: projektová dokumentace pro provedení stavby 

Kraj: Středočeský 

Obec s rozš. působ.: Kolín 

Pověřený stav. úřad: MěÚ Týnec n.L. 

Obecní úřad: OÚ Radovesnice II 

Katastrální území: Radovesnice II, 738778 

Místo stavby: extravilán – mělká údolní pánev mezi celky Dománovický a 
Žíželický les (222-223 m n.m.) 

Investor: Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Středočeský 
kraj, Pobočka Kolín 

Karlovo náměstí 45, 28002 Kolín 

Zodp. projektant:  č. autorizace ČKA 2377 

Projektant: 
GEOVAP s r.o. 

Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 

Charakter stavby: výsadba skladebné součásti ÚSES na podkladu zapsané KPÚ 

 

Základní charakteristika stavby a její účel: 
Rozloha zájmového území: 2,5595 ha 

 
Projektová dokumentace řeší návrh doplnění nefunkční části regionálního biokoridoru 

Územního systému ekologické stability (ÚP obce Radovesnice II vč. změny č.2, 03/2020, 
Ing. Lenka Cârová). Tento krajinný prvek je zároveň součástí Plánu společných zařízení 
KPÚ, majetkoprávní poměry byly vypořádány v rámci schválené Komplexní pozemkové 
úpravy Radovesnice II (rozhodnutí o schválení KPÚ č.j. SPU 092982/2020, zápis do KN 
06.10.2020). 

Biokoridor RK1271 představuje nejkratší propojení dvou rozsáhlých a ochranářsky 
významných lesních celků severozápadně od obce Radovesnice II (PP Žiželický les, PR 
Dománovický les). 

Biokoridor je řešen jako souvislý celek, napojující výše zmíněné lesní celky. Plocha 
RBK po realizaci bude 2,56 ha. Minimální šířka RBK (40 m) odpovídá metodickým 
požadavků na tvorbu nových prvků ÚSES. 

Navrženy jsou terénní (hloubení 2 ks tůní, rozprostření výkopku na pozemky RBK) a 
vegetační úpravy - celoplošné zatravnění, výsadby dřevin na orné půdě a následná 
povýsadbová péče. Cílem navržených opatření je vytvoření trvalých, přírodě blízkých 
porostů, ekologicky funkční propojení lesních celků s předpokladem migrace zejm. 
bezobratlých a v souhrnu celkové zvýšení ekologické stability krajiny. Veškeré navržené 
výsadby jsou tvořeny autochtonními dřevinami, vybranými na základě ekologických 
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požadavků. 

2. Současné využití území a majetkoprávní vztahy 

Staveniště se nachází v extravilánu obce Radovesnice II. Celková rozloha řešeného 
území činí 25595 m2. 

Dotčené pozemky jsou v současnosti v obecním vlastnictví, vedeny jako ostatní 
plocha. V době přípravy PD jsou již pozemky vyjmuty ze zeměd. obhospodařování.  

Přístupnost staveniště je zajištěna přímo ze silnice III/32719 a dále po obecních 
pozemcích existujících polních cest. 

Tab. 1: Pozemky dotčené stavbou, (stav ke dni 14.02.2022) 

Parc. č. 
výměra 

(m2) 
druh 

pozemku číslo LV vlastnické právo 

zábor 

poznámka (m2) 

k.ú. Radovesnice II [738778] 

1786 435 ostatní 
plocha 

10001 Obec Radovesnice II, č. p. 215, 28128 
Radovesnice II  

435   

1790 13983 trv. travní 
porost 

10001 Obec Radovesnice II, č. p. 215, 28128 
Radovesnice II  

13983   

1805 5724 ostatní 
plocha 

10001 Obec Radovesnice II, č. p. 215, 28128 
Radovesnice II  

5724   

1812 3285 ostatní 
plocha 

10001 Obec Radovesnice II, č. p. 215, 28128 
Radovesnice II  

3285   

1814 2168 ostatní 
plocha 

10001 Obec Radovesnice II, č. p. 215, 28128 
Radovesnice II  

2168   

CELK. 
k.ú. 

25595       25595   

CELKEM 25595       25595   
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3. Provedené průzkumy a napojení technické infrastruktury 

Biogeografický průzkum (viz B. Souhrnná technická zpráva) 
Terénní průzkum (viz B. Souhrnná technická zpráva) 
Inženýrsko – geologický průzkum (viz B. Souhrnná technická zpráva) 
Výrobní výbory při zpracování PD (viz příl. E. Dokladová část) 
Prověření dotčených podzemních a nadzemních sítí technické infrastruktury 

(viz příl. E. Dokladová část) 
 

Před zahájením prací je nutné zajistit vytyčení veškeré technické infrastruktury (včetně 
ochranných pásem), která se v zájmovém území nachází, aby nedošlo v průběhu 
stavebních prací k jejich poškození! 

 

 

4. Splnění požadavků dotčených orgánů a organizací 

V rámci projektové přípravy byly osloveny dotčené orgány a organizace, které vznesly 
následující připomínky: 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Regionální pracoviště Střední Čechy, 
Podbabská 2582/30, 160 Praha 6 
vyjádření ze dne 29.8.2022 

• dílčí připomínky převážně k druhovému složení segmentů, viz E. dokl. část 
vypořádání: připomínky v plném rozsahu zapracovány do PD 

CETIN, a.s., 
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
vyjádření ze dne 29.12.2021 

• v zájmovém území se nachází zařízení ve správě společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. – vedení optického kabelu podél silnice 
III/32719 

vypořádání: průběh sítí dle podkladů správce zanesen do PD a sit. výkresů, v OP 
nejsou navrhovány terénní úpravy ani výsadby vegetace vyjma zatravnění 

ČEZ ICT Services, a. s., 
Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 
vyjádření ze dne 29.12.2021 

• v místě uvažované stavby se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti 
ČEZ ICT Services, a. s. 
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vypořádání: -- 

ČEZ Distribuce, a.s., Oddělení Dokumentace, 
Děčín - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV 
vyjádření ze dne 29.12.2021 

• v místě uvažované stavby se nenachází zařízení v majetku společnosti 
vypořádání: -- 

GasNet, s.r.o., 
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
vyjádření ze dne 29.12.2021 

• v zájmovém území nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a 
plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o. 

vypořádání: -- 

Telco Pro Services, a.s., 
Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 
vyjádření ze dne 29.12.2021 

• v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco 
Pro Services, a. s. 

vypořádání: -- 

T-Mobile Czech Republic a.s., 
Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4 
vyjádření ze dne 30.12.2021 

• nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech 
Republic a.s. 

vypořádání: -- 

Vodafone Czech Republic a.s., 
Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 
vyjádření ze dne 30.12.2021 

• v zájmovém území se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení společnosti 
vypořádání: -- 
 

 

5. Dodržení všeobecných stavebních podmínek 

Stavební práce se musí provádět v souladu se Zákoníkem práce č.262/2006 Sb., 
zákonem 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a dalšími platnými vyhláškami ČÚBP (Český úřad bezpečnosti práce) a platnými normami. 
Musí být dodrženy požadavky dle vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby a 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla.  

Všichni pracovníci musí být školeni a přezkoušeni ze znalostí BOZP (bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci).  
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6. Plnění podmínek územního rozhodnutí 

Projektová dokumentace navazuje na ukončenou komplexní pozemkovou úpravu 
v katastrálním území Radovesnice II, podle § 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů. Rozhodnutí o schválení KPÚ nahrazuje dle § 12 odst. 3 cit. zákona územní 
rozhodnutí. Realizační podmínky byly stanoveny schválením Plánu společných zařízení. 
Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem obce Radovesnice II. 

7. Věcné a časové vazby stavby 

Realizace biokoridoru není vázaná na související stavby. 

Pozemky pro výsadbu biokoridoru nejsou zatížené nájemní smlouvou, jsou k dispozici 
okamžitě. 

Terénní úpravy je vhodné vzhledem k výskytu jílů realizovat v sušší části roku 
(srpen/září až říjen). Vhodnou dobou pro výsadby je pozdní podzim. 

8. Předpokládané lhůty výstavby, časový harmonogram 

Stavba zahrnuje terénní a vegetační úpravy. Navržený časový harmonogram je 
relativní, přesný termín realizace závisí na uvolnění prostředků ze státního rozpočtu. 

Tab. 2: Generelní harmonogram realizačních prací 

Rok I.  příprava území, terénní a poté vegetační úpravy, cca září - listopad 
Rok II.  následná péče 
Rok III.  následná péče 
Rok IV.  následná péče 
Rok V. zhodnocení úspěšnosti výsadeb, případně postupné odstraňování chrániček a 

oplocenek (dle potřeby v závislosti na odrůstání stromků), přechod 
k dlouhodobé pěstební péči 

 
 
 
 

9. Odhadované hrubé náklady stavby 

Cena stavebních prací byla stanovena položkovým rozpočtem v CÚ 2022. Rozpočet je 
samostatnou přílohou (G.) tohoto projektu. Skutečné náklady stavby budou stanoveny na 
základě nabídky a smlouvy o dílo s dodavatelem stavby. 

10. Provozovatel stavby 

Provozovatelem stavby bude Obecní úřad Radovesnice II, Radovesnice II, čp. 215, 281 
28 Radovesnice II. 
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11. Údaje o postupném předávání  části stavby do užívání 

Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení sadovnických prací a po 
provedení následné péče o výsadby. 


